Vadovaudamiesi katalogo opcijos „Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos“, Pirkimo užduoties skyriuje „ Minimalus valandų skaičius statybos techninei priežiūrai, nurodytas projekte arba apskaičiuotas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedą (8 priedo 5.4.1.4., 46.16., 12 priedo 6.4.5.4. punktų nuostatos) ar pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ kitais atvejais“ pateiktu dokumentu „Atmintinė dėl valandų skaičiaus skaičiavimo“, kuriame nustatyta, kad tuo atveju, kai užsakymas (pirkimas) skelbiamas su pirkimo dokumentais, kuriuose nurodomas netikslus perkamų paslaugų valandų skaičius (pagal aukščiau nurodytus atvejus ir pateiktus pavyzdžius ir kitus), kurie šiame pranešime nėra įvardinti, užsakovai turėtų pridėti dokumentą, kuriuo vadovautis, paaiškinantį pridedamuose dokumentuose nekorektiškai nurodytą perkamų valandų skaičių (nurodant tikslią aiškinamo dokumento vietą) ir nurodyti tikslų ir aiškų perkamų paslaugų valandų skaičių, kuris sutaptų su CPO LT katalogo užsakymo (pirkimo) lange nurodytu perkamų paslaugų valandų skaičiumi.
Vadovaudamiesi aukščiau CPO nustatyta nuostata, paaiškiname susidariusią situaciją ir techninės priežiūros paskaičiuotas paslaugų valandas:
[bookmark: _Hlk164356184]                      Statinio statybos darbų projekto „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92329-10 iki ŠK 92329-61  (Vaduvos g., Ūmėdžių g.) Vilniuje rekonstravimo projektas“ (toliau – Statinio statybos projektas), ME202315-TP-SO dalyje, 31 lape nurodyta:[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated] 
Statinio statybos projektą buvo planuotą įgyvendinti/planuotas statybos darbų laikotarpis 6 mėn., tačiau Perkantysis subjektas statybos rangos pirkime nustatė 12 mėn. statybos darbų laikotarpį. Atsižvelgiant, kad statybų darbų laikotarpis yra 12 mėn., techninės priežiūros perkamų paslaugų laikotarpis taip pat yra 12 mėn. ir perkamų paslaugų valandų skaičius skyriuje „Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)“ skaičiuojamas 12 mėn.
Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas būtų:
	Eil Nr.
	Pavadinimas
	Minimalus valandų skaičius

	1.
	Projekto nagrinėjimas
	26

	2.
	Inžinerinio tinklo statybos techninė priežiūra
	57

	3.
	Inžinerinio tinklo bandymai
	12 

	4.
	Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas
	144

	5. 
	Geodezinės nuotraukos tikrinimas
	18

	6.
	Užbaigimo komisija
	24

	
	                                                                     VISO:
	281
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Statinio statybos techninés priezidros periodiskumas ir minimali darbo apimtis:

Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis 1424,89 m.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize® 18 priedu
pateikiama minimali darbo apimtis nurodyta valandomis:

«  Projekto nagringjimas 26 val.

«  Inzinerinio tinklo statybos techniné prieZidra - 57 val.

+  Inzinerinio tinkio bandymai — 12 val.

+  Dokumentacios tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty atitikties dokumenty,
statybos zumnaly tvarkymas, akty pasirasymas) - 72 val.

+  Geodezinés nuotraukos tikrinimas — 18 val.





