
TIPINĖ SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ / DUJOTIEKIO ĮVADŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ SUTARTIS
 ________________________________________________________________________________________

SPECIALIOJI DALIS


Sutarties sudarymo data: 2016 m. vasario 15 d.
Sutarties Nr. 40500/560214


AB "Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo vystymo departamento direktorės Virginijos Bandžiukienės, pavaduojančios Tinklų vystymo tarnybos direktorių Rytį Borkį, veikiančios pagal bendrovės generalinio direktoriaus įsakymą 2016 m. sausio 21 d. Nr. 59 (toliau –  Užsakovas), ir  

UAB „Klaipėdos Ugnė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 140513257, PVM mokėtojo kodas LT405132515, registruotos buveinės adresas Šilutės pl. 77, Klaipėda, LT-94101, Lietuvos Respublika, duomenys apie kuria kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Eugenijaus Petukausko, veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau –  Rangovas).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 
1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
1.2.1. Pirkimo sąlygomis 2015 m. rugpjūčio 19 d.
1.2.2. Rangovo 2015 m. rugsėjo 9 d. pasiūlymu Nr.1/31 bei 2015 m. gruodžio 2 d. galutiniu pasiūlymu Nr.1/31.

2. SUTARTIES OBJEKTAS
2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo teikiamas Medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti gamtinių dujų PE skirstomųjų dujotiekių bei PE dujotiekio įvadų projektavimo ir statybos darbus Palangos miesto ir Kretingos rajono savivaldybėse ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 
2.2. Rangovas įsipareigoja laikantis Sutarties SD  2.1. punkte nurodytomis sąlygomis atlikti Darbus besiribojančiose miesto ir rajono savivaldybėse, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 2 numatytų kiekių.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
3.1. Preliminarūs Darbų vykdymo terminai:
3.1.1. Rangovas Paslaugą suteikia per Užsakyme (Priedas Nr. 1) nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 80 darbo dienų skirstomiesiems dujotiekiams / per 60 darbo dienų dujotiekio įvadams nuo Užsakymo pateikimo dienos;
3.1.2. Rangovas Darbus atlieka per Užsakyme (Priedas Nr. 1) nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 60 darbo dienų skirstomiesiems dujotiekiams / 35 darbo dienų dujotiekio įvadams nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos.

4. SUTARTIES KAINA. ATSISKAITYMO TERMINAI
4.1. Bendra Sutarties kaina, įskaitant PVM – 1.533.550,37 (milijonas penki šimtai trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų, 37 ct). Bendrą Sutarties kainą sudaro:
4.1.1. Darbų kaina – 1.267.397,00 EUR (milijonas du šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt septyni eurai);
4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis – 266.153,37 EUR (du šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt trys eurai, 37 ct).
4.2. Atsiskaitymo laikotarpis – 30 kalendorinių dienų.

5. ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMAS
5.1. Sutarties priede Nr. 3 nurodyti Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties priede Nr. 8 nurodytomis sąlygomis.

6. MEDŽIAGOS
6.1. Užsakovas Rangovui tiekia šias Darbams atlikti reikalingas Medžiagas: namų dujų apskaitos įtaisų (toliau - NDAĮ), namų dujų slėgio reguliavimo įtaisų (toliau - NDSRĮ), namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (toliau - NDSRAĮ) spintas be spintas laikančių rėmų, požeminius uždarymo įtaisus (esant galimybei, kitu atveju tiekia Rangovas pagal pasiūlytus Įkainius (Sutarties SD priedai)), apsauginius šulinėlius su pagrindais bei dujotiekių žymėjimo ženklus (be tvirtinimo stovo).


7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: taip.
7.2. Sutarties garanto dydis: 6000,00 EUR.

8. SUBRANGA, JUNGTINĖ VEIKLA
8.1. [bookmark: _GoBack]Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus: 
8.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties priede Nr. 5.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS
9.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties garanto pateikimo dienos.
9.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus.
9.3. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams. 

10. PRIEDAI
10.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai, kurie laikomi konfidencialia informacija:
10.2.1. Priedas Nr. 1 – Skirstomųjų dujotiekių (1.1) ir Dujotiekio įvadų (1.2) projektavimo ir statybos darbų užsakymas;
10.2.2. Priedas Nr. 2 – Preliminarūs kiekiai;
10.2.3. Priedas Nr. 3 – Įkainiai skirstomųjų dujotiekių pirkimui (3.1) ir dujotiekio įvadų pirkimui (3.2);
10.2.4. Priedas Nr. 4 – Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas;
10.2.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai;
10.2.6. Priedas Nr. 6 - Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) spintelės montavimo schema;
10.2.7. Priedas Nr. 7 – Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2);
10.2.8. Priedas Nr. 8 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;
10.2.9. Priedas Nr. 9 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą.
10.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija.

11. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu: 			Užsakovo vardu:
	UAB „Klaipėdos Ugnė“ 
Šilutės pl. 77, Klaipėda, LT-94101 
Įmonės kodas 140513257
PVM kodas LT405132515



Tel. (8 46) 341960, 8 652 11300
info@klaipedosugne.lt




Generalinis direktorius 

Eugenijus Petukauskas
	AB "Energijos skirstymo operatorius"
A. S. LT82 7044 0600 0298 2730
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:
Klaipėdos regiono dujų tinklo projektų valdymo grupė
Birutės g. 8, LT-91203 Klaipėda
Tel. (8 46) 484 537
El. paštas: info@eso.lt



Elektros tinklo vystymo departamento direktorė, pavaduojanti Tinklų vystymo tarnybos direktorių         Rytį Borkį, Virginija Bandžiukienė








Priedas Nr. 1

Skirstomųjų dujotiekių ir dujotiekio įvadų projektavimo ir statybos darbų užsakymas

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SKIRSTOMOJO DUJOTIEKIO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKYMAS

	
	

	
	
	
	
	
	
	Data:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Užsakovas, įmonės kodas: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rangovas, įmonės kodas:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objekto pavadinimas: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Eil. Nr.
	Darbų, medžiagų pavadinimas 
	Mato vnt.
	Diametras, mm
	Kiekis
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Iš viso be PVM, Eur

	
	1
	Žemės darbai
	m'
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	
	m'
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	2
	Grunto transportavimas iš objekto ir į objektą (įvertinant grunto kainą)
	m'
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	3
	Dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)
	m'
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	4
	Dujotiekio vamzdžiai
	m'
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	5
	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys)***** 
	vnt.
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	vnt.
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	6
	Dangų ardymas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.1
	asfalto dangos ardymas
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	6.2
	žvyro dangos ardymas
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	6.3
	šaligatvio (plytelių) ardymas
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	6.4
	trinkelių dangos ardymas
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	6.5
	kelio bortų ardymas
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	6.6
	šaligatvio bortų ardymas
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	6.7
	akmens grindinio ardymas
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	6.8
	vejos ardymas 
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7
	Dangų atstatymas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7.1
	asfalto dangos atstatymas 1 sl.
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.2
	asfalto dangos atstatymas 2 sl.
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.3
	žvyro dangos atstatymas važiuojamoje dalyje
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.4
	žvyro dangos atstatymas nevažiuojamoje dalyje
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.5
	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų plytelių)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.6
	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 15% naujų plytelių)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.7
	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų plytelių)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.8
	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų plytelių)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.9
	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų šaligatvio bortų)
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.10
	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų šaligatvio bortų)
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.11
	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų šaligatvio bortų)
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.12
	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų kelio bortų)
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.13
	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų kelio bortų)
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.14
	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų kelio bortų)
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.15
	trinkelių dangos atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų trinkelių)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.16
	trinkelių dangos atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų trinkelių)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.17
	trinkelių dangos atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų trinkelių)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.18
	akmens grindinio atstatymas
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.19
	vejos atstatymas (be juodžemio, su sėklomis)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.20
	vejos (visų tipų) atstatymas (su juodžemiu ir sėklomis)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	8
	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių tiesimas uždaru būdu (įvertinant dėklus)
	m'
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	9
	Dujotiekio vamzdžių tiesimas dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus)
	m'
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10
	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos) (be spintelės kainos)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10.1
	Pakabinamos spintelės (iki 2 apskaitos prietaisų) (be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.2
	Pakabinamos spintelės (su 3, 4, 5, 6 apskaitos prietaisais) (be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.3
	Spintelės su baze ir viena apskaita (be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.4
	Spintelės su baze ir dviem apskaitom (be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.5
	Spintelės su trim apskaitom (be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.6
	Spintelės su keturiom apskaitom (be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.7
	Spintelės su penkiom apskaitom (be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.8
	Spintelės su šešiom apskaitom (be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.9
	Spintelės keitimas (ant sklypo ribos, be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.10
	Spintelės keitimas (ant pastato sienos, be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	11
	Uždaromosios armatūros montavimo darbai (be armatūros kainos)
	vnt.
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	vnt.
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	12
	Uždaromosios armatūros kaina (naudojama Užsakovui neturint galimybės pateikti uždaromąją armatūrą)
	vnt.
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	vnt.
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	13
	Kondensato rinktuvo montavimo darbai (su kondensato rinktuvu) 
	vnt.
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	vnt.
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	14
	Įsipjovimas į veikiantį dujotiekį (įpjova)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14.1
	Į požeminį PE dujotiekį, kai įpjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, įpjovos darbais ir medžiagomis) 
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	14.2
	Į požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	15
	Pridėtinės išlaidos (darbams (pagal Eil. Nr. 1-3, 6-11, 13-14))
	%
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	16
	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16.1
	Projektavimo paslaugos
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	16.2
	Darbo projekto rengimas
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	16.3
	Topografinė nuotrauka
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	16.4
	Leidimas statyti naujus statinius ******
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	16.5
	Išpildomoji geodezinė  nuotrauka
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	16.6
	Leidimas žemės kasinėjimo darbams**
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	16.7
	Trasos nužymėjimas**
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	17
	Kitos statinio išlaidos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	17.1
	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą ****
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	17.2
	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą**
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	17.3
	Mokestis už žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus *
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	17.4
	Mokestis už detaliuosius archeologinius tyrinėjimus *
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	17.5
	Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę**
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	17.6
	Melioracijos sistemų atstatymas**
	susikirt.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	17.7
	Kelių ženklų pastatymas **
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	17.8
	Statybinio laužo išvežimas ***
	t.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Suma be PVM
	0,00

	
	PASTABOS :

	
	1) * sumokama pagal Rangovo pateiktą archeologinių žvalgomųjų/detaliųjų tyrimų ataskaitą, sutartį su archeologinės priežiūros vykdytoju (neviršijant numatyto įkainio);

	
	2) ** sumokama kai Rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas, kurioje nurodytas objekto adresas;

	
	3) *** sumokama kai Rangovas pateikia atliekų priėmimo akto, kuriame nurodytas objekto adresas kopiją;

	
	4) **** sumokama kai Rangovas pateikia atliktų darbų aktą, kuriame nurodytas objekto adresas;

	
	5) ***** pagal pateiktą vidutinį vienos fasoninės dalies įkainį (5 punktas);

	
	6) ****** darbai atliekami tik gavus Užsakovo įgaliojimą.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Faktiškai atliktų darbų kiekiai negali būti didesni kaip 20 % užsakyme nurodytų darbų kiekių.

	
	Projektavimo darbų pabaiga (gavus statybą leidžiantį dokumentą) iki:
	 
	
	
	

	
	Statybos darbų pabaiga (gavus VEI pažymą):
	 
	
	
	

	
	Statybos užbaigimo data:
	 
	
	
	

	
	Pridedami dokumentai:
	
	
	
	
	
	

	
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Pastabos

	
	1
	Vartotojų kontaktiniai duomenys
	 

	
	2
	Projektavimo techninė užduotis
	 

	
	3
	Schema su numatoma dujotiekio vieta
	 

	
	4
	Žemės sklypo(-ų) planas
	 

	
	5
	Žemės sklypo(-ų) nuosavybės pažymėjimas (-ai)
	 

	
	6
	NŽT sutikimas
	 

	
	...
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Užsakovas:

	
	
	Rangovas:

	
	(pareigos, vardas, pavardė)
	
	
	(pareigos, vardas, pavardė)

	
	
(parašas)
	
	
	(parašas)

	
	A.V.
	
	
	
	A.V.
	
	
	






	DUJOTIEKIO ĮVADO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
	
	

	UŽSAKYMAS
	
	

	
	
	
	Data:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Užsakovas, įmonės kodas: 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rangovas, įmonės kodas:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekto pavadinimas: 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Dujotiekio įvado diametras (mm), ilgis (m): 
	
	

	Eil. Nr.
	Darbų, medžiagų pavadinimas 
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Iš viso be PVM, Eur
	
	

	1
	Žemės darbai
	m'
	 
	 
	0,00
	
	

	2
	Grunto transportavimas iš objekto ir į objektą (įvertinant grunto kainą)
	m'
	 
	 
	0,00
	
	

	3
	Dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)
	m'
	 
	 
	0,00
	
	

	4
	Dujotiekio vamzdžiai
	m'
	 
	 
	0,00
	
	

	5
	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys)***** 
	vnt.
	 
	 
	0,00
	
	

	6
	Dangų ardymas
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.1
	asfalto dangos ardymas
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	6.2
	žvyro dangos ardymas
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	6.3
	šaligatvio (plytelių) ardymas
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	6.4
	trinkelių dangos ardymas
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	6.5
	kelio bortų ardymas
	m'
	 
	 
	0,00
	
	

	6.6
	šaligatvio bortų ardymas
	m'
	 
	 
	0,00
	
	

	6.7
	akmens grindinio ardymas
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	6.8
	vejos ardymas 
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	7
	Dangų atstatymas
	 
	 
	 
	 
	
	

	7.1
	asfalto dangos atstatymas 1 sl.
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	7.2
	asfalto dangos atstatymas 2 sl.
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	7.3
	žvyro dangos atstatymas važiuojamoje dalyje
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	7.4
	žvyro dangos atstatymas nevažiuojamoje dalyje
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	7.5
	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų plytelių)
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	7.6
	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 15% naujų plytelių)
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	7.7
	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų plytelių)
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	7.8
	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų plytelių)
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	7.9
	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų šaligatvio bortų)
	m'
	 
	 
	0,00
	
	

	7.10
	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų šaligatvio bortų)
	m'
	 
	 
	0,00
	
	

	7.11
	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų šaligatvio bortų)
	m'
	 
	 
	0,00
	
	

	7.12
	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų kelio bortų)
	m'
	 
	 
	0,00
	
	

	7.13
	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų kelio bortų)
	m'
	 
	 
	0,00
	
	

	7.14
	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų kelio bortų)
	m'
	 
	 
	0,00
	
	

	7.15
	trinkelių dangos atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų trinkelių)
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	7.16
	trinkelių dangos atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų trinkelių)
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	7.17
	trinkelių dangos atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų trinkelių)
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	7.18
	akmens grindinio atstatymas
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	7.19
	vejos atstatymas (be juodžemio, su sėklomis)
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	7.20
	vejos (visų tipų) atstatymas (su juodžemiu ir sėklomis)
	m2
	 
	 
	0,00
	
	

	8
	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių tiesimas uždaru būdu (įvertinant dėklus)
	m'
	 
	 
	0,00
	
	

	9
	Dujotiekio vamzdžių tiesimas dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus)
	m'
	 
	 
	0,00
	
	

	10
	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos) (be spintelės kainos)
	 
	 
	 
	 
	
	

	10.1
	Pakabinamos spintelės (iki 2 apskaitos prietaisų) (be spintelės kainos)
	vnt.
	 
	 
	0,00
	
	

	10.2
	Pakabinamos spintelės (su 3, 4, 5, 6 apskaitos prietaisais) (be spintelės kainos)
	vnt.
	 
	 
	0,00
	
	

	10.3
	Spintelės su baze ir viena apskaita (be spintelės kainos)
	vnt.
	 
	 
	0,00
	
	

	10.4
	Spintelės su baze ir dviem apskaitom (be spintelės kainos)
	vnt.
	 
	 
	0,00
	
	

	10.5
	Spintelės su trim apskaitom (be spintelės kainos)
	vnt.
	 
	 
	0,00
	
	

	10.6
	Spintelės su keturiom apskaitom (be spintelės kainos)
	vnt.
	 
	 
	0,00
	
	

	10.7
	Spintelės su penkiom apskaitom (be spintelės kainos)
	vnt.
	 
	 
	0,00
	
	

	10.8
	Spintelės su šešiom apskaitom (be spintelės kainos)
	vnt.
	 
	 
	0,00
	
	

	10.9
	Spintelės keitimas (ant sklypo ribos, be spintelės kainos)
	vnt.
	 
	 
	0,00
	
	

	10.10
	Spintelės keitimas (ant pastato sienos, be spintelės kainos)
	vnt.
	 
	 
	0,00
	
	

	11
	Uždaromosios armatūros montavimo darbai (be armatūros kainos)
	vnt.
	 
	 
	0,00
	
	

	12
	Uždaromosios armatūros kaina (naudojama Užsakovui neturint galimybės pateikti uždaromąją armatūrą)
	vnt.
	 
	 
	0,00
	
	

	13
	Kondensato rinktuvo montavimo darbai (su kondensato rinktuvu) 
	vnt.
	 
	 
	0,00
	
	

	14
	Įsipjovimas į veikiantį dujotiekį (įpjova)
	 
	 
	 
	 
	
	

	14.1
	Į požeminį PE dujotiekį, kai įpjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, įpjovos darbais ir medžiagomis) 
	vnt.
	 
	 
	0,00
	
	

	14.2
	Į požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas
	vnt.
	 
	 
	0,00
	
	

	15
	Pridėtinės išlaidos (darbams (pagal Eil. Nr. 1-3, 6-11, 13-14))
	%
	 
	 
	0,00
	
	

	16
	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos
	 
	 
	 
	 
	
	

	16.1
	Projektavimo paslaugos
	obj.
	 
	 
	0,00
	
	

	16.2
	Darbo projekto rengimas
	obj.
	 
	 
	0,00
	
	

	16.3
	Topografinė nuotrauka
	obj.
	 
	 
	0,00
	
	

	16.4
	Rašytinis pritarimas statinio projektui ******
	obj.
	 
	 
	0,00
	
	

	16.5
	Išpildomoji geodezinė  nuotrauka
	obj.
	 
	 
	0,00
	
	

	16.6
	Leidimas žemės kasinėjimo darbams**
	obj.
	 
	 
	0,00
	
	

	16.7
	Trasos nužymėjimas**
	obj.
	 
	 
	0,00
	
	

	17
	Kitos statinio išlaidos
	 
	 
	 
	 
	
	

	17.1
	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą ****
	obj.
	 
	 
	0,00
	
	

	17.2
	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą**
	obj.
	 
	 
	0,00
	
	

	17.3
	Mokestis už žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus *
	obj.
	 
	 
	0,00
	
	

	17.4
	Mokestis už detaliuosius archeologinius tyrinėjimus *
	obj.
	 
	 
	0,00
	
	

	17.5
	Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę**
	obj.
	 
	 
	0,00
	
	

	17.6
	Melioracijos sistemų atstatymas**
	susikirt.
	 
	 
	0,00
	
	

	17.7
	Kelių ženklų pastatymas **
	obj.
	 
	 
	0,00
	
	

	17.8
	Statybinio laužo išvežimas ***
	t.
	 
	 
	0,00
	
	

	
	
	
	
	Suma be PVM
	0,00
	
	

	PASTABOS :
	
	

	1) * sumokama pagal Rangovo pateiktą archeologinių žvalgomųjų/detaliųjų tyrimų ataskaitą, sutartį su archeologinės priežiūros vykdytoju (neviršijant numatyto įkainio);
	
	

	2) ** sumokama kai Rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas, kurioje nurodytas objekto adresas;
	
	

	3) *** sumokama kai Rangovas pateikia atliekų priėmimo akto, kuriame nurodytas objekto adresas kopiją;
	
	

	4) **** sumokama kai Rangovas pateikia atliktų darbų aktą, kuriame nurodytas objekto adresas;
	
	

	5) ***** pagal pateiktą vidutinį vienos fasoninės dalies įkainį ( 5 punktas);
	
	

	6) ****** darbai atliekami tik gavus Užsakovo įgaliojimą.
	
	

	Faktiškai atliktų darbų kiekiai negali būti didesni kaip 20 % užsakyme nurodytų darbų kiekių.

	Projektavimo darbų pabaiga (gavus statybą leidžiantį dokumentą) iki:
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Statybos darbų pabaiga (gavus VEI pažymą):
	 
	
	
	

	Statybos užbaigimo data:
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Pridedami dokumentai:
	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Pastabos
	
	

	1
	Vartotojų kontaktiniai duomenys
	 
	
	

	2
	Projektavimo techninė užduotis
	 
	
	

	3
	Schema su numatoma dujotiekio vieta
	 
	
	

	4
	Žemės sklypo(-ų) planas
	 
	
	

	5
	Žemės sklypo(-ų) nuosavybės pažymėjimas (-ai)
	 
	
	

	6
	NŽT sutikimas
	 
	
	

	...
	 
	 
	
	

	Užsakovas:
	Rangovas:
	
	

	
	



	(pareigos, vardas, pavardė)
	(pareigos, vardas, pavardė)
	
	

	
	



	(parašas)
	(parašas)
	
	

	A.V.
	
	A.V.
	
	
	
	
	



Priedas Nr. 2

Preliminarūs kiekiai 3 metams

	Eil. Nr.
	Skelbiamų darbų zonos
	Dujotiekio įvadai
	Skirstomieji dujotiekiai

	
	
	Min. projektų skaičius, vnt.
	Max. projektų skaičius, vnt. 
	Min. projektų skaičius, vnt.
	Max. projektų skaičius, vnt. 

	3
	Palangos m. ir Kretingos raj. sav. zona
	10
	170
	10
	150



Priedas Nr. 4
Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas
	[bookmark: RANGE!A2:J40]
	
	
	
	
	
	
	PATVIRTINTA 
AB „Lietuvos dujos“ 
dujų tinklo tarnybos direktoriaus
2015 m. vasario 26 d. potvarkiu Nr. 2-7

	VERTYBIŲ (MEDŽIAGŲ) PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

	20..... m. ................... ..... d.

	Užsakovas:                
	 

	Rangovas:           
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Vertybių kodas
	Perduodamos vertybės (medžiagos) pavadinimas ir jos charakteristika
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina, EUR
	Suma, EUR
	Objekto pavadinimas
	Rangos sutarties Nr.
	Rangos sutarties data

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Viso:
	
	
	
	

	Nuo vertybių (medžiagų) priėmimo dienos gavėjas pilnai atsako už jų saugumą, tinkamą ir kokybišką jų sandėliavimą bei sumontavimą iki atliktų darbų priėmimo akto pasirašymo.

	Išduoti leido:
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vertybes išdavė:
	
	
	
	
	Vertybes priėmė:
	
	

	 
	
	
	
	
	 

	 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
	
	
	
	
	 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20..... m. .................. ..... d.
	
	
	
	
	20..... m. .................. ..... d.

	A.V.
	
	
	
	
	
	
	A.V.
	
	



Priedas Nr. 5

Subrangovai ir jiems perduodami darbai
























































Priedas Nr. 6

Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) spintelės montavimo schema


[image: NDSRĮ montavimo schema 2]1 pav. Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) spintelės montavimo schema.

Pastaba: visi dujotiekio įvado įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis.


Priedas Nr. 7

Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2)
	
	[bookmark: RANGE!B1:I118]
	
	
	
	PATVIRTINTA 
AB „Lietuvos dujos“ 
dujų tinklo tarnybos direktoriaus
2015 m. vasario 26 d. potvarkiu Nr. 2-7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RANGOS BŪDU ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS (F-2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Užsakovas, įmonės kodas: 

	
	Rangovas, įmonės kodas:

	
	Objekto pavadinimas: 

	
	Sutarties Nr.:

	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Eil. Nr.
	Darbų, medžiagų pavadinimas 
	Mato vnt.
	Diametras, mm
	Kiekis
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Iš viso be PVM, Eur

	
	1
	Žemės darbai
	m'
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	
	m'
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	2
	Grunto transportavimas iš objekto ir į objektą (įvertinant grunto kainą)
	m'
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	3
	Dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)
	m'
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	4
	Dujotiekio vamzdžiai
	m'
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	5
	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys)
	vnt.
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	vnt.
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	6
	Dangų ardymas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.1
	asfalto dangos ardymas
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	6.2
	žvyro dangos ardymas
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	6.3
	šaligatvio (plytelių) ardymas
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	6.4
	trinkelių dangos ardymas
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	6.5
	kelio bortų ardymas
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	6.6
	šaligatvio bortų ardymas
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	6.7
	akmens grindinio ardymas
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	6.8
	vejos ardymas 
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7
	Dangų atstatymas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7.1
	asfalto dangos atstatymas 1 sl.
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.2
	asfalto dangos atstatymas 2 sl.
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.3
	žvyro dangos atstatymas važiuojamoje dalyje
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.4
	žvyro dangos atstatymas nevažiuojamoje dalyje
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.5
	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų plytelių)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.6
	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 15% naujų plytelių)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.7
	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų plytelių)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.8
	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų plytelių)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.9
	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų šaligatvio bortų)
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.10
	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų šaligatvio bortų)
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.11
	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų šaligatvio bortų)
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.12
	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų kelio bortų)
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.13
	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų kelio bortų)
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.14
	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų kelio bortų)
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.15
	trinkelių dangos atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų trinkelių)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.16
	trinkelių dangos atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų trinkelių)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.17
	trinkelių dangos atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų trinkelių)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.18
	akmens grindinio atstatymas
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.19
	vejos atstatymas (be juodžemio, su sėklomis)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	7.20
	vejos (visų tipų) atstatymas (su juodžemiu ir sėklomis)
	m2
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	8
	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių tiesimas uždaru būdu (įvertinant dėklus)
	m'
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	9
	Dujotiekio vamzdžių tiesimas dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus)
	m'
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	m'
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10
	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos) (be spintelės kainos)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10.1
	Pakabinamos spintelės (iki 2 apskaitos prietaisų) (be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.2
	Pakabinamos spintelės (su 3, 4, 5, 6 apskaitos prietaisais) (be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.3
	Spintelės su baze ir viena apskaita (be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.4
	Spintelės su baze ir dviem apskaitom (be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.5
	Spintelės su trim apskaitom (be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.6
	Spintelės su keturiom apskaitom (be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.7
	Spintelės su penkiom apskaitom (be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.8
	Spintelės su šešiom apskaitom (be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.9
	Spintelės keitimas (ant sklypo ribos, be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	10.10
	Spintelės keitimas (ant pastato sienos, be spintelės kainos)
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	11
	Uždaromosios armatūros montavimo darbai (be armatūros kainos)
	vnt.
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	vnt.
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	12
	Uždaromosios armatūros kaina (naudojama Užsakovui neturint galimybės pateikti uždaromąją armatūrą)
	vnt.
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	vnt.
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	13
	Kondensato rinktuvo montavimo darbai (su kondensato rinktuvu) 
	vnt.
	d1
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	vnt.
	d2
	 
	 
	 
	0,00

	
	 
	 
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	14
	Įsipjovimas į veikiantį dujotiekį (įpjova)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14.1
	Į požeminį PE dujotiekį, kai įpjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, įpjovos darbais ir medžiagomis) 
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	14.2
	Į požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas
	vnt.
	dn
	 
	 
	 
	0,00

	
	15
	Pridėtinės išlaidos (darbams (pagal Eil. Nr. 1-3, 6-11, 13-14))
	%
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	16
	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16.1
	Projektavimo paslaugos
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	16.2
	Darbo projekto rengimas
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	16.3
	Topografinė nuotrauka
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	16.4
	Leidimas statyti naujus statinius arba Rašytinis pritarimas statinio projektui
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	16.5
	Išpildomoji geodezinė  nuotrauka
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	16.6
	Leidimas žemės kasinėjimo darbams
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	16.7
	Trasos nužymėjimas
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	17
	Kitos statinio išlaidos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	17.1
	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	17.2
	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	17.3
	Mokestis už žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	17.4
	Mokestis už detaliuosius archeologinius tyrinėjimus
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	17.5
	Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	17.6
	Melioracijos sistemų atstatymas
	susikirt.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	17.7
	Kelių ženklų pastatymas
	obj.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	17.8
	Statybinio laužo išvežimas
	t.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Suma be PVM
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	PVM 21%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Viso su PVM
	0,00

	
	Užsakovas: 

______________________________
(pareigos, vardas, pavardė)
______________________________
(parašas, data)

	



	
	
	Rangovas: 

______________________________
(pareigos, vardas, pavardė)
______________________________
(parašas, data)

	



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.V.
	
	
	
	A.V.
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	



Priedas Nr.8


Įkainių perskaičiavimo formulė


Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis:

1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per Kalendorinius metus tokiomis sąlygomis:
0. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo Kalendorinių metu paskutinį mėnesį;
0. jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc.;
0. pirmą kartą perskaičiuojant ne ankščiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Įkainių perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti Įkainius. Įkainiai perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:
[image: ]

Cpn – perskaičiuotas Darbui taikomas įkainis

Sn – Sutartyje numatytas Darbui taikomas Įkainis

           I – infliacijos arba defliacijos dydis procentais;

          [image: image016]- defliacijos atveju (- 5), infliacijos  5.

0. Duomenų šaltinis - http://www.stat.gov.lt, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai;
0. perskaičiuoti Įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip.
1. Už Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl Įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Pirkėjas apmoka taikant iki tol galiojusius Įkainius, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naujus Įkainius.



Priedas Nr. 9


Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą


1. Užsakovo kontaktai:
1.1. Sąskaitos turi būti siunčiamos el. p. saskaitos@eso.lt ir pristatomos Birutės g. 8, Klaipėda, atsakingas Egidijus Mickūnas, tel. 8 655 78688.

1.2. Paslaugos rezultatai pateikiami: Birutės g. 8, Klaipėda, atsakingas asmuo Egidijus Mickūnas, tel. 8 655 78688, el. p.  Egidijus.Mickunas@eso.lt; 

1.3. Aktai pateikiami: Birutės g. 8, Klaipėda, atsakingas asmuo; Egidijus Mickūnas, tel. 8 655 78688, el. p.  Egidijus.Mickunas@eso.lt; 

1.4. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas: Birutės g. 8, Klaipėda, atsakingas asmuo Egidijus Mickūnas, tel. 8 655 78688, el. p.  Egidijus.Mickunas@eso.lt; 

1.5. Medžiagų perdavimas – priėmimas: Birutės g. 8, Klaipėda, atsakingas asmuo Egidijus Mickūnas, tel. 8 655 78688, el. p.  Egidijus.Mickunas@eso.lt; 

1.6. Darbų techninę priežiūrą vykdys: Birutės g. 8, Klaipėda, techniniai prižiūrėtojai: Vytautas Zubė, tel. 8 685 17267, el. p.  Vytautas.Zube@eso.lt; Nedas Putvinskas tel. 8 655 77517, el. p.  Nedas.Putvinskas@eso.lt.

2. Rangovo kontaktai:
2.1. Informacijai apie Darbų trūkumus pranešti: Eugenijus Petukauskas, tel. Nr. (8 46) 341960, 8 652 11300.
2.2. Statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovų kontaktai: Eugenijus Petukauskas, tel. Nr. (8 46) 341960, 8 652 11300., info@klaipedosugne.lt



Priedas Nr. 10
Techninė specifikacija

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
Klaipėdos miesto savivaldybės zonoje, Klaipėdos rajono savivaldybės zonoje, Palangos miesto ir Kretingos rajono savivaldybėse
REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
Objekto projektavimo darbus sudaro:
0. Techninio darbo projekto (toliau – projektas) parengimas tokios sudėties:
0. Aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;
0. Sprendinius pagrindžiantys dokumentai;
0. Sprendinių techninės specifikacijos;
0. Brėžiniai;
0. Sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.
Dujotiekio įvado (namų dujų apskaitos įtaiso (toliau - NDAĮ), namų dujų slėgio reguliavimo įtaiso (toliau - NDSRĮ), namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaiso (toliau - NDSRAĮ), uždarymo įtaiso, aklės) vietos suderinimas su sklypo (valdos) savininku (nauju dujų vartotoju). Esant būtinumui pakeisti schemoje nurodytos dujotiekio trasos vietą, šį sprendimą suderinti su Užsakovu.
Parengtą projektą derinti nustatyta tvarka ir papildomai su Užsakovu.
Parengtą projektą Tiekėjas turi suderinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus.
Statybą leidžiančio dokumento gavimas.
Gavus statybą leidžiantį dokumentą, šio dokumento originalą bei vieną patvirtintą projekto egzempliorių pateikti Užsakovui.

Objekto statybos darbus sudaro:
0. Žemės kasimo darbų leidimo gavimas.
0. Statybos darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į statybos vietą ir kita. 
0. Dujotiekio trasos nužymėjimas.
0. Grunto kasimo ir užpylimo darbai, grunto transportavimas.
0. Dangų ardymas ir atstatymas į pirminę padėtį.
0. Vamzdžių suvirinimo, klojimo, įvėrimo darbai, fasoninių dalių, dujotiekio įtaisų montavimo darbai.
0. Dujotiekio vamzdžių betranšėjinis tiesimas uždaru būdu, bei tiesimas dėkluose atviru būdu.
0. NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ, uždarymo įtaiso, aklės įrengimas ant sklypo ribos ar pastato išorinės sienos.
0. Suvirinimo siūlių kontrolė (atlieka Užsakovas).
0. Įvadinę spintelę (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) 1-2 apskaitos prietaisams montuoti (arba keisti) pagal Užsakovo pateiktą montavimo schemą. Kitas įvadines spinteles montuoti vadovaujantis Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis. 
0. Dujotiekio bandymai (stiprumo, sandarumo), išvalymas ir nusausinimas.
0. Aplinkos tvarkymo darbai.
0. Dujotiekio trasos geodezinių matavimų nuotraukų atlikimas (dujotiekio išpildomosios geodezinės nuotraukos turi būti atliktos įprastu ir skaitmeniniu variantais, iš kurių pastarasis turi būti pritaikytas Auto CAD‘o formate LKS-94 koordinačių sistemoje).
0. Kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti statybos projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą.
0. Apsirūpinimas visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais.
0. Kartu su Užsakovu vykdyti statybos darbų užbaigimo procedūras.
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