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SUTARTIS 
 

2015 m. spalio 7 d. Nr. 41000/551512 
Vilnius 

 
AB LESTO (toliau – Užsakovas), atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus 
Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 28, ir UAB "Elmova" (toliau – 

Rangovas), atstovaujama direktoriaus Andriaus Lingės, veikiančio pagal įmonės nuostatus, toliau bendrai vadinamos Šalimis, sudarė 
šią sutartį (toliau – Sutartis): 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 3, pagal Užsakovo 
užsakymą, kurio forma pridedama Sutarties priede Nr. 6, ir kuriame nurodomi konkrečių darbų pavadinimai, darbų atlikimo pradžia ir 
kitos darbų atliko sąlygos (toliau – Užsakymas), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (Nr. 6870) tipinių elektros tinklų 
objektų įrengimo darbus, kurių vertė iki 3 000,00 EUR be PVM (toliau – Darbai) Vilniaus regiono, Vilniaus m., Pilaitės, 
Karoliniškių, Lazdynų, Vilkpėdės, Grigiškių, Panerių, Žvėryno sen., ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas 

įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  
1.2. Rangovo atliktų elektros energetikos objekto įrengimo, perkėlimo, rekonstravimo, įskaitant naujųjų vartotojų bei gamintojų 
elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų darbų rezultatas – įrengti (perkelti, rekonstruoti) elektros energetikos 
objektai (Darbai bei konkretus Darbų rezultatas nurodomas Užsakyme). 
1.3. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis UAB Verslo aptarnavimo centro 2015 m.  birželio 10 d. Tinklo infrastruktūros viešųjų pirkimų 
komisijos patvirtintomis pirkimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos) ir Rangovo liepos 1 d. Nr. 94 pasiūlymu bei 2015 m. rugpjūčio 21 
galutiniu pasiūlymu Nr. 94/1 (toliau – Pasiūlymas). Pirkimo sąlygos ir Pasiūlymas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.  
 

2. DARBŲ APIMTYS IR KAINA 

2.1. Pagal šią Sutartį atliekami 0,4 kV elektros tinklų objektų įrengimo darbai Vilniaus regiono, Vilniaus m., Pilaitės, Karoliniškių, 
Lazdynų, Vilkpėdės, Grigiškių, Panerių, Žvėryno sen. 
2.2. Darbų įkainiai nurodyti šios Sutarties priede Nr. 1.  
2.3. Bendrą maksimalią Sutarties kainą, įskaitant Tiesiogines išlaidas, kurios nurodytos 2.4. p., sudaro 1.210.000,00 EUR (vienas 
milijonas du šimtai dešimt tūkstančių eurų 00 ct) įskaitant PVM. Bendrą maksimalią Darbų kainą sudaro: 
2.3.1. Darbų kaina – 1.000.000,00 EUR (vienas milijonas eurų 00 ct); 
2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 210.000,00 EUR (du šimtai dešimt tūkstančių eurų 00 ct). 

2.4. Lėšos, Užsakovo skirtos padengti Rangovo Tiesiogines išlaidas (kaip apibrėžta Sutarties priede Nr. 9), susijusias su Darbais, 
kurias Rangovas faktiškai patiria Sutarties galiojimo laikotarpiu (į šias išlaidas negali būti įtrauktas Rangovo pelnas). Užsakovo skiriamų 
lėšų dydis: 
2.4.1.  Maksimalią sumą sudaro: 31.280,00 EUR (trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt eurų 0 ct) įskaitant PVM. 
Užsakovas neįsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu įsigyti trečiųjų šalių teikiamų paslaugų už visą aukščiau nurodytą maksimalią 
sumą. 
2.5. Darbų Užsakymo vertė negali viršyti 3.000,00 Eur be PVM neįskaičiavus elektros įrenginių kainos. 
2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Užsakymo, Užsakovas Rangovui 
neapmoka. 
2.7. Preliminarus Užsakymų Darbams prijungiant naujųjų vartotojų įrenginius ir (ar) rekonstruojant elektros tinklus skaičius nurodytas 
priede Nr. 5. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto Darbų kiekio. 
2.8.  Konkreti Rangovo atliekamų Darbų apimtis apibrėžiama Užsakovo pateikiamame Užsakyme (priedas Nr. 6). 
2.9. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties priede Nr.1 nustatytais įkainiais privalo ne vėliau kaip per 2 
darbo dienas po Užsakovo Užsakymo gavimo Užsakovui priimtina forma parengti ir su Užsakovo įgaliotu atstovu suderinti Darbų 
Sąmatą

*
, kurioje turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrečios medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, o taip pat visos 

kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Darbų kainai. Rangovo parengtos Darbų Sąmatos pateikimas Užsakovui reiškia, jog Rangovas 
pilnai ir išsamiai susipažino su Užsakovo nurodytomis pageidaujamomis Darbų apimtimis ir visais su Darbais susijusiais dokumentais 
bei informacija, įvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti reikalingų medžiagų kiekį ir Darbų 
apimtį, o taip pat visus su Darbais susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė 
Rangovo pateikiamoje Darbų sąmatoje nurodytą Darbų kainą. Pateikdamas Darbų Sąmatą tvirtinti Užsakovui, Rangovas įsipareigoja 
už Darbų Sąmatoje nurodytą kainą atlikti visus Užsakovo Užsakyme nurodytus Darbus (tiek tuos Darbus, kurie konkrečiai nurodyti 
Užsakovo Užsakyme, tiek kitus su Užsakymu susijusius darbus, be kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas negalėtų naudotis pagal 
paskirtį). 
2.10. Užsakymą Rangovui Užsakovas gali pateikti faksu, elektroniniu paštu ar įteikti Rangovui pasirašytinai. Rangovui telefonu ar 
pasirašytinai pateiktas Užsakymas yra laikomas Rangovui įteiktu tokio veiksmo atlikimo momentu. Rangovui faksu ar elektroniniu paštu 
išsiųstas Užsakovo Užsakymas yra laikomas įteiktu Rangovo patvirtinimo gavimo momentu, o tokį patvirtinimą Rangovas privalo 
pateikti per 1 darbo dieną Užsakyme nurodytu būdu. Tuo atveju, jei Rangovas neinformuoja Užsakovo šiame punkte nurodytu terminu 
apie atsisakymą vykdyti Užsakovo pateiktą Užsakymą bei nenurodo pagrįstų tokio atsisakymo priežasčių, laikoma, kad Rangovas gavo 
Užsakovo Užsakymą dėl Darbų atlikimo ir jį įsipareigoja vykdyti (laikoma, kad yra sutarta dėl visų Užsakovo Užsakyme nurodytų Darbų 
atlikimo sąlygų). Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo pateikto Užsakymo dėl Darbų atlikimo, jei Rangovas turi pakankamą 
techninį ir profesinį pajėgumą, Darbams tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikti. 
2.11. Gavęs Rangovo parengtą Sąmatą Darbams atlikti, Užsakovas per 2 darbo dienas privalo Sąmatą suderinti ir perduoti Rangovui 
vykdymui arba pareikšti motyvuotas pastabas dėl Rangovo pateiktoje Sąmatoje nurodytų duomenų. Užsakovas turi teisę netvirtinti 
Rangovo pateiktos Darbų sąmatos, jei Rangovo pateiktoje Sąmatoje nurodyti įkainiai yra per dideli ir neatitinka šios Sutarties priede Nr. 
1 nurodytų įkainių arba Rangovo pateiktoje Sąmatoje yra kitų netikslumų. Tokiu atveju, Užsakovas turi perskaičiuoti Darbų kainą, 
vadovaujantis šios Sutarties priede Nr.1 nurodytais ar analogiškų darbų atlikimui taikomais įkainiais. 

                                                 
*
 Sąmata - Sąmata, apskaičiuota vadovaujantis Techniniais reikalavimais, darbų kiekių žiniaraščiais, kuriuose pateikiama ši informacija: 1. Darbo sąnaudos kiekvienam 

Įkainiui ir/arba darbui (norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR). 2. Visų numatomų naudoti resursų sąnaudos kiekvienam Įkainiui ir/arba darbui 
(medžiagos, gaminio ir pan. pavadinimas – norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR). 
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2.12. Jei Užsakovo pateiktame Užsakyme nurodytų Darbų įkainiams apskaičiuoti nėra reikalingų Darbų įkainių, nustatytų šios Sutarties 
priede Nr. 1, tokių Darbų įkainiai nustatomi vadovaujantis Sutarties galiojimo metu galiojančiomis Rekomendacijomis

**
. 

2.13. Rangovas, kaip savo srities profesionalas, rengdamas Darbų sąmatą, privalo įvertinti visus būtinus Darbus bei įtraukti juos į Darbų 
sąmatą, kurią tvirtina Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu bet kuriuo Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad į Rangovo parengtą ir 
Užsakovo patvirtintą Sąmatą nėra įtrauktos visos reikalingos išlaidos ir sąnaudos Darbams atlikti taip, kad Užsakovo Užsakymas būtų 
įgyvendintas visiškai ir tinkamai, tai Rangovas privalo atlikti visus Darbus (įskaitant ir trūkstamus Darbus) už kainą, nurodytą Užsakovo 
patvirtintoje Sąmatoje. 
2.14. Rangovas visą Sutarties galiojimo laikotarpį įsipareigoja turėti teisę valdyti ir naudotis mechanizmais ir įranga, reikalinga Darbų 
atlikimui. 
2.15. Perkamų Darbų įkainiai, nurodyti Sutarties priede Nr. 1, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus 
pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat specialaus transporto ir mechanizmų, medžiagų atvežimo ir išvežimo, 
medžiagų išvežiojimo trasoje, atvykimo į pagal Užsakymą numatytą darbų vietą išlaidas ir kitas sąnaudas, bei su Darbais ar jų atlikimu 
susijusius mokesčius ir rinkliavas. 
2.16. Rangovas privalo gauti visus reikiamus žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų, valstybinių ir savivaldybių institucijų 
sutikimus, suteikiančius teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų 
nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), organizuoti sutarčių dėl servitutų, 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą. 
2.17. Įkainiai Darbų vykdymui (nurodyti Sutarties priede Nr. 1) Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami 
vadovaujantis Sutarties priede Nr. 7 nustatytomis taisyklėmis ir tvarka.  

2.18. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių 
teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika tenka 
Užsakovui. 
2.19. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios 
Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai). Sutartyje 
numatyti įkainiai jokiais atvejais nebus keičiami, išskyrus atvejus, numatytus šios Sutarties 2.17. ir 2.18. punktuose. Įsipareigojimų 
vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 
 

3. DARBŲ KOKYBĖ 

3.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: 
3.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis 
taisyklėmis (aktuali redakcija); 
3.1.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros energijos gamintojų ir vartotojų 
elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu (aktuali redakcija); 
3.1.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros linijų instaliacijos 
įrengimo taisykles. 
3.1.4. kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais.  
3.2. Rangovas privalo naudoti tik AB LESTO patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius gaminius bei statybines 
medžiagas (http://www.lesto.lt/lt/verslui/tiekejams-ir-rangovams/lesto-techniniai-reikalavimai/10-04-kv.html). Atliekamų Darbų ir 
medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai 
turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. 
3.3. Naujai sumontuotas atramas ir apskaitos spintas Rangovas turi prijungti prie naujų ir esamų įžeminimo kontūrų. Atramas ir kitus 
elektros įrenginius privaloma ženklinti pagal metodinių nurodymų reikalavimus. Suremontuoti elektros įrenginiai privalės atit ikti Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 patvirtintas Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles (aktuali 
redakcija) ir 2001 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 141 patvirtinto norminio dokumento „Elektros 
įrenginių bandymo normos ir apimtys“ reikalavimus. 
3.4. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be 
trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui. 
3.5. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, 
Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo 
apie trūkumus gavimo, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino.  
3.6. Atliktų Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose: objektui (statybos 
montavimo darbams) – 5 metai, paslėptiems statinio (įrenginio) elementams – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose 
tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantija skaičiuojant nuo atliktų Darbų akto ir jo priedų pasirašymo dienos. Įrenginiams ir 
medžiagoms – 2 metų garantija, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto (ar kito atitinkamo turinio dokumento) ir jo priedų pasirašymo 
dienos. 
3.7. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša 
Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato 
ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu 
paštu data), pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius. 
 

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA 

4.1. Darbai atliekami pagal Užsakovo elektroniniu paštu ar faksu pateiktą Užsakymą (pavyzdys pridedamas Sutarties priede Nr. 6) ir 
su Užsakovu suderintą Sąmatą, kurioje nurodomas konkrečių Darbų sąrašas ir Darbų atlikimo terminas. Rangovas, gavęs Užsakymą, jį 
patvirtina parašu. Užsakovo pateiktas Užsakymas bei Šalių suderinta Sąmata tampa neatsiejamu Sutarties priedu. 
4.2. Kai Užsakovo Užsakyme nurodytiems Darbams atlikti reikia įrengti ar pakeisti įvadinius komutacinius aparatus (įrenginius), 
apskaitos spintas, skirstomąsiais apskaitos spintas, jų prijungimui netiesiant elektso linijų horizontalia kryptimi (t. y. atlikti darbus, 
nesusijusius su elektros tinklo tiesimu), Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 15 kalendorinių dienų nuo Užsakymo 
pateikimo dienos. Per šį terminą Rangovas gavęs Užsakovo Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties priede Nr. 1 nustatytais įkainiais 

privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po Užsakovo Užsakymo gavimo Užsakovui priimtina forma parengti ir su Užsakovo įgaliotu 
atstovu suderinti Sąmatą, kurioje turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrečios medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, 

                                                 
** Rekomendacijos - vėliausios redakcijos, Sutarties galiojimo metu galiojančios statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t.y. „Statybos resursų 

skaičiuojamosios rinkos kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos Uždarosios 
akcinės bendrovės "SISTELA" ir įregistruotos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras. 
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taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Darbų kainai, atlikti visus reikalingus Darbus ir perduoti atliktų Darbų rezultatą 
Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. 
4.3. Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 20 kalendorinių dienų, kai reikia įrengti ar pakeisti įvadinius komutacinius 

aparatus (įrenginius), apskaitos spintas, skirstomąsiais apskaitos spintas, jų prijungimui tiesiant elektso linijų horizontalia kryptimi (t. y. 
atlikti darbus, susijusius su elektros tinklo tiesimu). 
4.4. Šalių rašytiniu sutarimu Darbų pradžios ar pabaigos terminai gali būti pratęsti, jeigu: 
4.4.1.  Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir dėl to Rangovas negali vykdyti Darbų; 
4.4.2.  Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams – papildomų darbų atlikimo 
terminui; 
4.4.3.  valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems 
tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; 
4.4.4.  Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik nuo gruodžio 1 d. iki 
balandžio 15 d. ir šios sąlygos įtakoja konkrečių Darbų pagal šią Sutartį vykdymą (vadovaujantis kabelių gamintojų reikalavimais ir 
kabelių tiesimo techniniu reglamentu, kabelius plastiko izoliacija leidžiama tiesti, kai dienos temperatūra yra ne žemesnė kaip -10 

o
C)); 

4.4.5. vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas Užsakovo pateikto projekto 
keitimas, trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių 
teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti tiesiami elektros tinklai 
(įrengiami elektros įrenginiai), naujų aplinkybių, kurioms esant būtina peržiūrėti vartotojui išduotas technines sąlygas, atsiradimas ir 
pan.). 
4.5. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie 4.4 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą. 
4.6. Rangovui atlikus Užsakyme nurodytus Darbus, Darbai priimami ir Darbų perdavimo – priėmimo dokumentai įforminami teisės 
aktų bei šios Sutarties nustatyta tvarka ir šiomis sąlygomis: 
4.6.1. Darbai priimami tik galutinai užbaigus Užsakyme numatytus Darbus vienam objektui; 
4.6.2. užbaigus Darbus parengti ir pateikti Užsakovui visus reikiamus dokumentus, nurodytus Užsakovo interneto svetainėje 
www.lesto.lt rubrikoje „Tiekėjams ir rangovams“, skyriuje „Techniniai dokumentai / formos“. 
4.7. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam 
asmeniui. 
4.8. Apie Sutarties 4.2. - 4.3. punktuose nurodytų Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 
darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui. Darbų priėmimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną 
nuo pranešimo apie Darbų atlikimą (arba reikiamos dokumentacijos) pateikimo dienos. 
4.9. Atliktų Darbų perdavimas – priėmimas įforminamas aktu

*
, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus 

Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai. 
4.10. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 87,00 EUR baudą už pakartotiną (antrą ir vėlesnį) Užsakovo sudarytos komisijos ar jo 
atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą, Rangovas 
turėjo būti pašalinęs. 
 

5. MEDŽIAGŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA 

5.1. Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga, išskyrus šiame Sutarties 
skyriuje nurodytus atvejus. 
5.2. Užsakovas pagal poreikį perduoda Rangovui montuoti Sutarties priede Nr. 3 nurodytas medžiagas ir įrenginius (toliau – 
Medžiagos). 
5.3. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą, 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvus, nurodytus 
Sutarties priede Nr. 3, Rangovas galės pasiimti iš sandėlio Vilniuje.  
5.4. Jei Medžiagų, nurodytų šios Sutarties priede Nr. 3, Užsakovas negali pateikti, Rangovas Darbų atlikimui reikalingas Medžiagas 
įsigyja savo lėšomis, kurias Užsakovas kompensuoja. Medžiagos turi atitikti Pirkimo sąlygose keliamus Techninius reikalavimus ir 
negali viršyti Sutarties priede Nr. 4 nurodytos Medžiagų vertės. 
5.5. Jei Darbams atlikti reikalingos Medžiagos nėra nurodytos Sutarties priede Nr. 3, ar nebus nurodytos Rangovo Pasiūlyme, 
Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo lėšomis ir pateikia jas Užsakovui vadovaujantis Užsakymo pateikimo metu galiojančiomis 
Rekomendacijomis. Medžiagos privalo atitikti Užsakovo keliamus techninius reikalavimus. 
5.6. Medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo Medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki tinkamo atliktų Darbų 
perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui. 
5.7. Medžiagų priėmimas – perdavimas iš Užsakovo išrinkto Medžiagų tiekėjo Rangovui įforminamas krovinio važtaraščiu, surašytu 
dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. 
5.8. Jeigu Medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi Medžiagų trūkumai, Rangovas nepriima Medžiagų. Jeigu trūkumų 
turinčios Medžiagos nepakeičiamos kokybiškomis, Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val., nuo Medžiagų priėmimo – 
perdavimo momento informuoja Užsakovą el. paštu: arvydas.mordosas@lesto.lt apie Medžiagų negavimą bei trūkumus. 
 

6. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 

6.1. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus), apmokės per 30 kalendorinių 
dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 
6.2. Užsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas išlaidas įsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias paslaugas, įskaitant bet 
neapsiribojant, leidimų žemės kasimo darbams gavimą ir kt., kurias teikia valstybinės valdžios, savivaldos ar kitos institucijos, kurios 
yra perkančiosios organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms teikti išimtinę teisę, ir kai tokių paslaugų įkainiai yra oficialiai tokių 
institucijų patvirtinti.  
6.3. Užsakovas kompensuoja Rangovui ir Tiesiogines išlaidas, kaip jos apibrėžtos Sutarties priede Nr. 9. Tiesioginės išlaidos 
Rangovui kompensuojamos Sutarties priede Nr.9  nustatyta tvarka ir pagrindais. 
6.4. Rangovas, jei reikalinga, savo lėšomis turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, kuriuos vykdant 
reikalingi archeologiniai tyrimai ar žvalgymai. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja, jei tokių paslaugų suteikimas yra iš anksto 
suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą užsakymą, o taip pat po paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui 
atitinkamas Sąskaitas už tokias paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo 
įrodymų dokumentus ir kt.). 

                                                 
*
 Aktas - Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas dokumentas, kuriuo nustatoma, kad Paslauga ir Darbai ar bet kuri jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Sutartyje, yra 

atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku (išskyrus atvejus, kai tokiame dokumente konkrečiai pažymimi neatitikimai ir trūkumai bei tokių neatitikimų ir trūkumų šalinimo terminai bei 
sąlygos arba kai Paslauga ir Darbai suteikti su paslėptais trūkumais), Rangovo perduodami ir Užsakovo priimami. 

http://www.lesto.lt/
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6.5. Rangovas PVM sąskaitoje – faktūroje ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktuose privalo nurodyti Sutarties datą, numerį, 
atliktų Darbų įkainį, Rangovo tiekiamų medžiagų įkainius ir Užsakovo tiekiamas Medžiagas, išskiriant sunaudotų Medžiagų kiekį. 
6.6. Rangovas pasirašytus atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus pateikia adresu: Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus 
regionas). 

6.7. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu: saskaitos.vilnius@lesto.lt. 
6.8. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
6.8.1.  po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo įmanoma 
pastebėti Darbų perdavimo – priėmimo metu; 
6.8.2.  po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir (ar) objekto techninio įvertinimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, 
kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.); 
6.8.3.  Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
6.9. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos arba nuostolių atlyginimas, Užsakovo už Darbus mokėtina suma 
mažinama priskaičiuotų netesybų bei nuostolių suma, taip pat Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas bei nuostolių sumą 
išskaičiuoti iš bet kokių kitų Rangovui atliekamų mokėjimų. 
6.10. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotas netesybas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų pagal kitas sutartis ir įsipareigojimus. 
6.11. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi 
teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei 
priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo. 
6.12. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties 6.11. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos paskolos sumos 
įskaitymą į pagal Sutarties 2.3. punktą Rangovui mokėtiną atlyginimą. 
6.13. Sutarties 6.11. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas priklauso 
išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo 
atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas. 
 

7. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

7.1. Užsakovas įsipareigoja: 
7.1.1. per 5 darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos perduoti Rangovui dokumentus, reikalingus Darbams atlikti (techninės 
sąlygos, techninis projektas, el. principinės schemos, ir kt.); 
7.1.2. Užsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą; 
7.1.3. gavęs Sutarties 7.2.23 punkte numatytą Rangovo pranešimą, per 10 darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą protingą terminą 
pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dėl darbo atlikimo būdo. 
7.2. Rangovas įsipareigoja: 
7.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus, taip pat ištaisyti trūkumus, jei tokių 
nustatyta Darbų priėmimo metu ar per garantinį terminą; 
7.2.2. nukrypti nuo Užsakovo Užsakymo tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą; 
7.2.3. atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei jos pagrindu Rangovo sudarytą ir Užsakovo suderintą Sąmatą, laikantis 
nustatytų teisės aktų reikalavimų; 
7.2.4. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darbų atlikimui reikalingoms Medžiagoms saugoti; 
7.2.5. priimti ir saugoti iš Užsakovo įsigytas Darbams atlikti reikalingas Medžiagas, komplektuojamąsias detales ir techniką;  
7.2.6. prieš pradedant Darbus ir vadovaujantis šios Sutarties 7.13 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų 
reikalavimais, Rangovas privalo pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą ir vykdant Darbus laikytis saugos darbe, 
sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, priešgaisrinės 
apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje 
nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai. Už dėl šių reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako 
Rangovas; 
7.2.7. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties 7.2.6. punkte nurodytais klausimais, o taip 
pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat 
privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, 
kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus; 
7.2.8. prieš pradedant vykdyti Darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovo (arba 
Subrangovo) personalas turi teisę vykdyti darbus Užsakovo veikiančiuose elektros įrenginiuose (pateikti dokumentų kopijas); 
7.2.9. vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei Užsakovo patvirtinta Fizinių ir juridinių 
asmenų darbų vykdymo AB LESTO veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka. Su šia tvarka Rangovai gali 
susipažinti adresu www.lesto.lt/Content/Files/2768.pdf; 
7.2.10. pateikti atspausdintą taip pat ir įrašytą į kompaktinį diską (dwg faile AUTOCAD-2000 versija) kontrolinę geodezinę 
(išpildomąją) elektros tiekimo linijų ir įžeminimo kontūrų nuotrauką, atlikti elektros trasų nužymėjimą ir kitus reikalingus darbus, 
susijusias su inžinerinio tinklų montavimu; 
7.2.11. baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietą ir aplinką; 
7.2.12. vadovaujantis 7.17.2 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių pasirašyto Tarpusavio 
saugos darbe atsakomybės ribų akto sąlygomis, atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruošti darbo vietą; 
7.2.13. pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus;  
7.2.14. nepradėti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto bei 
negavus Užsakovo raštiško leidimo; 
7.2.15. planuojamų bei atliekamų Darbų koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatorių ir apie paskirtą koordinatorių informuoti 
Užsakovą; 
7.2.16. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 7 darbo dienas; 
7.2.17. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
7.2.18. pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su  aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka“ 
(su šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: www.lesto.lt.) ir įsipareigoja pagal šią tvarką grąžinti Užsakovui po ardymo Darbų 
gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams; 
7.2.19. vadovaudamiesi aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka„ demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagų 
likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos 
reikalavimų, o tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo 
nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, grąžinti Užsakovui. Užsakovo nurodytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas 
Rangovas turės pristatyti į sandėlį: Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas); 
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7.2.20. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo 
meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui; 
7.2.21. prieš Darbų, dėl kurių elektros energijos vartotojams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, pradžią (ne vėliau 
kaip prieš 3 darbo dienas iki Darbų pradžios), raštu suderinus skelbimo tekstą su Užsakovu (priede Nr. 8), skelbti informaciją apie 
elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo trukmę Darbų vykdymo vietose (pvz.: daugiabučių namų laiptinių skelbimų 
lentose, kaimuose prie parduotuvių esančiose skelbimų lentose ir pan.); 
7.2.22. pristatyti grįžtamąsias medžiagas (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo vardu Sutarties priede Nr. 2 nurodytais 
adresais. Pažymą apie pristatymą per 3 darbo dienas nuo faktinio grįžtamųjų medžiagų pristatymo pateikti Užsakymą pateikusiam 
asmeniui. Jeigu Rangovas negali pristatyti grįžtamųjų medžiagų dėl to, jog Užsakovas neturi galiojančios sutarties su medžiagų 
supirkimo įmone, Rangovas gali pristatyti grįžtamąsias medžiagas (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) suderinęs savo 
veiksmus su Užsakovu į kitus Sutartyje nenumatytus juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo taškus; 
7.2.23. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateikta medžiaga, įrenginiai, kitas turtas ar 
dokumentai yra netinkami ir (arba) Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų vykdymo laikymąsi sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, 
tvirtumui ar saugumui; 
7.2.24. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
7.2.25. užtikrinti, kad atliekamų Darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių bei kitų susijusių Lietuvos 
Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus; 
7.2.26. teisės aktuose nustatytais atvejais gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, o 
Užsakovo nurodytoms sutartims su žemės savininkais ar naudotojais sudaryti, kai numatoma Darbus atlikti ir (ar) statybvietę įrengti ne 
Užsakovui priklausančiame žemės sklype, jei dėl šių dokumentų gavimo Rangovas patiria išlaidas, šios išlaidos Užsakovo 
nekompensuojamos; 
7.2.27. gauti leidimą žemės kasimo darbams, organizuoti elektros tiekimo linijų trasų geodezinio nužymėjimo, kontrolinės geodezinės 
(išpildomosios) nuotraukos ir kitų darbų atlikimą, bei imtis visų kitų Darbams atlikti būtinų veiksmų, suderintų su Užsakovu, apmokėti už 
tokių Darbų atlikimą bei sumokėti visus mokesčius ir rinkliavas, susijusius su Darbų atlikimu (leidimo žemės kasimo darbams išdavimą 
ir kt.); 
7.2.28. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus 
apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir 
kt.); 
7.2.29. Vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus. 
7.3. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t.y. turintys valstybės institucijų 
išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra 
apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga. 
7.4. Rangovas neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų bei kreditorinio reikalavimo pagal Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško 
Užsakovo sutikimo. 
7.5. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat bet 
kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties 
pažeidimu ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą. 
7.6. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja Rangovo 
darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, įpareigoja Rangovo darbuotojus pašalinti 
saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, įteikiant įpareigojimą/darbų stabdymo 
aktą Rangovo vadovui. 
7.7. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti savo nuožiūra, 
perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo sutikimo.  
7.8. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių techninę 
priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų 
pažeidimus, iki jų pašalinimo. 
7.9. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
7.9.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose;  
7.9.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio saugos 
darbe atsakomybės ribų akto; 
7.9.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
7.9.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą; 
7.9.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio; 
7.9.6. neįvykdytos techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti; 
7.9.7. Rangovo darbuotojai neturi asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, neįrengtos kolektyvinės 
apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti; 
7.9.8. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų Rangovo darbuotojas; 
7.9.9. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai Sutarties 7.8 punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų vertinimu gresia 
įvykti nelaimingas atsitikimas; 
7.9.10. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia 
grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. 
7.10. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimų Sutarties 7.9. punkte numatytais 
atvejais, darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui Rangovas, Užsakovui pareikalavus, 
privalo sumokėti 1 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. Rangovui taip pat taikoma šiame punkte 
nurodyto dydžio bauda ir nesustabdžius Darbų, jei Rangovo darbuotojai pažeidžia: 
7.10.1.  saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles ir dėl tokių pažeidimų įvyksta nelaimingi atsitikimai, kurių metu nukenčia 
žmonės; 
7.10.2. darbų vykdymo technologinius reikalavimus ko pasėkoje yra arba gali būti sugadinami elektros įrenginiai ar sužalojami žmonės; 
7.10.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimus kai dėl šių pažeidimų Darbai 
nebuvo sustabdyti, tačiau tokiu atveju 7.11 punkte numatyta bauda yra skiriama  tik konstatavus 5 (penkis) pažeidimus dėl kurių 
nebuvo sustabdyti Darbai.  
7.11. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, jei: Rangovo neblaivus ar 
apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas sužalojamas Darbų vykdymo metu arba žūva dėl nelaimingo 
atsitikimo darbe (tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR baudą už kiekvieną tokį 
atvejį). 
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7.12. Darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, 
šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promiles. 
7.13. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su Užsakovo generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Fizinių 
ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose ir teritorijoje tvarka ir įsipareigoja ją 
vykdyti. Su šia tvarka Rangovas privalo supažindinti ir subrangovus. 
7.14. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų bei Sutarties 7.10. 
punkte numatytais atvejais, Darbų terminai, numatyti Sutarties 4.2. – 4.3. punktuose, jokiais atvejais negali būti pratęsti.  
7.15. Sustabdžius Darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas Rangovo darbų 
vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas/Darbų sustabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, 
Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus. 
7.16. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją parašiusį 
įpareigojimą/Darbų stabdymo aktą. 
7.17. Rangovas privalės: 
7.17.1.  vadovaujantis Sutarties 7.13 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių pasirašyto 
Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto sąlygomis atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruošti darbo vietą, jei Rangovui 
išduotame Valstybinės energetikos inspekcijos atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali eksploatuoti ar technologiškai valdyti 
atitinkamus elektros įrenginius; 
7.17.2. 0,4 kV atvadų prijungimo/atjungimo bei automatinių jungiklių keitimo žemos įtampos oro linijose Darbus atlikti neatjungus 
įtampos vadovaujantis AB LESTO 0,4 kV įtampos oro linijų atvadų prijungimo (atjungimo) darbų esant įtampai tvarka ir turėti visas 
tvarkoje numatytas asmenines apsaugines priemones, įrankius ir įrangą skirtą vykdyti Darbus esant įtampai; 
7.17.3. Užsakovui pareikalavus atlikti Darbus besiribojančiose savivaldybėse (seniūnijose). 
 

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
8.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 5.000,00 EUR 

dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties garantas). Sutarties garantas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne 
trumpiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties galiojimo pabaigos. 
8.2. Sutarties garantas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis turi būti užtikrinama banko 
garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo draudimo raštu pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. 
8.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei 
Sutarties garante nurodytą sumą per 7 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo 
Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės 
reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto 
suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį ir pateikdamas Sutarties 
garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai 
patirtų nuostolių ir Rangovas pateikdamas Pasiūlymą ir Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais 
neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. 
8.4. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Rangovo šia Sutartimi prisiimtų 
įsipareigojimų įvykdymo dienos.  
 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

9.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta 
tvarka. 
9.2. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų 
mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas 
minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl 
Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 
9.3. Rangovas, nesutikdamas priimti jam teikiamo Užsakymo, atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka kaip ir už savo 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento delspinigius nuo 
Užsakymo sumos (EUR su PVM), bet ne mažiau kaip 5,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma 
negali viršyti 10 procentų Užsakymo sumos (EUR su PVM). Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu 
laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas 
sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. 
9.4. Rangovas dėl savo kaltės neatlikęs Darbų iki Užsakyme nurodytos datos, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 
procento dydžio delspinigius nuo Užsakyme nurodytos Darbų sumos, bet ne mažiau kaip 15,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną ir 
atlygina dėl uždelsto Darbų atlikimo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia sumokėta bauda.  
9.5. Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, Rangovas turi įvertinti Darbus bei 
Darbų apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant Darbus ir schemos 
atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų suderintų su vartotojais atjungimo laiku Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR dydžio baudą 
už kiekvieną atvejį. 
9.6. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo 
pažeisti teisės aktų reikalavimai ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros 
įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma 1. 000,00 EUR bauda. Baudos taikymo faktas nėra 
laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Bendrovės pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta 
ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose 
punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta 
tvarka. 
9.7. Vykdydamas Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, Rangovas turi įvertinti Darbus 
bei Darbų apimtis. Visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant Darbus ir 
schemos atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų, suderintų su vartotojais atjungimo laiku, Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR 
dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 
9.8. Vykdydamas Darbus, Rangovas atliko klaidingus perjungimus dėl ko gresia ar grėsė įrenginių sugadinimas ir buvo nutrauktas 
elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį.   
9.9. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos 
reikalavimų pažeidimų ar buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai pažeidę 
reikalavimus turi būti papildomai peratestuoti sertifikuotoje mokymo įstaigoje. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo, Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1.500,00 EUR dydžio baudą. 
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9.10. Rangovas savo lėšomis pašalina klaidingų operatyvinių perjungimų padarinius bei atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius 
nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytą žalą aplinkai dėl jos užteršimo izoliacine transformatorine alyva, tepalais ar kitais 
teršalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais (protokolais). 
9.11. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų bei atlygina 
Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 
9.12. Rangovas, nepašalinęs per garantinį terminą nustatytų trūkumų, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio 
delspinigius nuo Užsakyme nurodytos Darbų sumos, bet ne mažiau kaip 5,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip pat 
įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos 
įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
9.13. Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Medžiagas nei nurodyta Sutarties priede Nr. 4, Rangovas sumoka Užsakovui 
150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo lėšomis netinkamas Medžiagas pakeisti Sutartyje (priedas Nr. 4) 
nurodyto gamintojo Medžiagomis. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas Medžiagas Sutarties priede Nr. 4 nurodyto gamintojo 
Medžiagomis, Užsakovas savo lėšomis keičia netinkamas Medžiagas tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų nuostolių, 
susijusių su Medžiagų permontavimu, atlyginimo. 
9.14. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos (baudos, delspinigiai, nuostoliai), Užsakovo už Darbus mokėtina 
suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis, Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas 
išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, teisės aktų nustatyta tvarka 
pranešant apie tokių netesybų įskaitymą. 
9.15. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus Darbus per Sutartyje nurodytą terminą, Rangovui pareikalavus, moka 0,05 procento nuo 
laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
9.16. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Užsakymas neįvykdytas dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti 
bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos 
jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, 
esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės” tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. 

Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti per 5 kalendorines dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų 
atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.  
 

10. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

10.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai neatsižvelgiant 
į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai be 
išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities 
specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo 
įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos 
netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba gauta atskleidus ar turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. 
Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai 
Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio 
atskleidimo pasekmes. 
10.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos šalies reikalavimą sumokėti 
3.000,00 EUR baudą. Jeigu yra pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, šioje Sutartyje nustatyta bauda yra įskaitoma į 
nuostolius. 
 

11. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

11.1. Jeigu Darbų atlikimui Rangovas numato samdyti Subrangovą, tai nurodoma Sutartyje, nurodant Subrangovo pavadinimą bei jam 
perduodamus Darbus.  
11.2. Subrangovo keitimas galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti Subrangovams. 
11.3. Subrangovo keitimas galimas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Subrangovo bankroto, reorganizavimo/restruktūrizavimo, 
funkcijų perdavimo kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai 
Subrangovas praranda pajėgumus ir/ar išteklius (patalpas, medžiagas, įrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, 
atestatus ar kitus panašaus pobūdžio dokumentus), dėl kurių jis buvo Rangovo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subrangovo keitimas 
galimas ir tuo atveju, kai Subrangovas nevykdo/netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ar atsisako vykdyti Sutartį. 
11.4. Subrangovų keitimas galimas tik 11.3. punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia išsamius ir 
argumentuotus pagrindimus dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, naujo Subrangovo atitiktį Pirkimo 
dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto 
Subrangovo pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti Subrangovo, kuris nurodytas 
Sutartyje, sutikimą būti pakeistu. Tuo atveju, kai nurodyto sutikimo nėra galimybės pateikti, Rangovas turi nurodyti nepateikimo 
priežastis. 
11.5. Po Užsakovo sutikimo Subrangovo pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. 
11.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 11.2. – 11.5. punktuose nurodytos sąlygos, Subrangovo keitimas yra galimas be Viešųjų 
pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, Subrangovo keitimas galimas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos 
sutikimą. 
11.7. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Jei Rangovas pasamdo Subrangovą be Užsakovo raštiško 
sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų nuo Darbų kainos dydžio baudą. 
 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
12.1. Sutartis iš Rangovo pusės vykdoma jungtinės veiklos sutarties, sudarytos 2015 m. liepos 1 d. Nr. ____ tarp UAB  "Elmova" ir 
AB „Empower“ pagrindu. 

12.2. Rangovas numato samdyti subrangovą priede Nr. 11 nurodytiems darbams. 
12.3. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Sutarties 8 skyrius), ir galioja vienerius 
metus. Jeigu iki Sutarties galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų nė viena iš Šalių raštu nepareiškia 
pageidaujanti nutraukti Sutartį, laikoma, kad Sutartis tomis pačiomis sąlygomis (tačiau neviršijant 2.3. punkte nurodytos sumos) 
pratęsiama dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip du kartus. Bet kokiu atvejų Sutarties galiojimas su visais pratęsimais negali 
būti ilgesnis kaip 36 mėn. 
12.4. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų 
mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas 
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minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl 
Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 
12.5. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
12.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
12.7. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 kalendorinių dienų raštu 
(faksu ar elektroniniu paštu) pranešęs apie tai Rangovui ir sumokėjęs tik už iki tokio pranešimo pateikimo faktiškai ir tinkamai atliktus 
Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią 
Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.  
12.8. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Rangovas įsipareigoja:  
12.8.1. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius; 
12.8.2. per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią 
Sutartį (atliktų Darbų aktus, sąskaitas – faktūras ir pan.).  
12.9. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško Užsakovo 
sutikimo. 
12.10. Kontaktiniai asmenys Darbams: Užsakovo atstovas – A. Meškauskas, tel. (8-5) 251 2821; Rangovo atstovas – Tomas 
Jurgelaitis, tel.:  
12.11. Sutartis gali būti keičiama ir (arba) papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis) ir 
tik Šalių susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus kai Sutarties nuostatos keičiamos ir be bendro raštiško Šalių 
susitarimo). Sutarties keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos, numeracija). 
Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
12.12. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be 
raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, 
perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir 
pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats 
savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo 
teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.  
12.13. Šalis neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško kitos Šalies sutikimo. Šis 
įsipareigojimų perdavimo ribojimas netaikomas tais atvejais, kuomet dėl Užsakovo funkcijų ar jų dalies perdavimo šios Sutarties 
pagrindu Užsakovui kylantys įsipareigojimai perduodami kitai perkančiajai organizacijai – Užsakovo asocijuotiems asmenims, 
atitinkantiems bent vieną iš Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų kriterijų. 
12.14. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 
12.15. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, 
jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.  
12.16. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
 

13. SUTARTIES PRIEDAI 

13.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo 
egzempliorių. 
13.2. Sutarties priedai: 
13.2.1. 1 priedas. Darbų įkainiai, 4 lapai: 
13.2.2. 2 priedas. Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas; 
13.2.3. 3 priedas. Rangovui perduodamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai, 1 lapas; 
13.2.4. 4 priedas. Siūlomų medžiagų, kurias pateiks AB LESTO, sąrašas, 1 lapas; 
13.2.5. 5 priedas. Preliminarios darbų apimtys, 1 lapas; 
13.2.6. 6 priedas. Užsakymo darbams pavyzdys, 1 lapas; 
13.2.7. 7 priedas. Įkainių perskaičiavimo formulė, 1 lapas; 
13.2.8. 8 priedas. Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas; 
13.2.9. 9 priedas. Išlaidų Trečiosioms šalims straipsniai ir jų pagrindimo taisyklės, 1 lapas; 
13.2.10. 10 priedas. Siūlomų medžiagų sąrašas, 1 lapas; 
13.2.11. 11 priedas. Subrangovai, 1 lapas. 
 

14. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Rangovas                       Užsakovas 
 
UAB „Elmova“ 

Goštautų g. 3, Kaunas, LT-48324  
Tel.: 8 37 361818 
Faksas: 8 37 363071 
info@elmova.lt 
Įmonės kodas: 234007320 
PVM kodas: LT 4340073219 
 
 
 
 
 
Direktorius 
 
Andrius Lingė 
 

AB LESTO 

Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius 
Tel.: (8 5) 277 7524 
Faksas: (8 5) 277 7514 
Įmonės kodas: 302577612 
PVM kodas: LT 100005809812 
A.s. Nr. LT 18 7044 0600 0158 1747 
AB SEB bankas 
Banko kodas 70440 
Įregistruota 2010 m. gruodžio 27 d. 
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras 
 

Elektros tinklo tarnybos  
direktorius - generalinio    direktoriaus pavaduotojas  
 
Virgilijus Žukauskas 



 

 

 
Priedas Nr. 2 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai 
 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Vilniaus V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius 8 698 01380 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Šiaulių Architektų g. 1, Šiauliai 8 682 59 765 

2 Panevėžio Pušaloto g. 108B, Panevėžys 8 652 02 740 

3 Utenos Molėtų g. 64, Utena 8 657 22 712 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Kauno R. Kalantos g. 49, Kaunas 8 685 13457 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Klaipėdos Minijos g. 180, Klaipėda 8 699 99393 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Alytaus Pramonės g. 12, Alytus 8 656 86655 

2 Alytaus* Stoties g. 49, Marijampolė 8 698 20078 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Panevėžio Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai 8 615 42352 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Šiaulių Troškučių g. 1, Mažeikiai 8 686 90119 

 
 
 

* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Priedas Nr. 3 

  
Rangovui perduodamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai 

 

Eil. 
Nr. 

Medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimas, tipas, markė 

1. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga 

2. 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai 

 
 

Pastabos: 

1. AB LESTO tiekiamas medžiagas: 
1.1. automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą, 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių 

ribotuvus, Rangovas galės pasiimti iš sandėlių, esančių Vilniaus, Kauno, Utenos, Alytaus, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos 

regionuose;  

 
 

Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangos, 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių 
ribotuvų išdavimo adresai 

 
 

1.  
Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus 

regionas) 
Vaidotas Avlasevičius, tel. (8 5) 251 2898, mob. 8 615 35325  



 

 

 

 
Priedas Nr. 5 

 
 
 

Preliminarios darbų apimtys Vilniaus regiono, Vilniaus m., Pilaitės, Karoliniškių, Lazdynų, Vilkpėdės, Grigiškių, Panerių, Žvėryno 
sen. sutarties galiojimo laikotarpiu (3 metams) 

 
 

Darbų (inžinierinių statinių) minimalus 
skaičius, vnt. 

Darbų (inžinierinių statinių) maksimalus 
skaičius, vnt. 

80 800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

Priedas Nr. 6 
 

 
 

Užsakymo darbams pavyzdys Nr. RU-      
 

Techninių sąlygų Nr. TS-_______ 

Investicinis kodas  __________ 
 

1.Prijungiamo objekto 

pavadinimas ir adresas: 
            

2.Statybos užsakovas 

pavadinimas ir adresas: 

AB LESTO, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius (           ) 

 

3.Vartotojas        Tel. Nr.       

4.Kont.asmuo       Tel. Nr.       

 

5.Objekto būsena        

 

Techniniai objekto duomenys 

Įrengtoji naudoti galia       
 
kW 

  Aprūpinimo elektros energija 
patikimumo kategorija       

Leistinoji naudoti galia       
kW   

Atvado tipas      -fazis 

Kiti duomenys             

 

6.Rangovas       

7.Nuosavybės ir eksploatavimo riba       
 

Elektros įrenginių montavimo darbus atlikti remiantis PRISIJUNGIMO SĄLYGOMIS ir (arba) OPERATORIAUS suderintu PROJEKTU 
bei vadovaujantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais. 

 

Papildoma informacija 

8.Projektas Nr.       Lokalinės sąmatos Nr.       

9.Techninės sąlygos Nr. TS-  Parengtos        

10.Sutartis su vartotoju Nr. NV-   

Pastabos        
 

 

Rangos darbų atlikimo 
terminas        

kalend. 
dienos,  

darbo 
dienos. Pradžia:       Pabaiga:       

 

Paruošė:       Parengimo data:       

 (Vardas, pavardė, parašas)   
 

Gauta:  20     m.  mėn.  d. 

 (Rangovo atstovo vardas, pavardė, 
parašas) 

     

 
 

 
 
 



 

 

Priedas Nr. 7 
 
 

Įkainių perskaičiavimo formulė 

 
 

Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis: 
 

1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per 

Kalendorinius metus tokiomis sąlygomis: 

1.1. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo Kalendorinių metu 

paskutinį mėnesį; 

1.2. jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos 

departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc.; 

1.3. pirmą kartą perskaičiuojant ne ankščiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Įkainių 

perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti Įkainius. Įkainiai 

perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: 

 

 

Cpn – perskaičiuotas Darbui taikomas įkainis 
 

Sn – Sutartyje numatytas Darbui taikomas Įkainis 
 

           I – infliacijos arba defliacijos dydis procentais; 
 

          - defliacijos atveju (- 5), infliacijos  5. 
 

1.4. Duomenų šaltinis - http://www.stat.gov.lt, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai; 

1.5. perskaičiuoti Įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei 

pačiame susitarime nenumatyta kitaip. 

2. Už Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl Įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Pirkėjas apmoka taikant iki tol 

galiojusius Įkainius, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naujus 

Įkainius. 

  

)100/)(1( XISC npn 

http://www.stat.gov.lt/


 

 

 

                       Priedas Nr. 8 
 
 

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo 

 

 

Informuojame, 

kad dėl planinio elektros 
įrenginių remonto elektros energija 
bus išjungta šiems vartotojams: 

 

Adresas Data Laikas 

__________ skyrius   

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

   

 

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais 

tel. 1802 arba internete www.lesto.lt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Priedas Nr. 9 
 

 
Tiesioginių išlaidų Trečiosioms šalims straipsniai ir jų pagrindimo taisyklės 

 
 
 

1. Tiesioginės išlaidos – išlaidos TEO LT, AB (toliau – Trečioji šalis) atstovo iškvietimui į objekto vietą dėl trasų rodymo. 
2. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkti Trečiąją šalį gali tik prieš tai Sutartyje nustatyta tvarka įtraukęs į Darbų sąmatą ir su 
Užsakovu suderinęs Trečiosios šalies teikiamų paslaugų įkainius.  
3. Rangovas yra visiškai atsakingas Užsakovui už Trečiosios šalies tinkamą atitinkamos paslaugos įvykdymą, paslaugos kokybę ir 
jos atlikimą laiku.  
4. Su Trečiąją šalimi už jos suteiktas paslaugas atsiskaito Rangovas tiesiogiai. Šiuo atveju Rangovas įsipareigoja: 
4.1. pagal Užsakovo reikalavimus bei jo interesais pirkti Trečiosios šalies paslaugas nustatyta kaina, numatant, kad už tinkamai 
suteiktą paslaugą atsiskaitys Rangovas tiesiogiai; 
4.2. pateikti Užsakovui išsamų Trečiosios šalies keliamų sąlygų sąrašą ir, prieš pradedant vykdyti pateiktą užsakymą, gauti 
Užsakovo raštišką patvirtinimą dėl konkrečių Trečiosios šalies paslaugos apimčių bei jų įkainių.  
4.3. kartu su PVM sąskaita-faktūra, pateikiama Užsakovui už tinkamai ir kokybiškai atliktus ir pagal atitinkamą perdavimo aktą 
perduotus darbus konkrečiame objekte, taip pat pateikia ir iš Trečiosios šalies gautos PVM sąskaitos-faktūros (dėl to konkretaus 
objekto) kopiją, pagrindžiančią Rangovo patirtas faktines išlaidas Trečiajai šaliai. Šios išlaidos Rangovo pateikiamoje Užsakovui 
PVM sąskaitoje-faktūroje (ar ją detalizuojančiuose prieduose) turi būti nurodomos atskira eilute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Priedas Nr. 10 
 
 

Siūlomų medžiagų sąrašas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Priedas Nr. 11 
Subrangovai 

 
 


