
(Nr. 3074) Vidutinio slėgio dujotiekio rekonstravimo, demontuojant,  Polocko g. 17, Vilnius, darbų pirkimas 
  

 

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS 

2015-12-17, Nr. 2015-44S-634 

 

AB „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio 

asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 
Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Vilniaus regiono 
dujų tinklo departamento vadovo Viktoro Matonio, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. 
nurodymą Nr. 3-2 (toliau – Užsakovas), ir 

 

Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILDA", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji 

akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 121724367, PVM mokėtojo kodas LT 217243610, registruotos buveinės adresas 
Kalvarijų g. 204A, LT – 08200, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, 
atstovaujama direktoriaus Admundo Butkaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas 
kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje 
nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (Nr. 3074) Vidutinio slėgio dujotiekio rekonstravimo demontuojant,  
Polocko g. 17, Vilnius darbus (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas 
įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 2). 

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro 1.500,40 EUR (vienas tūkstantis penki šimtai eurų 40 ct), įskaitant PVM. Bendrą 

Darbų kainą sudaro: 

2.2.1. Darbų kaina 1.240,00 EUR (vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt eurų 00 ct); 

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 260,40 EUR (du šimtai šešiasdešimt eurų 40 ct). 

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir 
kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.  

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė 
Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. 
Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai 
atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo 
laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto 
maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos. 

2.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas 
Rangovui neapmoka. 

 

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS  

 

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių 
statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų 
reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. 

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas projektas(-ai), taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje, (Techninė specifikacija 
Priedas Nr. 2) turi atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. 

3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projektinės dokumentacijos (toliau – Projektavimo rezultato) pateikimo 
peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų 
dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino. 

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą 
terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo 
trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui. 

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į 
Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį 
kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo 
rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio 
baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų 
nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti 
per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie 
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trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti 
Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti. 

3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam 
Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi. 

3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose 
keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams 
tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar 
ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai. 

3.8. Projekto(-ų) parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant 
poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.  

3.9. Parengtą projektą(-us) su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą(-
us) (Techninė specifikacija Priedas Nr. 2) turi gauti Rangovas.  

3.10.  Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos 
reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų 
laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, 
turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.  

3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams. 

3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.  

3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, 
moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 

3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų 
kainos.  

3.15. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę. 

 

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
 

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti neturi teisės pasitelkti Subrangovų. 

 

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA 

 

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip 
Sutarties SD 5.3. punkte nurodytu terminu. 

5.2. Darbai atliekami: Polocko g. 17, Vilnius. 

5.3. Darbų atlikimo terminas – ne ilgiau kaip per 70 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo. 
5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us). 

Rangovas rekonstravimo darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us) ir baigia pasirašius darbų 
priėmimo aktą (Techninė specifikacija Priedas Nr. 2)). 

5.5. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus. 

5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus (atitinkamai konkretaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą terminą 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio 
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. 
Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius 
nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas 
sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.  

 

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI 

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM 
sąskaitos(-ų) – faktūros(-ų) ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos(-ų) gavimo dienos, pasirašius atliktų 
darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto įregistravimo data.  

6.2.   Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu(-ais) Darbų perdavimo - priėmimo aktu(-ais) Rangovas 
pateikia Užsakovui. 

6.3. Rangovas PVM sąskaitą(-as)-faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu saskaita.vilnius@lietuvosdujos.lt. 

 

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 

7.1.  Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį 
įvykdymo. 

 

8. KONTAKTINIAI ASMENYS 

8.1.   Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:  

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:  



3 
 

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą 
sumokėti 3000 eurų dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, 

kiek jų nepadengia numatyta bauda. 

 

10.  

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip 
iki Darbų pradžios, Užsakovui turi  pateikti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją 
bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi 
galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino. 

10.2.  Rangovas per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi 
pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už 
šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. 

10.3. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga 
archeologo priežiūra. 

 

11. PRIEDAI 

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties 
priedo egzempliorių. 
11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:  

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Sąmatos, 2 lapai; 

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 11 lapų. 

 

12. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangovas 

 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „ŠILDA“ 
 

 
Kalvarijų g. 204A, Vilnius LT-08200 
Įmonės kodas 121724367 
PVM mokėtojo kodas  LT217243610 
 
 
Direktorius 
 
 
Admundas Butkus 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 

(A.V.) 
 

 

Užsakovas 
 

AB „Lietuvos dujos“ 
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius 
Įmonės kodas 120059523 
PVM mokėtojo kodas LT200595219 
 
Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys: 
 

AB „Lietuvos dujos“  
Vilniaus regiono dujų tinklo departamentas 
Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius 

 
Vadovas 

 

Viktoras Matonis 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 
 (A.V.) 


