RANGOS SUTARTIS

2019m . spalo 1 A Nr. . ‘79_451,00
Klaipéda

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UzZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Gintaro NeniSkio, veikianio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,Kasaudra®* (toliau — Rangovas), atstovaujama direktorés
Audronés Steigvilienés, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — éalimi, sudaré 3ig
Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Klaipédoje esan¢iy avarinés biiklés statiniy griovimo
darby maZos vertés pirkimo skelbiamos apklausos biidu procediiras Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — 2019-09-20
Tiekeéjy apklausos pazyma Nr. VPP-321.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédoje esan¢iy avarinés biiklés statiniy griovimo darbai
(toliau — darbai):

I pirkimo dalis — avarinés biiklés sandéliuky, esané¢iy Bangy g. 13, Klaipédoje, kieme
griovimo darbai. I§samesné¢ perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami Techningje
specifikacijoje (Sutarties priedas).

II pirkimo dalis — avarinés buklés sandéliuky, esanciy I. Kanto 16, 18, 20, Klaipédoje,
kieme griovimo darbai.

I§samesne perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami Techningje specifikacijoje
(Sutarties priedas).

2. Preliminari Sutarties kaina I pirkimo daliai — 3 936,60 Eur (trys tikstanc¢iai devyni
Simtai trisdeSimt SeSi eurai 60 ct), jskaitant visus mokes¢ius ir pridétinés vertés mokestj (toliau —
PVM):

I pirkimo dalis — avarinés buklés sandéliuky, esanciy Bangy g. 13, Klaipédoje, kieme

riovimo darbai:

gl: Darbuy pavadinimas ED::_.I:;i l;:,';; PVM (21 %) Eur Darbsll;l ll()a‘;;: Eur
Avarinés buklés sandéliuky,
s O O 7 598,50 3 448,50
aipédoje, kieme antZeminés
dalies griovimo darbai
Eil (. Mato | Preliminarus Mato. vn't. . Prellmms.irl
Nr. Darby pavadinimas vat. | darby kiekis** darby jkainis | darby kaina
Eur su PVM | Eur su PVM
2. | Pamato demontavimas* Vnt. il 12,10 12,10
3. | Dangy atkiirimas 1 m? 60 2,00 120,00
4. | Sienos apdaila — tinkavimas 1 m? 40 5,90 236,00
5. | Sienos dazymas 1 m? 40 3,00 120,00
Preliminari Sutarties kaina I pirkimo daliai Eur su PVM (eil. Nr. 1-5 suma 3 936.30
skaiciais): ’
Preliminari Sutarties kaina I pirkimo daliai Eur su PVM (eil. Nr. 1-5 suma ZodZiais): trys
tikstanciai devyni Simtai trisdeSimt SeSi eurai 60 ct

*Jeigu nebus poreikio, Sie darbai nebus uZsakomi, tokiu atveju uZ Siuos darbus nebus apmokama.
**Nurodytas darby kiekis yra preliminarus, Sutarties vykdymo metu jis pagal UZsakovo poreikj
gali bati maZinamas 50 procenty j maZqjg puse nuo kiekvienoje eilutéje nurodyto preliminaraus
kiekio arba didinamas. Jeigu darby kiekis didinamas, tokiu atveju maksimaliai darby $iai pirkimo
daliai gali biti perkama uZ ne daugiau kaip 9 000,00 Eur su PVM (pradiné Sutarties verté).
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Preliminari Sutarties kaina II pirkimo daliai— 8 426,10 Eur su PVM (aStuoni tikstan¢iai
keturi Simtai dvideSimt SeSi eurai 10 ct):

II pirkimo dalis — avarinés biklés sandéliuky, esanciy I. Kanto 16, 18, 20, Klaipédoje,
kieme griovimo darbai:

El: Darby pavadinimas Darbb't l;,il;;; Bx PVM (21 %) Eur Darbs?l ll(,a‘:,l;; SRE
Avarinés buklés sandéliuky,
j, |esaotiy L Kanio 16, 18, 20, 3 100,00 651,00 3 751,00
Klaipédoje, kieme antZzeminés
dalies griovimo darbai
; _r Mato vnt. Preliminari
g‘: Darby pavadinimas 1\3;1:0 dl:;;hml:i:g::* darby jkainis | darby kaina
' ' b Eur su PVM | Eur su PVM
2. | Pamato demontavimas* Vnt. 1 12,10 12,10
Dangos atktirimas, naudojant
betonines trinkeles
200x100x80 (iskaitant
3, |pagrindy jrengimg — 300 mm | -, 100 42,35 4 235,00
" | 5al¢iui nejautrus sluoksnis, ’ ’
100 mm dolomitinés skaldos
sluoksnis, 30 mm dolomitiniy
atsijy sluoksnis)
Vejos  borto  jrengimas,
g, |DERIEIN pagnuiio; G0 M| o 25 10,00 250,00
betono) jrengima ir sidliy
uztaisyma
g, | Dvoros. isienos mpdalla =/ ., 20 5,90 118,00
tinkavimas
6. | Tvoros sienos daZymas 1 m? 20 3,00 60,00
Preliminari Sutarties kaina II pirkimo daliai Eur su PVM (eil. Nr. 1-6 suma 8 426.10
skaiciais): ’
Preliminari Sutarties kaina II pirkimo daliai Eur su PVM (eil. Nr. 1-6 suma ZodZiais): aStuoni
tikstandiai keturi Simtai dvideSimt SeSi eurai 10 ct

*Jeigu nebus poreikio, Sie darbai nebus uZsakomi, tokiu atveju uz Siuos darbus nebus apmokama.
** Nurodytas darby kiekis yra preliminarus, Sutarties vykdymo metu jis pagal UZsakovo poreikj
gali biati maZinamas 50 procenty j maZqgjq puse nuo kiekvienoje eilutéje nurodyto preliminaraus
kiekio arba didinamas. Jeigu darby kiekis didinamas, tokiu atveju maksimaliai darby S$iai pirkimo
daliai gali biti perkama uz ne daugiau kaip 13 000,00 Eur su PVM (pradiné Sutarties verté).

3. Kainodaros taisyklés (taikoma kiekvienai pirkimo daliai):

3.1. Sutartyje nustatomas fiksuotos kainos su perziura ir fiksuoto jkainio su perziara
apskaitiavimo budai, kurie galioja visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Jeigu Sutarties galiojimo metu,
pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiraSymo metu darbams
taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina ir fiksuotas jkainis biity perskaifiuojami tokiu pat santykiu,
kokiu pasikeid¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu
papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina ir
jkainis taikomi tiems darbams, uZz kuriy atlikimg PVM saskaita faktiira iSraSoma po papildomo
susitarimo jsigaliojimo. D¢l kity mokes&iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo fiksuota kaina ir
fiksuotas jkainis neperskai¢iuojami.
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3.2. Sutartyje nurodoma griovimo darby Kaina, atskiry darby jkainiai, preliminarus
darby kiekis ir pradiné Sutarties verté, kuriyra 9 000,00 Eur su PYM I pirkimo daliai, 13000,00
Eur su PVM II pirkimo daliai. Vykdant Sutartj, preliminarus darby kiekis gali kisti, tatiau jsigyjant
minétus darbus pradiné Sutarties verté negali biiti virSijama.

3.3. Rangovui bus sumokama uZ faktinj atlikty Sutartyje numatyty darby kiekj pagal darby
kaing ir darby jkainj, nevir$ijant pradinés Sutarties vertés. Darby kiekis, vir$ijantis prading Sutarties
verte, gali biiti jsigyjamas taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas.

3.4. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavali§kai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderings su UZsakovu, UZsakovui jy nejsigijus
Viedujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius radtisky susitarimy, Rangovui
uZ tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Darbai (kiekvienai pirkimo daliai) turi buti atlikti ne véliau kaip per 2 mén. nuo rastisko
Uzsakovo uZsakymo atlikti darbus gavimo dienos. UZsakovo uZsakymas atlikti darbus pateikiamas
ne véliau kaip per 6 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Laikoma, kad uZsakymo siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai uZsakymas siunciamas el. pastu ar faksu.

I1L. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Mokéjimai Rangovui uz faktigkai atliktus darbus atliekami per 30 kalendoriniy dieny nuo
dokumenty, patvirtinanéiy atliktus darbus (saskaitos faktiiros ir atlikty darby perdavimo—priémimo
akto), gavimo dienos.

6. Visos Rangovo sgskaitos apmokéti turi biti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

7. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas iSreiskia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma triSale sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje apra§oma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.
Rangovas turi teisg prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybé nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

8. Finansavimo Saltinis: savivaldybés biudZeto 1é30s (SB), Miesto infrastruktiiros objekty
priezitiros ir modernizavimo programos (Nr. 07) priemoné 07.01.01.02.04. ,,Statiniy, kelian¢iy
pavojy gyvybei ir sveikatai, griovimas®.

IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

9. Uzsakovas jsipareigoja:

9.1. sudaryti Rangovui visas sglygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytoms prievoléms atlikti;

9.2. pateikti rastiskg uZsakyma darbams atlikti (el. pastu ar faksu);

9.3. priimti ir sumokéti uZ laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir
tvarka.

10. Uzsakovas turi teisg:

10.1. kontroliuoti ir prizitiréti, ar atlieckamy darby atlikimo eiga, kiekiai atitinka Sutarties
reikalavimus, pareiksti reikalavimus dél darby atlikimo rezultato trikumy;

10.2. nepriimti netinkamai, nekokybikai atlikty darby, kol bus istaisyti nurodyti tribkumai;

10.3. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg
ratu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uZ netinkamai atlikta



4

darbg iki nustatyty darby defekty paSalinimo arba pa3alinti trikumus su treciyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

10.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo metu
sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti reikalavimai;

10.5. jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pa$alinti arba i§ Rangovui mokétiny sumy atskaityti suma, reikalingg tiems trikumams

pasalinti;

10.6. reikalauti itaisyti paaiSkéjusj defektg tiek i§ Rangovo, tiek i§ subrangovo, atlikusio
konkrety darba;

10.7. stabdyti darbus, jei to reikia trikumams paSalinti arba jei nesilaikoma Sutarties
reikalavimy;

10.8. sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryta nuostoliy;

10.9. Sutarties vykdymo metu (kiekvienai pirkimo daliai) mazinti preliminary darby kieki,
nurodyta Sutarties 2 punkto lenteléje, 50 procenty | mazaja puse nuo lentelés kiekvienoje eilutéje
nurodyto preliminaraus kiekio arba didinti jj nevir$ijant atitinkamos pirkimo dalies pradinés Sutarties
vertes.

11. Rangovas jsipareigoja:

11.1. pasira$ius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti UZsakovui
tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus
subrangovus;

11.2. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai ir efektyviai;

11.3. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

11.4. vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normuy, taisykliy), reikalavimus, garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus;

11.5. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darbams vykdyti naudoti sertifikuotas statybines medZiagas, jranga, prietaisus,
sistemas, turin€ias atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus;

11.6. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties;

11.7. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy. Visi darbus vykdantys darbuotojai turi bati aprapinti spec. darbo drabuziais
su identifikaciniais Zenklais;

11.8. uZtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, gaisring saugg ir aplinkos ekologine
apsauga, susidariusias atliekas tvarkyti laikydamasis visy galiojanéiy jstatymy, Klaipédos miesto
atlieky tvarkymo taisykliy ir Klaipédos miesto tvarkymo ir §varos taisykliy;

11.9. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ pastaty ir komunikacijy pazeidimus, juos
pazZeidgs — atkurti savo 1éSomis ir jégomis;

11.10. savo saskaita ir laiku nedelsdamas i$taisyti netikslumus ir pasalinti pagristus trikumus,
kuriuos nurodo UZsakovas;

11.11. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys;

11.12. atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo;

11.13. atsakyti uz subrangovo jsipareigojimus ir jy jvykdyty jsipareigojimy kokybe ar
padarytg Zala;
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11.14. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galingias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus nustatytais terminais;

11.15. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus;

11.16. jei Rangovas yra Rangovy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma;

11.17. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojantiuose teises
aktuose, buitinus Sutar¢iai vykdyti;

11.18. uzsitikrinti energinius iSteklius darbams vykdyti ir padengti jy kaStus darby vykdymo
laikotarpiu.

12. Rangovas turi teisg:

12.1. naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis;

12.2. gauti apmokéjima pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

13. Rangovui (kiekvienai pirkimo daliai) nustatoma 50 Eur vertés bauda uz nekokybiskai
atliktus darbus ir (ar) neatliktus darbus ar kitus Sutarties paZeidimus, suraSant pazeidimo aktg uz
kiekviena nustatyta atveji, persp&jus Rangova faksu ar el. pastu, taip pat, paZeidus Sutarties 4 punkte
nustatyta darby atlikimo termina, nustatoma 100 Eur vertés bauda uz kiekvieng pavéluotg dieng, kol
ivykdomos prievolés. PaZeidimo aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta
sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimo aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda
i¥skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiSkai, UZsakovas nustato
terming, per kurj trikumai turi biiti paalinti, per §j terming nepaSalinus trikumy, numatyta bauda
taikoma pakartotinai.

14. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatyta terming,
Rangovui radtiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy nuo laiku nesumokétos sumos
uz kiekvieng pavéluotg sumokeéti diena.

15. Rangovui véluojant atlikti darbus, taip pat vilkinant darby atlikimg ar
piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy
jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

16. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

16.1. paZzeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

16.2. pazeidimas, kai Rangovas, rasti§kai jspétas, be objektyviy priezas¢iy daugiau nei 20
kalendoriniy dieny paZeidZia nustatytg prievoliy vykdymo termina, rastiSkai jspétas, neuztikrina
darby kokybés.

17. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

17.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

17.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

17.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

17.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

17.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy Salinimo i3laidas.

VL KITOS SUTARTIES SALYGOS

18. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

18.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui.



6

18.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

18.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uZbaigus darbus, pasiraSant darby
priémimo—perdavimo aktg. UZsakovas turi teis¢ pareik§ti Rangovui pretenzijas dél atlikty darby
trikumy, jei jy biity nustatyta. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty
nustatytus triikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius. I3taisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

18.4. Uzsakovas turi teise nepasiradyti PVM saskaity faktary, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepafalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos.

19. Sutarties nutraukimas prie§ termina:

19.1. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UzZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

19.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veikla arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

19.1.3. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba, rastiskai perspétas, dar kartg jas pazeidZia;

19.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo;

19.1.5. VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

19.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane§imas yra siun¢iamas el. paStu ar faksu.

19.3. Rangovas turi teise vienasali$kai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties sglygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia Uzsakovas.

19.4. UZsakovui arba Rangovui viena3ali§kai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo-perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokeéti uz jau uz atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiCiaves netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

19.5. Rangovas neturi teisés viena$aliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes Sutartj, Rangovas privalo
UZsakovo reikalavimu sumokéti 10 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

20. Nenugalimos jégos aplinkybés:

20.1. Salis gali bati visitkai ar i¥ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj
jsipareigojimams vykdyti.

20.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ,,.Dél Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

20.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
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20.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo 151parelg031mq, ji nedelsdama (ne véliau kalp per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kitg Salj,
pranesdama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukmq ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

20.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iﬁvengti nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
baty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimy.

20.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos (force majeure) aplmkybes
émeési visy pagrjsty atsargos pnemomq ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susuusms
i¥laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti 51036 Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsa.komybes
atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes, jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
prie$ingu atveJu biity buve i$vengta, atlyginima.

20.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka 1lg1au kaip 40 kalendorlmq
dieny, tada bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj, jspéjusi apie tai kita Salj pries 20
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 20 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

21. Sutarties vykdymo sustabdymas:

21.1. Sutarties vykdymas gali biiti sustabdomas atsiradus aplinkybéms, kurios nebuvo
Zinomos iki Sutarties sudarymo (pvz., dokumenty derinimo procesas uztruko ne dél nuo Rangovo
priklausanéiy aplinkybiy, paaiskéjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kuriy
tolimesnis Sutarties vykdymas nebegalimas ir pan.), jvykus §ioms aplinkybéms, Sutartis gali bati
stabdoma iki atsiradusiy aplinkybiy pasibaigimo.

21.2. Sutarties vykdymas taip pat gali biti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i$ tikryjy
buvo padaryta esminiy klaidy ar paZeidimuy, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumy techninéje
dokumentacijoje. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto
pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

21.3. Sutarties 21.1 ir 21.2 papunkéiuose nurodytais atvejais sustabdZius Sutarties vykdyma,
Uzsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius
(pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties
sustabdymo, o Rangovui — uZ prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad Sutartis
sustabdoma jvykus Sutarties 21.1 papunktyje nurodytoms aplinkybéms ar kad minéta esminé klaida
ar pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

21.4. Jei darby atlikimas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali bati nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu.

22. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijes, turi buti sprendZiamas deryby biidu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Viesujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais iy dokumenty priedais,
Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
bati isspresti deryby biidu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieskinj teismui pagal UZsakovo
buveinés vietg, nurodyta Juridiniy asmeny registre.

23. Subrangovy keitimo ar jtraukimo tvarka:

23.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutar&iai vykdyti nurodé pasitelkiama (-us) subrangova (-us),
jie turi bati nurodomi Sutartyje, nurodant subrangovo (-y) pavadinimg (-us) bei perduodamus
jsipareigojimus.
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23.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis | UZsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us) ir (ar) jtraukti naujg subrangova. Subrangovo pakeitimas ar
jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo
Uzsakovo rastisko sutikimo i§siuntimo Rangovui datos.

23.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
jsipareigojimus vykdantj subrangova, jei UZsakovo netenkins subrangovo vykdomy jsipareigojimy
kokybé ar UZsakovas turés pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkrecius jsipareigojimus
vykdan¢io subrangovo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomas.

24. Kitos Sutarties salygos:

24.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso.

24.2. Sutartis (kiekvienai pirkimo daliai) galioja iki visisko jsipareigojimy pagal Sutart]
jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 9 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

24.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

24.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Vie$yjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka VieSuyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas.

24.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdydamos Sutartj, iSskyrus atvejus, kai 3i informacija yra vieSa arba atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj ir Sutarties
sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i¥skyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

24.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

24.7. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo ilaidas, susijusias su Sutarties pasira$ymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

24.8. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti.

24.9. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasitlyma, sudarytg Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, iSskyrus informacijg, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj rangovy konkurencijai, ne veliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokeéjimo pagal
ji pradZios paskelbia Centrinéje viesSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (toliau — CVP IS).

24.10. UzZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai jg jvykdziusj Rangova (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius),
taip pat apie iikio subjektus, kuriy pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig
atsakomybe uZ Sutarties jvykdyma, jeigu pazeidimas jvykdytas dél tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti. Paskelbes tokig informacijg, UZsakovas nedelsdamas, tatiau ne véliau kaip per 3 darbo
dienas, apie tai informuoja Rangova.

24.11. UZsakovas ne veliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie Rangova, kuris
pirkimo procediiry metu nuslépé informacijg ar pateiké melaginga informacijg pagal VieSyjy pirkimy
istatymo 52 straipsnij.

25. Baigiamosios nuostatos:

25.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneS§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
siun¢iami el. pastu ar faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalai visais atvejais jteikiami kitai Saliai
asmeniSkai ar siundiami registruotu ar kurjeriniu pa$tu, kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas
el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau
ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu informuoja kita Salj. Kol apie
pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai ar prane$imai
yra laikomi gautais.



25.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

25.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

26. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartj sudarantys
dokumentai laikomi vienas kit paaiskinanéiais, neaiSkumo ar prie$taravimo atveju, vadovaujamasi
nurodyta eilés tvarka (dokumentai saugomi pas UZsakova):

26.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2019 m. rugséjo 5 d. jsakymu Nr. AD2-1506) su priedais ir paaiSkinimais;

26.2. Rangovo uzpildyta pasitilymo forma ir UZsakovo praSymai paaiSkinti pasitlyma bei
Rangovo pasililymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus).

27. Uzsakovo atsakingas asmuo uZz Sutarties vykdyma ir kontrole — Miesto tvarkymo
skyriaus vedéja Irena Sakaliené, tel. (8 46) 39 60 84, el. p. irena.sakaliene@klaipeda.lt, kuri
koordinuoja Sutarties vykdyma (organizuoja UZsakovo jsipareigojimy jvykdyma, tikrina darby
kokybe ir atitiktj Sutarties sglygy reikalavimams bei jy priémima, organizuoja visg susira$inéjima su
Rangovu, inicijuoja Sutarties pakeitimus, pratgsima, kai tai numatyta, bei kontroliuoja, kaip
Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uZ Sutarties
vykdyma ir kontrole, UZsakovas apie tai informuos atskiru raSytiniu prane§imu. Taip pat pasiraSius,
pakeitus Sutartj, Sutarties koordinatorius ne véliau kaip per 5 dienas pateikia VieSyjy pirkimy skyriui
informacija apie pasira8ytg sutart] ar susitarimg dél Sutarties pakeitimo.

28. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VieSyjy pirkimy
jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, — VieSyjy pirkimy skyriaus vyriausioji specialist¢ Gitana
Maréiené, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt.

VIL. SUTARTIES PRIEDAI

29. Techniné specifikacija I pirkimo daliai, 3 lapai
30. Techniné specifikacija II pirkimo daliai, 2 lapai.

VIIL. §ALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Kasaudra*

administracija Sviesos g. 2, Slapsilés k., 96173 Klaipédos r.
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda Mob. 8 650 56 538

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Kodas 163725689

Kodas 188710823 PVM mok. kodas LT100000973016
»Swedbank®, AB, banko kodas 73000 .Swedbank“, AB, banko kodas 73000

A.s. LT04 7300 0100 0233 1088 A.s.LT15 7300 0100 7292 3125

Savivaldy

(papatas)

Gintaras Neniskis

Parengée d
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji Spec'i(alisté
Regina Intiené, tel. (8 46 3’565
2019-09-25






