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Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UzZzsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Gintaro Nenidkio, veikian¢io pagal Savivaldybes
administracijos nuostatus, ir UAB ,,YIT Lietuva“ (toliau — Rangovas), atstovaujamas generalinio
direktoriaus Kestugio Vanago, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudare
§ig Rangos sutart] (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Tilzées g. nuo Silutés pl. iki geleZinkelio pervazos,
pertvarkant Zieding Mokyklos g. ir Silutés pl. sankryZa, Klaipédoje rekonstrukeijos darby su
kadastriniy matavimy atlikimu pirkimo atviro konkurso biidu procediiras Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — Viesujy
pirkimy komisijos protokolas 2019 m. spalio 23 d. Nr. AD2-500.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — I pirkimo dalis - Tilzés g. nuo Silutés pl. iki gelezinkelio pervazos,
pertvarkant Zieding Mokyklos g. ir Silutés pl. sankryza, Klaipédoje rekonstrukeijos darbai
(toliau — darbai) pagal 2016 m. parengta ir patvirtinta techninj projekta (Nr. 7192-00-TP ..Tilzés
gatvés nuo Silutés plento iki gelezinkelio pervazos, pertvarkant zieding Mokyklos gatvés ir Silutés
plento sankryza. Klaipédoje, rekonstravimo projektas™), 2018 m. parengta darbo projekta (Nr. 7192-
00-DP _Tilzés gatvés nuo Silutés plento iki geleZinkelio pervazos, pertvarkant zieding Mokyklos
gatvés ir Silutés plento sankryza, Klaipédoje. darbo projektas™) ir technine specifikacija statinio
rangos darby pirkimui. Darbai perkami jgyvendinant Europos Sajungos léSomis finansuojama
projekta ..Tilzés g. nuo Silutes pl. iki gelezinkelio pervazos rekonstrukcija, pertvarkant Ziedine
Mokyklos g. ir Silutés pl. sankryzg™ Nr. 06.2.1-TID-R-511-31-0004. Issamesné perkamy darby
informacija ir reikalavimai pateikiami 2016 m. parengtame ir patvirtintame techniniame projekte,
patalpintame internetinéje nuorodoje http://liepa.klaipeda.lt/files/Tilzes g.zip, 2018 m. parengtame
darbo projekie, patalpintame internetingje nuorodoje
hutp://liepa.klaipeda.lt/files/Darbo_projektas.zip. techninéje specifikacijoje statinio rangos darby
pirkimui (Sutarties priedas), perkamy darby kiekiai ir apimtys nurodyti darby kiekiy Ziniarad¢iuose
(Sutarties priedas).

2. Preliminari 1 pirkimo dalies Sutarties kaina — 4 172 000,00 Eur (keturi milijonai
vienas Simtas septyniasdeSimt du tukstan¢iai eury 00 ct), jskaitant visus mokesc¢ius ir pridétinés
vertés mokestj (toliau — PVM):

Eil. Pavadiniings Kaina, Eur PVM (21 %), | Kaina, Eur
Nr. ) be PYM Eur su PVM
Tilzés g. nuo Siluteés pl. iki gelezinkelio | 3 447 827,29 | 724 043,75 4171 871,04 }

pervazos. pertvarkant zieding Mokyklos ,
a. ir Silutés pl. sankryza. Klaipédoje |
rekonstrukcijos darbai \




Aktualios  informacijos  pateikimas 22,38 128,96
statybvieteje  jrengtame  laikiname
informaciniame stende ir 1 nuolatinio
aiskinamojo stendo  suprojektavimas,
gaminimas, jrengimas

Preliminari Sutarties kaina 1 pirkimo daliai, Eur su PVM (suma skaiciais): 4 172 600,00

L)

Preliminari Sutarties kaina I pirkimo daliai, Eur su PVM (suma ZodZiais): keturi milijonai
vienas Simtas septyniasdeSimt du takstan€iai eury 00 ct

* Sutarties vykdymo metu preliminaris perkamy darby kiekiai, nurodyti darby kiekiy
finiaraséiuose, pugal Uisakovo poreiki gali biiti maZinami 10 procenty j maZgjg pus¢ nuo darby
kiekiy Ziniaraicinose kickvienoje eilutéje nurodyto kickio arba didinami. Jeigu darby Kiekiai
didinami, tokiu atveju maksimaliai darby gali biti perkama uZ ne daugiau kaip 5 134 019,00 Eur
su PVM (pradiné sutarties verté).

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatomas fiksuoto jkainio su perZioira apskaitiavimo bidas, kuris galioja
visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos
teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiradymo metu darbams taikomas pridétinés vertés mokescio
(toliau — PVM) tarifas. fiksuotas jkainis blity perskai¢iuojamas tokiu pat santykiu, kokiu pasikeicia
PVM tarifas. Perskaitiavimas jforminamas Sutarties 3aliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu
(protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaiiuotas jkainis taikomas tiems darbams,
uz kuriy atlikima PVM saskaita faktiira iSraoma po papildomo susitarimo jsigaliojimo. Del kity
mokesciy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo fiksuotas jkainis neperskaiciuojamas.

3.2. Sutartyje nurodomi atskiry darby fiksuoti jkainiai, preliminaras darby kiekiai ir
pradiné Sutarties verté, kuri yra 5 134 019,00 Eur su PVM. Vykdant pirkimo Sutartj, preliminarts
darby kiekiai gali kisti, tatiau, jsigyjant minétus darbus, pradiné Sutarties verté¢ negali buti virSijama.

3.3. Rangovui bus sumokama uZ faktinj atlikty Sutartyje numatyty darby kiekj pagal darby
ikainius, nevirsijant pradinés Sutarties vertés. Darby kiekiai, virSijantys prading Sutarties verte. gali
biiti jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas.

3.4. Jeigu dél biitiny ar racionaliy techninio projekto (toliau — Projekto), darbo projekto
pakeitimy biitina atsisakyti dalies darby. Sutarties 3alys pasiradys Sutarties pakeitimg, kuriuo bus
sumazinta Sutarties kaina.

3.5. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Projekta, Darbo projekta, techning specifikacija.
Sutarties $alys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai
nebus sumokama. Bet kokie Uzsakovo darbuotojy ar kity jgalioty asmeny pareidkimai, nurodymai,
jraai pasitarimy protokoluose néra laikomi UZsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui.
Tinkamas UZsakovo pritarimas papildomy darby jsigijimui yra tik Sutarties pakeitimas.

3.6. Jei dél nenumatyty, nuo $aliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lé3as. Sutartyje numatyta atskira darbg (ar jo dalj) bitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios butinybe¢ atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata. Darby keitimas jforminamas
papildomu susitarimu,

3.7. Apskaitiuojant atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, jy
kaina skaitiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, taikomi Zemiau nurodyti bidai prioritetine tvarka. t. y. tik nesant
galimybés taikyti auksciau esantj bda. gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.7.1. Pritaikant Rangovo darby samatoje nurodytus darby jkainius:

3.7.2. Jei jmanoma, isskaiCiuojant kainos dalj i5 symatoje jkainotos atskiros pirkimo objekto
sudedamosios dalies ar numatyto jkainio, pavyzdziui. tinkavimo jkainj isskai¢iuojant i§ samatose
numatyto .. Tinkavimas, glaistymas. dazymas™ darbo jkainio:



3.7.3. Pritaikant samatoje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Uzsakovas:

3.7.4. |vertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy. mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines. statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (VieSyju pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 18-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie
pirkimg paskelbimo metu) priedo ..Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés
nuostatas®.

*Vertinant tiesiogines islaidas statvbos produkiams ir jrenginiams bei mechanizmams bus
naudojamas koeficientas, apskaicinotas pagal formulg:

C (4172 000)

= X (0,895)
¥ (4 660 053) + Z(0)

C — rangovo pasiiilymo kaina

Y — skaicivojamoji kaina

Z — skaicinojamosios kainos padidejimas dél kainy [ygio pokyéio

X — Koeficientas

Skaicivojamgjg kaing ir skaicivojamosios kainos padidéjimg dél kainy lygio pokyéio
Uzsakovas pateiks Sutarties pasiraSymo metu. Jei koeficientas, gaunamas pagal formule, biity
didesnis kaip 1, tai papildomy/atsisakomy darby kainai nustatyti bus naudojamas koeficientas
lygus 1.

3.8. Visi darbai. kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje. Lictuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UZsakovu, UZzsakovui jy nejsigijus
Viesujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius radtisky susitarimy. Rangovui
uz tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES YYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. Darby atlikimo terminas — 14 ménesiy nuo statybvietés perdavimo ir priemimo akto
pasiraymo dienos. Statybvietés perdavimo ir priémimo aktas pasiraSomas per 14 kalendoriniy dieny
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby pabaiga laikomas momentas. kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), istaisyti defektai ir pasiraSytas darby
perdavimo — priémimo aktas.

4.2. Statybos uzbaigimo procediras atlikti ne véliau kaip per 1 ménesj nuo darby priémimo-
perdavimo akto pasiraSymo dienos. Sis terminas gali biti pratestas UZsakovo ir Rangovo radytiniu
susitarimu ne daugiau kaip 1 karta ir ne ilgesniam kaip 2 mén. laikotarpiui, esant Sutarties 4.3.1-4.3.3
p. nurodytoms aplinkybéms.

4.3. Darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 4.1. p.. gali bati pratgstas Uzsakovo ir
Rangovo radytiniu susitarimu, taciau ne daugiau kaip | karta ir ne ilgesniam kaip 2 mén. laikotarpiui.
Rangovui gali biiti suteikiama teisé j terminy pratgsima, jeigu:

4.3.1.Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todél Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i$ dalies arba pilnai;

4.3.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.3.3.Pasikeicia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teisés akltai.

4.3.4.Jei isskirtinai nepalankios gamtinés sglygos. kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks
patyres Rangovas nebiity galéjes tiketis ir to jvertinti, trukdo atlikti darbus (taikoma darbams. kuriy
kokybe priklauso nuo gamtiniy salygy).

4.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties 4.3.1-4.3.4 p. nurodytas nuostatas
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jam gali biti suteikta teise gauti kokj nors terminy pratgsimg. tai Rangovas privalo nedelsiant rastu
pranesti Uzsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes. dél kuriy kyla
Sis reikalavimas ir Rangovas gali jgyti teisg j terminy pratgsimg atitinkamai atidedant prievoliy
ivvkdymo pabaigos data. |vykis arba aplinkybés. kuriomis grindziama bitinybé pratesti prievoliy
jvykdymo terming. jokiu bidu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo termino
pratesimas jforminamas Sutarties 3aliy atstovy pasirasomu papildomu susitarimu (protokolu). kuris
tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Pratgsus prievoliy vykdymo terminus. Sutarties kaina nesikeicia.

4.5.] darby atlikimo laikotarpj nejskaitomas darby atlikimo sustabdymo laikotarpis. kuris
prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d. (toliau — technologiné pertrauka). iSskyrus
Sias aplinkybes:

4.5.1.Jei technologinés pertraukos metu Rangovas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t. y.
projektavimas. darby pakeitimy rengimas, jvairds derinimai, leidimy gavimas ir pan.). tokiu atveju
Sie Rangovo vykdomi darbai nejskaitomi j darby atlikimo terming. t. y. darby atlikimo terminas
netrumpeja.

4.5.2.Jei technologinés pertraukos metu Rangovas vykdo bet kokius rangos (statybos) darbus
statybvietéje (tam turi biiti gautas techning prieZilirg vykdancio subjekto rastiskas suderinimas ir
Uzsakovo radtiskas sutikimas) ir oro sglygos yra tinkamos darby atlikimui. tokiu atveju darby
atlikimo termino skaiGiavimas néra stabdomas, (. y. darby atlikimo terminas trumpéja. Siame
papunktyje numatyta tvarka netaikoma statybvietés priezitros darbams. nuolatinés priezitiros
darbams/paslaugoms (pvz. kelio barstymas, sniego valymas ir pan.).

1. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

5.1.Sia sutartj numatoma finansuoti i§ Europos Sajungos struktiriniy fondy lésy
naudojant sgskaity apmokéjimo bida pagal Projekty administravimo ir finansavimo taisykles.
patvirtintas Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316,
kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokéjimo terminai. Todél numatoma, kad UZzsakovas privalo
mokeéti Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokejimo dokumentuose ne véliau kaip per
60 (3esiasdesimt) dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty (saskaity faktiiry, atlikty darby priemimo-
perdavimo akty, pazymy apie atlikty darby vertg) gavimo dienos.

5.2.Pateikti atlikty darby aktai ir pazymos apie atlikty darby vertg turi biiti patvirtinti statybos
techning priezitirg atlickancio asmens.

5.3.Galutinis mokéjimas uz atliktus darbus atlickamas Rangovui pateikus pasiradyta statybos
uzbaigimo aktg ar deklaracijg ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny (savivaldybes biudzeto lésos)
ir ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny.

5.4.Rangovas sgskaitas faktiras, atlikty darby priemimo-perdavimo aktus, pazymas apie
atlikty darby verte UZsakovui pateikia iki einamojo ménesio 25 dienos.

5.5.Visos Rangovo sgskaitos apmokeéjimui turi biiti pateikiamos UZzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ..E. sgskaita”* priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.6.Uzsakovas pali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu/kitu kio subjektu. jei subrangovas/
kitas @ikio subjektas i3reiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi
biiti sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo. Rangovo ir subrangovo/kito @ikio subjekto, kurioje
aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/kitu iikio subjektu tvarka. Rangovas turi teisg
priedtarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais/kitais  Gkio
subjektais galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybes del Sutarties jvykdymo.

5.7.Finansavimo Saltinis: Europos Sgjungos struktiiriniy fondy 1esos. Keliy priezidros ir
plétros programos lésos. Klaipedos valstybinio jiiry uosto direkcijos IeSos bei Klaipedos miesto
savivaldybes lesos pagal projekta .. Tilzés g. nuo Silutés pl. iki gelezinkelio pervazos rekonstrukeija.
pertvarkant Zieding Mokyklos g. ir Silutés pl. sankryza™ (Susisiekimo sistemos priezitiros ir plétros
programa Nr., 6 (priemonés kodas 01.01.03.).



IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

6. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1. Sudaryti Rangovui visas sglygas. suteikti informacija ar dokumentus. reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

6.2. Priimti ir sumoketi uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

6.3. Suteikti jgaliojima, leidziant] iSsiimti leidimg Zeldiniams tvarkyti.

7. Uzsakovas turi teisg:

7.1. Kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga. kiekiai, kaina, medziagy
kokybe atitinka Projekto, Darbo projekto, techninés specifikacijos. Sutarties reikalavimus, Rangovo
pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-faktaras.

7.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Projekta. Darbo projekta, techning
specifikacija. kalendorinj-finansinj grafikg ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, Darbo projekto. techninés specifikacijos,
Sutarties ar Saliy patvirtinto kalendorinio-finansinio grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus. nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai atlikta
darbg iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita.

7.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidziami Projekte. Darbo projekte, techningje specifikacijoje nurodyti kokybiniai
reikalavimai, atsilickama nuo kalendorinio-finansinio grafiko.

7.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

7.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZzsakovas turi teis¢ nustatyti termina
trikumams pa3alinti arba atskaityti i§ Rangovui mokeétiny sumy, suma, reikalinga tiems trikumams
pasalinti.

7.6. Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta tiek i§ Rangovo. tiek i§ subrangovo. atlikusio
konkrety darba.

7.7. Sutarties vykdymo metu preliminarius perkamy darby kiekius, nurodytus darby kiekiy
Ziniarai¢ivose, pagal Uzsakovo poreikj maZinti 10 procenty j mazaja pus¢ nuo darby kiekiy
ziniaras¢ivose kiekvienoje eilutéje nurodyto kiekio arba didinti nevirijant pradinés Sutarties vertés,
kuri yra 5 134 019,00 Eur su PVM.

8. Rangovas jsipareigoja:

8.1. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo pateikti darby vykdymo kalendorinj-
finansinj grafika, kuriame nurodyti pagrindiniy sustambinty darby grupes, atlikimo trukme ir kaina.
Grafikg suderinti su UZsakovu. Grafikas kei¢iamas tik del darby pradzios datos pasikeitimo ir kity
nuo Rangovo nepriklausanciy priezas¢iy. Vélavimas atlikti darbus negali bati grafiko keitimo
priezastis.

8.2. Jei Rangovas yra registruotas uzsienio 3alyje, iki Sutarties pasiraSymo pateikti ne tik
teisés pripazinimo dokumenta, bet ir atestatg (reikalavimas taikytinas tik tre€iyjy 3aliy juridiniams
asmenims),

8.3.Jei Rangovas yra registruotas uZsienio Salyje, uztikrinti, kad pateiktame pasialyme
Rangovo pasitilyti specialistai teisés pripazinimo pazymas pateiks iki Sutarties pasiraSymo.

8.4. PasiraSius Sutartj. taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Uzsakovui
tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat jsipareigoja
informuoti apie minetos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpj. taip pat apic
naujus subrangovus.

8.5. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

8.6. Vykdyti darbus pagal Projekta, Darbo projekta. techning specifikacijg, kalendorinj-
finansinj grafika. Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir Kity teisés akuy, reglamentuojantiy statybos
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veikla (normu. taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priemimo metu darbai atitiks Projekte.
Darbo projekte. techningje specifikacijoje nustatytas savybes. normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus. bus atlikti be klaidy. kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg arba tinkamuma
Projekte, Darbo projekte. techningje specifikacijoje numatytam panaudojimui.

8.7. Pradeti rangos darbus tik po to. kai pasiradytas statybvietés perdavimo ir priemimo aktas.
Uzsakovas informuoja Rangova apie paskirtg techninj prizitrétoja.

8.8. Sutartyje, kalendoriniame-finansiniame grafike nurodytais terminais pradeti. kokybiskai
atlikti. uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defekius. nustatytus
iki darby perdavimo UZsakovui ir per garantinj laikotarpj.

8.9, Savarankidkai apsiriipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius. gaminius ir jrengimus, atitinkancius
Projekte, Darbo projekie. techningje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas. dirbinius. gaminius ir jrenginius.
garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy, jrangos. dirbiniy ir gaminiy pricmima. organizuoti jy
sandéliavima. apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo. jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojima.

8.10. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priemimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSradyti PVM sgskaitas-fakturas, Kita
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti butinus bandymus
ir apie jy rezultatus radtu informuoti UZzsakova. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus. pateikti kitg su darby vykdymu susijusia
informacijg.

8.11. Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby
dokumentacija.

8.12. Savo lesomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga). o baigus darbus juos iSardyti.

8.13. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei Projekto. Darbo projekto, technines specifikacijos. Taip pat savo
saskaita istaisyti atlikty darby trikumus ir defektus, iaiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui. bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska
pretenzija. ne veliau kaip per 14 darbo dieny, jeigu del defekto pobaidzio jie neturi bati pasalinti
anksdiau. Rangovo sutartyse su subrangovais turi biti nurodyta, kad subrangovo atlickamiems
darbams suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Uzsakovas turi teisg reikalauti idtaisyti
paaiskéjusj defektg tiek i3 Rangovo, tiek i$ subrangovo, atlikusio konkrety darbg.

8.14. Uzsakovui pareikalavus, radtu informuoti UZzsakovg apie objekte dirbanCius
subrangovus.

8.15. Garantuoti saugy darba, priegaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje. savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy. dirbandiy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

8.16. Uztikrinti. kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kurivos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio. narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

8.17. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti. atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitilyme. atitinkantys konkurso salygy aprade nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojancius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripazinimo pazymas. leidzianCias vykdyti
konkurso salygy aprase ir Sutartyje nurodytus darbus.

8.18. Uztikrinti. kad Rangovas ir bet kurie asmenys. veikiantys jo vardu. yra gavg visus
bitinus leidimus. kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus. leidzian¢ius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla. kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

8.19. Nedelsiant radtu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes. trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

8.20. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus. juos pazcidus -
atkurti savo lesomis ir jegomis.



8.21. Atlikti darbus tvarkingai. neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
iSvezti savo statybines atlickas ir statybinj lauZzg savo sgskaita bei iSvezus jj i3 teritorijos pateikti
Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie iSvezima j tam specialiai skirtas vietas.

8.22. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo Kkaltes — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo. normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

8.23. Atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta zala.

8.24. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

8.25. Tinkamai vykdyti Kitus jsipareigojimus. numatytus pirkimo salygose, Sutartyje ir
galiojancivose teisés aktuose, butinus Sutar¢iai vykdyti.

8.26. Jei Rangovas yra Rangovy grupé. veikianti pagal jungtineés veiklos sutartj. tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma.

8.27. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.28. Po statybos darby likusias senas medziagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo
nuozidra. Siy seny statybiniy medZiagy verte Rangovas jsivertina teikdamas pasitillyma.

8.29. Uzsitikrinti energetinius isteklius darby vykdymui ir padengti jy kastus darby vykdymo
laikotarpiu.

9. Rangovas turi teis¢:

9.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

9.2.Gauti Uzsakovo apmokéjima uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

V. SALIY ATSAKOMYBE

10. Rangovui numatoma 500 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus darbus ir (ar) kitus
Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, surasant pazeidimo/defektinj akta uz kiekviena
nustatytg atvejj. Pazeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis
neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas surasomas jam
nedalyvaujant. Bauda iSskaiCiuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
UZzsakovas nustato terming, per kurj triikumai turi biiti pa3alinti, per 3j terming nepasalinus trikumuy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uz Sutarties pazeidimus netaikomos pazeidimams,
kuomet pazeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

11. Rangovas, pradelsg¢s tarpinius darby atlikimo terminus, moka UZsakovui 0,02 % dydzio
delspinigius nuo pradelsty darby vertés. Rangovas. pradelsgs galutinius darby atlikimo terminus,
moka Uzsakovui 0.02 % dydzio delspinigius nuo visy darby vertés uz kickviena pavéluoty dieng.
Delspinigiai i3skai¢iuojami i§ Rangovui mokeétiny sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai
nuo pasinaudojimo garantija.

12. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui
radtiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo Sutarties vertés uz kiekviena
pavéluota sumokeéti dieng.

13. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais. taip pat
vilkinant darbus ar pikinaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teis¢tus interesus. gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (viena3alius sandorius).

14. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija. Rangovas. siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus. privalo per 5 darbo dienas pateikti Uzsakovui nauja Sutarties
jvvkdymo garantija to paties dydzio sumai.

15. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

15.1.Pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies
kriterijus. nepaisant to. kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

15.2 Pazeidimas. kai Rangovas radtiSkai jspétas. be objektyviy priezastiy vilkina darby
atlikima. rastiskai jspétas neuztikrina darby kokybeés ar daugiau nei 60 kalendoriniy dieny pazeidzia
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nustatytus kalendoriniame-finansiniame grafike tarpinius prievoliu vykdymo terminus ar daugiau
kaip 30 kalendoriniy dieny galutinius terminus.

V1. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16. UZtikrinimas:

16.1. Rangovas ne véliau kaip per § darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos privalo
pateikti Sutarties jvyykdymo uZtikrinimg — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uzsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo radtg — 5 proc. nuo Sutarties vertés (su PYM).
Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroves laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo laidavimo
draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopija. kad draudimo jmoka uz isduota
laidavimo draudimo rasta yra sumokéta, Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi buiti besalyginis ir
neatsaukiamas ir turi galioti 17 mén. nuo Sutarties pasiradymo dienos. su teisg jj pratgsti. Jei prievoliy
jivvkdymo terminas bty pratgstas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas taip pat turi bati
pratestas tam pa¢iam laikotarpiui ir dar 60 kalendoriniy dieny po 3io laikotarpio pabaigos. Sutarties
jvykdymo uztikrinimo gavéjas — Klaipedos miesto savivaldybés administracija. Liepy g. T1. LT-
91502 Klaipéda, jmoneés kodas 188710823,

16.2. Uzsakovas Sutarties jvykdymo uwztikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai i8 Siy
aplinkybiy:

16.2.1. Rangovas vienaSaliskai nutraukia Sutartj Sutartyje nenumatytais atvejais ir tvarka;

16.2.2. Rangovas pradelsia tarpinius darby atlikimo terminus. numatytus kalendoriniame-
finansiniame grafike, daugiau kaip 60 dieny. o galutinius darby atlikimo terminus daugiau kaip 30
kalendoriniy dieny dél savo kaltés arba del aplinkybiy, uz kurias atsakingas Rangovas:

16.2.3. Rangovas neistaiso Sutarties pazeidimo per Uzsakovo nurodytg terming.

16.3. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves
juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZzsakovas rastu pareikalauja
Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima tomis paciomis
salygomis Kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdyvmo uztikrinimo.
Uzsakovas turi teisg jj jsigyti savo IeSomis ir patirtas islaidas i3skaiCiuoti i§ galutinés pagal Sutart]
Rangovui moketinos sumos arba nutraukti Sutartj.

17. Draudimas: Rangovas privalo bati apsidraudgs pagal Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyju statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Draudimas turi galioti visa Sutartyje
numatytg prievoliy vykdymo terming. Rangovas jj pateikia UZsakovui ne véliau kaip per S darbo
dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

18. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

18.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Projekta. Darbo projekta. techning specifikacijg.
kalendorinj-finansinj grafika. laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy
aktu nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZzsakovui. o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo
rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, iSbandymy darbus.

18.2. Atlikty darby priémimas vykdomas pagal kalendorinj-finansinj grafika.

18.3. Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teises
akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacijg (iSskyrus kadastro duomeny
byly parengima ir geodezinés (topografinés) nuotraukos atlikimg). Rangovas pries 7 darbo dienas
pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja darby
priemima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranedimo gavimo dienos ir per sekancias
2 darbo dienas pasiraso darby perdavimo ir priemimo akta arba tuo pacCiu terminu pareiskia rastu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas (jei vra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZzsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apic atliktus darbus ar naudotas medZiagas.
jranga. Istaisius darby defektus (jei nustatomi). darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.



Rangovui neistaisant nustatyty defekty. taikomos Sutarties nuostatos del garantijy.

18.4. Rangovas privalo visus darbus. Kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ..pasléptus darbus™), pateikti UZzsakovo priémimui. jspejes jj apie tai maziausiai pried
1 darbo diena. bei jforminti paslépty darby akta.

18.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Projekte. Darbo projekte. techningje specifikacijoje nustatyiy kokybeés reikalavimuy. naudotos
blogesnés kokybes medziagos, nukrypta nuo Projekto, Darbo projekto, techninés specifikacijos, kity
darby reikalavimy be Uzsakovo radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby
zurnale bei sudaromas abiejy 3aliy pasiraSomas defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius
pasiradyti defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo viena3ali3kai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasiradytinai arba iSsiunéiamas registruotu pastu.

18.6. Uzsakovas turi teis¢ nepasiradyti PVM saskaity faktory, atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimu. kol Rangovas nepateikia naudoty medziagy ir jrengimy sertifikaty, kol Rangovas savo
saskaita nepadalina defektiniame akte nurodyty tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokic
atsirasty arba kol 3alys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZzsakovas turi teisg pareiksti
Rangovui pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél
Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sutartimi
nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju UZzsakovas turi teis¢ reikalauti,
kad Rangovas istaisyty nustatytus triikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus
nuostolius.

18.7. Rangovui uzbaigus visus darbus, teisés akty nustatyta tvarka pasirasius darby
perdavimo-priémimo aktg, Rangovas privalo UZsakovo vardu organizuoti statybos uzbaigimo
procediirg. savo leSomis parengti visus pagal statinj ir jo statybos riigj privalomus dokumentus. kurie
numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy %alinimas. Statybos
pagal neteisetai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy 3alinimas™, statybos uzbaigimo
proceddrai atlikti Lictuvos Respublikos jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

18.8. Darby pabaiga laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai.
atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), iStaisyti defektai ir pasiradytas darby perdavimo —
priemimo aktas.

19. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

19.1. UZzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

19.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

19.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veiklg. arba kai
jstatymuose ir Kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybeés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba raStiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

19.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

19.1.5. Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais
atvejais.

19.2. |spejus Rangovy apie esminj Sutarties paZeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui isiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranedimas yra siunc¢iamas ¢l. pastu ar faksu.

19.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] pries termina. kai Uzsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia Uzsakovas.

19.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, $alims pasiraant priemimo-perdavimo akta. Uzsakovas
privalo apmoketi uz jau atliktus darbus, i3 mokétiny sumy i3skaic¢iuojant netesybas ir nuostolius. jeigu
Sutartis nutraukiama deél Rangovo kaltés.
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19.5. Rangovas neturi teisés viena3aliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo. nurodyto
Sutartyje arba Lictuvos Respublikos teisés aktuose.

20. Nenugalimos jégos aplinkybés:

20.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure). nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa. jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klinitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

20.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibr¢ziama ir Saliy teisés. pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei .Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ..Del Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisykliy
patvirtinimo™).

20.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai. kad rinkoje nera reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i3tekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge. t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i$ Saliy reorganizavima.
privatizavima, likvidavima. veiklos pobuidzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma). Kitos aplinkybes.
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos.

20.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apic jy atsiradima) informuoja apic tai kitg Salj.
praneidama apie aplinkybiy pobiidj. galima trukme ir tiketing poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tick, kick jmanoma, ir icsko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

20.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti. nei kaip nors pasalinti ir del kuriy visidkai ar i8 dalies
biity neimanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

20.6. Jeigu Sutarties Salis. kurig paveikeé nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones. kad i Sutartis baty tinkamai jvykdyta. Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta. nuo pranesimo momento. Laiku nepranedusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uz nuostoliy. Kuriy
prieSingu atveju biity buvg iSvengta, atlyginima.

20.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 Kalendoriniy
dieny. tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apic tai Kita Salj pries 60
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force
majeurc) aplinkybés vis dar yra. Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

21. Sutarties vvkdymo sustabdymas:

21.1. Sutarties vykdymas gali biti sustabdomas atsiradus aplinkybéms. kurios nebuvo
zinomos iki Sutarties sudarymo (pvz. dokumenty derinimo procesas uztruko ne de¢l nuo Rangovo
priklausan¢iy aplinkybiy, paaiskéjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai. be kuriy
tolimesnis sutarties vykdymas nebegalimas; atsiranda uzdelsimas, Klititys ar trukdymai. Kuriy
atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems
asmenims (subrangovai pagal Sutartj nelaikomi treciaisiais asmenimis ir pan.)). jvykus Sioms
aplinkybeéms. Sutartis gali biiti stabdoma iki atsiradusiy aplinkybiy pasibaigimo.
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21.2. Sutarties vykdymas taip pat gali biiti stabdomas. kad biity galima patikrinti. ar i3 tikrujy
buvo padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais. kai nustatomi netikslumai
techningje dokumentacijoje. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés
akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

21.3. Sutarties 21.1-21.2 p. nurodytais atvejais sustabdzius Sutarties vykdyma. Uzsakovui
nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir KL.). numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo. o
Rangovui — uz prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma. jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma jvykus
21.1 p. nurodytoms aplinkybéms ar, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Rangovo
kaltes.

21.4. Jei darby atlikimas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta radytiniu Saliy susitarimu.

22. Garantijos:

22.1. Darby garantinis terminas, skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo
UzZsakovui dienos yra:

22.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

22.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

22.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

22.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Projekto. Darbo projekto, techninés specifikacijos, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

22.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz i3aiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu idryskéje darby
defektai fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
treiyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta,
Jo istaisymo bidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinanciy aplinkybiy.

22.4. Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teise pats
padalinti nustatytus defektus ir reikalauti i Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant Uzsakovo ka$tus ieskant kito
Rangovo ir pan.

23. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Projekta, Darbo projekta, techning specifikacija. Sutartj, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty
ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

23.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

23.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybi3kas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

23.3. Neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe:

23.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

23.5. Atlyginty Uzsakovui darby triikumy 3alinimo ilaidas.

24. Gincy sprendimo tvarka: kiekvienas ginCas. nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes. turi biti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais. pirkimo
dokumentais su visais Siy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anksé¢iau
nurodyti ginai. nesutarimai ar reikalavimai negali biti i3spr¢sti deryby keliu per 15 kalendoriniy
dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka,
paduodant ieSkinj teismui pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

25. Subrangovy, kity akio subjekty ir specialisty keitimo/jtraukimo tvarka:

25.1. Rangovas pasialyme subrangovy nenurode.

25.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas. rastu kreipesis | Uzsakova ir gaves radtiska jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us) ar kitg tikio subjektg ir/ar jtraukti naujg subrangova ar kitg akio
subjekta. Jeigu Rangovas remiasi subrangovo ir/ar Kito ikio subjekto pajéegumais (kvalifikacija), turi
biiti pateikti subrangovo ar kito @ikio subjekto paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys



dokumentai ir naujo subrangovo ar kito @ikio subjekto kvalifikacija wri atitikti konkurso salygy aprase
subrangovui ar kito @kio subjektui keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi
subrangovo ar kito @ikio subjekto pajégumais, taliau subrangovas ar kitas tikio subjektas atitinka
pasalinimo pagrindus ir/ar neatitinka keliamy kvalifikacijos reikalavimuy. Uzsakovas reikalauja. kad
Rangovas per UZsakovo nustatyty terming pakeisty minétg subrangova ar Kitg tkio subjekty
reikalavimus atitinkan&iu subrangovu ar @ikio subjektu. o Rangovui to nepadarius. UZsakovas turi
teise vienadaliskai nutraukti Sutartj.

25.3. Subrangovo ir/ar kito @ikio subjekto pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abigjy Saliu
papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZzsakovo radtisko sutikimo issiuntimo
Rangovui datos.

25.4. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas. ligos, mirties ar Kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasiiilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista. kandidatas j jo vieta privalo turéti ne zemesng kvalifikacija ir patirtj. nei nurodyta
konkurso salyey apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sitlomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinantius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti, ar sidlomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukStesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj.

26. Kitos sutarties salygos:

26.1. Sutartis jsigalioja tik po to. kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraio ir Rangovas pateikia
Uzsakovui Sutartyje numatytus Sutarties jvykdymo uztikrinima ir draudimo dokumentus.

26.2. Sutartis galioja iki visidko jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo. bet ne ilgiau kaip 17
mén. nuo statybvietés perdavimo ir priemimo akto pasiradymo dienos. Jei baty pratgsiamas prievoliy
vykdymo terminas. Sutarties galiojimo terminas pratgsiamas tokiam paciam laikotarpiui.

26.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties 3aliy nuo tinkamo sutartiniy
jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

26.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiciamos. iSskyrus tokias
Sutartics salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 17
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka Lietuvos
Respublikos viedujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas. Sutarties vykdymo laikotarpiu del ne
nuo Rangovo priklausanéiy aplinkybiy Sutarties Salims radtu iSreiskus sutikimg gali biiti kei¢iamos
Projekte, Darbo projekte, techningje specifikacijoje nurodytos medziagos ar jranga. jei jie yra
nebegaminami arba nebeleidziama jy eksploatuoti, arba nebegalima jsigyti rinkoje. Tokios medziagos
ar jranga turi biiti pakeistos medziagomis ar jranga, Kurios yra lygiavertés ar geresnes kokybés nei
nurodytos Projekte, Darbo projekte, techningje specifikacijoje ir negali biiti keiciama Sutartyje
uzfiksuota Sutarties kaina, kei¢iami prievoliy terminai ir kitos Sutarties salygos.

26.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, igskyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba $i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie Kita Saljir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija. kuri laikoma paslaptyje. iSskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vicsai zinoma.

26.6. Kiekviena Sutarties $alis padengs savo islaidas. susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdvmu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

26.7. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis. kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

26.8. Uzsakovas laimejusio Rangovo pasitilyma. sudaryta Sutartj ir Sutartics salygy
pakeitimus. iskyrus informacijg. kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsaugy
regulivojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams. pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai. ne veliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos sglygy pakeitimo, bet ne véliau Kaip iki pirmojo mokejimo pagal
ji pradzios paskelbia Centringje viesyjy pirkimy informacingje sistemoje (CVP IS).
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26.9. Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie pirkimo sutarties
nejvykdziusius ar netinkamai ja jvykdziusius Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés
narius). taip pat apie okio subjektus, kuriy pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisi¢mé
solidarig atsakomybg uz pirkimo sutarties jvykdyma, jeigu pazeidimas jvykdytas dél tos pirkimo
sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Paskelbusi tokig informacija. UZsakovas nedelsdamas,
tatiau ne veliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangova.

26.10. Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny CVP 1S skelbia informacijg apie Rangova, kuris
pirkimo procediiry metu nuslépe informacija ar pateiké melaginga informacija pagal Viesyjy pirkimy
jstatymo 52 straipsnj.

27. Baigiamosios nuostatos:

27.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai. praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra
siunciami el. pastu ar faksu. jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i% jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane3imas yra siun¢iamas el. pastu ar
faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo mineto pasikeitimo dienos, radtu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj
adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranegimai yra laikomi
gautais.

27.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

27.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

28. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartj sudarantys
dokumentai laikomi vienas kitg paaiskinan¢iais, neaiskumo ar priestaravimo atveju, vadovaujamasi
nurodyta eiles tvarka (dokumentai saugomi pas UZsakova):

28.1. Konkurso sglygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2019 m. rugpjdcio 16 d. jsakymu Nr. AD2-1377), darbo projektas (internetiné nuoroda),
techninis projektas (internetiné nuoroda), techniné specifikacija su jy paaiskinimais, darby kiekiy
Ziniaraséiai;

28.2. Rangovo uzpildyta pasialymo forma ir UZzsakovo praSymai paaidkinti pasitlyma bei
Rangovo pasialymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus).

29. Uzsakovo atsakingi asmenys uZ Sutarties vykdymg ir kontrol¢: Klaipedos miesto
savivaldybes administracijos Investicijy ir ekonomikos departamento Statybos ir infrastruktiiros
plétros skyriaus Projekty jgyvendinimo priezitiros poskyrio vedéjas Romualdas Stasiulis, tel. (8 46)
39 63 17, el. p. romualdas.stasiulis@klaipeda.lt, kuris koordinuoja Sios Sutarties vykdyma
(organizuoja UZsakovo jsipareigojimy jvykdyma. kontroliuoja prievoliy vykdyma, jy kokybe ir
atitiktj Sutarties reikalavimams, organizuoja visa susiradinéjimg su Rangovu, inicijuoja netesyby
taikyma. Sutarties pakeitimus, kontroliuoja. kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus).
Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir kontrolg, UZsakovas apie tai informuos
atskiru rasytiniu praneSimu. Pasirasius, pakeitus Sutartj. Sutarties koordinatorius ne véliau kaip per 5
dienas pateikia VieSujy pirkimy skyriui informacija apie pasirasyta Sutart] ar susitarima dél Sutarties
pakeitimo.

30. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Viedujy pirkimy skyriaus vyriausioji
specialiste Gitana Marciene, tel. (8 46) 39 61 18. ¢l. p. gitana.marcienewklaipeda.lt
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VII. SUTARTIES PRIEDAI
31. Techniné specifikacija, 2 lapai, techninis projektas (interneting nuoroda), darbo projektas
(internetiné nuoroda).

32. Darby kiekiy ziniaras¢iai, 27 lapai.

V1l SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,YIT Lietuva*
administracija Naglio g. 4A. 52600 Kaunas
Liepy g. 11. 91502 Klaipéda Tel. (8 37) 452 348

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Kodas 133556411

Kodas 188710823 PVM mok. kodas LT335564113
Bankas ..Swedbank™”. AB Bankas Lumior Bank, AB
Banko kodas 73000 Banko kodas

A.s. LTO4 7300 0100 0233 ,l,(;?@g-gfraé;‘ - A.s. Nr. LT04 2140 0300 0001 3446
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