

**PAGRINDINĖ SUTARTIS NR. 40700/590899**  
**PRIE 2019-02-05 PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES Nr. 40700/590160**

**AB „Energijos skirstymo operatorius“** (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Planavimo ir kontrolės skyriaus vadovo Šarūno Kirlio, veikiančio pagal Tinklų eksploatavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. nurodymą Nr. 39, ir

**UAB „AGMINTA“** (toliau – **Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 300817681, PVM mokėtojo kodas LT100003174817, registruotos buveinės adresas J. Biliūno g. 15, LT-10150 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama direktoriaus Andrejaus Petkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatų,

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- A)** 2019 m. vasario 5 d. tarp Šalių buvo sudaryta Preliminarioji sutartis Nr. 40700/590160 (toliau – Preliminarioji sutartis);
- B)** Rangovas dalyvavo Užsakovo 2019-05-24 paskelbtame Atnaujintame varžymesi, 2019-05-27 pateikė Atnaujintą pasiūlymą ir 2019-05-29 buvo pripažintas Atnaujinto varžymosi laimėtoju;
- C)** Rangovas yra pajėgus profesionaliai ir tinkamai atlikti Darbus pagal Preliminariosios sutarties pagrindu sudaromą šią sutartį ir taip užtikrinant Užsakovo pageidaujamo rezultato pasiekimą,

sudarė šią Pagrindinę sutartį dėl **(2019-PP-210) 0,4 – 10 kV oro linijų trasų valymas Vilniaus regione (Nr. 5)** (toliau – Sutartis).

## 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja Preliminariojoje sutartyje ir Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka **atlikti (2019-PP-210) 0,4 – 10 kV oro linijų trasų valymą Vilniaus regione (Nr. 5)** (toliau – Darbai) bei juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus ir sumokėti už juos Rangovui Preliminariojoje sutartyje ir šioje Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbams taikomi ir visi Darbų teikimo, kokybės ir kiti reikalavimai, numatyti Preliminariojoje sutartyje.

## 2. DARBŲ KIEKIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį Užsakovui atliekami Darbai, aprašyti Preliminariosios sutarties SD 1 skyriuje, Užsakovo pateiktame Užsakyme bei Techninėje specifikacijoje.

2.2. Darbų kiekis, nurodytas Užsakyme, negali viršyti Preliminariosios sutarties SD Priede Nr. 2 nurodyto kiekio. Užsakymas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Sutarties kainą sudaro 12.082,91 eurų (dvylika tūkstančių aštuoniasdešimt du eurai 91 euro ct), įskaitant PVM. Sutarties kainą sudaro:

2.3.1. Darbų kaina – 9.985,88 eurų (devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 88 euro ct), neįskaitant PVM;

2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 % – 2.097,03 eurų (du tūkstančiai devyniasdešimt septyni eurai 03 euro ct).

2.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

2.5. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties Priede Nr. 3 nurodytus Darbų įkainius. Sutartyje nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami, išskyrus atvejį, numatytą šios Sutarties 2.7 punkte.

2.6. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Sutarties 2.3 punkte nurodytą Sutarties kainą, Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.3 punkte nurodytos Sutarties kainos, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.3 punkte.

2.7. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika priskiriama Užsakovui.

2.8. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymą ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

### **3. DARBŲ KOKYBĖ**

3.1. Darbų kokybė turi atitikti Preliminariosios sutarties reikalavimus, Techninės specifikacijos, Užsakymo sąlygas ir/ar teisės aktų, reglamentuojančių tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo reikalavimus/standartus.

3.2. Nustatytų Darbų trūkumų šalinimo terminai numatyti Preliminariojoje sutartyje.

3.3. Darbų trūkumais laikomi atvejai, nurodyti Preliminariojoje sutartyje.

3.4. Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per Preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Preliminarios sutarties bendrojoje dalyje Priede Nr. 1 numatyto dydžio netesybas.

### **4. SUBRANGOVAI, JUNG TINĖ VEIKLA IR JŲ KEITIMO TVARKA**

4.1. Jei Rangovas vykdo Preliminariąją sutartį jungtinės veiklos pagrindu, tai numatyta Preliminariosios Sutarties SD.

4.2. Rangovo Preliminariajai sutarčiai vykdyti pasitelkti Subrangovai ir jiems perduodama Sutarties dalis nurodyti Preliminariosios sutarties SD priede Nr. 4.

4.3. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia naujus Subrangovus arba juos keičia Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka.

### **5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA**

5.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus Užsakyme nustatytais terminais ir tvarka. Užsakyme nurodyti Darbų atlikimo terminai negali būti ilgesni, nei nurodyta Preliminariosios sutarties SD.

5.2. Netesybos, taikomos Rangovui už vėlavimą atlikti Darbus, numatytos Preliminariosios sutarties SD ir galioja kiekvienai Sutarčiai.

5.3. Darbų rezultato perdavimo – priėmimo tvarka nustatyta Preliminariojoje sutartyje.

### **6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI**

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir tinkamai (be nustatytų trūkumų) atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus Preliminariosios sutarties SD numatyta tvarka ir terminais.

### **7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS**

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

### **8. KITOS NUOSTATOS**

8.1. Šiai Sutarčiai taikomos visos Preliminariosios sutarties nuostatos (tiek, kiek jos neprieštarauja Sutarties nuostatomis).

### **9. PRIEDAI**

9.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

9.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai laikomi konfidencialia informacija:

9.2.1. Priedas Nr.1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą 1 lapas;

- 9.2.2. Priedas Nr. 2 – Užsakymas-techninė specifikacija, 1 lapas.  
9.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų įkainiai.  
9.2.4. Priedas Nr. 4 – Atnaujintas galutinis pasiūlymas.

## 10. ŠALIŲ REKVIZITAI

### Rangovas

#### **UAB „AGMINTA“**

J. Biliūno g. 15, LT-10150 Vilnius

Įmonės kodas: 300817681

PVM kodas: LT100003174817

Direktorius

Andrejus Petkevičius

---

*(pareigos, vardas, pavardė, parašas)*

### Užsakovas

#### **AB „Elektros skirstymo operatorius“**

Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius

Įmonės kodas: 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Tel. Nr.: (8 5) 277 7524

Faksas: (8 5) 277 7514

Planavimo ir kontrolės skyriaus vadovas

Šarūnas Kirlys

---

*(pareigos, vardas, pavardė, parašas)*

**KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ**

- a. Kliento atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, užsakymų pateikimą kontaktai:
- b. Paslaugų teikėjo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, užsakymų gavimą kontaktai:

**Rangovas**

**UAB „AGMINTA“**

J. Biliūno g. 15, LT-10150 Vilnius  
Įmonės kodas: 300817681  
PVM kodas: LT100003174817

Direktorius  
Andrejus Petkevičius

---

*(pareigos, vardas, pavardė, parašas)*

**Užsakovas**

**AB „Elektros skirstymo operatorius“**

Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius  
Įmonės kodas: 304151376  
PVM kodas: LT100009860612

Planavimo ir kontrolės skyriaus vadovas  
Šarūnas Kirlys

---

*(pareigos, vardas, pavardė, parašas)*

**UŽSAKYMAS - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA****1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

- 1.1. **Bendrovė:** AB "Energijos skirstymo operatorius"
- 1.2. **Atnaujintas varžymasis** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Atnaujintas pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.4. **Pasiūlymas** – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.
- 1.5. **Preliminarioji sutartis** – Bendrovės ir Tiekėjo sutartis, sudaryta 2019 m. vasario 5 d., Nr. 40700/590160.
- 1.6. **Tiekėjas** – Preliminarią sutartį su Bendrove sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.7. **Laimėjęs tiekėjas** – Atnaujintame varžymesi laimėjusį pasiūlymą pateikęs tiekėjas, su kuriuo Bendrovė sudaro Sutartį.
- 1.8. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Bendrovės dėl Pirkimo objekto.

**2. UŽSAKYO OBJEKTAS**

0,4 – 10 kV oro linijų trasų valymas Vilniaus regione (Nr. 5).

**3. UŽSAKYO OBJEKTO APIMTYS**

| Eil.nr. | Darbų pavadinimai       | vnt.               | Maksimalūs kiekiai sutarties galiojimo laikotarpiu |
|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1.      | Trasos valymas          | 100 m <sup>2</sup> | 400                                                |
| 2.      | Atskirų medžių pjovimas | vnt.               | 350                                                |
|         | Medžių šakų genėjimas   | medis              | 219                                                |

**4. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI**

Planuojamų darbų trukmė 150 k. d. nuo Sutarties pasirašymo dienos.

**5. PRIEDAI**

**DARBŲ ĮKAINIAI**

| <b>Eil.<br/>Nr.</b> | <b>Atnaujinto varžymosi<br/>objektas</b> | <b>Maksimalus kiekis<br/>Sutarties galiojimo<br/>laikotarpiu<sup>1</sup></b> | <b>1 mato vieneto įkainis EUR be<br/>PVM</b> |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.                  | Trasos valymas                           | 400                                                                          | 7,02                                         |
| 2.                  | Atskirų medžių pjovimas                  | 350                                                                          | 11,11                                        |
| 3.                  | Medžių šakų genėjimas                    | 219                                                                          | 15,02                                        |

---

<sup>1</sup> Nurodytas maksimalus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.