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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/550288 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama  

1.2. Rangovas: Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 

teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 140724749, PVM mokėtojo kodas 

LT407247414, registruotos buveinės adresas Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama  

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 

Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 

taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2024-09-12. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1E4100036. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma. 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede 

Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos 

darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui 

parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės:  

 (2024-ESO-857) 10 kV OL L-300 iš Gruzdžių TP rekonstravimo, Šiaulių reg., Kuršėnų raj., darbai 

 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo 

tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

Pateiks. Nurodoma Techninės 

specifikacijos arba SD priede  

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:   Pateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 
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3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Iš karto po Sutarties įsigaliojimo. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Aktavimas etapais  

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas 

etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma 

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus 

„Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo 

atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.1. punktą 

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Vienas aktavimo etapas 

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Netaikoma 

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: Per 260 k. d.  

3.11.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas 

remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras 

kartų skaičius.). 

Nurodoma [38] 

3.12.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas 

remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras 

laikas, valandomis). 

Nurodoma [212,68] 

3.13.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

*Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir trukmės 

tvirtinami Grafike. 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina – 925970,00 EUR (devyni šimtai dvidešimt penki tūkstančiai devyni šimtai 

septyniasdešimt eurų 00 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 765264,46 EUR (septyni šimtai šešiasdešimt penki 

tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt keturi eurai 46 ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 160705,54 EUR (vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių septyni 

šimtai penki eurai 54 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje 

nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama 

pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 

2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 

negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 

galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 

didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir 

Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 

koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 

per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  
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5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su 

jais. 

5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui 

mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.  

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 

praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal  projektą, kuris pateikiamas 

Sutarties SD priede Nr. 8. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 

Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami Šiaulių reg., Kuršėnų raj. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD 

reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma 

konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo 

dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja 

griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir 

detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, 

nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio 

planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), 

atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų 

užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais 

Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų 

prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi 

(Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, 

išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. 

Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, 

jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą 

patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo 

Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.44. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo 

atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas. 

6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti 

Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 

termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 

eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 

termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 

atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 

numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros 

energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja 

ir  nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat 

keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo 

grafiką.  

6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir 

vykdymo proceso aprašu  www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. 

Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas. 

6.12. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 

t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 

tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 

statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 

banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 

būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 

asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 

atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas; 

8.2.8. Priedas Nr. 8 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.9. Priedas Nr. 9 – Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija; 

8.2.11. Priedas Nr. 11 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;  

8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai; 

8.2.13. Priedas Nr. 13 - Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas. 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

  
Rangovas 

 

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“  

______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų 
darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį ww.eso.lt tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną).  
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, Pavardė Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

 
2. Rangovo kontaktai: 

2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

    

 
2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 

Vardas, 
Pavardė 

 

Pareigos 
 

Rolė (Rangovas/Tiekėjas) 
 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. paštas 
 

Tel. numeris 
 

„Atsakingas už 
sutarties 

vykdymą“** 
ir/arba 

„Atsakingas už 
medžiagų 
tiekimą“*** 
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*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo 
dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu info@eso.lt.   
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
 

 
Subrangovai, nurodyti kvalifikacinėje vertinimo sistemoje: 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Aedilis“ 300056767; 
Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3, 2-projektavimo darbai, 8-
elektrotechnikos dalis, 9-procesų valdymas ir 
automatizacija, telekomunikacijos 

UAB „Borta“ 302531903; melioracija 

UAB „Geožemė“ 302493737; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai 

UAB „Geostatybiniai sprendimai“ 301674243; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai 

UAB Kagra 301541809; melioracija 

UAB Elektros inžinerija 302717181; Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3 

Projektai ir Co, UAB 304317225; 2-projektavimo darbai, 8-elektrotechnikos dalis, 9-
procesų valdymas ir automatizacija  
geodezija, kadastriniai matavimai 

UAB „Statybų archeologija“ 302612383; archeologiniai tyrinėjimai 

Uždaroji akcinė bendrovė „ELVARADAS“ 
176633746; 

0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 
5.2 

UAB „GILESTA“ 162559093; 
žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis 
vamzdžių klojimas 

Uždaroji akcinė bendrovė „EKO-L“ 163105040; 
žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis 
vamzdžių klojimas 

Nežinomas; 
žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis 
vamzdžių klojimas 

 

Subrangovai pasitelkiami šios Sutarties vykdymui: 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Aedilis“ 300056767; 
Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3, 2-projektavimo darbai, 8-
elektrotechnikos dalis, 9-procesų valdymas ir 
automatizacija, telekomunikacijos 

UAB „Borta“ 302531903; melioracija 

UAB „Geožemė“ 302493737; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai 

UAB Kagra 301541809; melioracija 

UAB „GILESTA“ 162559093; 
žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis 
vamzdžių klojimas 

Uždaroji akcinė bendrovė „EKO-L“ 163105040; 
žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis 
vamzdžių klojimas 

Nežinomas; 
žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis 
vamzdžių klojimas 

 
 
Subrangovai, kurie galės būti pasitelkti šios Sutarties vykdymui neatliekant Sutarties keitimo: 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Geostatybiniai sprendimai“ 301674243; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai 

UAB Elektros inžinerija 302717181; Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3 

Projektai ir Co, UAB 304317225; 2-projektavimo darbai, 8-elektrotechnikos dalis, 9-
procesų valdymas ir automatizacija  
geodezija, kadastriniai matavimai 

UAB „Statybų archeologija“ 302612383; archeologiniai tyrinėjimai 

Uždaroji akcinė bendrovė „ELVARADAS“ 
176633746; 

0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 
5.2 
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Sutarties SD priedas Nr. 4  
 

RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI 
 

Eil.  
Nr. 

Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 
10/0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi 
(neįgilinta) [15.2.10] 
Komplekte su kištukinėmis movomis ir ribotuvais. 

kompl. 4 

2 
10/0.4 kV įtampos galinė modulinė transformatorinė su vienu iki 160 kVA galios 
transformatoriumi [15.2.11] Komplekte su kištukinėmis movomis ir ribotuvais. 

vnt. 1 

3 
10/0.4 kV įtampos mažo gabarito tranzitinė modulinė transformatorinė su vienu iki 160 kVA 
galios transformatoriumi [15.6.1]  
Komplekte su kištukinėmis movomis ir ribotuvais. 

vnt. 1 

4 
10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinė tranzitinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA 
galios transformatoriumi [15.6.2] 
Komplekte su kištukinėmis movomis ir ribotuvais. 

vnt. 2 

5 160 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius vnt. 3 

6 250 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius vnt. 2 

7 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje 3x50 m 58 

8 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje 3x120 m 5229 

9 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore 4x95 m 71 

10 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore 4x150 m 849 

11 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore 4x240 m 988 

12 
Micro TSPĮ įranga su montavimo ir paleidimo derinimo darbais 
Darbų susijusių su Micro TSPĮ Rangovui vertinti nereikia – juos atliks AB "ESO" metinis 
rangovas. 

kompl. 1 

 

Pastabos: 

Rangovui teikiamos medžiagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktą tvarką „Užsakovo teikiamų 

medžiagų perdavimo sąlygos“. Šią tvarką rasite skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams 

-> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandėlio ir lauko aikštelių kontaktai bei darbo laikas yra 

pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių 

valdymas -> AB “Energijos skirstymo operatorius” centrinių sandėlių kontaktai. 

 

Tiekėjų kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ -> Elektros darbų tiekėjams ir 

Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 

 

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PRISTATYMAS 

Modulines transformatorines jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinęs su tiekėju. 
 

Bendrinė ESO tiekiamų medžiagų informacija: 

Medžiagų užsakymas Tiekėjui yra įprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasirašymo su Rangovu.  

Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, prašome įsivertinti tolimiausią atstumą iki galimo 
medžiagų atsiėmimo punkto.  

Visų ESO teikiamų medžiagų tiekimo terminai ir medžiagų atsiėmimo punktų adresai yra viešai prieinami ESO 
tinklalapyje: 
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-
ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html  

Konkretų medžiagų Tiekėją ir atsiėmimo punkto adresą nurodo priskirtas ESO projektų vadovas po rangos 
sutarties pasirašymo.  

http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
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Įprastai po rangos sutarties pasirašymo per 5 d. d. priskirtas Projektų vadovas informuoja Rangovą ar visas 
numatytas medžiagas pateiks Užsakovo Tiekėjai. Užsakovas taip pat gali kreiptis į Rangovą dėl numatytų 
medžiagų pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais. 

Standartinis tiekiamo kabelio metražas ant būgno yra po 500 m. 

Tiekėjas paruošia visą užsakyme numatytą kabelio kiekį, tačiau metražas gali būti parinktas pagal Rangovo 
pageidavimą, iš anksto suderinus kiekius su Tiekėju. 

Micro TSPĮ montuojama tik į jau pastatytą ir prie elektros tinklų prijungtą transformatorinę. Darbai įprastai 
atliekami per 10 d. d. po Rangovo pranešimo apie sumontuotą transformatorinę. 
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Sutarties SD priedas Nr. 7 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 202_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 9 
 
 

Grafiko pateikimo terminai 
 
 

Grafikas pateikiamas per (k.d.): Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.): 

10 iki 120 

20 nuo 121 iki 200 

30 nuo 201 



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 12 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 

Eil. 

Nr.** 

Pirkimo dokumento, kuriam 

teikiamas klausimas / 

siūlymas, rūšis (įrašyti iš 

pateiktų trumpinių)* 

Nurodyti punktą ar 

eilės numerį dėl kurio 

teikiamas klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

1.  Kita  Prašau patikslinkite ar TR Gr-304 reikės demontuoti tik įrenginius 

ar nugriauti ir statybinę dalį? 

Prašome tiekėjų įsivertinti tik įrenginių 
demontavimą. 

2.  Kita ŠP2009-00-TP-LE-

AR 

Aiškinamojo rašto 4.2. skyriuje nurodoma, kad dalis 
projektuojamos linijos patenka į kultūros vertybių registro objektą 
„Gruzdžių miestelio istorinė dalis (kodas 43369)“, taip pat dalis 
projektuojamos linijos patenka į kultūros vertybių registro objektą 
„Gruzdžių dvaro sodyba (kodas 611)“. 

Prašome patikslinti: 

- Ar bus reikalinga atlikti archeologinius tyrimus prieš 
vykdant žemės darbus kultūros vertybių registro objektų 
vietose? 

Ar vykdant žemės darbus kultūros vertybių registro objektų 

vietose bus reikalinga archeologo priežiūra? 

Suderinus projektą su KPD, privalomo 
reikalavimo archeologiniams tyrinėjimams 
nėra. Vykdant darbus privaloma vadovautis 
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymu.  

3.  Kita Melioracijos 

pertvarkymo darbai 

Priedo „4.1 Trasų brėžiniai“ lapas 1 iš 21 pastabose nurodoma:  

- Eil. Nr. 10 „Klojant kabelius, elektros kabelių 
susikirtimuose su drenažo sausintuvais, pažeidus 
privaloma pakeisti po 5m į abi puses“  

- Eil. Nr. 11 „Kabeliui kertant rinktuvą. Visais atvejais 
rinktuvų moliniai drenažo vamzdžiai keičiami 
neperforuotais plastikiniais vamzdžiais. Keičiama po 
metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško“. 

- Eil. Nr. 13 „Sutvarkiusdrenažo tinklus informuoti 
savivaldybės administracijos žemės ūkio atstovus“. 

Prašome patikslinti: 

- Kaip matome iš pastabų, nepažeidus sausintuvų darbų 
vykdymo metu jų keisti nereikia, todėl siekiant iš bendro 
melioracijos atstatymo darbų žiniaraščio išskirti tik 
rinktuvų keitimo darbus, prašome nurodyti kurios priedo 
„5. Žiniaraščiai“ skyriuje „Melioracijos atstatymo darbai“ 

Prašome tiekėjų įsivertinti visus melioracijos 
atstatymo darbus, numatytus projekte. 

Informaciją apie vamzdžių diametrus 
projektuotojas gauna iš melioracijos poskyrio. 
Faktiškai patikrinti diametro neturime 
galimybės. Sprendiniai buvo suderinti su 
melioracijos poskyriu. 
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esančios darbų pozicijos ir jų kiekiai priskiriami prie 
rinktuvų, kurios prie sausintuvų atstatymo darbų? 

- Siekiant iš bendro melioracijos pertvarkymo medžiagų 
žiniaraščio išskirti tik su rinktuvų keitimu susijusias 
medžiagas, prašome nurodyti kurios priedo „5. 
Žiniaraščiai“ skyriuje „Melioracijos pertvarkymo 
medžiagos“ esančios medžiagų pozicijos ir jų kiekiai 
priskiriami prie rinktuvų, kurios prie sausintuvų 
atstatymo darbų? 

Prašome patikslinti ar nėra įsivėlusi klaida dėl melioracijos 

vamzdžio diametro ir tikrai bus keičiamas d-800mm diametro 

melioracijos vamzdis 10m? Priedas „4.1 Trasų brėžiniai“ lapas 

19 iš 21. 

4.  Kita 4.2 Principinės 

schemos 

Priedo „4.2 Principinės schemos“ brėžinyje „ŠP2009-00-TP-
BR.7“ yra įvelta klaidų, pvz.: 

- Tarp 10kV OL 300/97 ir 300/95 atramų projektuojama 
0,4kV KL 4x120mm² L=450m, nors L-300 yra 10kV oro 
linija ir į ją negali jungtis 0,4kV KL: 

 

- Vienur brėžinyje nurodoma, kad esama atrama Nr. 
300/95 keičiama į kampinę atramą su dviem ramsčiais, 
kitur – keičiama į galinę atramą: 

Pridedame patikslintas principines schemas. 



 

15 
 

 

 

- Tarp TR Gr-411 ir 10kV OL 304/5  atramos 
projektuojama 0,4kV KL 4x120mm² L=450m, nors L-
300 yra 10kV oro linija ir į ją negali jungtis 0,4kV KL: 

 

- Tarp TR Gr-304 ir 10kV OL 300/53-1  atramos 
projektuojama 0,4kV KL 4x120mm² L=450m, nors L-
300 yra 10kV oro linija ir į ją negali jungtis 0,4kV KL: 

 

 

Tam, kad būtų galima tinkamai įsivertinti darbų ir medžiagų 
sąnaudas, prašome patikslinti ir pateikti korektiškas principines 
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schemas, kur projektiniai sprendiniai atitiktų numatomus atlikti 
darbus, bei atitinkamai peržiūrėti bei pakoreguoti darbų ir 
medžiagų kiekių žiniaraščius pateikiant aktualios redakcijos 
bylas. 

5.  Kita 5. Žiniaraščiai - 

ŠP2009-00-TP-LE-KŽ 

Sąnaudų žiniaraščio skyriuje „3. 10kV oro linijų medžiagos“ 
numatyta 61 vnt. S110-34,3 g/b atramų, tačiau 3.9 ir 3.10 
skyriuose viso numatyta metalo konstrukcijų tik 11-kai atramų (2 
kompl. – galinė ir 9 kompl. galinė-inkarinė atramos).  

Pagal darbų kiekių žiniaraštyje numatytus atlikti darbus gaunasi 
65 vnt. atramos. 

Prašome patikslinti sąnaudų žiniaraščius pagal projektinius 
sprendinius, įtraukiant visus reikiamus darbus bei medžiagas, 
kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas. 

Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 

6.  Kita 5. Žiniaraščiai - 
ŠP2009-00-TP-LE-KŽ 

Sąnaudų žiniaraščio skyriuje „3. 10kV oro linijų medžiagos“ Eil. 
Nr. 3.2 punkte numatyta 100 vnt. 10kV smaiginių izoliatorių, 
tačiau trūksta traversų, viršūnių, izoliatorių laikiklių šių izoliatorių 
sumontavimui.  

Prašome patikslinti sąnaudų žiniaraščius pagal projektinius 
sprendinius, įtraukiant visus reikiamus darbus bei medžiagas, 
kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas. 

Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 

7.  Kita 5. Žiniaraščiai - 
ŠP2009-00-TP-LE-KŽ 

Sąnaudų žiniaraščio skyriuje „3. 10kV oro linijų medžiagos“ Eil. 
Nr. 3.3. punkte numatyta 129 vnt. Kabamieji izoliatoriai 
(tempiamos girliandos), tačiau trūksta traversų, viršūnių 
projektuojamų tempiamųjų girliandų sumontavimui.  

Prašome patikslinti sąnaudų žiniaraščius pagal projektinius 
sprendinius, įtraukiant visus reikiamus darbus bei medžiagas, 
kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas. 

Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 

8.  Kita 5. Žiniaraščiai - 
ŠP2009-00-TP-LE-KŽ 

Sąnaudų žiniaraščio skyriuje „3. 10kV oro linijų medžiagos“ Eil. 
Nr. 3.4. punkte numatyta 19 kompl. 10kV 2-os klasės viršįtampių 
ribotuvų.  

Prašome patikslinti kur numatoma tiek 10kV OL viršįtampių 
ribotuvų sumontuoti bei patikslinti sąnaudų žiniaraščius pagal 
projektinius sprendinius, įtraukiant visus reikiamus darbus bei 
medžiagas, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas. 

Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 

9.  Kita 5. Žiniaraščiai - 
ŠP2009-00-TP-LE-KŽ 

Prašome nurodyti kur numatyti demontuojamos TR Gr-304 
įrenginių išmontavimo darbai (10kV ir 0,4kV skirstykla, 10/0,4kV 
galios transformatoriai, kabeliai ir kt.)? Ar bus reikalinga nugriauti 
ir utilizuoti visą pastotę ar tik reikės demontuoti įrenginius? 

Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 
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10.  Kita 5. Žiniaraščiai - 
ŠP2009-00-TP-LE-KŽ 

Ryšiumi su galimais projektiniais sprendinių neatitikimais dėl 
projekte numatomų atlikti darbų su numatytais sąnaudų 
žiniaraščiuose, prašome pateikti korektiškus visų skyrių darbų ir 
medžiagų kiekių žiniaraščius, kad būtų galima tinkamai įsivertinti 
darbų ir medžiagų sąnaudas. 

Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 

11.  PSVS 2. Specialiosios 

pirkimo sąlygos 

(SPS) 

Pirkimo dokumentų priedo „2. Specialiosios pirkimo sąlygos 
(SPS)“ 4 skyriuje pateikti reikalavimai Pasiūlymų pateikimui 
„4.REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI“, kur 4.2. punkte 
nurodoma ką Pasiūlyme Tiekėjas turi pateikti: 

SPS 4.2.1.3. nurodoma „užpildytą Tiekėjo siūlomų Medžiagų ir 
įrenginių lentelę (Excel formatu). Šioje lentelėje nurodoma ar 
Tiekėjas naudos medžiagas ir įrenginius iš ESO techninius 
reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašo ir (arba) Tiekėjo 
siūlomų medžiagų ir įrenginių tipai (PF priedas Nr. 3) atitinkantys 
jiems keliamus reikalavimus, išdėstytus Techninėje 
specifikacijoje, arba jiems lygiaverčius bei pateikiama nuoroda į 
Pasiūlymo pateikiamą dokumentaciją (dokumento pavadinimas, 
skyrius, puslapio numeris), kurioje yra pateikti siūlomų medžiagų 
ir įrenginių tipų techniniai aprašymai (lentelėje nereikia nurodyti 
medžiagų ir įrenginių iš gaminių atitinkančių ESO techninių 
reikalavimų sąrašo), pagal kuriuos būtų galima spręsti apie 
medžiagų ir įrenginių atitikimą techniniams reikalavimams 
(specifikacijoms)“. 

Tuo atveju, jei Tiekėjas užpildęs priedo „PF Priedas Nr. 3 
Medžiagų ir įrenginių lentelė“ lentelės II dalį, tuo patvirtindamas, 
kad vykdydamas projektą naudos techninius reikalavimus 
atitinkančias medžiagas ar įrenginius ne iš ESO patvirtintų 
medžiagų įrenginių sąrašo arba alternatyvias medžiagas ar 
įrenginius, tačiau: 

- lentelės grafoje „Aprašymas, psl.“ nenurodo 
Tiekėjo siūlomo gaminio techninio aprašymo 
priedą ir/arba psl. numerį - ar toks Tiekėjo pasiūlymas 
bus atmestas, kaip neatitinkantis bendrųjų kvietimo 
sąlygų? 

- lentelės grafoje „Aprašymas, psl.“ nurodytas 
techninio aprašymo priedo pavadinimas neatitinka 
pateikto kartu su Pasiūlymu ir/arba nėra nurodytų 
aprašymo puslapių - ar toks Tiekėjo pasiūlymas bus 
atmestas, kaip neatitinkantis bendrųjų kvietimo sąlygų? 

Paaiškiname, kad Rangovų teikiama 
dokumentacija turi atitikti SPS 4 skyriuje 
nurodytus reikalavimus. Nustačius pasiūlymo 
trūkumus būtų sprendžiama dėl galimybės 
paaiškinti, patikslinti pasiūlymą laikantis VPT 
nustatytų Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar 
paaiškinimo taisyklių reikalavimų.   
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12.  PSVS 2. Specialiosios 
pirkimo sąlygos 
(SPS) 

Pirkimo dokumentų priedo „2. Specialiosios pirkimo sąlygos 
(SPS)“ 4 skyriuje pateikti reikalavimai Pasiūlymų pateikimui 
„4.REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI“, kur 4.2. punkte 
nurodoma ką Pasiūlyme Tiekėjas turi pateikti: 

SPS 4.2.1.4. nurodoma „Užpildytas techninių reikalavimų ir 
darbų užduoties lenteles, kurios pateikiamos Techninėje 
specifikacijoje, pažymint žymomis „Taip“ arba „Atitinka“ ir 
nurodant konkrečius siūlomų medžiagų ir įrenginių tipus (jei 
siūlomos alternatyvos tai atitikimo lentelėje turi būti įrašytas 
pagrindinis ir alternatyvus tipas) bei rekomenduojama pateikti 
nuorodą (dokumentas, skyrius, puslapio numeris) į Pasiūlyme 
pateikiamą dokumentaciją, kurioje yra pateikti jų techniniai 
aprašymai, iš kurių būtų galima spręsti apie įrenginių ir medžiagų 
atitikimą techniniams reikalavimams (specifikacijoms). Visos 
techninių specifikacijų atitikimo lentelės privalo būti užpildytos 
lietuvių kalba“. 

Tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia užpildytą techninių reikalavimų 
ir darbų užduoties lentelę, tačiau:  

- neužpildo grafų „Siūlomo gaminio/įrenginio 
gamintojo pavadinimas“ ir/arba „Siūlomo 
gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis“ - ar toks 
Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis 
bendrųjų kvietimo sąlygų? 

- nepateikia nuorodos (dokumentas, skyrius, 
puslapio numeris) į Pasiūlyme pateikiamą 
dokumentaciją, kurioje yra pateikti jų techniniai 
aprašymai - ar toks Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, 
kaip neatitinkantis bendrųjų kvietimo sąlygų? 

Paaiškiname, kad Rangovų teikiama 
dokumentacija turi atitikti SPS 4 skyriuje 
nurodytus reikalavimus. Nustačius pasiūlymo 
trūkumus būtų sprendžiama dėl galimybės 
paaiškinti, patikslinti pasiūlymą laikantis VPT 
nustatytų Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar 
paaiškinimo taisyklių reikalavimų.   

13.  PSVS 2. Specialiosios 
pirkimo sąlygos 
(SPS) 

Pirkimo dokumentų priedo „2. Specialiosios pirkimo sąlygos 
(SPS)“ 4 skyriuje pateikti reikalavimai Pasiūlymų pateikimui 
„4.REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI“, kur 4.4.1. punkte 
nurodoma „Tiekėjo siūlomų medžiagų ir įrenginių sąraše (toliau 
– Medžiagų ir įrenginių lentelė) Tiekėjo įsivertintų medžiagų 
sertifikatai, atestatai bei kiti kompetentingų institucijų išduoti 
dokumentai bei siūlomos įrangos oficialūs aprašymai pateikiami 
kaip Medžiagų ir įrenginių lentelės priedai kiekvienai įsivertintai 
medžiagai atskirai:  

1) Jei teikiamas ne alternatyvus pasiūlymas, Medžiagų ir 
įrenginių lentelės priedų dokumentų failams suteikiamos šios 
pavadinimų formuluotės: 

„Priedas Nr. 1”; 

Paaiškiname, kad dokumentų pavadinimai yra 
rekomendaciniai, priimtinos ir kitokios 
pavadinimų formuluotės. 
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„Priedas Nr. 2”; 

„Priedas Nr. 3” ir t. t. 

2) Jei teikiamas alternatyvus pasiūlymas, Medžiagų ir įrenginių 
lentelės priedų dokumentų failams suteikiamos šios pavadinimų 
formuluotės:  

„Priedas Nr. 1a“; 

„Priedas Nr. 2a“; 

„Priedas Nr. 3a“ ir t.t.“. 

Tuo atveju, jei Medžiagų ir įrenginių lentelės priedų dokumentų 
failams suteikiamos kitokios pavadinimų formuluotės - ar toks 
Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis bendrųjų 
kvietimo sąlygų? 

14.    Darbų ir medžiagų žiniaraštyje trūksta stulpinių transformatorinių 

medžiagų. Prašome patikslinti.  

Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 

15.  Žiniaraštis (Kabelių lentelė) 

ir Trasų brėžiniai 

Kita Neatitinka Žiniaraščių ir Trasų brėžinių kiekiai kabelių klojimo 

vamzdžiuose (tiek atviru, tiek uždaru būdu) : 

Žiniaraščiai/ D125 Atviru būdu 2340 m Trasų brėžiniai D125 Atviru būdu 2673 m 

Kabelių lentelė D125 Uždaru būdu 1529 m  D125 Uždaru būdu 1428 m 

 D110 Atviru būdu 749 m  D110 Atviru būdu 686 m 

 D110 Uždaru būdu 873 m  D110 Uždaru būdu 1133 m 

Prašau patvirtinti, kad remiantis Specialiomis pirkimo sąlygomis, 

reikia vertinti Trasų brėžiniuose nurodytais kiekiais. 

Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 
Atitinkamai tiksliname PF Priedą Nr. 2 SDKŽ ir 
Sutarties SD Priedą Nr. 4 „Rangovui teikiamų 
Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai“. 

16.  Kita Kita Prašome patikslinti 10 kV OL linijos g/b atramų kiekį, darbų 

žiniaraštyje nurodomi 65 stiebai, medžiagų 61 vnt. 

Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 

17.  Kita Kita Prašome patikslinti 10 kV OL linijos kabamųjų izoliatorių kiekį, 

darbų žiniaraštyje nurodomi 132 vnt., medžiagų 129 vnt. 

Žiniaraštyje, kabelių lentelėje daug neatitikimų. 

Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 
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18.  Kita Kita Prašome patikslinti 10 kV OL izoliuotų laidų kiekį. 

 

Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 

19.  Kita Kita 10 kV OL linijos medžiagų žiniaraštyje nurodomi 11 kompl. 

Metalo konstrukcijų atramoms, atramų 31. Prašome tikslinti. 

Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 

20.  Kita Kita 10 kV OL neatitinka įžeminimo kiekiai: 

 

Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 

21.  Kita Kita Prašome pateikti stulpinių transformatorinių medžiagų žiniaraštį. Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 

22.  Kita Kita 0,4 kV OL linijoje neatitinka ribotuvų kiekiai: 

 

Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 

23.  Kita Kita 0,4 kV OL linijoje neatitinka oro kabelių kiekiai: 

 

Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 

24.  Kita Kita 0,4 kV KL linijoje neatitinka movų kiekiai: Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 
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25.  Kita Kita 0,4 kV KL dalyje medžiagų žiniaraštyje įtrauktos abonentinės 
dalies medžiagos, tačiau nepridėta prie darbų žiniaraščio. 
Žiniaraštyje, kabelių lentelėje daug neatitikimų. 

Pridedame patikslintą sąnaudų žiniaraštį. 

 
Eil.Nr.** Pirkimo dokumento, 

kuriam teikiamas 

klausimas / siūlymas, 

rūšis (įrašyti iš pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti punktą ar 

eilės numerį dėl kurio 

teikiamas klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

1. PSVS 2. Specialiosios 

pirkimo sąlygos 

(SPS) 

2024-10-18 d. gauti atsakymai į Tiekėjų klausimus, kur atsakyme 
į Eil. Nr. 11 klausimą rašoma „Paaiškiname, kad Rangovų 
teikiama dokumentacija turi atitikti SPS 4 skyriuje nurodytus 
reikalavimus. Nustačius pasiūlymo trūkumus būtų sprendžiama 
dėl galimybės paaiškinti, patikslinti pasiūlymą laikantis VPT 
nustatytų Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo 
taisyklių reikalavimų.“. 

Atsižvelgiant į tai, kad šiame pirkime nebus vykdomos derybos ir 
į tai, kad vadovaujantis SPS 9.2 punkte nurodomą „Nesiderama 
dėl Pirkimo dokumentų reikalavimų, Pasiūlymo vertinimo kriterijų 
ir tvarkos, galutinio derybų rezultato, užfiksuoto Galutiniuose 
pasiūlymuose.“, prašome pakartotinai aškiai ir nedviprasmiškai 
atsakyti į konkrečiai suformuluotus klausimus: 

Tuo atveju, jei Tiekėjas užpildęs priedo „PF Priedas Nr. 3 
Medžiagų ir įrenginių lentelė“ lentelės II dalį, tuo patvirtindamas, 

Paaiškiname, kad pirkimas vykdomas su 
derybomis, todėl nustačius pasiūlymo 
trūkumus būtų galimybė paaiškinti, patikslinti 
pasiūlymą derybų metu. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad laikantis 
VPT nustatytų Pasiūlymų patikslinimo, 
papildymo ar paaiškinimo taisyklių reikalavimų, 
tikslinimai galimi ir po galutinių pasiūlymų 
pateikimo. Tokiu atveju svarbu, kad pasiūlymo 
patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas 
nelemtų naujo pasiūlymo pateikimo, t. y. jį 
teikiant negali būti atliekamas esminis 
pasiūlymo pakeitimas (pvz. siūlomos 
medžiagos keičiamos naujomis). 
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kad vykdydamas projektą naudos techninius reikalavimus 
atitinkančias medžiagas ar įrenginius ne iš ESO patvirtintų 
medžiagų įrenginių sąrašo arba alternatyvias medžiagas ar 
įrenginius, tačiau: 

- lentelės grafoje „Aprašymas, psl.“ nenurodo Tiekėjo 
siūlomo gaminio techninio aprašymo priedą ir/arba 
psl. numerį - ar toks Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, 
kaip neatitinkantis bendrųjų kvietimo sąlygų? 

- lentelės grafoje „Aprašymas, psl.“ nurodytas 
techninio aprašymo priedo pavadinimas neatitinka 
pateikto kartu su Pasiūlymu ir/arba nėra nurodytų 
aprašymo puslapių - ar toks Tiekėjo pasiūlymas bus 
atmestas, kaip neatitinkantis bendrųjų kvietimo sąlygų? 

2. PSVS 2. Specialiosios 
pirkimo sąlygos 
(SPS) 

2024-10-18 d. gauti atsakymai į Tiekėjų klausimus, kur atsakyme 
į Eil. Nr. 12 klausimą rašoma „Paaiškiname, kad Rangovų 
teikiama dokumentacija turi atitikti SPS 4 skyriuje nurodytus 
reikalavimus. Nustačius pasiūlymo trūkumus būtų sprendžiama 
dėl galimybės paaiškinti, patikslinti pasiūlymą laikantis VPT 
nustatytų Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo 
taisyklių reikalavimų.“. 

Atsižvelgiant į tai, kad šiame pirkime nebus vykdomos derybos ir 
į tai, kad vadovaujantis SPS 9.2 punkte nurodomą „Nesiderama 
dėl Pirkimo dokumentų reikalavimų, Pasiūlymo vertinimo kriterijų 
ir tvarkos, galutinio derybų rezultato, užfiksuoto Galutiniuose 
pasiūlymuose.“, prašome pakartotinai aiškiai ir nedviprasmiškai 
atsakyti į konkrečiai suformuluotus klausimus: 

Tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia užpildytą techninių reikalavimų ir 
darbų užduoties lentelę, tačiau:  

- neužpildo grafų „Siūlomo gaminio/įrenginio 
gamintojo pavadinimas“ ir/arba „Siūlomo 
gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis“ - ar toks 
Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis 
bendrųjų kvietimo sąlygų? 

- nepateikia nuorodos (dokumentas, skyrius, puslapio 
numeris) į Pasiūlyme pateikiamą dokumentaciją, 
kurioje yra pateikti jų techniniai aprašymai - ar toks 
Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis 
bendrųjų kvietimo sąlygų? 

Paaiškiname, kad pirkimas vykdomas su 
derybomis, todėl nustačius pasiūlymo 
trūkumus būtų galimybė paaiškinti, patikslinti 
pasiūlymą derybų metu.  

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad laikantis 
VPT nustatytų Pasiūlymų patikslinimo, 
papildymo ar paaiškinimo taisyklių reikalavimų, 
tikslinimai galimi ir po galutinių pasiūlymų 
pateikimo. Tokiu atveju svarbu, kad pasiūlymo 
patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas 
nelemtų naujo pasiūlymo pateikimo, t. y. jį 
teikiant negali būti atliekamas esminis 
pasiūlymo pakeitimas (pvz. siūlomos 
medžiagos keičiamos naujomis). 

3. *Kita  Techninis projektas  Kaip dėl TSPĮ, sename žiniaraštyje buvo 1kompl., kurį teikia ESO, 

dabar  žiniaraštyje atsirado 7 kompl.  

Numatomas 1 kompl. TSPĮ, kaip nurodyta 
principinėse schemose. 
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4. *Kita  Techninis projektas  Kaip dėl TSPĮ, sename žiniaraštyje buvo 1kompl., kurį teikia ESO, 

dabar  žiniaraštyje atsirado 7 kompl.  

 

Numatomas 1 kompl. TSPĮ, kaip nurodyta 
principinėse schemose. 

 
Eil.Nr.** Pirkimo dokumento, 

kuriam teikiamas 

klausimas / siūlymas, 

rūšis (įrašyti iš pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti punktą ar 

eilės numerį dėl kurio 

teikiamas klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

1. Kita Kita 10 kV OL pertvarkymo darbuose nurodyti 56 g/b stiebai, 

medžiagose 61 vnt. Tikslinkite. 

Pridedame patikslintus žiniaraščius. 

2. Kita Kita 10 kV OL pertvarkymo darbuose neatitinka 

medžiagų/darbų kiekiai: 

 

Pridedame patikslintus žiniaraščius. 

3. Kita Kita 10 kV OL pertvarkymo darbuose neatitinka 

medžiagų/darbų kiekiai: 

 

Pridedame patikslintus žiniaraščius. 

4. Kita Kita 10 kV OL pertvarkymo darbuose neatitinka 

medžiagų/darbų kiekiai: 

 

Pridedame patikslintus žiniaraščius. 

5. Kita Kita Darbų ir medžiagų žiniaraštyje vis dar trūksta stulpinių 

transformatorinių medžiagų. 

Pridedame patikslintus žiniaraščius. 
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6. Kita Kita 0,4 kV OL neatitinka g/nžb/ atramų kiekiai darbuose 86 
vnt., medžiagose – 75 vnt. 

Pridedame patikslintus žiniaraščius. 

7. Kita Kita 0,4 kV OL neatitinka atramų įžeminimo kiekiai. Darbuose 
– 29vnt, medžiagose – 32 vnt. 

Pridedame patikslintus žiniaraščius. 

8. Kita Kita 0,4 kV KL tikslinkite movų kiekius. 

 

 

Pridedame patikslintus žiniaraščius. 

9. Kita Kita 2024-10-18 dieną pateiktuose atsakymuose nurodyta, 
kad pridedamas tikslintas žiniaraštis ir principinės 
schemos. Tačiau tikslinimai netikslus. 

Pridedame patikslintus žiniaraščius. 

 

UAB “Ignitis grupės paslaugų centras” (toliau – Pirkėjas) vykdomame (2024-ESO-857) 10 kV OL L-300 iš Gruzdžių TP rekonstravimo, 
Šiaulių reg., Kuršėnų raj., darbų pirkime (toliau – Pirkimas), vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.1. punkto nuostatomis, Pirkėjo 
iniciatyva tikslina Pirkimo dokumentus: 

PF Priedą Nr. 2 SDKŽ; 

Sutarties SD Priedą Nr. 4 „Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai“. 

Pridedamas Aiškinamasis raštas projektui. 

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2. punktu, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. 

Informacija apie patikslintą Pirminių pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP 
IS). 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
  
  

DĖL PROJEKTO INV. NR. E1E4100036  
 

Paaiškiname, kad pagal projektą inv. Nr. E1E4100036 Rangovams nereikės atlikti šių darbų: 
 

1. KS/KAS-1 montavimas ir iš jo išeinančios 155m 0,4 kV KL montavimas   
 

Eil. 

Nr.** 

Pirkimo dokumento, kuriam 

teikiamas klausimas / 

siūlymas, rūšis (įrašyti iš 

pateiktų trumpinių)* 

Nurodyti punktą ar 

eilės numerį dėl kurio 

teikiamas klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

1. DĮK/MĮK  2024-11-07 d. gauti atsakymai į Tiekėjų klausimus, kartu su 
atsakymais pateiktas priedas „Žiniaraščiai_aktuali redakcija_11-
07“. 

Atkreipiame dėmesį, kad pateiktuose aktualios redakcijos 
žiniaraščiuose vis tiek neištaisyti darbų ir medžiagų kiekiai, kas 
neatitinka projektinius sprendinius. 

Prašome pakartotinai pateikti korektiškus sąnaudų žiniaraščius, 
atitinkančius projekte numatomus atlikti darbus bei įsigyti 
medžiagas, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas. 

Pridedame patikslintus žiniaraščius. 

2. PSVS  Ryšiumi su tuo, kad 2024-11-18 d. gautas pranešimas dėl Pirkėjo 
iniciatyva tikslinamų Pirkimo dokumentų t.y. pagal projektą inv. 
Nr. E1E4100036 Rangovams nereikės atlikti šių darbų KS/KAS-1 
montavimas ir iš jo išeinančios 155m 0,4 kV KL montavimas, 
prašome pateikti: 

- Aktualios redakcijos principines schemas; 
- Aktualios redakcijos darbų ir medžiagų kiekių 

žiniaraščius kuriuose būtų išimti nevykdomi magistralinio 
ir abonentinio elektros tinklo darbai bei medžiagos; 

- Aktualios redakcijos trasų brėžinius. 

Prašome vadovautis 2024-11-18 d. išplatintu 
aiškinamuoju raštu 

3. Kita Kita 11-07 dieną pateiktas paskutinis patikslintas žiniaraštis, tačiau 

nors 10-18/11-07 dieną pateiktuose atsakymuose teigiama, kad 

pakoreguoti žiniaraščiai, esančios klaidos vis dare išlieka tos 

pačio. Neatitikimai 10 kV OL dalyje, nepateiktos ST medžiagos, 

Pridedame patikslintus žiniaraščius, schemas, 
PF Priedą Nr. 2 SDKŽ ir Sutarties SD Priedą Nr. 
4 „Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir 
išdavimo adresai“. 
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0,4 kV KL neatitinka movų kiekiai ir kitos esminės klaidos minėtos 

rangovų klausimuose išlikusios. 

 

UAB “Ignitis grupės paslaugų centras” (toliau – Pirkėjas) vykdydamas (2024-ESO-857) 10 kV OL L-300 iš Gruzdžių TP rekonstravimo, 
Šiaulių reg., Kuršėnų raj., darbų pirkimą (toliau – Pirkimas), nustatė, kad 2024-12-18 atsakant į klausimus CVP IS išplatintuose Pirkimo 
dokumentuose (PF Priede Nr. 2 SDKŽ ir Sutarties SD Priede Nr. 4 „Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai“) palikti 
netikslumai, todėl vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.1. punkto nuostatomis, tikslina minėtus priedus. 

 

  

 

 


