
 

 

 
  
 

 
PIRKIMO SUTARTIS 

2021-05-_____ Nr. _____________ 
 

Vilnius 
 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, įstaigos 

kodas 188710061, atstovaujama Linos Melianienės, veikiančios pagal Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2019-09-25 įsakymą Nr. 30-2443/19 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų 

pirkimų sutartis“, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Eurointegracijos projektai“, esanti adresu 
Ukmergės g. 222, Vilnius, įmonės kodas 142122047, atstovaujama direktoriaus  Dariaus Gurskio, 
veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Paslaugų teikėju,  

toliau Užsakovas ir Paslaugų teikėjas kartu šioje Sutartyje dar vadinami Šalimis, o kiekvienas 
atskirai – Šalimi,  

vadovaudamiesi Šalių sudaryta 2020-06-03 Konsultacinių paslaugų Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) įgyvendinamiems projektams pirkimo preliminariąja 

sutartimi A64-225/20 (toliau – Preliminarioji sutartis), sudaryta tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo,  
sudaro šią pirkimo sutartį (toliau – Sutartis). 
Šios Sutarties sąvokos atitinka ir turi būti aiškinamos pagal Preliminariojoje sutartyje pateiktus 

apibrėžimus. 
 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Vadovaujantis šioje Sutartyje ir techninėje užduotyje (Sutarties 1 priedas) 
nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal Užsakovo nurodymus teikti 
projekto „Kultūros paskirties pastato, adresu Garsioji g. 3 Vilniuje, kapitalinio remonto, socialinių 

paslaugų bei kultūrinės veiklos išplėtimas“ investicijų projekto su reikalingais priedais parengimo 
paslaugas (toliau – paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka apmokėti 

už suteiktas paslaugas. 
2. Paslaugų savybės, jų teikimo tvarka ir apimtys pateiktos techninėje užduotyje 

(Sutarties 1 priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 
3. Techninėje užduotyje (Sutarties 1 priedas) pateiktos paslaugų apimtys yra galutinės. 
 

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 
 
4. Pradinės Sutarties vertė (paslaugų kaina) yra 2652 (du tūkstančiai šeši šimtai 

penkiasdešimt du)  EUR be PVM.   
5. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina su peržiūra. 
6. Paslaugos finansuojamos iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (toliau – 

Biudžetas). 

7. Paslaugos priimamos, jei jos suteiktos tinkamai, kokybiškai ir laiku. 
8. Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas paslaugas pagal Sutarties 

4 punkte nurodytą paslaugų kainą po to, kai yra priimtas suteiktų paslaugų rezultatas. Suteiktų 

paslaugų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, 

pasirašo suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas). 
9. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už tinkamai, 

kokybiškai ir laiku suteiktas paslaugas apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, 

kai Užsakovas iš Paslaugų teikėjo priima suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 

Elektroninio dokumento nuorašas
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priedas) apie faktiškai suteiktas paslaugas ir gauna PVM sąskaitą–faktūrą arba lygiavertį dokumentą. 

Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti 

atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo faktiškai 

suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 2 priedas) pateikimo Užsakovui dienos. 
10. Paslaugų teikėjas sąskaitas faktūras teikia tik elektroniniu būdu. Užsakovas 

elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 

priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). 
11. Paslaugų teikimo kaina, nurodyta Sutarties 4 punkte, apima visas tiesiogines ir 

netiesiogines išlaidas, susijusias su paslaugų teikimu. Paslaugų teikimo kainai įtakos negali turėti 

paslaugų teikimo terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. 
12. Sutarties 4 punkte nurodyta paslaugų teikimo kaina dėl bendro kainų lygio kitimo 

perskaičiuojama nebus. Visą riziką dėl paslaugų teikimo kainos padidėjimo prisiima Paslaugų teikėjas. 
13. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka: 
13.1.  mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės 

mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama; 
13.2.  perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas; 
13.3.  perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje esantis 

PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus; 
13.4.  Sutarties kainos pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu; 
13.5.  perskaičiuota Sutarties kaina pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo 

įsigaliojimo dienos.  
14. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 

subteikėjais tokiomis sąlygomis: 
14.1.  Sudarius Sutartį, Paslaugų teikėjas ne vėliau, negu Sutartis pradedama vykdyti, 

įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis 

ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos 

informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis 

ketina pasitelkti vėliau. 
14.2.  Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 14.1 punkte nurodytos 

informacijos gavimo dienos raštu informuoja subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. 
14.3.  Subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Kai subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 

trišalė sutartis tarp Užsakovo, Paslaugų teikėjo ir šio subteikėjo, kurioje aprašoma tiesioginio 

atsiskaitymo su subteikėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subteikimo sutartyje nustatytus 

reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subteikėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje 

Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.  
14.4.  Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas 

raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subteikėjui pagrindimą. 
14.5.  Tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybė nekeičia Paslaugų teikėjo 

atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 
15. Paslaugų teikėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, 

susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio 

Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių 

ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo 

momento. 
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16. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui 
atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems 

įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal 

Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį). 
17. Jeigu Paslaugų teikėjas paslaugas teikia kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už 

suteiktas paslaugas bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą asmenį. 

 
III. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS 

 
18. Paslaugos turi būti suteiktos per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  
19. Baigus teikti paslaugas, Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) kalendorines dienas 

Užsakovui privalo pateikti suteiktų paslaugų  priėmimo-perdavimo aktą. 
20. Paslaugų suteikimo termino pabaiga gali būti 1 (vieną) kartą pratęsta iki 30 

kalendorinių dienų laikotarpiui dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Paslaugų teikėjo 

(išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos ir pan.). Tokiu atveju Paslaugų suteikimo termino pabaigos 
nukėlimas bus fiksuojamas rašytiniu Šalių susitarimu. 

21. Paslaugų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti 

sustabdytas kai dėl nuo Užsakovo nepriklausančių ir jo rizikai nepriskiriamų aplinkybių Paslaugų 

teikėjas neturi galimybės teikti paslaugų. Paslaugų ar jų dalies vykdymo sustabdymas bus fiksuojamas 

rašytiniu Paslaugų teikėjo ir Užsakovo papildomu susitarimu. Bendras paslaugų ar jų dalies atlikimo, 

sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 
22. Paslaugų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet 

neapsiribojant, šiomis aplinkybėms: 
22.1.  Dėl institucijų, koordinuojančių Europos Sąjungos struktūrinės paramos, skirtos 

valstybiniams ir regioniniams ir/ar kitiems projektams įgyvendinti vykdomų pakeitimų ir/ar 

sprendimų; 
22.2.  Dėl projektų techninių sprendinių pasikeitimo, ko nebuvo galima numatyti iki 

Paslaugų užsakymo; 
22.3.  Dėl kitų institucijų veiklos. 

 
IV. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI 

 
23. Sudarydamas šią Sutartį Paslaugų teikėjas patvirtina, kad: 
23.1.  Paslaugų teikėjas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subteikėjai (jei tokie pasitelkiami) 

turi visas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti; 
23.2.  susipažino su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus 

teikiamos paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės 

teikti paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 
23.3.  Paslaugų teikėjas gerai išanalizavo Techninę specifikaciją bei kitą informaciją, 

tinkamai įvertino aplinkybes bei suprato paslaugų pobūdį bei jų apimtį, numatė ir įvertino reikalingus 

paslaugų teikimui įrangą, priemones, kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus paslaugoms 
teikti;  

23.4.  Suteiktos paslaugos visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, kitų Sutartyje nurodytų 

dokumentų reikalavimus. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą kaip 
tai numatyta Sutarties 42 ir 43 punktuose. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog 

Užsakovui yra reikalingos tik kokybiškai suteiktos paslaugos. 
24.  Sudarydamas šią Sutartį Užsakovas patvirtina, kad siekiant užtikrinti Sutarties 

objekto įgyvendinimą, Paslaugų teikėjui teiks visą reikalingą informaciją ir bendradarbiaus, kad 

paslaugos būtų suteiktos tinkamai ir laiku.  
 

V. TEIKIAMOS PASLAUGOS, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PRIĖMIMAS 
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25. Paslaugų teikėjo faktiškai suteiktos paslaugos priimamos, kai Užsakovas patvirtina jų 

tinkamo suteikimo faktą Paslaugų teikėjui Užsakovui pateikus suteiktų paslaugų perdavimo – 
priėmimo aktą.  

26. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad faktiškai suteiktų paslaugų apimtys neatitinka 

nurodytųjų Paslaugų teikėjo pateiktame akte arba paslaugos suteiktos su trūkumais, Paslaugų teikėjas 

privalo ištaisyti minėtą aktą. Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per Užsakovo 

nurodytą terminą  ištaisyti nurodytus trūkumus. Jei nurodyto termino objektyviai neužtenka Užsakovo 
nurodytiems trūkumams ištaisyti, Užsakovas su Paslaugų teikėju gali suderinti kitą objektyviai 

pagrįstą trūkumų ištaisymo terminą.  
27. Užsakovas turi teisę nemokėti už netinkamai arba su trūkumais suteiktas paslaugas 

tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. Užsakovas privalo pranešti apie trūkumus Paslaugų 

teikėjui per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Paslaugų teikėjas 

privalo ištaisyti juos nedelsdamas, per Užsakovo nurodytą terminą. Jeigu Paslaugų teikėjas per šį laiką 

nepašalina suteiktų paslaugų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Paslaugų teikėjas privalo 

atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, 

pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Toks trūkumų neištaisymas bus laikomas esminiu sutarties 

pažeidimu kaip tai numatyta Sutarties 42 ir 43 punktuose.  
 

VI. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

28. Užsakovas įsipareigoja: 
28.1. pateikti Paslaugų teikėjui paslaugų teikimui būtiną informaciją;  
28.2. priimti Paslaugų teikėjo tinkamai suteiktas paslaugas ir apmokėti už jas  šioje 

Sutartyje numatyta  tvarka; 
28.3. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių 

atsiradimo momento, informuoti Paslaugų teikėją apie aplinkybes, galinčias trukdyti tinkamai įvykdyti 

sutartinius įsipareigojimus; 
28.4. patikrinti Paslaugų teikėjo baigtas teikti paslaugas ir nustatyti, ar faktinės suteiktų 

paslaugų apimtys atitinka šioje Sutartyje numatytus reikalavimus bei suteiktų paslaugų perdavimo – 
priėmimo akte nurodytas apimtis, tada patvirtinti Paslaugų teikėjo pateiktus suteiktų paslaugų aktus; 

28.5. vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose. 
28.6. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (–us): Saulius 

Greičius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų valdymo skyriaus 

vyriausiasis specialistas, telefonas: 211 2346, el. paštas: saulius.greicius@vilnius.lt  . Atsakingas už 

Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus Pirkimų procedūrų poskyrio 

Prekių ir paslaugų specialistas Arnoldas Mozolis, tel. (8 5) 211 2295, el. paštas 

arnoldas.mozolis@vilnius.lt . 
29. Užsakovas turi teisę: 
29.1. reikalauti pašalinti teikiamų paslaugų trūkumus, nemokėti už netinkamai teikiamas 

paslaugas, neleisti toliau teikti paslaugų, jeigu Paslaugų teikėjas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, 

nesilaiko teisės aktų reikalavimų; 
29.2. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir teikiamų paslaugų priežiūrą, taip pat kontroliuoti 

Sutarties vykdymą ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Paslaugų teikėjui 

vykdytinus nurodymus ir (ar) atsisakyti priimti suteiktas paslaugas. Užsakovas turi teisę nurodyti 

terminą Paslaugų teikėjui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti; 
29.3. įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 
30. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 
30.1. užtikrinti, kad paslaugas teiks kvalifikuoti, įgudę ir turintys patirtį darbuotojai; 
30.2. užtikrinti, kad paslaugas teiks asmenys, nurodyti Paslaugų teikėjo pasiūlyme; 
30.3. užtikrinti, kad paslaugos bus teikiamos laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų 

teisės aktų, šios Sutarties ir Preliminariosios sutarties reikalavimų; 
30.4. paslaugas suteikti Užsakovo nustatytais terminais; 

mailto:saulius.greicius@vilnius.lt
mailto:arnoldas.mozolis@vilnius.lt
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30.5. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam 

tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti; 
30.6. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Paslaugų teikėjo kvalifikacijos 

duomenys ir duomenys apie tiekėjo pašalinimo pagrindus atitiktų konkurso sąlygų reikalavimus; 
30.7. užtikrinti, kad pasitelktų subteikėjų (jeigu pasitelkiami) darbuotojai vykdytų 

Sutartyje numatytus Užsakovo reikalavimus, taikomus Paslaugos teikėjo darbuotojams, ir atsakyti už 

subteikėjų darbuotojų veiksmus ar neveikimą, lemiantį Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą; 
30.8. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo 

Sutarties vykdymo ar nevykdymo; 
30.9. tuo atveju, jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla 

nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa, Paslaugų teikėjas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys 

tik tokią teisę turintys asmenys. 
30.10. skirti atsakingą  Sutarties vykdytoją: Projektų rengimo skyriaus vadovę Justiną 

Pociukonę, telefonas: 8 612 73003, el. paštas: j.pociukone@eip.lt.  
31. Paslaugų teikėjas turi teisę: 
31.1. sustabdyti paslaugų teikimą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau 

kaip 60 kalendorinių dienų neatsiskaito už Paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas; 
31.2. įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 
32. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: nėra.  Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne 

vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subteikėjų kontaktinius 

duomenis ir subteikėjų atstovus. 
33. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų 

subteikėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam 

Sutartyje numatytam subteikėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subteikėjai 

nebuvo žinomi) subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik 

raštu apie tai informavus Užsakovą. 
34. Jei Sutartyje keičiami subteikėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 

Paslaugų teikėjas, kartu su informacija apie naujus subteikėjus turi būti pateikti naujo subteikėjo 

pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. 

Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Paslaugų teikėjas kreipiasi į Užsakovą su 

prašymu pakeisti subteikėjus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subteikėjo kvalifikacija būtų ne 

žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 
35. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Paslaugų teikėjas nesiremia subteikėjų 

pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subteikėjų pašalinimo pagrindų.  
36. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę 

(mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) 

pasitelkus papildomus ar naujus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Sutartį tik Užsakovui ir 

Paslaugų teikėjui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma 

pagrindinė informacija apie subteikėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis 

susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
37. Specialisto, nurodyto pasiūlyme, keitimas ar naujo skyrimas, galimas tik su 

Užsakovu sutikimu ir esant vienai iš šių priežasčių: 
37.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, 

negali eiti savo pareigų dėl ligos, traumos, privalomosios karo tarnybos ar ilgalaikių atostogų (pvz. 

motinystės); 
37.2. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms (pvz. galimam specialistų 

interesų konfliktui). 
38. Sutarties 37 punkte nurodytu atveju, Paslaugų teikėjas privalo pateikti Užsakovo 

atstovui: 
38.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus; 
38.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo 

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui. 
39. Užsakovui patvirtinus specialisto, nurodyto pasiūlyme, keitimą ar naujo skyrimą, 

specialisto keitimas ar naujo specialisto paskyrimas įforminamas Paslaugų teikėjo įmonės vadovo 

įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui. 

mailto:j.pociukone@eip.lt
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VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 

40. Uždelsus laiku atsiskaityti už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai suteiktas 

paslaugas, Užsakovas, Paslaugų teikėjui reikalaujant, moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku 

neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos 

nemokamos.  
41. Paslaugų teikėjui yra žinoma, kad konsultacinės paslaugos ir atitinkamų dokumentų 

rengimas yra susijęs su Užsakovo ketinimais gauti finansavimą įvairių projektų įgyvendinimui, todėl 

nesuteikus paslaugų nustatytais terminais, Užsakovas gali prarasti finansavimo ir projektų 

įgyvendinimo galimybes. Atsižvelgiant į tai kiekvienu atveju Paslaugų teikėjui praleidus bet kurios 

pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, Paslaugos teikėjas moka Užsakovui 50 
(penkiasdešimt) EUR baudą už kiekvieną uždelstą dieną. 

42. Užsakovas, įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 10 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti 

Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti preliminariosios sutarties užtikrinimu. Esminiu 
Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikoma: 

42.1. Užsakovo nurodytų paslaugų trūkumų neištaisymas nustatytu terminu; 
42.2. Paslaugų suteikimas su trūkumais, kai Užsakovas jau buvo nurodęs Paslaugų 

trūkumus ir suteikęs terminą jiems ištaisyti; 
42.3. Paslaugų teikėjas praleido bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje 

Sutartyje; 
42.4. Dėl pavėluotai suteiktų paslaugų, t. y. ne per Užsakovo nurodytą terminą, Užsakovas 

pavėlavo pateikti dokumentus ES struktūrinių fondų, valstybės, tarptautinių ar kitų investicinių fondų 

finansavimui gauti;   
42.5. Suteiktos paslaugos neatitinka galiojančių teisės aktų, kitų Sutartyje nurodytų 

dokumentų reikalavimų;  
42.6. Sutarties vykdymo metu paslaugas teikia ne pasiūlyme nurodyti asmenys; 
43. Paslaugų teikėjui už esminius Sutarties pažeidimus paslaugų teikimo metu, padarytus 

ne dėl Užsakovo kaltės, taikomos baudos – 100 EUR už kiekvieną esminį sutarties pažeidimą 

pirkimo sutarties vykdymo metu. 
44. Paslaugų teikėjui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti 

išskaičiuojamos iš Užsakovo mokėtinų sumų Paslaugų teikėjui. 
45. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas, 

Paslaugų teikėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo 

nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d. 
46. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. 

nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį.  
47. Užsakovas gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais 

atvejais. 
48. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.  

 
 

VIII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

 
49. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 

įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie 

kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 
50.  Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje 

pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš 

Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), 

kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra 
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tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti paslaugų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. 
 

IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 
51. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – 

laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. 

52. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti 

duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš 

Sutarties kylančiomis teisėmis. 
53. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai 

ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi 

būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių 

teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.   
54. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 

atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono 

numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų 

(atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais 

vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu. 
55. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų 

priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias 

Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) 

bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu. 
56. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys 

perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, 

kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši 

Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų 

veiksmus ir neveikimą. 
57. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, 

įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subteikėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti 

Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir 

bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus 
saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra 

pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų 

asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą. 
58. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 

grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 

Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis. 
 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

59. Sutartis laikoma sudaryta bei įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško Šalių 

įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba šios Sutarties nutraukimo dienos. 
60. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

įstatymais, kitais teisės aktais, Pirkimo dokumentais ir Paslaugų teikėjo pateiktu konkursiniu 

pasiūlymu, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 
61. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo 

procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. 
62. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia 

Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, 

nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 30 kalendorinių dienų nuo derybų 
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pradžios ir nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Kliento buveinės 

vietą. 
63. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią 

konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios 

atskleidimas prieštarautų teisės aktams. 
64. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos 

Respublikos teisė. 
65. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar 

jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar 

elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 

perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu 

patvirtina jos gavimo faktą. 
66. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, 

Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti 

pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, 
neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus. 

67. Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria ir supranta, kad paslaugų suteikimas 

tinkamai ir laiku yra esminė šios Sutarties sąlyga. 
68. Sutartis pasirašyta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 

vieną – Užsakovui ir Paslaugų teikėjui. 

XI. SUTARTIES PRIEDAI 
 

69. Techninė užduotis (Sutarties 1 priedas). 
70. Suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo aktas (Sutarties 2 priedas). 

 

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

 
Užsakovas: 
 
 
Vilniaus miesto savivaldybės administracija 
Kodas 1887100610 
Konstitucijos pr. 3 LT-09601, Vilnius 
Tel. (8 5) 211 2000 
Faksas (8 5) 211 2222 
El. p. savivaldybe@vilnius.lt  
 
A.S. LT 43 4010 0424 0387 9798 
Luminor Bank AB, kodas 40100 
Atstovauja: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Investicinių projektų skyriaus vedėja 
Lina Melianienė 
 

 Paslaugų teikėjas: 
 
 
UAB „Eurointegracijos projektai“ 
Kodas 142122047 
PVM kodas LT 421220410 
Tel. (8 5) 243 0177 
Faksas – 
El. p. info@eip.lt  
 
A.S. LT02 7180 5000 2046 7903 
AB Šiaulių bankas, kodas71805 
Atstovauja: 
Direktorius 
Darius Gurskis 

_____________________ 
A. V. 

       ______________________ 
A. V. 

  
  
 
 
 

mailto:savivaldybe@vilnius.lt
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Sutarties 1 priedas  
 

I. TECHNINĖ UŽDUOTIS  
 

 
 

Projekto „Kultūros paskirties pastato adresu Garsioji g. 3 Vilniuje, kapitalinio remonto, 
socialinių paslaugų bei kultūrinės veiklos išplėtimas  

techninė užduotis 
 
 
 

TURINYS 

II.  
1. BENDRA INFORMACIJA ........................................................................................................... 2 
2. PROJEKTO VIZIJA ..................................................................................................................... 3 
3. TERITORIJOS APŽVALGA ....................................................................................................... 5 
4. ESAMOS PADĖTIES ĮVERTINIMAS ....................................................................................... 6 
5. PROJEKTAVIMO PROGRAMA................................................................................................ 7 
6. PLANAVIMO DOKUMENTŲ APŽVALGA ............................................................................. 8 
7. KITA INFORMACIJA.................................................................................................................. 9 
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III. 1. BENDRA INFORMACIJA 

Projekto tikslas: Vilniaus miesto savivaldybė ir Pavilnio bendruomenė siekia sukurti modernų bibliotekos 
skyrių, kuris taptų traukos tašku vietos gyventojams ir Pavilnio svečiams – atvirą, patogų ir jaukų Hub‘ą, skirtą 
edukacijai, kultūrai, rekreacijai ir išskirtinių informacijos išteklių naudojimui.  

Projekto uždaviniai: Siekiant Pavilnio bibliotekos pastato ir aplinkos pritaikymo bendruomenės, miesto ir 
bibliotekos poreikiams, keliami tokie projekto uždaviniai: 

 Sukurti patogią, lengvai prieinamą, universalią aplinką įvairaus amžiaus ir interesų žmonėms; 

 Sukurti traukos tašką ir susibūrimo vietą vietos gyventojams ir atvykstantiems į Pavilnį; 

 Kurti vertę aplinkinėms teritorijoms; 

 Pasiūlyti aukšta architektūrine ir urbanistine kokybe išsiskiriantį pastato ir teritorijos sprendimą; 

 Sukurti šiuolaikišką edukacinę biblioteką su erdvia skaitykla, vaikų ir jaunimo užimtumo erdve, 
infrastruktūra kultūros renginiams ir rekreacijai.  

Konkurso objektas: Pavilnio bibliotekos pastatas ir jį supanti teritorija. 

Projekto pavadinimas: Kultūros paskirties pastato adresu Garsioji g. 3 Vilniuje, kapitalinio remonto, socialinių 
paslaugų bei kultūrinės veiklos išplėtimas; 

Sklypo adresas: Vilnius, Garsioji g. 3; 

Sklypo unikalus numeris: 0101-0079-1575 

Sklypo plotas: 19 arų; 

Statinio paskirtis: 7.10. kultūros paskirties pastatai – skirti kultūros reikmėms: kino teatrai, teatrai, kultūros 
namai, klubai, bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai ir kiti 
pastatai; 

Statybos rūšis: rekonstrukcija; 

Numatomas pastato dydis: iki 700 m2. 

Statinio projekto rengimo ir įgyvendinimo etapai: Atnaujinimą planuojama vykdyti keliais pagrindiniais 
etapais. Pirmiausia numatomas už bibliotekos sklypo ribų esančios želdynų teritorijos sutvarkymas ir būtinosios 
infrastruktūros įrengimas (takai, suoleliai, apšvietimas). Antru etapu būtų įgyvendinamas bibliotekos pastato 
rekonstravimas ir bibliotekos sklypo sutvarkymas, kuris gali būti vykdomas vienu ar keliais etapais 
priklausomai nuo projekto architektūrinės idėjos ir būsimo finansavimo. Tiek želdyno sutvarkymo, tiek 
bibliotekos pastato rekonstrukcijos pasiūlymai turi derėti tarpusavyje, būti vieningos, integralios sistemos 
dalimi. 
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IV. 2. PROJEKTO VIZIJA 
 

Šiuolaikinės bibliotekos samprata:  
Šiandien bibliotekos nėra tik knygų skaitymo ir išdavimo vietos. Vis dažniau jos tampa 

bendruomenės susibūrimo, bendravimo, paslaugų ir laisvalaikio erdvėmis. Biblioteka tampa 

atvira, kviečiančia užeiti vieta, kurioje lankytojas jaučiasi patogiai, saugiai ir gali patenkinti 

savo kultūrinius ar edukacinius poreikius. Tuo pat metu biblioteka yra ne tik fizinė vieta 

(pavyzdžiui knygų laikymui), bet veiklas facilituojanti ir inicijuojanti organizacija. 
 
Labai svarbus tinkamos atmosferos sukūrimas tiek pastate, tiek jį supančioje aplinkoje. Nors 

bibliotekoje reikalingos tiek aktyvios, tiek ir ramios erdvės, bet pastatas neturėtų būti 

intravertiškas, užsidarantis nuo miesto. Bibliotekos pastatas turėtų kviesti, aiškiai komunikuoti, 
jog tai vieta, į kurią galima žengti drąsiai ir joje jaustis saugiai. Prie šios atmosferos kūrimo 

turėtų prisidėti tiek tinkamas statinio ir jo erdvių dizainas, tiek ir funkcinis organizavimas, 

reagavimas į pro šalį besidriekiančius srautus ir atsiveriančius rakursus. 
 
Poreikių kaita:  

Bibliotekos samprata ir lankytojų poreikiai su laiku kinta, todėl bibliotekos pastatas turi būti ne 

tik patogus šiandien, bet ir pakankamai atviras ateities pokyčiams. Tiek statinio vidus, tiek jo 

aplinka turėtų būti atviri tolimesniam interpretavimui ir kaitai. Tai turėtų būti universalios, bet 

ne anonimiškos ar beveidės erdvės. Galima kaita turėtų būti įvertinta ir sprendžiant inžinerinius 

pastato klausimus, jie turi neužkirsti kelio ateityje erdves transformuoti, o lankytojams suteikti 
pakankamą lankstumą naudojantis infrastruktūra (pakankamai rozečių nešiojamiems 

kompiuteriams, elektros taškai lauko renginiams, kokybiškas interneto ryšys, taškai vandens 

kolonėlių ar gėrimų automatų įrengimui ir t.t.) 
 

Vietos dvasia: 
Rajono gyventojams yra svarbus senojo Pavilnio charakterio išsaugojimas. Tai yra savitą 

istoriją turinti miesto dalis todėl atnaujinant bibliotekos pastatą ir jo aplinką svarbu atsižvelgti į 

istoriškai susiklosčiusį užstatymo charakterį, aukštingumą ir želdynus. Pavilnys turi savo 

architektūrinį ir urbanistinį charakterį, jam yra savita medinė architektūra, todėl architektūriniai 

siūlymai turi derėti su kontekstu, paryškinti vietos dvasią. Kaita turėtų gerbti Pavilnio istoriją, 

ją moderniai interpretuoti ir kurti unikalią aplinką gyventojams ir svečiams. 
 
Esama statinio vieta sklype ir tūris yra organiškai susiję su urbanistine rajono sandara, gatvės 

charakteriu, todėl turėtų būti gerbiamas. Išaugus poreikiams pastatas turės prasiplėsti, bet 

esamas tūris, o vieta galėtų būti traktuojama kaip vertybė, išlaikomas jo mastelis, santykis su 

gatve.  
 

Želdynai: 
Pastatas yra supamas želdynų, jų gausų tiek bibliotekos sklype, tiek ir aplink sklypą esančioje 

teritorijoje. Didieji vertingesnių rūšių medžiai turėtų būti puoselėjami, bet bendruomenė 

supranta, jog plečiant statinį teks ieškoti kompromiso tarp medžių saugojimo ir patogaus 

pastato funkcionavimo. Pastato ir teritorijos patogumas taip pat neturėtų būti aukojamas. 

Akcentuojami medžiai iš gatvės pusės, jie bendruomenei yra vertingi ir juos būtina saugoti kaip 

vietos charakterio ir istorijos dalį.  
 

Bibliotekos prieigos ir sklypo sutvarkymas: 
Svarbus betarpiškas bibliotekos ir parko ryšys, galimybė renginiams prasitęsti iš vidaus į lauką 

ar iš lauko į vidų. Žalia aplinkinė teritorija turėtų tapti bibliotekos gyvenimo tęsiniu su poilsio 

zonomis, galimybe atsisėsti individualiai ir grupėmis, lauko renginių bei edukacijų 

galimybėmis: suoliukai, lauko klasės (20 vaikų grupei),  dviračių infrastruktūra, galbūt 

amfiteatras, lauko ekspozicija, terasa, lauko skaitykla, erdvės poilsiui ir darbui lauke, 

apšviestos žaidimų zonos po atviru dangumi, skirtos įvairios amžiaus grupėms (nuo sūpynių iki 
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lauko teniso ar šachmatų), kita infrastruktūra, galinti pritraukti žmones leisti laiką šioje 
teritorijoje.  
 

Susisiekimas: 
Dalis gyventojų turi lūkestį patogiai privažiuoti prie pastato, bet didelis automobilių kiekis 

nederėtų su žaliu vietos charakteriu, ir užimtų pastatui ir viešoms erdvėms reikalingą plotą, 
todėl reikia numatyti tik minimalų reglamentuotą parkavimo kiekį, dizainu minimizuoti 

stovėjimo vietų intervenciją į gamtinę aplinką. Taip pat turi būti numatyta infrastruktūra, skirta 
lankytojams atvykstantiems dviračiais, patogus priėjimas iš viešojo transporto stotelės.  
 
Automobilių privažiavimas iš pietinės pusės kirstų želdyną ir keltų konfliktus su kaimynais, 
todėl realiausia būtų naudoti dabar esančią nuovažą nuo Garsiosios g. kaip pagrindinį patekimą 

į bibliotekos sklypą. Miestui svarbu, kad būtų skatinamas darnus judumas, teritorijos lankymas 

pėsčiomis, dviračiu ir viešuoju transportu. Prie pat pastato yra stotelė, Pavilnio mastelis leidžia 

ateiti iki bibliotekos pėsčiomis, aplinkinė žalioji teritorija po pritaikymo galėtų prisidėti prie 

pėsčiųjų ir dviračių tinklo plėtros. Teritorijos kaita suteikia galimybes pėsčiųjų jungtimis 

sujungti Pavilnio sodų 9-ąją ir Garsiąją gatves, formuoti jungtį nuo P. B. Šivickio gatvės link 

bibliotekos ar toliau iki pat J. Kolaso gatvės.  
 
Pagrindinės pastato naudotojų grupės: 

Pastatu naudosis Pavilnio ir aplinkinių teritorijų gyventojai, renginių lankytojai. Biblioteka turi 

tenkinti skirtingų amžiaus grupių interesus, nuo vaikų iki senjorų, atsižvelgiama į jų poreikių 

įvairovę, skirtingą mobilumą, triukšmingumo lygius.  
 
Pagrindinės suinteresuotos pusės: 

 Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka ir jos Pavilnio filialas; 
 Vilniaus miesto savivaldybė; 
 Pavilnio bendruomenė. 

 
Pagrindiniai suinteresuotų pusių poreikiai bei lūkesčiai : 

 
1. Restauruoti/rekonstruoti esamą pastatą, išsaugant Pavilniui būdingą architektūrą ir 

statyti priestatą kiemo pusėje; 
2. Sukurti šiuolaikišką edukacinę biblioteką su erdvia skaitykla, vaikų ir jaunimo 

užimtumo erdve; 
3. Būtinos universalios, įvairiems renginiams ar vietos bendruomenės poreikiams 

pritaikomos bibliotekos erdvės 
Ši vieta galėtų suteikti daugiau erdvės viduje ir lauke, kur bendruomenės nariai galėtų leisti laiką 

individualiai arba grupėmis. Biblioteka tarnautų ne tik senajam Pavilniui, bet būtų svarbi ir 
naujakuriams aplinkinėse teritorijose, soduose. Ši vieta nebūtų konkurentas dabartiniams 

bendruomenės namams (Vandens g. 9), nes bendruomenės namuose vyksta neformalesnė veikla ir 

užsiėmimai, o biblioteka galėtų būti erdve darbui su informacija, oficialesniems renginiams, ir 

administracinėms funkcijoms. Bibliotekoje galėtų būti multifunkcinė salė, talpinanti bent 100 
žiūrovų, skaidoma į erdves mažesniems renginiams, galėtų atsirasti ekspozicinės erdvės. Galėtų 

būti  kavinė arba erdvė, kur galima suvalgyti atsineštą sumuštinį ir pasinaudoti kavos aparatu. 

Skaitykla jau dabar po pamokų yra nuolat užimta vaikų, todėl jos funkcija svarbi. Taip pat galėtų 

atsirasti vaikų užimtumo vieta, aplinka mažesniems vaikams. Vyresniems lankytojams svarbi 
galimybė nevažiuojant į miestą rasti vietą padirbėti su nešiojamuoju kompiuteriu, tai galėtų būti 

bendradarbystės tipo erdvė,  moderni,  tenkinanti šių dienų ir ateities poreikius. Turėtų būti 

užtikrintos galimybės bibliotekos pokyčiams, augimui ir transformacijai. Tai turėtų būti šiuolaikinė 

biblioteka, nes šiandien tai nėra tik knygų saugojimo ir dalijimosi vieta, o mediateka, susitikimų, 
darbo ir žinių vieta. 
Tai galėtų būti daugiafunkcinis centras, orientuotas į socialinę paskirtį bendruomenės reikmėms. 

Paminėtinos galimybės pastate įsikurti papildomoms komercinėms funkcijoms, pavyzdžiui pašto 

skyriui (papildomas traukos taškas), kavinei (galimos nuomos pajamos ir trauka), taip pat 
seniūnijai (administravimas ir atstovavimas). Į naujų erdvių įveiklinimą galėtų įsitraukti socialinis 
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verslas, senjorai. Galimybė gauti pajamas iš patalpų leistų išspręsti eksploatavimo kaštų problemas 

ateityje, centras veiktų kaip save išlaikantis.  
Tai turi būti naujoviška, interaktyvi biblioteka, orientuota į ateitį, todėl svarbu, kokia informacija 
joje bus prieinama, kokios duomenų bazės, literatūra. Biblioteka galėtų būti prijungta prie 

pasaulinio bibliotekų tinklo. Šiandien bibliotekose dažnai atsiranda ir makerspace erdvės su 3D 
spausdintuvu ar įranga, padedančia lavinti kitus įgūdžius. Bendruomenės nariai gali prisidėti prie 

pasaulinių bibliotekų duomenų bazių prieinamumo. 

 

V. 3. TERITORIJOS APŽVALGA 
Nagrinėjama teritorija yra Vilniuje, Pavilnio centrinėje dalyje. Teritoriją supa kolektyvinių sodų, 
individualių namų ir kotedžų kaimynystė. Apie 19 arų dydžio bibliotekos pastato sklypas (Garsioji 
g. 3) šiaurine kraštine ribojasi su pagrindine Pavilnio transporto arterija (Tolimosios, Garsiosios ir 
Džiaugsmo gatvių trasa). Priešais bibliotekos pastatą yra autobusų stotelė. Bibliotekos pašonėje – 
gyvenamieji pastatai. Į pietus nuo bibliotekos sklypo yra želdynų teritorija (apie 38 arai) kuriai 
šiuo metu formuojamas atskiras sklypas. Želdynų teritoriją planuojama atnaujinti ir organiškai 
apjungti su bibliotekos prieigomis. Želdynų teritoriją supa individualūs gyvenamieji namai ir 
sodai.  

Šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrius 
vertina galimybes pokyčiams želdyne inicijuoti. Vilniaus miesto savivaldybė 2020 m. rugsėjo 
mėn. pradėjo formuoti apie 38 arų bendrojo naudojimo būdo žemės sklypą skverui (greta sklypo 
Garsioji g. 3) 
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VI. 4. ESAMOS PADĖTIES ĮVERTINIMAS 
Biblioteka 

Šioje vietoje biblioteka įsikūrė 1948 m. Šiuo metu ji veikia kaip Vilniaus miesto savivaldybės centrinės 
bibliotekos Pavilnio filialas. Bibliotekoje yra erdvės skaitytojams, 4 kompiuterizuotos darbo vietos, vaikų 
skyrius, teikiamos spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo paslaugos.  

Socialinė aplinka 

2020-06-08 atliktos Pavilnio bendruomenės gyventojų apklausos duomenys 
(https://apklausa.lt/private/forms/pavilniobibliotekos-ateities-poreikiai-5d31afw/answers ): 

96,5% iš beveik 700 apklausoje dalyvavusių Pavilnio gyventojų pasisakė, kad būtina 
remontuoti/rekonstruoti biblioteką 

88% apklaustųjų tikisi įvairesnių paslaugų ir veiklų bibliotekos patalpose 

 

Pavilnio gyventojams labiausiai reikalingos paslaugos: 

• 35% bibliotekos su skaityklos erdve; 

• 18% erdvės vaikų ir jaunimo edukacijai, užimtumui, kad po pamokų nereikėtų važiuoti į miesto centrą; 

• 13% kavinės; 

• 12% daugiafunkcinės renginių salės; 

• 9% bendradarbystės erdvės 

 
  

https://apklausa.lt/private/forms/pavilniobibliotekos-ateities-poreikiai-5d31afw/answers
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VII. 5. PROJEKTAVIMO PROGRAMA 
Bibliotekos funkcinė programa: 

Bibliotekos patalpos – 100-150 m2  

• Vaikų zona/skaitykla – skirta mažiausiems, akustiškai atskirta nuo darbo erdvių (klegesys), bet gali 
jungtis funkciškai, kad tėvai galėtų matyti vaikus; 

• Makerspace/IT zona – vyresnių vaikų zona su galimybe individualiems ar grupiniams užsiėmimas, 3D 
spausdintuvais ir pan. 

• Skaitykla – erdvė, kurioje būtų periodikos zona, atviri fondai, darbuotojų infostalas, lankytojų darbo 
vietos (įvairūs sėdėjimo scenarijai su skirtingais privatumo lygiais, individualiai ar sėdėjimu grupėmis); 

• Nedidelis susitikimų kambarys ar kambariai – akustiškai atskirta patalpa nedideliems susirinkimams ar 
individualiam darbui, kai yra tylos poreikis. 

• Tarnybinės patalpos arba zonos bendrose erdvėse – personalui, knygų tvarkymui; 

• Saugykla (jei biblioteka turi tam poreikį); 

• Vieta visą parą prieinamai knygų grąžinimo dėžei (jei biblioteka turi tam poreikį); 

• Keitimosi knygomis vieta. 

Nuomojamos patalpos pašto skyriui arba komercijai – 110 m2. 

Mini darželis – 100 m2.  

Aktyvi darbo/bendradarbystės zona – 50 m2 (tai vieta individualiam darbui su nešiojamu kompiuteriu, 
grupiniam darbui, verslo susitikimams, coworkingui). 

Transformuojama salė/renginių erdvė – 120 m2, skirta 100 klausytojų. Salė galėtų būti skaidoma į kelias 
mažesnes arba pritaikoma skirtingo tipo renginiams. Priklausomai nuo architektūrinio sumanymo, renginių 
erdvės gali apsijungti su holais, ekspozicijų ar bendromis patalpomis, tapti jų tąsa arba būti naudojama 
skirtingoms funkcijoms skirtingu dienos metu.  

Virtuvėlė / kavinė – 40 m2 (arba nedidelės kavinės patalpos, arba virtuvėlės zona su kavos aparatu, kur būtų 
galima suvalgyti atsineštą sumuštinį, neformalesnė erdvė, kuri galėtų būti atskira arba susieta su holu ir 
bendromis erdvėmis). 

Sandėliukai – 20 m2.  

Patalpos seniūnijos reikmėms, kabinetas vienam ar keliems darbuotojams arba dedikuota atskira darbo 
zona bendrose erdvėse.   

Ekspozicijų zona (galimybė eksponuoti salėje, hole ar kitoje pastato erdvėje kurioje derėtų funkcija). 

WC – pagal reglamentus. 

Techninės patalpos – pagal inžinerinių sistemų poreikius.  

Rūbinė – greta įėjimo zonos.  

VISO: 540 - 700 m2. 

 

Dviračių stovėjimo vietų minimalus skaičius pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“, bet ne mažiau kaip 4.  

Automobilių poreikis pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
(8.3. Bibliotekos 1 vieta 40 m2 salės ploto.). 
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VIII. 6. PLANAVIMO DOKUMENTŲ APŽVALGA 
1. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 m.: 

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/vilniaus-miesto-bendrasis-planas/bendras-planas-iki-2015-m/ 

Nagrinėjama teritorija patenka į zoną „Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“. 

Vyraujantys teritorijos požymiai – Mišrios teritorijos, kuriose dominuoja gyvenamoji veikla (mažaaukštė 
vienbutė, daugiabutė gyvenamoji statyba), kartu su jos aptarnavimui reikalinga socialine, paslaugų ir kita 
infrastruktūra. Negyvenamosios paskirties sklypams leistinas maksimalus užstatymo intensyvumas - 1.2. 
Gyvenamosios paskirties sklypams maksimalus intensyvumas - 0.4. Maksimalus pastatų aukštingumas – 3 
aukštai. 

2. Rengiamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas: 

https://vilnius.lt/lt/miesto-pletra/baigta-vms-teritorijos-bp-baigiamojo-etapo-sprendiniu-viesinimo-stadija/ 

https://atviras.vplanas.lt/BP1/ 

http://www.tpdris.lt 

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/vilniaus-miesto-bendrasis-planas/bendras-planas-iki-2015-m/
https://vilnius.lt/lt/miesto-pletra/baigta-vms-teritorijos-bp-baigiamojo-etapo-sprendiniu-viesinimo-stadija/
https://atviras.vplanas.lt/BP1/
http://www.tpdris.lt/


 

 

Oficialus, bet dar nepatvirtintas dokumentas. Nagrinėjama teritorija patenka į zoną „Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji zona“. Sklypas patenka į APV-6-2 kvartalą kuriame didžiausias leistinas 
pastatų aukštis yra 12 metrų, o maksimalus aukštų skaičius – 3. Didžiausias užstatymo intensyvumas 
0.4; didžiausias tankis 40, didžiausias nelaidžių dangų plotas 40 proc. 

8. Vietos automobiliams: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.413395/asr  

Pagal galiojantį Statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“, XIII skyriaus „Automobilių stovėjimo reglamentavimas“ reikalavimus statant, 
rekonstruojant, remontuojant statinius ir (ar) keičiant jų paskirtį privalomos automobilių stovėjimo 
vietos įrengiamos šio statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribose, išskyrus šio skyriaus 112 punkte 
nurodytus atvejus.  

9. Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planas: 

https://judumas.vilnius.lt/vdjp-informacija/ 

Darnaus judumo plane išsikelti vizijos siekiai: 
 Iki 2030 m. pagerinti keliavimo kokybę, sutrumpinti kelionės trukmę, kelionę paversti 

maloniu potyriu; 
 Iki 2030 m. sumažinti kelionių neigiamą poveikį aplinkai; 
 Iki 2030 m. sumažinti miesto erdvių perkrovimą automobiliais. 
Vilniaus darnaus judumo plane iškeltas tikslas – iki 2030 m. padidinti kelionių skaičių viešuoju 
transportu 1,24 karto; dviračiu – 5 kartus; pėsčiomis – 1.18 karto ir sumažinti naudojimąsi lengvaisiais 
automobiliais 1.63 karto.  

  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.413395/asr
https://judumas.vilnius.lt/vdjp-informacija/
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IX. 7. KITA INFORMACIJA 
Naudingos nuorodos: 

https://www.maps.lt/3DLietuva/   

https://atviras.vplanas.lt/portal/home/ 

https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas#layers 

Pasaulinė praktika ir analogai: 

https://www.shl.dk/sports-and-culture-campus-gellerup/ 

https://www.libraryjournal.com/?detailStory=Thriving-Together-Best-Small-Library-in-America-2019 

https://dailyyonder.com/small-library-big-ideas/2014/02/26/ 

https://issuu.com/laskao/docs/bibliotekoskonkursas   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.maps.lt/3DLietuva/
https://atviras.vplanas.lt/portal/home/
https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas#layers
https://www.shl.dk/sports-and-culture-campus-gellerup/
https://dailyyonder.com/small-library-big-ideas/2014/02/26/
https://issuu.com/laskao/docs/bibliotekoskonkursas
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Sutarties 2 priedas  

(forma F-2) 
 

Klientas:  
Vilniaus miesto savivaldybės administracija 
 
 
Teikėjas: __________________ 
 
Paslaugų teikimo sutartis: data ________,  Nr.________ 
 

 
 

Sutarties pavadinimas ________________ 
 

Suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo AKTAS Nr. _______ 
 

20 __ m. _________ mėn. ___ d.  
 
 

Eil. 
Nr. 

Paslaugų pavadinimas 
Ma

to vnt. 
Paslaug

ų apimtis 

Kaina (EUR) be 
PVM 

vieneto viso kiekio 
1 2 3 4 5 6=4x5 
1

.      

2
.      

3
. 

     

      
      
      
      
      

VISO be PVM:  
PVM 21%:  

VISO su PVM:  
 

 
 
Paslaugas perdavė (Paslaugų teikėjas):      
 
 
                                            
Paslaugas priėmė (Užsakovas):             
   


