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BENDROJI DALIS

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SAVOKOS

Aktas — Rangovo ir Uzsakovo tarpusavyje pasiraSomas, uzbaigus Darbus, nurodytus Sutarties SD, aktas,
kuriuo nustatoma, kad Darbai ir / ar Paslaugos ar bet kuri jy dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai)
nustatomos Sutartyje, yra atlikti ir / ar suteiktos tinkamai, kokybiskai ir laiku (iSskyrus atvejus, kai tokiame
dokumente konkreciai pazymimi neatitikimai ir trikumai bei tokiy neatitikimy ir trikumy $alinimo terminai
bei salygos, arba, kai Darbai atliekami ar Paslaugos suteikiamos su pasléptais trikumais), Rangovo
perduodami ir UZzsakovo priimami.

Atsiskaitymo laikotarpis — terminas kalendorinémis dienomis, nurodomas Sutarties SD, per kurj
UZsakovas apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sgskaitas uz tinkamai, kokybiSkai ir laiku atliktus Darbus
ir / ar suteiktas Paslaugas ir / ar jy dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Sutartyje.

Bendra Darby kaina (arba Sutarties kaina) — Sios Sutarties SD 2 dalyje nurodyta suma nejskaitant
PVM, kuri negali bati virSyta Sutarties galiojimo laikotarpiu (iSskyrus atvejus, kai numatomas Darby kainos
perskaic¢iavimas), Uzsakovui mokant Rangovui uz atliekamus Darbus pagal Darby jkainius (jei nurodyti),
jskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

Darby jkainiai — Sios Sutarties SD nurodyti jkainiai (jei nurodyti), pagal kuriuos Uzsakovas moka
Rangovui uz atliekamus Darbus, jskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

Darbai — Sutarties SD nurodyti konkretls darbai (statybos, montavimo, rekonstravimo (pertvarkymo),
jrenginiy prijungimo, iSkélimo ir pan.) ir / ar jy dalys (Etapai), jskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas
Perkamas medziagas, Rangovo atliktini Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis. Sutartyje naudojama
sgvoka Darbai apima ir Paslaugas tais atvejais, kada jy pirkimas numatytas Sutarties SD.

Darbo projektas — vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (aktuali
redakcija) rengiamas statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali biti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu
metu arba atskirais sprendiniy dokumentais (i§ anksto parengus sprendinius, batinus statinio statybai
pradéti, o kitus — statybos metu).

Etapas — Sutartyje nurodyta Darby dalis (Etapas), kurig uzbaigus gali bati pasiraSomas tos Darby dalies
uzbaigimo Aktas, o jos rezultatas perduodamas UZsakovui eksploatacijai.

Garantinis terminas — atlikty Darbuy, jskaitant visoms Darby sudétinéms dalims, skaiciuojant nuo visy
Darby atlikimo (uZbaigimo) Akto pasiraSymo momento, suteikiamas kokybés garantinis terminas: statiniui
— 5 (penkeri) metai, pasléptiems statinio elementams (jskaitant kabeliy movy sumontavimg) — 10 (deSimt)
mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycCia paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety garantija
skaiciuojant nuo Akto ir jo priedy pasiraSymo dienos. Perkamoms medziagoms — 2 (dvejy) mety garantija,
skaiciuojama nuo statybos uzbaigimo dokumento ir jo priedy pasiraSymo dienos.

Grafikas — Darby atlikimo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darby atlikimo ir aktavimo etapus
(jrangos gamykliniy bréziniy pateikimas, jrangos gamykliniai bandymai, jrangos tiekimas, montavimas,
derinimas, bandymai, Darby Etapai, Darby priémimo — perdavimo etapai (aktavimai), kompleksiniai
bandymai, statinio techninio jvertinimo etapai, statinio statybos uzbaigimas, projekto dokumentavimas ir
kiti).

Jkainis — konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, uZ kurig Rangovas vykdo konkrecius
Darby vienetus Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis (taikoma, jei |kainiai nurodyti Sutarties SD).
InZineriniai tinklai — skirstomieji dujotiekiai ir jy priklausiniai, suskystinty gamtiniy dujy jrenginiai,
gamtiniy dujy saugyklos, vartotojo jvadai, tiesioginiy linijy elektros tinklai ir kiti inZineriniai statiniai.
Pardavéjas — Ukio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kita
organizacija ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), su kuriuo
Uzsakovas turi sudares atitinkamg sandorj del Teikiamy medziagy tiekimo.

Pasitilymas — pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Uzsakovui ar jo tinkamai jgaliotai Perkanciajai
organizacijai rastu pateikty dokumenty visuma dél Darby atlikimo (pardavimo) Uzsakovui Pirkimo
dokumentuose nustatytais terminais ir sglygomis.

Paslauga — bet kokia Sutarties SD ar Techninéje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga.
Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susije ir batini
sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai.
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Perkamos medziagos — Rangovo Pasillyme detalizuotos jvairios medziagos, jrenginiai ir kitos
priemonés, prekés, kuriy kaina yra jskaiCiuota j Bendrg Darby kaing, ir, kurias Rangovas naudoja
Darbams atlikti, 0 UZzsakovas apmoka pagal nustatytus |kainius.

Perkancéioji organizacija — UZsakovo tinkamai jgaliotas juridinis asmuo UZsakovo vardu ir interesais
organizuojantis ir vykdantis vieSojo pirkimo proceddiras.

Pirkimo dokumentai — Perkanciosios organizacijos vykdant Darby pirkimg skelbty dokumenty visuma,
pagal kurig Rangovas pateiké atitinkamg Pasitlymg dél Darby atlikimo ir / ar Paslaugos suteikimo, ir,
kuria vadovaujantis Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartj bei atlikti Darbus.

Planinis atjungimas — tai su Uzsakovu i$ anksto suderintas elektros energijos persiuntimo arba dujy
skirstymo nutraukimas, kurio metu nutraukiamas elektros energijos persiuntimas arba dujy skirstymas
bent vienam Vartotojui. Prie§ atliekant Planinj atjungimg, Vartotojai turi bdti i§ anksto informuoti,
vadovaujantis Sutartimi, Uzsakovo nustatytomis tvarkomis (aktualiomis redakcijomis, pateiktomis
www.eso.lt, skiltyje ,Partneriams®), Uzsakovo nustatytais rekomendaciniais atjungimy laikais www.eso.lt
skiltyje ,Partneriams® ir Lietuvos Respublikos teisés aktais. Individualus atjungimy grafikas derinamas
sutarties vykdymo metu atsiZzvelgiant j situacija tinkle. Planiniu atjungimu nelaikomas iki 30 min. trukmés
elektros tinklo atjungimas atliekant operatyvinius perjungimus arba generatoriaus pajungimo darbus.
Privalomieji dokumentai — Zemés savininky, nuomininky, Zzemés naudotojy ir valstybiniy institucijy
raSytiniai sutikimai, suteikiantys teise jrengti, statyti inzinerinius tinklus valstybinéje ir/ar privacCioje zeméje
bei jradyti atsirandanCias specialigsias Zemés naudojimo sglygas | Nekilnojamojo turto kadastrg ir
Nekilnojamojo turto registrg (Nacionalinés Zemeés tarnybos sutikimai, servituty nustatymo sutartys su
servituto zony bréziniais, pareiSkimai dél zemés naudojimo saglygy ir kt.).

Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai
nuo Pirkimo objekto) techninj projekta, darbo projekta, techninj darbo projekta ir / ar kitus privalomus
pagal galiojancius teisés akty reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar inzineriniy
tinkly ir jrenginiy statybos, jrengimo ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius, funkcinius (paskirties),
architektiros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés reikalavimus bei kitus jo
rodiklius ir charakteristikas, taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojanCius teisés aktus, atitinkantis
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (aktuali
redakcija) ir kity galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Rangovas — Okio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kita
organizacija ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), kurio
duomenys nurodyti Sutarties SD.

Rekomendacijos - véliausios redakcijos Sutarties taikymo metu galiojancios statiniy statybos
skaic¢iuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. ,Statybos resursy skai€iuojamosios rinkos
kainos®, ,Sustambinti statybos darby kainy apskai€iavimai®, ,Statiniy statybos skaiiuojamyjy kainy
palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos uzdarosios akcinés bendrovés ,SISTELA" ir jregistruotos
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos
skaiciuojamuyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu
Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo
Pasitlyme ir Sutarties SD priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam
tikry Darby jkainiams apskaiciuoti.

Saskaita — pagal Aktus Rangovo iSraSoma ir UZsakovui pateikiama PVM sgskaita faktira apmokéjimui
ar kita sagskaita faktira / mokéjimo dokumentas (jeigu Rangovas néra PVM mokeétojas) uz Rangovo
tinkamai, kokybiskai ir laiku atliktus ir Rangovo perduotus bei UZsakovo priimtus Darbus ir / ar Paslaugas
ar bet kurias jy dalis, jei tokios dalys nustatomos. Sgskaitos teikiamos, priimamos ir apdorojamos VP| 22
str. 3 d. / P| 34 str. 3 d nustatyta tvarka.

Saskaitos gavimo data — Sgskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ data.
Statyba:

inzineriniy tinkly jrengimas, kai jrengiami jrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais daiktais;

inzineriniy tinkly statyba, kai statomi jrenginiai pagal galiojanCius teisés aktus yra laikomi
nekilnojamaisiais daiktais.

Subrangovas — Ukio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantj tarpusavio susitarimg
su Rangovu Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darby dalis,
suteikiantis tam tikrg su Darbais susijusig Paslaugg arba tam tikras reikalingas Paslaugos dalis.
Sustambinty darby kiekiy ziniarastis — apskaiciuotas ir sudarytas tiksliai ir nuosekliai vadovaujantis
Projektu, darby kiekiy Ziniarastis, tiksliai ir nuosekliai uzpildytas pagal Pirkimo dokumentuose (Specialiyjy
salygy priede) pateiktg forma.

Sutarties BD — Sutarties bendroji dalis, Sutarties sudétiné ir neatskiriama dalis, nustatanti standartines
Sutarties nuostatas bei standartines Uzsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei atsakomybe.
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2.15.
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2.1.8.
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2.2.

2.3.

Sutarties garantas — kiekviena i$ Siy Sutarties jvykdymo uztikrinimo priemoniy (bGdy) atskirai: Uzsakovo
Salies ar uzsienio Salies patikimy banky iSduota besalyginé garantija arba draudimo bendroves
besalyginis ir neatSaukiamas laidavimo draudimo rastas, parengtas ir pateiktas pagal Sutartyje nustatytg
tvarka ir patvirtintas taisykles.

Sutarties SD — Sutarties specialioji dalis, Sutarties sudétiné ir neatskiriama dalis, nustatanti specialigsias
Sutarties salygy nuostatas, jskaitant, bet neapsiribojant, Bendrg Darby kaing, Sutarties galiojimo terming,
Darby atlikimo terminus ir kitas Sutarties vykdymo sglygas.

Sutartis —rasytinis dviSalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp Uzsakovo ir Rangovo dél Darby atlikimo
ir / ar Paslaugy suteikimo, susidedantis i$ Sutarties BD 2.1. punkte iSvardinty dokumenty.

Salis — Rangovas ir UZsakovas kiekvienas atskirai, o Salys — Rangovas ir UZsakovas abu kartu.
Techniné specifikacija — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti
(priklausomai nuo Pirkimo objekto) privalomus pagal galiojancius teisés akty reikalavimus dokumentus),
nustatantis projektuojamy inzineriniy tinkly statybos ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius,
funkcinius (paskirties), architektiros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés
reikalavimus bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojancius
teisés aktus, atitinkantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize“ (aktuali redakcija) ir / ar kity galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Teikiamos medziagos — Sutarties SD detalizuotos ir iSsamiai aprasytos Uzsakovo teikiamos Rangovui
jvairios medziagos, jrenginiai ir kitos priemonés ar prekés Darbams atlikti.

TIVIS — informaciné sistema, kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas
tarp Saliy, pranesimy siuntimas, UZsakymy teikimas, sprendiniy derinimas, informavimas apie Darby
vykdymo eigg (Sutarties BD 11.4.32. punktas), atlikty darby akty teikimas, visos kitos su Sutarties objektu
susijusios informacijos teikimas ir kt. TIVIS informacinés sistemos sutrikimo atveju 1.33 punkte nurodyta
informacija gali bati teikiama kitomis elektroninémis priemonémis.

Uzsakovas — Sutarties SD nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties SD nurodytus Darbus i$
Rangovo.

Vartotojas — privatus asmuo ar verslo subjektas, kuris naudojasi Uzsakovo Inzineriniais tinklais arba
uzsako i§ Uzsakovo Darbus ir (ar) Paslaugas.

VERT — Valstybiné energetikos reguliavimo taryba.

P] — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

VP] — Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau i$vardinti dokumentai. Sutarties
aiSkinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty prioriteto tvarka:

Techniné specifikacija ir / arba Projektas (su pirkimo procediry metu Uzsakovo arba Perkanciosios
organizacijos atliktais paaiSkinimais ir patikslinimais bei priedais, jei jie pridedami);

Sutarties SD (su priedais);

Sutarties BD (su priedais);

Uzsakovo ar Perkanciosios organizacijos Rangovui elektroninémis priemonémis pateikiamas kvietimas
sudaryti Sutartj;

Rangovo galutinis Pasitlymas;

Saliy deryby protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procediras ir Rangovo patikslintas Pasilymas (jei tokie
dokumentai buvo sudaryti);

UZsakovo arba Perkancdiosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumenty (salygy) paaiskinimai ir
patikslinimai, jei tokie buvo pateikti;

Pirkimo dokumentai;

Uzsakovo arba PerkancCiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiSkas su kvalifikacijg
patvirtinanciais dokumentais salygos, jei Si Sutartis sudaryta Uzsakovui ar Perkandiajai organizacijai
jvykdzius pirkimo, kurio verté ne mazesné negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertés riba, proceddras;
Rangovo pirminis Pasitdlymas;

Rangovo paraidka su kvalifikacijg patvirtinanc€iais dokumentais, jei 8i Sutartis sudaryta UZsakovui ar
Perkanciajai organizacijai jvykdZius pirkimo, kurio verté yra ne mazesné negu yra nustatyta tarptautinio
pirkimo vertés riba, procediras.

Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumuy, neatitikimy ar prieStaravimuy, taisyklés, nustatytos aukStesnés
galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeiCian€iomis Zemesnés galios Sutarties
dokumente nustatytas analogiSkas taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Jei Sioje Sutarties BD specialiai nenurodyta kitaip, zodziai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiskia
ir daugiskaitg, vienos giminés zodziai apima ir bet kurios kitos giminés atitinkamus zodzius, zodziai,
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3.2.

3.3.

4.1.
4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

reiSkiantys asmenj, apima ir juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda j visuma taip pat reiSkia nuorodg
ir j jos dalj, ir (kiekvienu konkrec€iu atveju) atvirksciai.

SUTARTIES OBJEKTAS

Rangovas jsipareigoja savo rizika ir naudodamas savo pateiktas Perkamas medzZiagas (iSskyrus
Uzsakovo Teikiamas medziagas) Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Darbus ir perduoti
Siy Darby rezultatg Uzsakovui, o Uzsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos
Sutartyje nurodytomis sglygomis ir tvarka.

Vykdydamos 8$ig Sutartj, Salys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, galiojan&iomis inZineriniy tinkly
jrengimo taisyklémis ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei Sios Sutarties sglygomis.

Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas parengia Uzsakovui Darbo projektg, Rangovas gauna ir
apmoka uz visus privalomuosius dokumentus i$ treciyjy Saliy.

DARBUY APIMTYS, |KAINIAI IR SUTARTIES KAINA

Pagal Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Sutarties SD.

Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas Darbams atlikti naudoja Teikiamas medziagas, dél Teikiamy
medziagy perdavimo tvarkos ir sglygy Salys vadovaujasi Sutarties BD 6 dalimi.

Pagal Sig Sutartj Rangovas atlieka Darbus vadovaudamasis kartu su Pirkimo dokumentais pateiktu
Projektu arba Technine specifikacija ir Pirkimo procedidry metu atliktais Projekto arba Techninés
specifikacijos pakeitimais, patikslinimais ir paai§kinimais, kurie nurodyti Sutarties SD. Galutinis Projektas
arba Techniné specifikacija su Uzsakovo atliktomis korekcijomis pagal Pirkimo procediry metu pateiktus
paaiskinimus, patikslinimus ir pakeitimus Rangovui perduodamas tuo paciu metu, kai Rangovas pateikia
Uzsakovui tiksly Darby vykdymo Grafika.

Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas gali atsisakyti dalies Darby ar sumazinti Darby apimtis dél ne
nuo Sutarties Saliy atsiradusiy aplinkybiy arba aplinkybiy, kurios tampa Zinomos po Sutarties sudarymo,
kuriy atsiradimo Pasitlymy pateikimo ir Sutarties sudarymo metu Salys negaléjo protingai numatyti (esant
aiSkiai jrodomiems netikslumams ar klaidoms UzZsakovo Projekte, dél kuriy nebereikia atlikti darby; dél
techniniy sprendiniy keitimo tam tikri Darbai tampa nebereikalingi).

Uzsakovas dél nenumatyty aplinkybiy pagal Sutarties BD 8.5. punktg turi teise atsisakyti dalies darby ar
sumazinti darby apimtis bei pagal Sutarties BD 7.23. punktg pakeisti Perkamas medziagas naujomis.
Tokiais atvejais Sutarties Salys turi suderinti nevykdytiny darby ir/ar Perkamy medziagy keitimo naujomis
kiekj ir verte ir atitinkama apimtimi sumazinti Sutarties kaing, vadovaujantis Sutartyje ir Rangovo pateiktais
(-omis): (i) dalies darby atsisakymo ar sumazinamy darby apimties atveju - lokalinémis sgmatomis; (ii)
Perkamy medZiagy keitimo naujomis pagal Sutarties BD 7.23. punktg atveju — dokumentais, nurodytais
Sutarties BD 7.21. punkte; ir toks Sutarties kainos keitimas yra jforminamas rasti§ku Saliy susitarimu.
Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UZsakovo ra$ytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties,
UZsakovas Rangovui neapmoka.

Perkamy Darby |kainiai arba Bendra Darby kaina, nurodyti Sutarties SD, apima visas iSlaidas, visus
mokescius ir apmokestinimus, mokétinus pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus. Taip pat
apima visas Rangovo islaidas, susijusias su atliekamais operatyviniais perjungimais 0,4 — 10 kV jtampos
tinkluose (tame tarpe ir paskutinio komutacinio aparato darbo vietoje atjungimg), atjungimo viety bei darbo
vietos jZeminimo darbais, specialaus transporto ir mechanizmy, Teikiamy ir Perkamy medziagy atvezimo
ir iSvezimo, Teikiamy ir Perkamy medZiagy iSveZiojimo trasoje, darbo vietos paruoSimo prie§ Darbus,
darbo vietos ir aplinkos sutvarkymo, demontuoty medziagy utilizavimo, kai jos netinkamos tolimesniam
panaudojimui, atvykimo j Uzsakyme numatytg Darby vietg iSlaidas ir kitas sgnaudas, kurios néra aiskiai
iSvardytos Sutartyje, taiau kurios yra reikalingos tinkamam Sutarties jvykdymui numatytais terminais bei
su Darbais ar jy atlikimu susijusius mokescius ir rinkliavas.

Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytam PVM dydziui, PVM bus
apskaiCiuojamas galiojanCiy teisés akty nustatyta tvarka, taikant PVM dydj, galiojantj prievolés
apskaiciuoti PVM atsiradimo momentu.

Rangovas patvirtina, kad | |kainius taip pat jtraukta jvairiy darby, kuriuos bitina atlikti, siekiant uztikrinti
gaisrineés saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantj Darby
organizavima, nepertraukiamg Darby vykdyma, saugumo jrenginiy veikima, kaina, taip pat bet kokiy
darby, siekiant apsaugoti UZsakovo turtg, kaina.

Rangovas prisiima visa rizikg dél to, jei ne dél nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy padidés su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui
padidés jsipareigojimy vykdymo kastai). Sutartyje numatyti |kainiai jokiais atvejais nebus kei€iami,
iSskyrus atvejus, numatytus Sutartyje. ]sipareigojimy vykdymo kasty padidéjimas nesuteikia Rangovui
teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties Siuo pagrindu.
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Darby vykdymo metu nustacius techninio projekto trikumus / klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui
pasiekti galima jsigyti papildomus darbus i§ to paties Rangovo, Siy darby batinumg pagrindziant
dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), parengtais Rangovo bei patvirtintais
UzZsakovui pateikia papildomy darby lokaline sgmata, kurioje nurodo papildomy darby kainas. Papildomy
darby kainos apskaiciuojamos nurodytais budais prioritetine tvarka (Rekomendacijos, rinkos analizé), tik
nesant galimybés taikyti aukSCiau esantj bldg, gali bati taikomas Zemiau esantis badas: i) pritaikant
tiekéjo pasillyme nurodytus darby jkainius; i) jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i$ sutartyje numatyto
jkainio, iii) pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius (panaSius darbus turi pagrjsti ir nustatyti
pirkimo vykdytojas); iv) jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas. Papildomy darby verté negali virSyti 50 procenty pradinés sutarties vertés. Toks sutarties
pakeitimas sudaromas rastu, jj pasirasant abiem sutarties Salims. Papildomi Darbai negali bati atlikti
Susitarimo jsigaliojimo dienai. Pakeitimas negali prieStarauti Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97
straipsnio nuostatoms.

Rengiant papildomy darby iSpléstines sgmatas naudojami tik toliau nurodyti vienodi, fiksuoti ir Sutarties
galiojimo metu nekeiCiami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai:

Statinio statybos iSlaidos — Socialinio draudimo iSlaidos 31%;

Tiesioginés iSlaidos — Statybvietés iSlaidos 9%;

Netiesioginés iSlaidos — Pridétinés iSlaidos 30%, Pelnas 4%.

Pateikiant papildomy darby iSpléstines sgmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomy jrenginiy,
medziagy tiekéjo pasidlyma (jeigu tokie jrenginiai, medziagos yra).

SUTARTIES VYKDYMO ISLAIDY ATLYGINIMAS
Sutarties vykdymo iSlaidy atlyginimas Sioje Sutartyje netaikomas. Konkretus Siai SutarCiai taikomas
Sutarties kainos apskai€iavimo bidas (kainodaros metodika) nurodytas Sutarties SD.

TEIKIAMY MEDZIAGY PERDAVIMO TVARKA

Rangovui perduodamos Teikiamos medziagos bei jy paémimo adresai nurodomi atitinkamame Sutarties
SD priede.

Teikiamas medziagas Rangovui perduoda UZsakovas ir / arba perduoda Rangovui ir / ar pristato
Pardavéjas.

Kai Teikiamas medziagas Rangovui perduoda Pardavéjas:

prieS pasiradant Aktg, UZzsakovo atstovui Rangovas turi perduoti Siuos dokumentus (priklausomai nuo
Teikiamos medziagos tipo): (I) Teikiamos medziagos pasa lietuviy arba angly kalbomis; (Il) Teikiamos
medziagos montavimo ir eksploatavimo instrukcijas lietuviy kalba; (lll) Teikiamos medziagos alyvos
sertifikata; (IV) Teikiamos medziagos gabarity brézinj;

dokumentus, nurodytus Sutarties BD 6.3.1 punkte, Rangovas privalo pasiimti i Pardavéjo Teikiamy
medziagy perdavimo — priémimo metu;

jeigu Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo metu nustatomi trkumai, Rangovas jy nepriima;

jeigu Pardavéjas nepakeicia trikumy turingiy Teikiamy medziagy kokybigkomis per Saliy sutartg terming,
Rangovas informuoja UZsakovg apie Teikiamy medzZiagy negavimg Sutarties SD nurodytais kontaktais;

Teikiamy medzZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika nuo jy priémimo iki tinkamo atlikty Darby
perdavimo pagal Sutartf momento tenka Rangovui;

Teikiamy medZiagy priémimas — perdavimas jforminamas transporto vaztarasCiu, kurj, suradytg trimis
vienodg teisine galig turin€iais egzemplioriais, pasiraSo Pardavéjas ir Rangovas;

Teikiamy medziagy transportavimo i$ Pardavéjo sandélio iSlaidos tenka Rangovui.

Kai Teikiamas medziagas perduoda Uzsakovas:

Rangovas turi i§ anksto suderinti Teikiamy medziagy atsiémimg i§ Uzsakovo sandélio (kontaktiniai
asmenys nurodyti Sutarties SD);

Teikiamy medziagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika nuo jy priémimo i§ Uzsakovo sandélio momento
iki tinkamo atlikty Darby perdavimo pagal Sutartf momento tenka Rangovui;

Teikiamy medziagy priémimas — perdavimas jforminamas transporto vaztarasciu, kurj, suradytg dviem
vienodg teisine galig turinCiais egzemplioriais, pasiraSo UZsakovo atstovas ir Rangovas;

Teikiamy medziagy transportavimo i§ UZzsakovo sandélio iSlaidos tenka Rangovui.

Kai Teikiamas medziagas pristato Pardavéjas:

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos turi suderinti su
Pardavéju tikslia Teikiamy medziagy pristatymo vietg bei kitg reikalingg informacijg. Tiksli Teikiamy
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medziagy iSkrovimo vieta prireikus gali bti tikslinama telefonu, faksu arba elektroniniu pastu (Pardavéjo
kontaktiniai asmenys nurodyti Sutarties SD priede);

kartu su Teikiamomis medziagomis Pardavéjas pateikia (po vieng Siy dokumenty egzemplioriy su
privalomais rekvizitais Pardavéjas siuncia UZzsakovo centrinés buveinés adresu) PVM saskaitg faktarg ir
Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo aktus;

Teikiamy medziagy pristatymo iSlaidas iki Teikiamy medziagy pristatymo vietos apmoka Pardavéjas;
Teikiamy medziagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika iki Teikiamy medziagy pristatymo vietos tenka
Pardavéjui;

Teikiamy medziagy sugadinimo rizika iSkrovimo metu i§ Pardavéjo transporto Rangovo objekte tenka
Rangovui;

Teikiamos medziagos priimamos dalyvaujant Rangovo ir Pardavéjo atstovams. Teikiamy medZziagy
priémimas — perdavimas jforminamas Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo aktu ir PVM saskaita
faktdra, surasyta dviem vienodg teisine galig turinCiais egzemplioriais, kurig Pardavéjo ir Rangovo (arba
UZsakovo) atstovai ir pasira$o.

Jei Teikiamy medziagy, nurodyty Sios Sutarties SD priede, Uzsakovas arba Uzsakovo iSrinktas
Pardavéjas negali pateikti, Rangovas Darby atlikimui reikalingas Perkamas medziagas jsigyja savo
léSomis, pagal Rangovo pasillyme pateiktus medziagy jkainius (jeigu numatyta). Tokios Rangovo
léSomis sigytos Perkamos medziagos turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus techninius
reikalavimus.

DARBU IR (AR) PASLAUGY KOKYBE

Darbai ir Paslaugos turi bati atliekami vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis aktualios redakcijos inzineriniy tinkly jrengimo
taisyklémis;

Uzsakovo galiojangios redakcijos reglamentais, techniniais reikalavimais jrenginiams ir medziagoms ir
kitais vidaus teisés aktais, vieSai skelbiamais Uzsakovo tinklalapyje;

UzZsakovo patvirtintu galiojanciu Klienty aptarnavimo standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai,
skirti Uzsakovo partneriams, projektavimo ir rangos darby vykdytojams (www.eso.lt skiltyje
,Partneriams®). Uzsakovas turi teise keisti Klienty aptarnavimo standartg Sutarties galiojimo metu. Apie
Klienty aptarnavimo standarto pasikeitimus Uzsakovas privalo Rangovg informuoti ne véliau kaip prie$ 1
(vieng) ménes;j iki naujos Klienty aptarnavimo standarto redakcijos jsigaliojimo. Rangos darbus vykdantys
ir projektavimo paslaugas atliekantys Rangovo ir Subrangovo darbuotojai per 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir nuo informavimo apie Klienty aptarnavimo standarto pasikeitimag
turi iSlaikyti Klienty aptarnavimo standarto testg ir gauti Klienty aptarnavimo standarto sertifikatg. Testas
atliekamas nuotoliniu biddu (www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®), sékmingai iSlaikius, sertifikatas
sugeneruojamas automatiskai.

kitais Darby vykdyma reglamentuojandiais teises aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais.

Rangovas sutinka, kad Sutartyje numatyty Darby ir Paslaugy vykdymo rodikliai, jskaitant, bet
neapsiribojant vidutinémis darby atlikimo trukmémis, véluojanciais objektais, kliento balsu (Vartotojo,
susijusio su atliekamais Darbais, vertinimu) ir kitais rodikliais, kuriuos UZsakovas gali numatyti Sutarties
vykdymo metu, gali bati naudojami UzZsakovo valia ir nebus laikomi konfidencialios informacijos
atskleidimu.

Rangovo atliekamy Darby ir teikiamy Paslaugy kokybé turi atitikti galiojan€iy normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty
reikalavimus, nustatytus teisés aktais, taip pat Pirkimo dokumentus, Projekta, Technine specifikacijg ar
kitus dokumentus, kurie numato kokybés reikalavimus Darbams, Paslaugoms bei jprastai tokios rasies
Darbams ir Paslaugoms keliamus reikalavimus.

Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad prie$ suteikdamas Paslaugg pagal Sutartj apsilanké projektuojamo
objekto vietoje ir tinkamai jvertino vietove, galimus techninius sprendinius, visas galimas Projekto
jgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sekmingu Darbo projekto jgyvendinimu.
Projektavimo darby metu parengtas Projektas, taip kaip jis apibréztas Sutartyje ir projektavimo uzduotyje,
turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, teisés aktuose nurodytus standartus ir
reikalavimus tokio pobddzio Projektui.

Rangovas kartu su parengtu Projektu UZsakovui pateikia preliminarig Darby sgmatg, kurios kaina negali
virSyti Rangovo Pasiulyme nurodytos Darby kainos. Preliminari Darby sgmata laikoma projektavimo
rezultato dalimi.

Jei projektavimo metu paruosti Projekto sprendiniai turés jtakos esamiems inZineriniams tinklams ar
statiniams, Projekte turi bati numatyti Siy inZineriniy tinkly ar statiniy perkélimo ar ardymo (nenaudojami
tinklai ar statiniai) sprendiniai.

Rangovas jsipareigoja:

Puslapis 6 iS 27
Tipiné (objektine) rangos sutartis Versija 1 (20201030)


http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.3.1.
7.8.3.2.

7.8.3.3.

7.8.4.

7.8.5.

7.8.6.

7.8.7.

Projekta derinti statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka, atsizvelgiant j valstybés institucijy, zemeés,
pozeminiy inzineriniy sistemy ir susisiekimo komunikacijy savininky (naudotojy) interesus. Tuo atveju, jei
Projekto sprendiniai gali daryti ar daro jtakg treCiyjy asmeny interesams, gauti visus batinus suinteresuoty
asmeny sutikimus tokiems sprendiniams atlikti. Keisti UZzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus
leidZziama tik gavus UZsakovo rasytinj sutikima;

jei reikia, gauti Zzemés savininky, nuomininky, naudotojy ir / ar valstybiniy institucijy sutikimus (pritarimus),
suteikiandius teise atlikti Darbus valstybinéje ir / ar privacioje Zzeméje (teritorijoje) (Nacionalinés zemés
tarnybos sutikimai ir kt.);

gauti visy privadiy zemés sklypy savininky, kuriy Zemés sklypuose bus statomi inzineriniai tinklai
(jrenginiai), suderinimus, organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingy bréziniy parengimg bei
Projekto Darby jgyvendinimui reikalingy servituto sutarciy sudaryma:

gauti zemés sklypy savininky pritarimg parengtiems servituto nustatymo dokumentams;

parengtg Projektg ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brézinius dél servituty nustatymo zemes
sklypams pateikti Uzsakovui perzidrai. Uzsakovui perzitréjus ir pasiraSius dokumentus, Rangovas
kreipiasi j notarg dél servituto sutarciy tvirtinimo. Apie notaro pasitlytg servituto sutarties tvirtinimo datg
ir laikg Rangovas informuoja UZsakova ir Zemés sklypy savininkus;

Uzsakovo jrenginiy, batiny energijai skirstyti jrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui,
rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui uztikrinti, atitinkamoms zemés sklypy ar kity
nekilnojamuyjy daikty dalims (inzZineriniy tinkly (jrenginiy) apsaugos ir aptarnavimo zony ribose), kuriose
bus jrengti ir aptarnaujami inZineriniai tinklai (jrenginiai), Uzsakovo naudai prireikus turi bati nustatytas
neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai Zemés sklypo, kuris néra suformuotas ir jregistruotas kaip
turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybé ar savivaldybé turi bati gautas ir
UzZsakovui pateiktas rastiSkas zemés (statinio) savininko arba jo jgalioto atstovo sutikimas inzineriniams
tinklams (jrenginiams) jrengti;

pateikti Projektg su sgmatomis, dokumentais, patvirtinanciais teise jrengti InZinerinius tinklus valstybinéje
ir (ar) privacioje zemeéje (Nacionalinés zemés tarnybos sutikimais, servituty nustatymo sutartimis su
servituto zony bréziniais), sklypo sutvarkymo planais, tinkly planais, jvertinant melioracijos, drenazo
atstatymo projektavimo bei inzineriniy — geologiniy tyrinéjimy darby kainomis, turés bati pateiktas pilnos
apimties techninis projektas, 1 (viena) skaitmeniné jo kopija, pateikiama TIVIS (arba jrasSyta
kompiuterinéje laikmenoje, jeigu pateikti per TIVIS néra galimybés) (bréziniai ir schemos ,dwg“ bylose,
AUTOCAD-2000 (ar naujesne) versija, kiti dokumentai ,pdf* bylose). Jrenginiy, gaminiy ir darby kiekiy
Ziniarasciai turi bati atlikti pagal su UzZsakovu suderintg formg. Techniniai dokumentai ir jy formos,
Technologinés kortos, Tipinés schemos, Projekty techniniai reikalavimai turi atitikti UzZsakovo
reikalavimus, pateiktus www.eso.lt skiltyje ,Partneriams*.

per teisés aktuose nustatytg terming Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro
tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta tvarka pateikti
praneSimg apie, dél rengiamo projekto, naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas kai nelieka
objekto dél kurio buvo nustatyta apsaugos zona ) apsaugos zonas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytais nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis (parengtais pagal zemés Ukio ministro
patvirtintg Teritorijuy, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo sglygos, erdviniy duomeny rinkinio
specifikacijg) ir | Sias apsaugos zonas patenkanciy arba nebepatenkanciy (kai pasikeité ar buvo
panaikinta anksCiau nustatyta ta pati apsaugos zona) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty Zemeés
sklypy unikaliais numeriais ir informuoti UZzsakovg apie Zymos padarymg. Sio prane$imo pagrindu
Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas Zemeés sklypo registro jraSe padaro
atitinkamg Zzymg apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) Siame jstatyme nurodytas
teritorijas;

iki statybg leidZian€io dokumento iSdavimo ar InZinerinio tinklo jrengimo projekty, kuriems jstatymy
nustatytais atvejais statybg leidziantys dokumentai neiSduodami, suderinimo su suinteresuotomis
institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti dél projektuojamo Inzinerinio tinklo j atsirandancias
apsaugos zonas patenkancCio Nekilnojamojo turto registre jregistruoto Zemés sklypo savininko,
valstybinés ar savivaldybés zemés patikétinio, o kai zemés sklypas nesuformuotas — valstybinés zemés
patikétinio rasytinj sutikimg dél Inzineriniy tinkly apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti
teisés akty reikalavimus;

organizuoti ir parengti reikalingus dokumentus InZinerinio tinklo apsaugos zonos jraSymui j Nekilnojamojo
turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg teisés aktuose nustatyta tvarka keiCiant Zemés sklypo
kadastro duomenis. Zemés sklypo kadastro duomenys keigiami ir $iy duomeny pakeitimai j Nekilnojamojo
turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg jraSomi Vyriausybés patvirtintuose Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nustatyta tvarka ir sglygomis pateikus Nekilnojamojo turto
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui prasyma jrasyti Siame jstatyme nurodytas teritorijas |
Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registra.
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Paslaugos rezultatas priémimo — perdavimo metu turi atitikti Sutartyje bei Pirkimo dokumentuose,
Techninéje specifikacijoje ir Rangovo Pasitlyme nustatytus reikalavimus.

Projekto apimtyje be privalomyjy projekto daliy turi bati parengiamos dalys, atitinkancios SPS ir teisés
aktuose keliamus reikalavimus.

Visy Projekto daliy apimtyje turi bati parengiami dokumentai, atitinkantys SPS ir teisés aktuose keliamus
reikalavimus.

Techninio ir Darbo projekty parengimui reikiamag dokumentacijg ir medziagg i reikiamy institucijy privalo
gauti Rangovas. Projekty statybg leidzian¢ius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas. Esant
poreikiui, Uzsakovas suteikia Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems dokumentams gauti.
Rangovas jsipareigoja atlikti techninio projekto vykdymo priezitra.

Esant UZsakovo abejonéms dél Projektavimo rezultato kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali
skirti ekspertize.

Uzsakovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po Paslaugos rezultato pateikimo perzidrai, turi teise
Rangovui pareiksti pastabas dél atlikto Paslaugos rezultato ir nurodyti trikumus. Pastaby dél atlikto
Paslaugos rezultato pateikimas nepratesia Paslaugos atlikimo termino, nurodyto Sutartyje.

Rangovui pirmg kartg pateikus perzitrai Paslaugos rezultatg, Uzsakovas per Sutarties BD 7.15. punkte
nurodytg terming perzitri projektine dokumentacija, ir, jei turi, pateikia pastabas dél atlikto Paslaugos
rezultato, nurodo trikumus ir grgzina Paslaugos rezultatg taisymui.

Rangovui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateikus perzidrai Paslaugos rezultatg, turi bati atsizvelgta |
Uzsakovo anksCiau pateiktas pastabas bei iStaisyti nurodyti trikumai. Jei UZsakovui antrg ir bet kurj
vélesnj kartg pateiktas Paslaugos rezultatas neatitinka nurodyty reikalavimy, Paslaugos rezultatas
grazinamas taisymui ir, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Uzsakovui 100,00 EUR (vieno Simto
eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus tiesioginius
nuostolius tiek, kiek jy nepadengia pagal §j punktg mokétina bauda. Rangovas sipareigoja savo jégomis
ir léSomis trikumus pasalinti per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo praneSimo apie trikumus gavimo
dienos (gavimo diena laikoma praneSimo apie trikumus iSsiuntimo elektroninémis priemonémis diena),
jei Uzsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Paslaugos rezultatg Uzsakovui vertinti.

Jei Uzsakovas per Sutarties BD 7.15. punkte nurodytg terming nepateikia pastaby, laikoma, kad
Uzsakovas pateiktam Paslaugos rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastaby neturi.

Rangovas privalo naudoti tik Sutartyje nurodytas ir Uzsakovo patvirtinty techniniy specifikacijy
reikalavimus atitinkancias Perkamas medziagas. Atliekamy Darby ir Perkamy medziagy kokybé turi
atitikti galiojanciy teisés akty normy ir standarty reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos
medziagos turi turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus. Kiti reikalavimai, kuriy privalo laikytis
Rangovas, nustatyti galiojanCiuose teisés aktuose, reglamentuojandiuose statybos techninius ir kitus
reikalavimus bei kituose teisés aktuose, nustatanciuose reikalavimus Sioje Sutartyje numatytiems
Darbams.

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise keisti Perkamy medziagy modelj ar (ir) gamintojg Siais
atvejais ir tik gaves rasytinj Uzsakovo sutikima:

7.20.1. Perkamos medziagos modelis nebegaminamas;

7.20.2. del ne nuo Rangovo priklausanciy priezas€iy Perkamos medziagos negali bati patiektos laiku;
7.20.3. Perkamy medziagy kaina sumazéja ne maziau kaip 5 (penkiais) procentais nuo Sutarties vertés.
Siekdamas keisti Perkamg medZiagg, Rangovas privalo pateikti UZsakovui argumentuotg pradymg su
jrodymais, kad kei€iamos naujos Perkamos medZiagos visiSkai atitinka Techninés specifikacijos ir
Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnés, o lygiavertés ar geresnés kokybés, nebus kei¢iami Perkamy
medZiagy |kainiai (maZinti Perkamy medziagy |kainius Rangovas turi teise), pristatymo terminai ir kitos
Sutarties sglygos bei pateikti kei€iamy naujy Perkamy medziagy dokumentai.

Salys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamy medziagy keitimo naujomis atveju pagal Sutarties
7.20.1. ir 7.20.2. punktus) del Sutarties keitimo pasiraSomas nebus. Lygiaverciu dokumentu bus laikomas
Rangovo praSymas bei rasytinis Uzsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Uzsakovo
sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Perkamy medziagy keitimo naujomis atveju pagal Sutarties 7.20.3. punkta, Salys turi suderinti naujy
Perkamy medziagy kiekj ir verte ir atitinkama apimtimi sumazinti Sutarties kaing, bei toks Perkamy
medziagy ir Sutarties kainos keitimas yra jforminamas rastisku Saliy susitarimu.

Rangovas garantuoja, kad Darby priémimo — perdavimo metu jo atlikty Darby rezultatas atitinka Sutartyje
nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, panaikinangiy arba sumazinanciy Darby rezultato verte arba
tinkamumag jprastam naudojimui. Rangovas jsipareigoja atlyginti visg UZzsakovo ar tre€iyjy asmeny patirtg
Zalg, jei Uzsakovui pradéjus naudoti Darbo rezultatus paaiSkéja, kad Siame punkte nurodyta Rangovo
pareik$ta garantija neatitinka tikrovés ir dél nuo Rangovo priklausangiy Darby rezultato trokumy
Uzsakovas ar tretieji asmenys patiria zalg. Rangovas taip pat jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui 300,00
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7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.29.1.
7.29.2.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

7.34.

EUR (trijy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng Sutarties galiojimo metu reikalingg naujg Vartotojy
atjungima, kuris reikalingas dél Rangovo atlikty Darby trikumy Salinimo.

Jei Rangovo atlikty Darby rezultatas Darby priemimo metu neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty
reikalavimy, Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir IéSomis paSalinti nustatytus trdkumus ne véliau kaip
per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo praneSimo apie trdkumus gavimo, jei UZsakovas nenustato
ilgesnio termino.

UzZsakovas per Garantinj terming pastebéjes Darby triikumus, kurie atsirado dél Rangovo kaltés, pranesa
Rangovui per Informacine sistemg (rastiSkas ar Zzodinis informavimas gali bati vykdomas iSimties tvarka,
dél Informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionavimo). Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7
(septynias) kalendorines dienas, jei Uzsakovas nenustato ilgesnio termino nuo pranesimo apie trikumus
gavimo (gavimo data laikoma pranesSimo apie trikumus pateikimo per Informacine sistema data, iSimties
tvarka dél Informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionalumo — rastiSko ar zZodinio informavimo data)
pasalinti Siuos trikumus savo saskaita ir atlyginti UZzsakovui dél trdkumy Salinimo patirtus tiesioginius
nuostolius.

Jei Darby trikumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti Klientai, Rangovas nustatytus trdkumus privalo
pasalinti nedelsiant, taCiau bet kuriuo atveju ne véliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo pranesimo apie
trdkumus gavimo valandos, iSskyrus atvejus, kai Uzsakovas rastu nurodo ilgesnj terming. Uzsakovas,
nustates Darby trikumus Klienty atjungimo atveju, turi teise pats ar pasitelkes tre€iuosius asmenis
pasalinti nustatytus Darby trikumus, o Rangovas privalo UZsakovui atlyginti visas dél to patirtas iSlaidas,
jei Rangovas per 1 (vieng) valandg nuo pranesSimo apie Darby trikumus gavimo: nepranesa Uzsakovui
apie tai, kad Darby trikumai bus pasalinti per Siame punkte nustatytg terming (per 4 valandas) arba per
Informacine sistemg (neturint prieigos — el. pastu), kai gavo Uzsakovo pranesima per Informacine sistemg
(neturint prieigos — el. pastu) dél nustatyty Darby trikumy pasalinimo, informuoja Uzsakova, kad atsisako
Darby trikumus paS$alinti per 4 (keturias) valandas ar kitg Uzsakovo rastu nurodytg ilgesnj termina.
Uzsakovas, nustates Darby trikumus atsiradusius Garantiniu laikotarpiu dél: sugedusio 0,4 kV
automatinio jungiklio; sutriikusio 0,4-10 kV saugiklio, tokius Darby trikumus nedelsiant Salina pats, o
Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 150,00 EUR (Simto penkiasdeSimties eury 00 ct)
dydzio fiksuotg sumg uz kiekvieng nurodytg Darby trikumo pasalinima.

Rangovas, nepaSalines per Garantinj terming nustatyty trkumy, Uzsakovui pareikalavus, moka
Uzsakovui 0,05 proc. nuo Darby kainos (EUR be PVM) dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. UZsakovui pareiSkus
reikalavimg atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, delspinigiai jskaitomi j nuostoliy atlyginima.

Atlikty Darby Garantinis terminas negali bati trumpesnis uz nurodytg Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléjo Darby rezultato ar jo dalies
naudoti dél nustatyty trikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

Jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties salygy, dél kuriy Darby rezultatas negali biti naudojamas
pagal tokiy Darby rezultato tiesiogine paskirtj arba pablogéja jo naudojimo pagal Darby rezultato
tiesiogine paskirtj galimybeés (salygos), tai Uzsakovas savo pasirinkimu turi teise reikalauti iS Rangovo:
neatlygintinai pasalinti trdkumus per protinga terming;

atlyginti trikumy Salinimo iSlaidas, patirtas paties Uzsakovo, jeigu Rangovas per Sutarties BD 7.29.1.
punkte nurodytg terming tokiy trikumy nepasalino.

Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateikiamas Perkamas medZiagas, uZz Perkamy
medZiagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavéjas pagal pirkimo — pardavimo sutartj.

Rangovas yra atsakingas uz visus atlikty Darby trukumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darby
priémimo metu, ar ne (t. y., tiek uZ akivaizdzius trikumus, tiek uz pasléptus trakumus).

Nustacius atlikty Darby trikumus UZsakovas savo pasirinkimu turi teise priimti atliktus Darbus ir nustatyti
terming trikumams pa&alinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terming trikumams pasalinti. Abiem
atvejais Uzsakovas turi teise sustabdyti apmokéjimg iki trkumai bus pasalinti. Uzsakovas Siais atvejais
taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisémis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665
straipsnyje.

Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-
ams), tai Rangovas privalo uztikrinti, kad lygiaverté Rangovo ir (ar) jo specialisto (-y) kvalifikacija baty
uztikrinama visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

Rangovas turi teise pakeisti atitinkamg Pasidlyme nurodytg Rangovo specialistg, kuriam buvo keliami
kvalifikacijos reikalavimai Pirkimo dokumentuose tik esant visoms Sioms sglygoms: (i) Rangovas ne véliau
kaip pries 10 (deSimt) kalendoriniy dieny iki pageidaujamos specialisto pakeitimo datos pateikia
UZsakovui argumentuotais pagrjstg rasytinj praSyma pakeisti specialista; (ii) praSyme Rangovas nurodo
kitg specialista, kurj sitlo vietoj Pirkimo dokumentuose nurodyto specialisto; (iii) kartu su prasymu
Rangovas pateikia visus dokumentus, pagrindziancius naujo specialisto atitikimag Pirkimo dokumentuose
jvardintai personalo kvalifikacijai; (iiii) Rangovas gauna rastiSkg Uzsakovo sutikimg pakeisti specialistg
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7.35.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

8.5.5.

8.5.6.

8.5.6.1.

Rangovo nurodytu nauju specialistu. Atsakymg UzZsakovas jsipareigoja pateikti ne véliau kaip per 10
(desimt) kalendoriniy dieny nuo Siame punkte nurodyty dokumenty gavimo i$ Rangovo dienos. Siekiant
iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas $iame punkte nurodytas saglygas
atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti $iame punkte
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Rangovas, UzZsakovui pareikalavus, per UZsakovo nustatytg terming privalo pateikti Uzsakovui
pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal teisés akty reikalavimus batinus Darby atlikimui Lietuvos
Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisés akty nustatytus reikalavimus atitinkancius
dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, aprasus ir kitg dokumentacija, kuri kaip privaloma
buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose.

DARBUY VYKDYMAS IR JU ATLIKIMO TERMINAI

Pagrindiniai su Darby atlikimu susije terminai nurodomi Sutarties SD.

Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Darbai gali bati atliekami Etapais, nurodytais Grafike, Sis Grafikas
pridedamas Sutarties SD atskiru priedu, kuris yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

Paslaugos teikimo pradzia laikoma Sutarties SD numatyta Darby pradzios data, ir pabaigos, kai pagal
parengtg Projektg gaunamas savivaldybés rastiSkas pritarimas (kai reikalinga) ir / arba statybg leidziantys
dokumentai (kai reikalinga) bei Uzsakovo patvirtinimas TIVIS. Rangovas privalo informuoti UZsakova apie
savivaldybés rastisko pritarimo Projektui ir / arba statybg leidzian¢io dokumento gavimg ne véliau kaip
per 1 (vieng) darbo dieng po tokio dokumento gavimo, apie tai informuojant per TIVIS.

Darby teikimo pradzia laikoma Sutarties SD numatyta Darby pradzios data. Rangovui kartu su Darbais
teikiant Paslaugas, Darbai pradedami vykdyti kitg darbo dieng po to, kai Rangovas, turintis UZsakovo
jgaliojima (kai reikalinga), i$ savivaldybés gavo rastiSka pritarima Projektui (kai reikalinga) ir / arba statybg
leidZiantj dokumentg (kai reikalinga) su statinio Projektu bei UZsakovo patvirtinimg TIVIS.

Nesibaigus Sutartyje nustatytam Darby atlikimo terminui, Saliy radytiniu sutarimu atskiry Darby atlikimo
terminai gali bati pratesti (gali bati pratesti, jeigu pirkimas vykdytas maziausios kainos kriterijumi, kitu
atveju nepratesiama), jeigu Rangovas, ne véliau kaip likus 10 (deSimt) darbo dieny iki termino pabaigos
(jei Darby atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tokiu atveju Rangovas
privalo kreiptis ne véliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), pateikia Uzsakovui
argumentuotg praSyma pratesti Darby atlikimo terming ir jame nurodytos aplinkybés yra susijusios bent
su viena i$ Siy aplinkybiy:

Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, ir dél to Rangovas negali
vykdyti Darbuy;

UZsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams —
papildomy darby atlikimo terminui;

valstybés ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos kliGtys, priskirtinos Uzsakovui ir /arba

Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus (jskaitant, bet
neapsiribojant, leidimy, sutikimy ar kitokiy analogiSky dokumenty neiSdavimas teisés akty nustatytais
terminais, kai néra Rangovo kaltés);
vykdant Darbus paaiSkéja Sios Sutarties pasiraSymo metu nenumatytos aplinkybés (nenumatytas
Uzsakovo pateikto projekto keitimas, treciyjy asmeny veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine
tvarka vykstantys gin€ai, su Sutarties vykdymu susijusiy teisés akty nuostaty pasikeitimas, Zemés
savininky, kuriy sklypuose pagal projektg ir Sig Sutartj turi bati tiesiami inZineriniai tinklai (jrengiami
jrenginiai), delsimas ar nesutikimas UZsakovo nustatytomis saglygomis derinti projektg ar nustatyti
servitutg (ar kitas Zemés naudojimo saglygas), naujy aplinkybiy, kurioms esant batina perzidréti Vartotojui
iSduotas technines sglygas, atsiradimas, atvejai, kuomet naujas vartotojas nesuteikia Rangovui
galimybés vykdyti Darbus, nenumatytos aplinkybés, susijusios su Zemés kasimo darbais, kurios paaisSkéja
jau pradéjus Darbus ir, kuriy atsiradimg patvirtina Asmuo, vykdantis Darby technine priezidra, ir pan.);
Rangovas negali laiku jvykdyti Darby dél kompetentingy institucijy sprendimu sustabdytos ar apribotos jo
veiklos, jei toks sprendimas nepriklauso nuo paties Rangovo, jo vadovybés, personalo veikimo ir (ar)
neveikimo ir dél Siy priezasCiy Rangovas objektyviai negali jvykdyti Darby Sutartyje nustatytais terminais,
bei pateikia jrodymus, pagrindziancius, kokiy priemoniy yra imamasi, kad aplinkybés, trukdancios vykdyti
Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, baty pa$alintos (pvz. kaip Rangovas perorganizuoja personalo darba,
Darby atlikimo metodus ir pan., kurie neprieStarauja Sutarciai) ir Darbai atlikti kuo greiciau;

Rangovo Darby atlikimo terminus lemia ypa¢ nepalankios meteorologinés saglygos. Ypa¢ nepalankiomis
meteorologinémis sglygomis laikoma viena ar kelios i$ nurodyty aplinkybiy:

Darby vykdymo teritorijoje esantis Zemés pavirSiaus sluoksnio jSalas. Aplinkybé taikoma esant Zemai oro
temperatirai (kai dienos temperattra yra Zemesné kaip -5 °C), kuri daro jtakg konkreciy Darby pagal Sig
Sutartj vykdymui, ir, jei Zemeés pavirSiaus sluoksnio jSalas siekia daugiau kaip 30 cm. Aplinkybé taikoma
tik tuo atveju, jei Rangovas argumentuotame prasyme nurodo jSalo gylj ir pateikia pazyma i$ Lietuvos
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8.5.6.2.

8.5.6.3.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

hidrometeorologijos tarnybos apie jSalg Darby vykdymo teritorijoje. Jei Rangovas negali pateikti pazymos,
lygiaver€iu jrodymu dél jSalo gylio bus asmens, vykdan&io Darby technine priezilrg, raSytinis
patvirtinimas ant Rangovo prasymo, kuriame asmuo, vykdantis Darby technine priezidrg, konstatuoja:
,Zemés pavirSiaus sluoksnio j$alas ___ nustatytas teritorijoje . Darby vykdymas nejmanomas*.
Asmuo, vykdantis Darby technine priezitra, privalo jsitikinti, kad jSalas Darby vykdymo vietoje yra daugiau
kaip 30 cm, tai reiSkia, kad Rangovas turi padaryti Surfg, kad baty galima pamatuoti jSalg;

visos Darby vykdymo teritorijos apsémimas Darby vykdymo metu arba apsémimas tokia dalimi, kad
Darby vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, bity techniSkai nejmanomas. Aplinkybé taikoma tik
tuo atveju, jei kartu su argumentuotu pradymu ir jrodymais Rangovas pateikia raSytinj asmens, vykdancio
Darby technine priezitrg, patvirtinimg, kad ,Vandens lygis __ nustatytas teritorijoje . Darby
vykdymas nejmanomas®;

visos Darby vykdymo teritorijos gruntas yra Darby vykdymo metu jmirkes arba grunto teritorija jmirkusi
tokia dalimi, kad Darby vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, baty techniSkai nejmanomas.
Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu pradymu ir jrodymais Rangovas pateikia
radytinj asmens, vykdancio Darby technine priezidra, patvirtinimg, kad ,Grunto jmirkimo lygis__
nustatytas teritorijoje . Darby vykdymas nejmanomas.;

Salys jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti viena kitg apie Sutarties BD 8.5. ir (ar) 8.7. punkte nurodyty
aplinkybiy atsiradima.

Rangovo kontrahento sutartiniy jsipareigojimy nevykdymas néra laikomas svarbia aplinkybe, kurios
pagrindu baty galima pratesti Darby atlikimo terming, iSskyrus atvejus, kai Rangovo kontrahento veikla jo
valstybés kompetentingy institucijy sprendimu yra sustabdyta ir (ar) apribota, Sios aplinkybés nepriklauso
nuo jo paties, jo vadovybés, personalo veikimo ir (ar) neveikimo, taip pat dél kontrahento valstybéje
vykstancios blokados, terorizmo, perversmo, kity neramumuy, radiacinio ar kitokio pavojingo gyvybei oro
uzterstumo, kompetentingy institucijy sprendimu paskelbtos pandemijos, ekstremalios situacijos ir
Rangovo kontrahento pakeisti kitu kontrahentu objektyviai nejmanoma (pvz. prekes gamina vienintelis
kontrahentas ir néra kitos alternatyvos), o Siy aplinkybiy Rangovas negaléjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu. Rangovas, Siuo pagrindu prasydamas pratesti Darby atlikimo
terminus, privalo Uzsakovui pateikti radytinius jrodymus, pagrindziancius aplinkybiy, kuriomis remiamasi,
egzistavimg bei del kokiy priezasCiy pakeisti kontrahento kitu objektyviai nejmanoma. Rangovo
kontrahento pakeitimo ekonominés pasekmés tenka paciam Rangovui ir negali bati laikomos pagrijsta
priezastimi nekeisti kontrahento.

Visais atvejais sprendimo teisé ar tenkinti Rangovo praSymg priklauso Uzsakovui.

Rangovui pateikus praSyma véliau nei prie$ 10 (deSimt) darbo dieny iki Darby atlikimo termino pabaigos
(jei Darby atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tokiu atveju Rangovas
privalo kreiptis ne véliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks praSymas néra
vertinamas ir terminas nepratesiamas.

Sutartyje nustatytas Darby atlikimo terminas, vadovaujantis Sutarties BD 8.5. ir (ar) 8.7. punktais, gali bati
pratesiamas tik tam laikotarpiui, kurio pagrijstumg Rangovas gali jrodyti pateikes atitinkamus jrodymus
(nuotraukos, praSymai, valstybés institucijy patvirtinimai ar kt.).

Uzsakovui sutikus, Sutartyje nustatytas Darby atlikimo terminas gali bati pratesiamas Rangovo pagrjstam
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 6 (5eSiems) ménesiams. Jeigu nesibaigus termino pratesimo laikotarpiui
paaidkéja, kad aplinkybés neiSnyko ar atsirado kity aplinkybiy, nurodyty Sutarties BD 8.5. ir (ar) 8.7.
punktuose, radytiniu Saliy susitarimu, Rangovui pateikus praSyma su pagrindimu, Darby terminas gali
bati pratesiamas papildomam pagrjstam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip dar 6 (SeSiems) ménesiams .
Pratesimy skai€ius neribojamas, tagiau bendras Sutarties galiojimo laikotarpis negali bati ilgesnis kaip 3
(treji) metai.

UZsakovas, gaves argumentuotg Rangovo prasymag, kuriame aiSkiai nurodomos ir objektyviai
pagrindziamos Darby atlikimo terminy pazeidimo (vélavimo) priezastys, susijusios su bent viena i$
Sutarties BD 8.5. ir (ar) 8.7. punktuose iSvardinty aplinkybiy, pagrjsty faktiniais jrodymais, turi teise
nereikalauti Rangovo moketi netesyby Siy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

Sutartiniy jsipareigojimy vykdymag galima stabdyti pagrjstam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylikai)
ménesiy vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.58, 6.207 ir 6.661 str.: sustabdytas
finansavimas arba triksta finansavimo; bdtinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vieSajj
pirkimag; laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZzsakovas. Rangovas pateikes rastiSkg praSyma ir
visus susijusius jrodymus, gauna rastiSkg UZsakovo sutikimg dél jsipareigojimy vykdymo termino
sustabdymo. Siekiant iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas Siame
punkte nurodytas sglygas atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena
kitai pateikti Siame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Aiskumo tikslais pazymeétina, kad Sutartyje numatyti atitinkami institutai taikomi tokiu eiliSkumu: Darby
atlikimo terminy pratesimas, sutartiniy jsipareigojimy vykdymo stabdymas Sutarties BD 8.13. punkto
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pagrindu, atleidimas nuo atsakomybés dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy. Nenugalimos
jégos (force majeure) institutas taikomas tik tais atvejais, kai Darby atlikimo terminy negalima pratesti
Sutarties BD 8.5. ir (ar) 8.7. punktuose numatytais pagrindais ar sustabdyti sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo Sutarties 9 punkto pagrindu ir iS Rangovo pateikty jrodymy, pagrindzian&iy nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes, galima spresti, kad jvykis atitinka visas force majeure taikymo salygas. Visais
atvejais sprendimo teisé, kurj institutg taikyti, priklauso UZsakovui, atsizvelgiant | Sutarties nuostatas ir
Rangovo pateiktus jrodymus.

DARBUY PRIEMIMO - PERDAVIMO TVARKA

Darbai priimami uzbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus Uzsakovui visus reikiamus
dokumentus, nurodytus Sutartyje ir Uzsakovo internetinéje svetainéje www.eso.lt.

Kai Darbai numatyti vykdyti Etapais:

Darbai priimami Grafike numatytais Etapais. Darbai priimami ir priémimo dokumentai jforminami pagal
teisés akty nustatytg tvarkg ir reikalavimus bei Sutarties salygas;

Darbai priimami, kai atlikti visi Grafike humatytame atitinkamame Etape nurodyti statybos, montavimo
darbai, bandymo bei derinimo darbai, pateikti reikiami dokumentai, nurodyti Sutartyje ir UZsakovo
internetinéje svetainéje www.eso.lt.

Darbai priimami uzbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus Uzsakovui visus reikiamus
dokumentus: Aktg, VERT pazyma, pazyma apie panaudotas Teikiamas medziagas, kurias Rangovui
perdavé UzZsakovas, uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktg, deklaracijg apie statybos
uzbaigimg arba statybos uzbaigimo aktg (jei reikalinga), suderintg objekto kontroline - geodezine
nuotraukg (pateikiama per TIVIS (arba jrasyta kompiuterinéje laikmenoje, jeigu pateikti per TIVIS néra
galimybés), atitinkancig V] ,Registry centras® reikalavimus ir atliktg LKS-94 koordinaciy sistemoje (jei
objektas patenka j miesto ir rajono zonas, batina kontrolinéje - geodezinéje nuotraukoje pazyméti ribg ir
atskirti ilgius), objekto statybine dokumentacijg, kurios kiekviename projekio brézinyje, techninése
specifikacijose yra zyma, kurig sudaro zodziai ,Taip pastatyta®, statinio statybos vadovo ir statinio
Rangovui atlikus Sutartyje nurodytus Darbus, Darbai priimami ir Darby priémimo — perdavimo dokumentai
jforminami teisés akty bei Sios Sutarties nustatyta tvarka ir Siomis sglygomis:

Darbai priimami tik visiSkai uzbaigus Sutartyje numatytus Darbus vienam objektui;

visus Sutartyje nurodytus Darbus priima UzZsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant
Rangovo atsakingam asmeniui;

apie Darby galutinj atlikimg Rangovas rastu prane$a Uzsakovui ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas
iki numatomo atlikty Darby rezultato perdavimo UZsakovui. Darby priémimo terminas pradedamas
skaiciuoti kitg dieng nuo praneSimo apie Darby atlikimg (arba reikiamos dokumentacijos) pateikimo
dienos;

Akte nurodomi faktiniai atlikty Darby kiekiai pagal Sutartyje nustatytg iSskaidyma;

Darbai priimami Uzsakovui pasirasant Aktus ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po jy gavimo;
paslépti Darbai priimami ne véliau kaip kitg darbo dieng po Rangovo pranesimo apie galimybe juos priimti.
Atlikty Darby perdavimas — priemimas jforminamas Aktu, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o
Rangovas — perdaves atliktus Darbus. Aktas suraSomas dviem egzemplioriais, po vieng egzemplioriy
kiekvienai Sutarties Saliai (pasirasant fiziniu parasu, kitu atveju uztenka vieno egzemplioriaus). Rangovas
po Akto pasiraSymo privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZzsakovui Sgskaitg.

Salys susitaria, kad Aktai gali bdti pasiraSomi per TIVIS sistemg, nekvalifikuotu arba kvalifikuotu
elektroniniu paradu (8i sglygg yra taikoma, jeigu toks funkcionalumas TIVIS sistemoje yra numatytas,
nesant reikiamo TIVIS sistemos funkcionalumo, Aktas gali bati tvirtinamas kvalifikuotu elektroniniu parasu
(jeigu numatyta tokia galimybé) arba fiziniu paradu (jeigu néra galimybés pasirasyti kitais budais)). Apie
Akto pasiraSymo pasikeitimus Sutarties vykdymo metu Uzsakovas informuoja Rangovg pries 10 d. d.,
pateikdamas informacijg www.eso.lt.

Esant UZsakovo abejonéms dél Darby kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali skirti ekspertize.
Jei Rangovo atlikty Darby rezultatas Darby priémimo metu neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty
reikalavimy, Rangovui laiku neatvykus pasalinti defekty ir / ar jy nepasSalinus pagal Sutartyje numatytus
terminus, Rangovas UZsakovui moka 150,00 EUR (vieno Simto penkiasdeSimt eury 00 ct) dydZio bauda
uz kiekvieng atvejj.

Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 100,00 EUR (vieno Simto eury 00 ct) baudg uz pakartoting
(antrg ir vélesnj) UZzsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iSkvietimg priimti uZbaigtus Darbus,
nustacdius trokumus, kuriuos prie$ kvie€iant UZsakovo komisijg ar jo atstovg Rangovas turéjo buti
pasalines.

Sutarties SD pasirenkamos aktavimo saglygos (pasirenkama viena i$ sglygy):

Vienas aktavimas. Per visg Sutarties galiojimo laikotarpj pasiraSomas vienas Aktas.
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Vienas aktavimas su atidéjimu; Sutarties galiojimo laikotarpyje pasiraSomas vienas Aktas, kurio
pasira8ymo data nurodoma Sutarties SD. Rangovui tinkamai atlikus Darbus greiiau nei numatyta
Sutartyje ir apie tai informavus UZsakovg, aktavimas gali bati atliekamas anksc¢iau nei numatyta Sutarties
SD, jeigu su tuo sutinka UZsakovas.

Aktavimas etapais. Sutarties vykdymo metu sudaryta galimybé numatyti iki trijy aktavimo etapy, tikslus
etapy skai€ius nurodomas Sutarties SD. Paskutinio aktavimo verté negali bati mazesné kaip 30 proc.
Sutarties arba Uzsakymo vertés EUR be PVM.

Aktavimas etapais su pirmo aktavimo atidéjimu. Sutarties vykdymo metu sudaryta galimybé numatyti iki
trijy aktavimo etapy, tikslus etapy skaiCius nurodomas Sutarties SD. Pirmo Akto pasiraSymo data
nurodoma Sutarties SD. Paskutinio aktavimo verté negali bati mazesné kaip 30 proc. Sutarties arba
Uzsakymo vertés EUR be PVM. Rangovui tinkamai atlikus etape numatytus Darbus grei¢iau nei numatyta
Sutartyje ir apie tai informavus Uzsakova, pirmas ir vélesni aktavimai gali bdti atliekami anksciau nei
numatyta Sutarties SD, jeigu su tuo sutinka UZsakovas.

Gavus ra8ytinj Rangovo praSymg, UZsakovo sprendimu dalinis Aktas (toliau — Dalinis aktas) Sutarties
vykdymo metu gali bati pasiraS8omas, jei yra tenkinama nors viena Sutarties BD 8.5. punkte iSvardinta
aplinkybé ir jvykdytos Darby dalies verté yra ne mazesné kaip 25 000,00 EUR (dvideSimt penki tikstanciai
eury 00 ct) be PVM ir/arba ne mazesné kaip 50 (penkiasdeSimt) proc. visos Sutarties ar Uzsakymo, jei
Darbai vykdomi pagal Uzsakymus, vertés.

UzZsakovas, esant poreikiui, turi teise inicijuoti Dalinio akto pasiraSyma nepriklausomai nuo jvykdyty Darby
dalies. Rangovas, gaves UzZsakovo praSyma atlikti Dalinio akto suformavima, privalo ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas parengti Dalinj aktg ir pateikti jj Uzsakovui pasiraSymui.

Esant nepilnai uzbaigtam objektui uz jrenginiy bei medziagy kokybe bei apsaugg atsako Rangovas.
Dalinio akto pasiraSymas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy taikymo uz vélavimg atlikti Sutartyje
nurodytus Darbus Sutartyje nurodytais terminais.

Priémus dalj Darby pagal pasiraSytg Dalinj akta, likusi Darby dalis turi bati jvykdyta nedelsiant po to, kai
iSnyks aplinkybés, dél kuriy nebuvo galima laiku atlikti likusiy Darby.

APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

Rangovas pasiraSytus Aktus Uzsakovui pateikia per TIVIS. Rangovas Saskaitas turi pateikti VP] / P)
nustatyta tvarka.

Rangovas Sagskaitoje ir Aktuose privalo nurodyti Sutarties datg, numerj, investicinio projekto numer;j,
atlikty Darby Jkainius, Rangovo tiekiamy Perkamy medziagy jkainius ir Uzsakovo Teikiamas medziagas,
iSskiriant sunaudoty medziagy kiekj ir kaing. Rangovas pateikiamoje Sgskaitoje papildomai turi nurodyti
Sutarties SD nurodyto UZsakovo uz sutarties vykdyma atsakingo asmens vardg, pavarde ir kontaktinj tel.
Nr.

Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra mazesnés uz Darby kaing, nurodytg Sutarties SD,
Uzsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui Sutartyje nustatytos Darby kainos, t. y. galutiné Rangovui
mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus gali bati mazesné uz Darby kaing, nurodytg Sutarties SD.
Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaiciuotas netesybas (delspinigius ir / ar baudas) ir nuostolius
dél Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo UZsakovas turi teise jskaityti, atitinkamai
sumazindamas bet kokias UZzsakovo Rangovui priklausan&ias mokéti sumas. |skaitymas atliekamas
pranedant (pareiSkiant) apie tai Rangovui.

UZsakovas turi teise sulaikyti apmokéjima, jei:

po Akto pasiraSymo dienos paaiSkéja atlikty Darby trkumai, kuriy nebuvo jmanoma pastebéti Darby
priémimo — perdavimo metu;

po Akto pasira8ymo ir / ar objekto techninio jvertinimo akto pasiraSymo dienos paaisSkeéja, kad UZsakovui
dél Rangovo kaltés padaryti nuostoliai (pvz., sugadinta jranga, pazeistos komunikacijos, tinklai ir pan.);
Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal Sig Sutart;.

SALIY TEISES IR PAREIGOS

UZsakovo teisés:

Rangovui kartu su Sutartimi pateikti (pagal situacijg):

Vartotojy kontaktinius duomenis ir schemg su numatoma inZineriniy tinkly vieta;

projektavimo technine uzduotj ir schemg su numatoma inZineriniy tinkly vieta;

Vartotojo Zemés sklypo plang su x, y koordinatémis;

Vartotojo Zemés sklypo nuosavybés pazymeéjimg (jei reikalinga);

vykdyti, gerblvio atstatymo ir statybos darby kokybés kontrole per Garantinj terming;

atlikti jrengty inzineriniy tinkly prijungima prie veikianCiy inzineriniy tinkly (pagal situacijg), iSskyrus
atvejus, kai Uzsakovas, Rangovui vykdant Sutartj, prijungimo darbus prie veikianCiy inzineriniy tinkly
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numato atlikti Rangovui. Tokiu atveju Rangovas atlieka Zemés kasimo darbus, sukomplektuoja ir pateikia
UZsakovui medziagas, reikalingas pastatyty inZineriniy tinkly prijungimui prie veikianciy inzineriniy tinkly;
Rastu pareikalauti Rangovo per 15 kalendoriniy dieny nuo reikalavimo gavimo dienos, Pirkimo sutarties
vykdymo metu pateikti dokumentus, jrodancius, kad Rangovas vykdo jsipareigojimg dél maziausio darbo
uzmokesgio mokéjimo.

UZsakovo pareigos:

i8 Rangovo gaves savivaldybés patvirtinta Projekta (kai jis reikalingas) arba statybg leidziantj dokumenta
(kai jis reikalingas) ir statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomajj draudimg (kai jis
reikalingas), per 1 (vieng) darbo dieng iSduoti aktg — leidimg statybos darbams vykdyti;

vykdyti statybos darby technine priezilrg, Sutarties jgyvendinimo ir Projekto vykdymo kontrole;

gaves Sutarties BD 11.4.36. punkte numatytg Rangovo pranesSima, per 10 (deSimt) darbo dieny arba per
kitg Saliy sutartg protingg terming pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dél Darby atlikimo
budo;

tinkamai vykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

priimti i Rangovo atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytg mokéjimo tvarka.
Rangovo teisés:

jrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darby atlikimui reikalingoms Teikiamoms
medziagoms ir Perkamoms medziagoms saugoti;

priimti ir saugoti i§ Uzsakovo ir / ar jo i§rinkto Pardavéjo jsigytas Darbams atlikti reikalingas Teikiamas
medziagas.

Rangovo pareigos:

vykdant Darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimy,
statybos reglamenty reikalavimy bei Projekto salygy, Sutarties;

Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Uzsakovui uzbaigtus Sutarties SD priede nurodytus Darbus ir
iStaisyti trikumus, nustatytus Darby priémimo — perdavimo metu ir / ar per Garantinj terming;

apsirdpinti reikiamomis medziagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darby
atlikimui pagal Projektg (iSskyrus Teikiamas medziagas, kurias pateikia Uzsakovas);

uztikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medziagos, gaminiai ir jrenginiai baty nauji, anks¢iau
nenaudoti ir nebity pagaminti anksciau kaip prie$ 2 (dvejus) metus, skai€iuojant nuo objekto Darby
uzbaigimo dienos, atitikty Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojanciy teisés akty reikalavimus
(turéty atitikties sertifikatus ar kokybés pazymeéjimus);

suprojektuoti ir jrengti inZinerinius tinklus pagal Sutarties SD priedg, vadovaujantis techniniais rodikliais,
nurodytais objekty projektavimo techninése uzduotyse bei pridedamose schemose;

UZsakovo vardu ir savo léSomis parengti projektine dokumentacija, jsigyti topografine nuotraukg bei visus
kitus dokumentus, reikalingus Projekto parengimui ir / arba statybg leidziancio dokumento gavimui (kai jis
reikalingas), juos pateikti ir suderinti su valstybés ir savivaldybés kompetentingomis institucijomis, pateikti
juos Uzsakovui (jei pagal galiojangius teisés aktus batina rengti Projektg bei atlikti kitus su tuo susijusius
veiksmus);

atliekant projektavimo darbus, apskaitos tasko jrengimo vietg ant sklypo ribos suderinti su Vartotoju, jam
pasirasant ant rengiamo Projekto bréziniy;

Projektag derinti nustatyta tvarka ir papildomai su UZsakovu;

gauti Zemés savininky, valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio, kuriy Zemés sklypuose bus
statomas dujotiekis sutikimus dél papildomy specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jraS8ymo j Nekilnojamojo
turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg. Kai planuojamy tiesti inZineriniy tinkly apsaugos zonos,
kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos, kirs Zemés sklypy ribas, turi bati pateikiamas
ir Siy Zemés sklypy savininky arba valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio sutikimas dél papildomy
specialiyjy zemés naudojimo sglygy zemeés sklypams taikymo;

per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo rastu pranesti Uzsakovui darby vadovy pavardes,
kontaktinius duomenis;

uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo darbuotojai turéty
reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingg Darbams atlikti;

nustacius inZineriniy tinkly trasg ne per valstybine Zeme, iki projektavimo darby pradzios suderinti
(sutartimi arba sutikimu) su Zemeés savininku (-ais) dél pasinaudojimo Zeme inZineriniy tinkly jrengimo ar
statybos metu;

atsakyti ir padengti nuostolius tre€iosioms Salims, jei paZeistos jy teisés ar interesai dél Rangovo ar
Subrangovy kaltés bei atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos UZsakovas patyré dél Rangovo
netinkamai vykdomy sutartiniy jsipareigojimy (jskaitant, bet neatsiribojant, Sutartyje nurodyty terminy
praleidima);
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11.4.14.

11.4.15.

11.4.16.

11.4.17.

11.4.18.

11.4.19.
11.4.20.

11.4.21.
11.4.22.

11.4.23.

11.4.24.

11.4.25.

11.4.26.

11.4.27.

11.4.28.

11.4.29.

11.4.30.

11.4.31.

11.4.32.

11.4.33.

11.4.34.
11.4.35.

11.4.36.

gavus Uzsakovo jgaliojima, per 2 (dvi) darbo dienas pateikti praSyma j savivaldybe dél statybg leidziancio
dokumento. Nesuteikus jgaliojimo Rangovui, pradyma j savivaldybe dél statybg leidZiancio dokumento
pateikia Uzsakovas;

sumokéti mokestj Valstybinei mokesciy inspekcijai uz statybg leidZiantj dokumentg;

galimybe turéti pilng priéjimg prie visy statybvietés daliy, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medziagas ir
Darbo kokybe ir tikrinti Darby vykdymo eiga;

uzsakyti ir apmokeéti topografinés medziagos parengima, kurioje turi bdti pazymétos sklypy ribos ir
situacijos schema su esamomis inzineriniy tinkly sistemomis;

prie§ 3 (tris) kalendorines dienas rastiSkai informuoti UZsakovo atstovg ir statinio specialiyjy statybos
darby vadovag apie objekto numatomg statybos pradzig. Pavélavus Rangovas privalo kompensuoti
iSlaidas Uzsakovui dél pavéluoto duomeny pateikimo apie numatomg statybos pradzig bei informuoti /
pateikti statinio statybos darby vadovg per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezidros informacine sistemg ,Infostatyba“ arba raStu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

visiSkai atsakyti uz Subrangovy veikla;

gavus statybg leidziantj dokumentg (jei reikalinga), Sio dokumento originalg bei vieng patvirtintg projekto
egzemplioriy per 2 (dvi) darbo dienas pateikti Uzsakovo atstovui;

gauti leidimg Zemés kasimo darbams (jei reikalinga);

atliekant Darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojandiy aplinkosaugos, gaisrinés saugos ir saugos
darbe teisés akty reikalavimy; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus (Cia ir toliau Sutartyje Rangovo
darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) Siais klausimais; uztikrinti visy asmeny, kurie turi
teise bati Rangovo veiklos teritorijoje, saugg darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apSviesti, saugoti ir
stebéti atliekamus Darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekilty grésmé Rangovo, UZsakovo
darbuotojams ir tretiesiems asmenims bei jy turtui; atsiradus bet kokiam pazeidimui Siuo klausimu,
nedelsiant informuoti apie tai Uzsakovg ir atitinkamas institucijas. VisiSkai atsakyti uz Siy reikalavimy
vykdymag;

jvadine spintele 1-2 apskaitos prietaisams montuoti (arba keisti) pagal Uzsakovo pateiktg montavimo
schemg (jeigu pridéta Sutarties SD). Kitas jvadines spinteles montuoti vadovaujantis galiojan¢iomis
inzineriniy tinkly jrengimo taisyklémis ir kitais LR teisés aktais bei vadovaujantis Sutartimi;

atlikti Zemés kasimo Darbus, sukomplektuoti ir pateikti UZzsakovui medziagas, reikalingas pastatyty
inZineriniy tinkly prijungimui prie veikianc&iy inzineriniy tinkly;

Uzsakovui pageidaujant, atlikti pastatyty inzZineriniy tinkly prijungimo prie veikianc&iy inzineriniy tinkly
darbus;

atliekant pastatyty inZineriniy tinkly prijungimo prie veikian&iy inzineriniy tinkly darbus, kai reikalingas
energijos skirstymo nutraukimas esamiems Vartotojams, energijos skirstymas esamiems Vartotojams turi
bati nutrauktas ne ilgiau, kai nurodyta Uzsakovo reikalavimuose (SD priedas);

jei reikia, atlikti melioracijos statiniy projektavima, projekto vykdymo prieziiirg bei statybg, melioracijos
sistemy atstatymg ir Uzsakovui priduoti kiekvieng inzineriniy tinkly susikirtimg su naujai sumontuotu
drenazu, neuzpylus grunto;

jei reikia, atlieka geodezinius, zemés sklypo (-y) ir nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy darbus;
UZsakovui pateikti kontroline - geodezine nuotraukg prieS 15 (penkiolika) darbo dieny iki statybos
uzbaigimo dienos;

jei reikia, uzsakyti ir apmokéti archeologinius Zvalgomuosius ar detaliuosius tyrinéjimus ir UZsakovui
pateikti archeologiniy Zvalgomuyjy ar detaliyjy tyrimy ataskaitg, Sgskaitg ir sutartis su archeologinés
priezitros vykdytoju;

UZsakovui pageidaujant ir gavus UZsakovo jgaliojimg uZsakyti objekto kadastriniy matavimy bylos
parengima;

jrengus inzinerinius tinklus jregistruoti specialigsias Zzemés naudojimo salygas, kitus zemés naudojimo
apribojimus, servitutus (kai reikalinga);

informuoti Uzsakovg apie Darby atlikimo eigg ne reciau kaip kas 5 (penkias) darbo dienas, per TIVIS
pateikiant jam iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg (jskaitant, bet neapsiribojant, i§samius
pranedimus apie esamg Darby stadijg, numatomus Darby uzbaigimo terminus, aplinkybes, galindias
jtakoti Darby ar jy dalies uzbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo teikti informacijg per TIVIS;
naudoti statybos aikStele (objekta) tik pagal tiesiogine paskirtj;

saugoti atlikty Darby rezultatg ir likusias nuo Darby medZiagas bei jrenginius nuo sugadinimo ir vagystés,
taip pat nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos iki atlikty Darby perdavimo UZsakovui;

prie§ Darby, dél kuriy Vartotojams bus apribotas ar nutrauktas energijos skirstymas, pradzig rastu
suderinus skelbimo tekstg su Uzsakovu (Sutarties SD priede), skelbti informacijg apie energijos skirstymo
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11.4.36.1.

11.4.36.2.
11.4.37.

11.4.38.

11.4.39.
11.4.40.

11.4.41.
11.4.42.

11.4.43.
11.4.44.

11.4.45.

11.4.46.

11.4.47.

11.4.48.

11.4.49.

11.4.50.

11.4.51.
11.4.52.

nutraukimo ar apribojimo trukme Darby vykdymo vietose (pvz., daugiabuciy namy laiptiniy skelbimy
lentose, kaimuose prie parduotuviy esanciose skelbimy lentose ir pan.):

dujy skirstymo nutraukimo atveju: ne véliau kaip prieS 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny iki Darby
pradzios (juridiniai asmenys) ir ne veéliau kaip prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas iki Darby pradzios
(fiziniai asmenys);

elektros skirstymo nutraukimo atveju: ne véliau kaip pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios).

jspéti Uzsakovg ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Uzsakovo pateiktos medziagos, jrenginiai,
kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir / arba Uzsakovo pateikty nurodymy dél Darby vykdymo
laikymasis sudaro grésme Darby tinkamumui, tvirtumui ar saugumui;

baigus Darbus sutvarkyti statybvietéje aplinkg, gerbavio, Saligatviy, vaZiuojamosios dalies dangas
atstatyti j prie$ tai buvusig padétj. Darby vykdymo eigoje visas atsirandancias Siuksles iSvezti j sgvartyna.
Jeigu Sio reikalavimo Rangovas nevykdo, UZsakovas, jspéjes rastu Rangovg, samdo savo nuozilra
jmone, iSvezancCia SiukSles, ir jas iSveza Rangovo sgskaita;

atlikti dujotiekio bandymus (stiprumo, sandarumo), iSvalymo ir nusausinimo darbus;

atlikti Darbus vadovaujantis |kainiy lenteléje (Sutarties SD priedas) nurodytais ]kainiais. Darbams ir
medziagoms taikomi |kainiai pagal bendrg objekto ilgj ir visus objekte naudojamus diametrus;
jgyvendinti kitus su objekto uzbaigimu susijusius Darbus, kurie néra numatyti Projekte, ir, kuriuos
reikalinga atlikti, siekiant uzbaigti statybg;

apsirtpinti visais statybos darby vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;

nedelsiant informuoti UZsakova apie jvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas;

prie§ pradedant Darbus, vadovaujantis Sios Sutarties BD 12.8. punkte nurodyty Uzsakovo vidaus teisés
akty nuostaty reikalavimais, Rangovas privalo pasirasyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby
aktg ir atliekant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos
apsaugos (zemeés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), higienos, sanitarijos, gaisrinés saugos ir
aplinkos apsaugos, techniniy ir kity reikalavimy bei Uzsakovo nurodymy, nepazeisti treCiyjy asmeny
interesy ir uztikrinti, kad Siame papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo darbuotojai (Cia ir toliau
Sutartyje Rangovo darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) bei Darbams atlikti Rangovo
pasitelkty treCiyjy asmeny (Subrangovy) darbuotojai. Uz pasekmes bei padarytg zalg, kilusias dél Siy
reikalavimy nesilaikymo esant Rangovo (jskaitant jo darbuotojy, pasitekty tre€iyjy asmeny ar
Subrangovy) kaltei, visais atvejais atsako Rangovas;

instruktuoti Darbus atliksian€ius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sios Sutarties BD 14.4.43. punkte
nurodytais klausimais, taip pat uztikrinti jy tinkamg parengimg bei atestavimg pagal specializuotas
mokymy programas, i$ kuriy neformalios programos baty suderintos su Uzsakovu. Darbus atliksiantys
darbuotojai taip pat privalo bati apripinti standarty reikalavimus atitinkanc&iais bei jmonés Zenklais
pazymeétais darbo rdbais ir kitomis asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis, ir
Rangovas privalo uztikrinti, kad Sios priemonés bty naudojamos atliekant Darbus;

vadovaujantis Sios Sutarties BD 12.8. punkte nurodyty UZzsakovo vidaus teisés akty nuostaty
reikalavimais bei Saliy pasirayto tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby akto sglygy atlikti
operatyvinius perjungimus ir pasiruosti darbo vietg, jei Rangovui iSduotame Valstybinés energetikos
inspekcijos atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali eksploatuoti ar technologiskai valdyti atitinkamus
elektros jrenginius;

nepradéti Darby veikianciuose elektros jrenginiuose ir nepasirasius tarpusavio atsakomybés riby akto bei
negavus UZsakovo rastisko leidimo;

grazinti UZsakovui Teikiamy medziagy likutj (jeigu visi Darbai arba jy dalis buvo atliekama naudojant
UZsakovo pateiktas Teikiamas medziagas);

vadovaudamiesi aktualia UZsakovo grjztamyjy medziagy valdymo tvarka, demontuotus jrenginius,
konstrukcijas ir medZiagy liku€ius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su UZsakovu, utilizuoti
savo leSomis ir rizika, nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy, o tinkamas tolimesniam naudojimui po
ardymo darby gautas grjztamasias medziagas, gaminius, jrenginius, jei Uzsakovo nurodymu jos nebuvo
panaudotos Darbams, grazinti Uzsakovui. UZzsakovo nurodytas tinkamas naudoti grjiztamasias
medziagas pristatyti j sandélj. Sandéliy adresai ir kontaktiniai duomenys nurodomi www.eso.lt.

pristatyti griztamasias medziagas (atskirai juodojo ir spalvotojo metalo lauzg) Uzsakovo vardu j vieng i$
Sutarties SD nurodytame priede nurodyty pristatymo viety. Pazymg apie pristatymg pateikti UZzsakovo
jgaliotam atstovui, nurodytam Sutarties SD. Juodojo ir spalvotojo metalo lauZo supirkimo taSkai Rangovo
ir UZsakovo rasytiniu sutarimu Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iami ar papildomi naujais;
tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus jsipareigojimus;

jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia laikinuosius darbuotojus, i$ anksto (ne véliau kaip pries 3
(tris) darbo dienas) informuoti UZsakova apie tai, jog darbui objekte planuojama pasitelkti iSsinuomotus
darbuotojus. Taip pat, Uzsakovui pareikalavus, pateikti Siy darbuotojy laikinajj jdarbinimg patvirtinancius
dokumentus;
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11.4.53.

11.4.54.

11.4.55.

11.4.56.
11.4.57.

11.5.

11.6.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

UzZsakovui rastu pareikalavus, per 15 kalendoriniy dieny nuo reikalavimo gavimo dienos, pateikti
dokumentus, jrodancius, kad Rangovas vykdo Sutarties SD numatytg jsipareigojimg dél maziausio darbo
uzmokescio mokéjimo;

Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad dokumentuose esantys asmens duomenys UZsakovui yra pateikiami
laikantis teisétam duomeny tvarkymui keliamy reikalavimy pagal Europos sgjungos ir Lietuvos
Respublikos asmens duomeny apsaugos teisés aktus;

Rangovas privalo bati susipazines ir santykiuose su UZsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis
treCiosiomis Salimis laikytis AB ,Ignitis grupé” (buves pavadinimas ,Lietuvos energija“, UAB) valdybos
sprendimais patvirtinty Antikorupcinés politikos (toliau Sutartyje — politika) ir Etikos kodekso (toliau
Sutartyje — kodeksas) nuostaty, jtvirtinan€iy gerosios verslo praktikos, etikos ir elgesio normas.
Susipazinti su politika bei kodeksu ir/ar jy pakeitimais galima adresu http://www.ignitisgrupe.It. Rangovas
privalo uztikrinti, kad Sio punkto reikalavimy laikytysi Rangovas ir Sutarties vykdymui jo pasitelkiamy
tre€iyjy Saliy darbuotojai ir kiti atstovai.

nenaudoti UZzsakovo prekinio Zenklo ir (ar) pavadinimo be iSankstinio UZzsakovo sutikimo;

nedelsiant informuoti apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis gali neatitikti
Etikos kodekso nuostaty, nacionalinio saugumo, korupcijos prevencijos, ekonominiy ir kity tarptautiniy
sankcijy ar kity vieSiems interesy apsaugai skirty teisés akty reikalavimy;

Rangovas jsipareigoja Darbus, esant minusinei lauko temperatdrai, kai reikalinga Vartotojams atjungti
elektros ir gamtiniy dujy energija, vykdyti vadovaujantis Uzsakovo reikalavimais (aktualiomis
redakcijomis), patalpintais www.eso.lt skiltyje ,Partneriams*.

Atliekant Sutartyje numatytus Darbus Rangovas jsipareigoja pastatyti informacinius stendus UzZsakovo
puslapyje www.eso.lIt skiltyje ,Partneriams” numatytais atvejais ir tvarka.

SALIY PATVIRTINIMAI, PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

Salys pareiskia ir garantuoja, kad jos ir jy tinkamai jgalioti asmenys, pasiragantys Sutartj, turi teise sudaryti
Sutartj bei prisiimti Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacija, t. y.
turintys atitinkamus atestatus, suteikiandius teise atlikti Darbus bei jrangos gamintojy iSduotus sertifikatus,
patvirtinancius, kad darbuotojai yra iSmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.
Pasira8ydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad prisiima visiSkg atsakomybe dél savo pasitelkty
Sutarties vykdymui darbuotojy ar laikinyjy darbuotojy veiksmy bei jsipareigoja visiSkai atlyginti nuostolius,
padarytus Uzsakovui ir / ar tretiesiems asmenims dél Sutarties vykdymui pasitelkty darbuotojy ar laikinyjy
darbuotojy veiksmy.

Pasira8ydamas Sutartj Rangovas suteikia UZsakovui teise i§ Rangovo gautus Darby rezultatus naudoti
savo nuozilira, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darby rezultato duomenis be atskiro
Rangovo sutikimo.

PasiraSydamas Sutartj Rangovas garantuoja, kad Sutarties vykdymui Rangovas nesudarys darbo, rangos
ar kitokiy sutarCiy su Uzsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais nepasitelks Uzsakovo
darbuotojy Sutarties vykdymui. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir
Uzsakovas tokiu atveju turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai
jspéjes Rangova rastu prie$ 5 (penkias) dienas.

Rangovas uZtikrina, kad jo vykdoma veikla yra teiséta ir neprieStarauja jokioms teisés normoms. Jei
UZsakovui bet kurios valstybinés / savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareiks pretenzijas
ir / ar ieSkinius arba jei UZsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dél to, kad Rangovo
vykdoma veikla yra neteiséta ir / arba prieStarauja teisés normoms, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti
deél to padarytg Zalg UZsakovui, jskaitant, bet neapsiribojant, Zalg UZzsakovo vardui, prekiniam Zenklui,
reputacijai, bei sumokéti valstybinéms / savivaldos institucijoms ir / ar kitiems tretiesiems asmenims
mokétinas baudas ir / ar priteistas sumas, ir / arba kompensuoti Uzsakovui jo sumokétas baudas, kurias
paskirs valstybinés / savivaldos institucijos dél Rangovo vykdomos veiklos.

Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy,
taip pat, kad Darbai nearestuoti ir kad jie néra teisminio gin¢o objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir
garantuoja, kad néra jokiy vieSosios teisés paZeidimy ar apribojimy, kurie galéty turéti jtakos UZsakovo
nuosavybés teisei | perduodamus Darbus. Rangovui paZeidus 3io punkto reikalavimus, UZsakovas turi
teise reikalauti sumaZzinti Bendrg Sutarties kaing, sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sig Sutartj ir /
arba nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés. Rangovas sutinka, kad netinkama Darby kokybe gali bati bet
kokiy mokéjimy nutraukimo ir / ar sustabdymo priezastimi. Trdkumai uzfiksuojami priémimo — perdavimo
aktuose arba UZsakovo raSytiniais nurodymais.
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13.7.

13.8.

13.9.
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14.
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PasiraSydamas Sutartj Rangovas patvirtina, kad susipazino su Uzsakovo patvirtinta Fiziniy ir juridiniy
asmeny darby vykdymo UZzsakovo veikianCiuose elektros jrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka

(ja galima rasti adresu WwWw.€s0.1t). Su Sia tvarka Rangovas privalo supazindinti ir Subrangovus.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sios Sutarties BD nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta, kad tinkamam Sutarties
jvykdymui uztikrinti Rangovas turi pateikti Sutarties garantg (Sutarties jvykdymo uztikrinimg).

Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Uzsakovas Sutarties tinkamam jvykdymui uztikrinti reikalauja pateikti
Sutarties garantg, Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo
dienos turi pateikti Uzsakovui Sutarties SD nurodyto dydzio Sutarties garantg bei visus jj lydinCius
dokumentus (originalus), kuris turi galioti ne trumpiau, negu galioja Sutartis. Tuo atveju, jei Sutarties
galiojimo laikotarpiu gali pasibaigti Sutarties garanto galiojimo terminas, Rangovas privalo UZsakovui ne
véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki garanto galiojimo pabaigos pateikti naujg Sutarties
garantg arba pratesti esamg visam Sutarties galiojimo laikotarpiui.

Tais atvejais, kai likus ne trumpiau nei 5 (penkioms) darbo dienoms iki Sutarties garanto galiojimo termino
pasibaigimo Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo Sutarties garanto Sutarties BD
13.2. punkte nurodytam terminui, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.

Sutarties garantas, jeigu kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi bati pateiktas Saliy tarpusavio
atsiskaitymams naudojama valiuta.

Sutartis, jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi bati uztikrinama pagal nustatytg tvarkg ir patvirtintas
taisykles banko iSduota besglygine neatSaukiama garantija arba draudimo bendroviy besglyginiu ir
neatSaukiamu laidavimo draudimo rastu pagal nustatytg tvarkg ir patvirtintas taisykles.

Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimui yra pateikiama banko garantija, Sutartis turi bati uztikrinama
Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés Erdvés
valstybéje registruoto banko, arba kito tarptautinio banko, turinio ne Zemesnj nei BBB pagal ,Fitch
Ratings“ agentirg (arba ,Standard&Poor’'s® arba ,Moody’s” reitingo agentdry atitikmenj) ilgalaikio
skolinimosi reitingg, pagal nustatytg tvarkg ir patvirtintas taisykles iSduota besglygine neatSaukiama
garantija. Reitingg turi atitikti bankas, kuris iSdavé garantijg, arba bendroviy grupé, kuriai jis priklauso.
Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimui yra pateikiamas draudimo bendrovés rastas, toks rastas turi bati
iSduotas draudimo bendrovés, kuriai suteiktas tarptautinés reitingy agentiros patvirtintas investicinio lygio
reitingas yra ne mazesnis uz vieng i$ iSvardyty: BBB pagal agentiros ,Standard&Poor’'s“; BBB pagal
agentdros ,Fitch IBCA®; Baa2 pagal agentiros ,Moody’s“; B++ agentiros ,A.M. Best®“. Jeigu draudimo
jmoné néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukS¢iau minéti reitingai yra suteikti
draudimo jmonés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50 proc. draudimo jmonés
akcijy.

Sutarties garante turi bdati nurodyta, kad Sutarties garanto davéjas besglygiSkai ir neatSaukiamai
jsipareigoja sumokéti UZzsakovui ne didesne nei Sutarties garante nurodytg sumg per 7 (septynias) darbo
dienas nuo pirmo radtiSko UZsakovo praneSimo Sutarties garanto davéjui apie Rangovo Sutartyje
nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar visiSkg jy nevykdyma ar netinkamg vykdyma. Sutarties garanto
davéjas neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty savo reikalavimg. UZsakovas praneSime
Sutarties garanto davéjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dél to, kad Rangovas dalinai
ar visiSkai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip pazeidé Sutartj. UZsakovas nejsipareigoja jrodyti realiai
patirty nuostoliy ir Rangovas pasiraSydamas Sutartj ir pateikdamas Sutarties garantg patvirtina, kad
Sutarties garanto suma laikytina minimaliais nejrodinéjamais Uzsakovo nuostoliais.

Rangovui per Sutarties BD 13.2. punkte nurodytg terming nepateikus Sutarties garanto, Uzsakovas turi
teise vienaSaliSkai be iSankstinio jspéjimo termino nutraukti Sig Sutartj, neatlygindamas Rangovui jo
patirty nuostoliy dél vienasaliSko Sutarties nutraukimo. Jei pagal Sutarties SD nuostatas Sutartis jsigalioja
nuo to momento, kai Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties garantg, Si Sutarties nuostata dél Sutarties
nutraukimo netaikoma ir laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;.

UZsakovas grgzina Rangovui Sutarties garantg (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne véliau kaip
per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo dienos ir
Rangovo prasymo gavimo.

DARBU KAINA. VALIUTA. ATSISKAITYMAS

Bendra Darby kaina, kuri nurodyta Sutarties SD, apima visas iSlaidas, visus mokesCius ir
apmokestinimus, mokétinus pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos jstatymus.

| Bendrg Darby kaing ir / ar vienetinius Darby Jkainius taip pat jtraukta jvairiy darby, kuriuos batina atlikti,
siekiant uztikrinti gaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus
atitinkantj rangos darby organizavima, nepertraukiamg rangos darby vykdymg, saugumo jrenginiy
veikimag, kaina, taip pat bet kokiy darby, siekiant apsaugoti UZzsakovo turtg, kaina.
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Uzsakovas sumoka Rangovui uz faktiskai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus Darbus (pagal pasirasytus Aktus)
per Atsiskaitymo laikotarpj.

Jei Sutartyje numatyti Darby atlikimo Etapai ir / ar yra Saliy sudarytas Grafikas, kuriame numatyti tokie
Darby atlikimo Etapai bei atitinkamai apmokéjimas po kiekvieno Darby atlikimo Etapo pabaigos,
UZsakovas po tokio kiekvieno Darby atlikimo Etapo pabaigos apmoka Rangovui uz tinkamai, kokybiSkai
ir laiku atliktus tokio Darby atlikimo Etapo (nurodyto Grafike) darbus per Atsiskaitymo laikotarpj po
Saskaitos pateikimo.

Rangovas, tinkamai jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus ir nesuéjus Sutartyje numatytam
atsiskaitymo su juo terminui, turi teise kreiptis j Uzsakovg dél paskolos (jeigu tai numatytas Sutarties SD),
kurios suma nevirSyty jam mokétino atlyginimo, atskai€ius uz paskolg mokétiny palikany, jei priskaityta
— delspinigiy ir baudy, suteikimo.

Uzsakovas, suteikes Rangovui Sutarties BD 14.5. punkte nurodytg paskola, turi teise atlikti vienaSaliSkg
grazintinos paskolos sumos jskaitymg j pagal Sutarties BD 14.1. punktg Rangovui mokéting atlyginima.
Sutarties BD 14.5. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiSkia ne Uzsakovo pareigg, o teise, kurios
jgyvendinimas priklauso iSimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinés padeties,
UzZsakovo galimybiy suteikti atitinkama paskolg. UZsakovo atsisakymas suteikti paskolg negali bati gin¢o
dalykas ir negali bati skundziamas.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartj, atitinkancig Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dél i§ Sios Sutarties kylanéiy piniginiy reikalavimy
perleidimo finansuotojui, tik jvykdes visas Zemiau nurodytas salygas:

Rangovas néra i§ UzZsakovo gaves ar jam pateikes praSymo dél Sutarties BD 14.5. punkte nurodytos
paskolos suteikimo Rangovui;

pateikes UzZsakovui rasytinj praSyma ir dokumentus, pagrindziancius, kad ketinamos sudaryti faktoringo
sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra, perkamy Darby kiekis, kaina, jvykdymo
terminai, Uzsakovui neatsiras papildomy iSlaidy ar jsipareigojimy;

gaves Uzsakovo rasytinj sutikimg. Uzsakovas j Rangovo praSyma dél faktoringo sutarties sudarymo rastu
atsako ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo tokio praSymo gavimo dienos
pateikdamas rasytinj sutikimg. Uzsakovui kilus abejoniy, Rangovas turi pateikti papildomus paaiskinimus,
ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektg ar kitus jrodymus, kad faktoringo sutarties pagrindu
nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra. Uzsakovo i§duotas sutikimas galioja tik iki Sios Sutarties
galiojimo termino pabaigos, taCiau negalioja kitoms tarp UZsakovo ir Rangovo sudarytoms sutartims.
Pateikdamas sutikimg sudaryti faktoringo sutartj UZzsakovas neprisiima jokiy papildomy, su Sutartimi
nesusijusiy jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, jsipareigojimy, nurodyty Rangovo ir finansuotojo
sudarytoje faktoringo sutartyje.

Gaves Uzsakovo radytinj sutikimg ir sudares faktoringo sutartj, Rangovas nedelsiant apie tai rastu
informuoja UzZsakova, nurodydamas finansuotojo banko sgskaitos numerj ir kitus rekvizitus, kurie
reikalingi UZsakovui tinkamai atsiskaityti uz Rangovo atliktus ir UZzsakovo priimtus Darbus. Salys susitaria,
kad &is Rangovo pranesimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Salys nesudaro atskiro susitarimo
dél Sutarties pakeitimo.

Pazeidus Sios Sutarties BD 14.8. punkte nurodytg faktoringo sutarties sudarymo tvarkg, Rangovas
UZsakovui privalo sumokeéti 3 (tris) proc. nuo Bendros Darby kainos nejskaitant PVM dydzio bauda.
Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti UZsakova, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis
Sios Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dél kity priezas€iy tampa
negaliojanti.

Sutarties BD 14.5. punkte nurodytos salygos dél UZsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios
nuo UZsakovo Rangovui iSduoto rasytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties BD 14.8.3. punkte.
UZsakovui sustabdzius Darbus neterminuotam laikotarpiui dél ne nuo Rangovo priklausanéiy aplinkybiy,
kuriy nei viena i§ Saliy negaléjo i$ anksto numatyti (pavyzdZiui, naujas Vartotojas neparuosia statyby
aikstelés, reikalinga Projekto korekcija ar kitos), ir kurios Saliy jvertintos kaip svarbios bei pagrjstos, ir
nesant Rangovo kaltés, Rangovas turi teise kreiptis j Uzsakovg dél apmokéjimo uz Rangovo Sutarties
vykdymui jsigytg ir objekte, kuriame atliekami Darbai, faktiSkai jrengtg didelés vertés jrangg ir (ar) jsigytas
didelés vertés medziagas. Didelés vertés jranga ir (ar) medziagomis laikomi: galios transformatoriai,
modulinés transformatorinés, narveliai, kompensacinés rités arba kita tiesiogiai su Sutarties objektu
susijusi jranga ir (ar) medziagos, kurig Salys rasytiniu susitarimu pripaZjsta didelés vertés jranga ir (ar)
medZiagomis.

SUBRANGOVAI, JUNGTINE VEIKLA IR JU KEITIMO TVARKA
Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasidlyme Pirkimui numaté perduoti
Subrangovams, ir, kurie nurodyti Sutarties SD.
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Jei Sutarties SD nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui
draudziama Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus.

Darbus, kuriuos Rangovas pasidlyme Pirkimui numaté perduoti Subrangovams, gali vykdyti tie
Subrangovai, kuriuos Rangovas i§ anksto nurodé teikdamas pasidlymg Pirkimui, apie kuriuos Rangovas
UzZsakovui prane$é iki Sutarties vykdymo pradzios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams
vykdyti pasitelks Sutarties galiojimo metu.

Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas
Pasillyme numaté jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutarties SD.

Subrangovy keitimas ar naujy Subrangovy pasitelkimas galimas tik tuomet:

kai sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso, skelbiamy deryby, neskelbiamy deryby vieSo pirkimo
procedirg - kai Rangovas Uzsakovui pateikia praSymag dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo
ar naujo Subrangovo pasitelkimo, naujo Subrangovo atitiktj Pirkimo dokumentuose nustatytiems
kvalifikaciniams reikalavimams pagrindzian€ius dokumentus (jei Pirkimo dokumentuose Subrangovams
buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauna rastiSkg Uzsakovo sutikimg dél pasirinkto Subrangovo
pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Siekiant iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad
Salims jvykdZius visas $iame punkte nurodytas salygas atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo
nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti Siame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama
Sutarties dalimi;

kai sutartis sudaryta atlikus Kvalifikacinés vertinimo sistemos procedirg - Rangovas UzZsakovui pateikia
prasyma dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Siekiant
iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas $iame punkte nurodytas sglygas
atskiras susitarimas del Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti $iame punkte
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi

Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose
Subrangovams kelty kvalifikaciniy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja pakeisti kvalifikaciniy reikalavimy
neatitinkantj Subrangovg kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo pranesimo apie Subrangovo
neatitikima kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atliekantys ir Sutartj vykdantys Subrangovai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, bdtinas tinkamam
Sutarties vykdymui. Uz Subrangovy atliekamy Darby kokybe ir darby saugos reikalavimy laikymasi
Uzsakovui atsako Rangovas.

Jei Rangovas pakei€ia esamg arba pasitelkia (pasamdo, jdarbina, leidzia atlikti darbus pagal Sutartj ar
kita) naujg Subrangovg negaves UZsakovo rastiSko sutikimo vadovaujantis Sutarties BD 15.5. punktu
arba Darbus pagal Sutartj vykdo Subrangovai, kuriy kvalifikacija neatitinka teisés aktuose nustatyty tokio
pobudZio darbams keliamy kvalifikacijos reikalavimy, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo
sumokéti 10 000,00 EUR (desSimties takstanciy eury 00 ct) dydzio bauda.

Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami
pagal jungtinés veiklos sutartj), privalo bati jvykdytos visos Zemiau nurodytos sglygos:

Rangovas Uzsakovui pateikia Siuos dokumentus:

pasiliekandio jungtinés veiklos partnerio prasymg dél jungtinés veiklos partnerio keitimo;

pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio praSyma pasitraukti i$ jungtinés veiklos sutarties partneriy ir
perduoti visus jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj naujajam / pasiliekan€iam jungtinés veiklos
partneriui;

naujojo / pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio rastiSkg sutikimg pakeisti pasitraukiantj jungtinés
veiklos partnerj bei prisiimti visus pasitraukian€io jungtinés veiklos partnerio sipareigojimus pagal
jungtinés veiklos sutartj bei naujojo / pasiliekanéio jungtinés veiklos partnerio kvalifikacijg pagrindziantys
dokumentus (jei taikoma).

Rangovas gauna Uzsakovo ra$ytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius;

Rangovas pateikia UZsakovui naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties
pakeitimo kopija, kurioje pasiliekanciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimai iSliks tokie patys kaip
ir ankstesnéje jungtinés veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinés veiklos partneris perims visus
pasitraukianciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal ankstesne jungtinés veiklos sutartj.
Galutinio sprendimo teiseé dél jungtinés veiklos partnerio keitimo priklauso UZsakovui. Jei UZzsakovas
pritaria keitimui, jungtinés veiklos partnerio keitimas jforminamas rasytiniu Saliy susitarimu.

Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui (sudaryti darbo, rangos ar kitokiy sutarciy)
UZsakovo darbuotojy, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZzsakovo darbuotojy Sutarties
vykdymui.

Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio UZsakovo atsiskaitymo su Subrangovais
galimybé, Subrangovui iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp UZsakovo,
Rangovo bei Subrangovo, laikantis P] 96 str. nuostaty, sudaroma triSalé sutartis.
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SALIY ATSAKOMYBE

Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma Salys atsako $ioje Sutartyje ir teisés
aktuose nustatyta tvarka.

Salys pareiskia, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydzio.
Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negingijama nukentéjusiosios
Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties
pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanc&iy jrodymuy.

Rangovas, neatlikes Darby per Sutartyje nustatytus terminus, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui
150,00 EUR (vieno Simto penkiasdesimties eury 00 ct) dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena,
jei Sutarties SD nenumatyta kitaip. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti dél Sutarties nejvykdymo
sutartu laiku UzZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Uzsakovas pareiSkia reikalavimg atlyginti
patirtus nuostolius, UZsakovo reikalavimas sumazinamas priskaiciuoty delspinigiy suma.

Rangovas, nepa$alines per Garantinj terming nustatyty trdkumy Sutarties BD 7.26. punkte nustatyta
tvarka, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius nuo Bendros Darby kainos
(EUR nejskaitant PVM), bet ne maziau kaip 3,00 EUR (tris eurus 00 ct) uz kiekvieng uzdelstg diena.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

Uzsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutartyje numatytus jsipareigojimus dél Atsiskaitymo laikotarpio,
Rangovui pareikalavus, Rangovui moka 0,05 proc. dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos
(EUR nejskaitant PVM) uz kiekvieng pavéluotg diena, skaiciuojant iki Sutartyje nurodyty jsipareigojimy
atsiskaityti su Rangovu per Atsiskaitymo laikotarpj, jvykdymo dienos. Bet kuriuo atveju, Sio punkto
pagrindu priskaiciuoty delspinigiy suma negali biti didesné kaip 10 proc. nesumokétos sumos (EUR
nejskaitant PVM).

Nespéjus laiku baigti Darby su Vartotojais suderintu Planinio atjungimo metu arba jei dél nuo Rangovo
priklausan&iy aplinkybiy yra reikalingas pakartotinis atjungimas, kai Sios Sutarties vykdymo metu dujy
skirstymas arba elektros persiuntimas Vartotojams jau buvo atjungtas, Rangovas, Uzsakovui
pareikalavus, moka 300,00 EUR (trijy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng atvejj arba savo
IéSomis uztikrina elektros energijos tiekimg Klienty jrenginiuose generatoriaus pagalba.

Rangovas, nepradéjes vykdyti Darby pagal uzsakytg operatyviniy perjungimy nurodymg arba atSaukes
planiniy Darby vykdymg ir apie tai neinformaves Uzsakovo prie$ 24 val., Uzsakovui pareikalavus, moka
UzZsakovui 300,00 EUR (trijy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng atvejj ir jsipareigoja atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius.

Rangovo darbuotojams vykdant Darbus UzZsakovo objektuose ir dél Rangovo darbuotojy veiksmy ar
neveikimo, kuriais buvo paZeisti teisés akty reikalavimai ir / ar i§ Sios Sutarties kylantys sutartiniai
jsipareigojimai, atjungus vartotojy jrenginius, kurie neturéjo bati atjungti nuo tinklo, Rangovas UZsakovui
moka 1 500,00 EUR (vieno tukstan&io penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg. Baudos taikymo faktas
néra laikytinas gin€o objektu, Uzsakovas neprivalo jrodinéti dél Rangovo darbuotojy veiksmy ar
neveikimo realiai patirty nuostoliy, ir Rangovas, pasiraSydamas Sutartj, patvirtina, kad Siame Sutarties
punkte nurodytg bauda yra laikytina minimaliais nejrodinéjamais UZzsakovo nuostoliais, kuriuos jis
jsipareigoja atlyginti.

Rangovas savo IéSomis paSalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dél nekokybiskai atlikty
Darby bei atlygina UZzsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

Rangovui be UZsakovo sutikimo sumontavus kito tipo ar kito gamintojo Perkamas medZiagas ir / ar
jrenginius, nei nurodyta Sutarties SD priede, Rangovas sumoka UZsakovui 150,00 EUR (vieno Simto
penkiasdeSimties eury 00 ct) dydZio baudg uz kiekvieng atvejj ir jsipareigoja savo IéSomis netinkamas
Perkamas medZiagas ir / ar jrenginius pakeisti Sutartyje (Sutarties SD priedas) nurodyto tipo ir / ar
gamintojo Perkamomis medzZiagomis ir / ar jrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas
Perkamas medziagas ir / ar jrenginius Sutarties SD priede nurodyto tipo ir / ar gamintojo Perkamomis
medziagomis ir / ar jrenginiais, Uzsakovas savo IéSomis pakei€ia netinkamas Perkamas medziagas ir /
ar jrenginius tinkamais, o i§ Rangovo turi teise reikalauti visy nuostoliy, susijusiy su Perkamy medziagy
ir / ar jrenginiy permontavimu, atlyginimo.

Uzsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, netesybos jskaitomos j nuostoliy atlyginima.
Salys taip pat pripaZjsta, kad nustatyty netesyby (baudy, delspinigiy) dydis yra laikomas minimalia
negindijama nukentéjusiosios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti
nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties paZeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinangiy
jrodymy. Bendra netesyby suma negali virSyti 30 proc. Sutarties arba UZsakymo vertés. UZsakovo patirti
tiesioginiai nuostoliai dél Rangovo kaltés néra ribojami.

Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovui nepateikes Grafiko, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 10,00
EUR (deSimties eury 00 ct) dydzio baudg uZz kiekvieng uzdelstg dieng. Nuostoliy atlyginimas ir netesyby
sumokeéjimas neatleidzia Salies nuo Sutarties nuostaty tinkamo vykdymo.
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16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

17.
17.1.

17.2.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

19.

Rangovas savo |éSomis paSalina klaidingy operatyviniy perjungimy padarinius bei atlygina UZsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytg Zalg aplinkai dél jos uzterSimo
izoliacine transformatorine alyva, tepalais ar kitais terSalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais
(protokolais).

Rangovui uz Klienty aptarnavimo standarto nesilaikymg taikoma 100,00 EUR (vieno Simto eury 00 ct)
bauda. Klienty aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Vartotojui pateikus skunda,
UzZsakovo darbuotojui nustacius, kad Rangovas nesilaiké Klienty aptarnavimo standarto, Uzsakovui bet
kokia forma gavus pranesimg apie Rangovo Klienty aptarnavimo standarto nesilaikyma. Visais atvejais
uzfiksavus, kad Rangovas nesilaiké Klienty aptarnavimo standarto nuostaty, UZsakovo darbuotojas
privalo patikrinti aplinkybiy tikruma bei surasyti aktg. Kai fiksuojami keli pazeidimai, bauda sumuojama ir
taikoma uz kiekvieng pazeidima.

Tuo atveju, kai Rangovui vykdant Darbus Vartotojams buvo atjungta elektros energija ir Rangovas per
Sutartyje nustatytg terming Darby neatliko, Rangovas jsipareigoja savo saskaita teikti Vartotojams
elektros energijg iS generatoriaus. Generatoriaus teikimo apraSymas patalpintas Uzsakovo internetiniame
puslapyje www.eso.lt .

Jei dél Rangovo kaltés buvo atjungti ir/arba sugadinti UZsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju, UZsakovui
pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tdkstancio penkiy Simty eury
00 ct) dydzio bauda uz kiekvieng tokj atvejj.

Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurj i$ Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy, i$skyrus
jsipareigojimus, uz kuriy nevykdymg jau numatytos sankcijos Sutarties BD, Uzsakovui pareikalavus, uz
kiekvieng paveéluotg dieng Uzsakovui moka 0,05 proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties vertés EUR be
PVM.

Tuo atveju, jei Sutarties SD bei Sutarties BD numatytos skirtingos netesybos uz tg patj Sutarties
pazeidima, taikomos Sutarties SD nurodytos netesybos.

Rangovui pazeidus Sutarties SD numatytg jsipareigojimg dél maziausio darbo uzmokescio mokeéjimo ar
Rangovui per 15 kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo reikalavimo gavimo dienos nepateikus dokumenty,
jrodanciy Sio jsipareigojimo vykdyma, taikoma 5000, 00 (penkiy tikstanciy eury 00 ct) bauda. Pakartotinis
Sio punkto pazeidimas laikomas esminiu sutarties pazeidimu.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Salys susitaria laikyti $ig Sutartj (jskaitant visas jos sudedamasias dalis) ir visg jos pagrindu viena kitai
perduodamg informacijg paslaptyje neterminuotai neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama zodziu,
ar rastu. Salys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai tre¢iajai $aliai be i$ankstinio
rastisko jg pateikusios Salies sutikimo, i§skyrus atvejus, kai tokia informacija turi bati atskleista teisés,
finansy ar kitos srities specialistui / pataréjui ar paskolos davéjui. Asmuo, kuriam Salis atskleidzia
konfidencialig informacija, turi prisiimti konfidencialumo jsipareigojimus pagal Sio punkto nuostatg ir
naudoti tokig informacijg tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Sio punkto nuostatos netaikomos
informacijai, kuri yra ar tampa prieinama vieSai arba turi bati atskleista pagal teisés akty reikalavimus.
Salis, pazeidusi $ioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus — saugoti konfidencialig informacijg ir jos
neatskleisti, jsipareigoja pagal pagrjstg kitos Salies reikalavimg sumokeéti 3 000,00 EUR (trijy takstangiy
eury 00 ct) dydzio baudg ir atlyginti kitai Saliai Sios Sutarties paZzeidimu padarytus nuostolius bei imtis
visy protingy veiksmuy, kad per trumpiausig laikotarpj iStaisyty tokio atskleidimo pasekmes.

NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

Salis atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél nenugalimos
jégos (force majeure), t. y. aplinkybiy, kuriy ta Salis negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force
majeure) nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimg Sutarties Salys nedelsiant
elektroniniu pastu ar faksu, o po to ir rastu, privalo informuoti viena kitg. Salis, nepranesusi kitai Saliai
apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés
uz Sutarties nevykdyma pagrindu.

Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidzZiamos nuo savo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem)
ménesiams.

Jei nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 2 (du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienasaliskai nutraukti $ig Sutartj, apie tai jspéjusi rastu kitg Salj ne véliau, kaip prie§ 5 (penkias)
kalendorines dienas.

SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS
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19.1.
19.2.
19.3.

19.4.

19.4.1.

19.4.2.
19.4.3.

19.4.4.

19.4.5.

19.4.6.
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19.4.8.
19.4.9.

19.4.10.

19.4.11.

19.4.12.

19.4.13.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Sutarties jsigaliojimo momentas ir jos galiojimo terminas nurodytas Sutarties SD.

Sutartis gali bati nutraukta rastisku Saliy sutarimu.

UZsakovas bet kuriuo metu turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutartj pries 10
(deSimt) kalendoriniy dieny per TIVIS, rastu, faksu ar elektroniniu pastu praneSes apie tai Rangovui,
sumokéjes uz iki tokio praneSimo pateikimo faktiSkai ir tinkamai atliktus Darbus ir atlygines pagrjstas
Rangovo turétas tiesiogines iSlaidas. Rangovas, gaves UZzsakovo praneSimg apie Sios Sutarties
nutraukima, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal Sig Sutartj, iSskyrus tuos, kurie batini uztikrinti
saugy jau atlikty Darby rezultato naudojima.

UzZsakovas turi teise vienas$aliSkai, nesikreipdamas j teismg, prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i$ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas
Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

atlikti Darbai (jy Etapas) neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso Darby atlikimo
trdkumy per Sutartyje nustatytg terming;

Rangovas daugiau kaip du kartus i$ eilés praleido Darby grafike nurodytg Darby atlikimo terming;
Rangovas nesilaiko Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminy ir vélavimas nuo numatyto termino
pabaigos yra daugiau nei 30 (trisdeSimt) dienu;

Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkancia Sios Sutarties reikalavimy ir Sie neatitikimai nebuvo istaisyti
per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia dienos;

Rangovas paZzeidzia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojanc¢ias konkurencija, intelektinés nuosavybés
ar konfidencialios informacijos valdyma;

Rangovas pazeidzia Sutarties BD 15 skyriaus nuostatas;

Rangovas neturédamas kvalifikacijos pazyméjimo ir/ar atestato atlieka Sutarties BD 11.4.27. punkte ir/ar
11.4.28. punkte nurodytus Darbus;

yra kitos aplinkybés, numatytos Sutartyje ir / ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje;
Rangovas, jskaitant bet kurj su Rangovu susijusj asmenj, duoda arba pasidlo (tiesiogiai arba netiesiogiai)
bet kuriam Uzsakovo ar Ignitis grupés jmoniy darbuotojui bet kokig naudg daikto, piniginio atlygio,
komisiniy, paslaugy arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma, kaip paskatg arba
apdovanojima uz bet kurio su $io pirkimo ar Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma jj atlikti,
arba uz palankumo arba nepalankumo parodyma arba susilaikymg juos parodyti (kysj) bet kuriam su Sia
Sutartimi susijusiam asmeniui;

nustatoma, kad yra pazeistos VP] 46 str., 63 str., 90 str., ir P| 59 str., 73 str., 98 str., nuostatos, taip pat,
jei uzsakovas suzino, kad Rangovas, vykdydamas Sutartj, atlieka apgaulés pozymiy turinius veiksmus,
jskaitant, bet neapsiribojant, darby kokybés nuostaty pazeidimus, dokumenty klastojimg (pavyzdziui,
nurodant fakto neatitinkancius kiekius ar kt.), nelegaly darba, grubius buhalterinés apskaitos pazeidimus
bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais siekiama suklaidinti UZsakovg ar pateikti jam realybés
neatitinkancig informacija;

Rangovas pakartotinai pazeidzia Sutarties SD numatytg jsipareigojimg dél maziausio darbo uzmokescio
mokejimo;

UZsakovui rastu praneSus Rangovui, kad jis pazeidzia Sutarties SD numatytg jsipareigojimg dél
maziausio darbo uzmokescio mokéjimo, Rangovas per 15 kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo praneSimo
apie §j pazeidimg nepasalina pazeidimo;

Rangovas nepateikia tinkamy dokumenty arba pateikti dokumentai UZzsakovui kelia pagrjstas abejones,
o, UZsakovui rastu pareikalavus, Rangovas nepateiké tinkamy jrodymy, kad vykdé jsipareigojimg dél
maziausio darbo uzmokescio mokéjimo per visg Pirkimo sutarties jgyvendinimo laikotarpj.

Jei Sutartis nutraukiama dél Sutarties BD 19.4. punkte nurodyty aplinkybiy, t. y. Rangovui i§ esmés
pazeidus Sutartj, ar Rangovas pats nepagrjstai nutraukia Sutarties vykdyma ne Sutartyje nustatyta tvarka,
Rangovas jsipareigoja sumokéti UZzsakovui 10 (deSimt) proc. Bendros Darby kainos (nejskaitant PVM)
dydzio baudg ir atlyginti Uzsakovo tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. UZsakovui
pareiskus reikalavima atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma jskaitoma j nuostoliy atlyginima.
Rangovas prisiima rizikg, kad Sutartj nutraukus Sutarties BD 19.4.punkto pagrindu, jis gali bati jtrauktas j
Nepatikimy tiekéjy sarasg Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka.

Uzsakovas turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teisma, prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo
byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo
su kreditoriais proceddros arba jam vykdomos analogiSkos procediros pagal Salies, kurioje jis
registruotas, jstatymus, UZsakovui tampa Zinoma apie kitokj priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy
jgyvendinimg, galintj turéti esminés jtakos Rangovo galimybéms toliau vykdyti Sutartj ir (ar) yra kiti
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose nurodyti pagrindai, jskaitant Europos Sajungos teisés aktuose
apibréztus nusikaltimus.

Nutraukdamos $ig Sutartj bet kuriuo pagrindu Salys jsipareigoja:

Puslapis 23 i§ 27
Tipiné (objektine) rangos sutartis Versija 1 (20201030)



19.8.1.
19.8.2.

19.8.3.
19.9.
19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

20.
20.1.
20.2.

20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

imtis visy priemoniy, siekdamos sumazinti dél Sutarties nutraukimo jy patiriamus nuostolius;

per 10 (desimt) darbo dieny nuo prane$imo apie Sutarties nutraukimg gavimo dienos pateikti kitai Saliai
visus dokumentus, batinus galutiniam atsiskaitymui pagal 8ig Sutartj (Aktus, Sagskaitas, projekting
dokumentacijg ir pan.);

atsiskaityti uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

Rangovas nejgyja teisés perduoti savo teisiy ir / ar jsipareigojimy pagal Sig Sutartj treCiajam asmeniui be
iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei€iamos, i§skyrus tokias Sutarties sglygas,
kuriy keitimas numatytas Sutartyje ir / ar galimas vadovaujantis P] 97 str.

Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobiidzio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdziui, Saliy
rekvizitai, korektdros klaidos ir pan.) bei atskiry Sutarties vykdymo sglygy koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybémis.

Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkamg prasyma bei jj
pagrindZianéius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo jj iSnagrinéti per 20 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiskg atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo
teisé priklauso Uzsakovui.

Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Salys sudaro rastu ir tokie papildymai yra pridedami prie
Sutarties ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi.

KITOS NUOSTATOS

Kiekviena Salis jsipareigoja efektyviai ir racionaliai vykdyti savo veiklg pagal $ig Sutart].

Bet kurios Sutarties nuostatos pripazinimas negaliojanéia neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
Salys susitaria, vadovaujantis P reikalavimais, pakeisti negaliojangig Sutarties nuostatg kita, kuri
labiausiai atitikty ankstesnés nuostatos ekonominj tiksla.

Si Sutartis sudaryta dviem vienodg teisine galig turingiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.
Sutarciai taikoma ir ji aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos materialine teise bei visoms teisems ir
jsipareigojimams pagal Sutartj yra taikomi Lietuvos Respublikos teisés aktai.

Sutarties skyriy pavadinimai yra skirti tik Saliy patogumui ir jie negali bati naudojami ai$kinant Sutarties
nuostatas.

Bet kokie vienos Salies prane$imai, Sagskaitos ar kiti dokumentai kitai Saliai pagal $ig Sutartj yra laikomi
tinkamai jteiktais, jei jie yra jteikti per TIVIS.

Salys jsipareigoja rastu informuoti viena kitg kiek jmanoma greigiau apie jos pavadinimo, adreso, banko,
kuriame yra jos banko sagskaita, telefono, elektroninio pasto ir fakso pasikeitimus.

Salys sutinka, kad UZzsakovas turi teise be rastisko Rangovo sutikimo Sutarties pagrindu kilusias teises ir
pareigas perduoti treCiajai 3aliai, jei teisés akty nustatyta tvarka pradétos UZsakovo reorganizavimo,
likvidavimo, restruktdrizavimo ar bankroto procediros ar pasikeiCia Uzsakovo teisinis statusas ar
Uzsakovo funkcijas ar jy dalj sandorio pagrindu perima tre€ioji Salis. Uzsakovo teisiy ir pareigy perémeéjas
nuo teisiy ir pareigy perémimo momento tampa Sutarties Salimi, perimanéia visas $ios Sutarties pagrindu
Uzsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant Rangovo pareikalavimui, UZsakovas pateikia Rangovui
dokumentus, patvirtinanCius UzZsakovo teises ir pareigas perimancio treiojo asmens finansinius
pajegumus ir kitus batinus dokumentus.

Rangovo 3alies keitimas galimas dél teisés akty nustatyta tvarka pradétos Rangovo reorganizavimo,
jskaitant jungimg ir skaidyma, atskyrimo ar bankroto procediros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei
Rangovo funkcijas ar jy dalj sandorio pagrindu perima tre€ioji Salis. Rangovas privalo ne véliau kaip prie$
30 (trisdeSimt) darbo dieny iki Rangovo teisiy ir pareigy perémimo momento apie tai rastu informuoti
UZsakovg ir kartu su minétu rastu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo kvalifikacijg ir pasalinimo
pagrindy nebuvimg patvirtinanius dokumentus. Rangovo teisiy ir pareigy perémeéjas privalo turéti ne
mazesne kvalifikacijg nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikacijg, vertinant pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo dokumentuose. Uzsakovas, gaves Rangovo rastg kartu su visais
Rangovo teisiy ir pareigy perémejo paSalinimo pagrindy nebuvimg ir kvalifikacijg patvirtinanciais
dokumentais, ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny jvertina pateikty dokumenty turinj ir rastu pritaria
arba atsisako pritarti Sutarties Salies pasikeitimui. UZzsakovui pritarus, pasiraSomas Sutarties pakeitimas.
Salys pareiskia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisiy ir pareigy peréjimas néra novacija pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso VI knygos | dalies tre€iojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi jtakos
Sutarties galiojimui. Rangovas nejgyja teisés perduoti savo teisiy ar pareigy pagal 3ig Sutart] tre€iajam
asmeniui be iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo. Sios sglygos nesilaikymas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu.

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandandius i§ S$ios Sutarties ir neaptartus jos sglygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.
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20.11.

20.12.

20.13.

21.
21.1.

21.2.

21.2.1.
21.2.2.

21.3.

Visus gin&us dél Sios Sutarties vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy gindy negali
iSspresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Sudarydamos $ig Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra tiesiogiai
taikomas 2016 m. balandzio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679
dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo (toliau —
Reglamentas). Salys patvirtina, kad siekiant uZtikrinti tinkamg Sutarties vykdymg, sudaroma atskira
Duomeny tvarkymo sutartis, kurioje nustatomas duomeny tvarkymo dalykas ir trukmé, duomeny tvarkymo
pobidis ir tikslas, asmens duomeny rdsis ir duomeny subjekty kategorijos bei duomeny valdytojo
prievolés ir teisés.

Pasira8ydamos $ig Sutartj Salys sudaro ir Asmens duomeny tvarkymo sutartj, nurodytg Sutarties BD
Priede Nr. 2 ,Duomeny tvarkymo sutartis®.

SUTARTIES PRIEDAI

Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties priedo egzemplioriy.

Prie Sutarties pridedami Sie Sutarties BD priedai:

Priedas Nr. 1 — Atsakomybés uz saugig aplinkg ir darby saugos reikalavimy pazeidimus taisyklés, 2 lapai.
Priedas Nr. 2 — Duomeny tvarkymo sutartis, 13 lapu;

Kity Priedy sarasas nurodomas Sutarties SD.
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Sutarties BD priedas Nr. 1

ATSAKOMYBES UZ SAUGIA APLINKA IR DARBY SAUGOS REIKALAVIMY PAZEIDIMUS TAISYKLES

1.1. Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas uZ saugios darbo vietos palaikymg ir privalo aptverti
transéjas, pastatyti atitinkamus kelio Zenklus Darby vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius Sio punkto
reikalavimo, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio
penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz pirmg atvejj. Baudos dydis didéja 500,00 EUR (penkiais Simtais
eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj Sio Sutarties punkto pazeidimg. Baudos sumos uz sekancius pazeidimus
didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijy tikstanc¢iy eury 00 ct) baudos sumos uz atveijj.

1.2. Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Uzsakovo darbuotojai turi teise
tikrinti ir konsultuoti Rangovo darbuotojus, dirbanCius UZsakovui priklausangiuose objektuose, jpareigoti
Rangovo darbuotojus paSalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinés saugos teisés akty
reikalavimy pazeidimus, jteikiant jpareigojimg / darby stabdymo aktg Rangovo vadovui.

1.3. UzZsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objekty
technine priezidrg ir kontrole, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojy saugos ir gaisrinés
saugos reikalavimy pazeidimus, iki jy pasalinimo.

1.4, Darbai gali bati stabdomi Siais atvejais:

1.4.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Uzsakovo objektuose;

1.4.2. Rangovo darbuotojai dirba UzZsakovo eksploatuojamuose veikianciuose elektros jrenginiuose, nepasirasius
Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto, ar dirba Uzsakovo dujy skirstymo sistemos objektuose,
nepasirasius Akto-leidimo pradéti vykdyti statybos, rekonstravimo ar remonto darbus;

1.4.3. Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

1.4.4. darbo vietoje néra Rangovo paskirty uz darby saugg atsakingy asmeny;

1.4.5. Darbai veikianCiuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ Uzsakovo budingio dispecerio ar
darbai dujy skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepraneSus Uzsakovo technine priezilrg vykdanc€iam
darbuotojui;

1.4.6. atliekant darbus Uzsakovo objektuose nejvykdytos techninés priemonés arba jy nepakanka darbuotojy
saugai uztikrinti taip, kaip numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése” ar ,Gamtiniy dujy,
suskystinty naftos ir biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklése” bei kituose teisés aktuose;

1.4.7. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeniniy apsaugos priemoniy, apsaugos nuo elektros
priemoniy ar apsaugos priemoniy dirbant dujy aplinkoje bei, vykdant statybos darbus, nejrengtos
kolektyvinés apsaugos priemonés, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti taip, kaip
numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése” ar ,Gamtiniy dujy, suskystinty naftos ir
biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklése*;

1.4.8. Rangovo darbuotojai neapripinti standarty reikalavimus atitinkanciais bei Rangovo jmonés Zzenklais
pazymétais darbo ribais;

1.4.9. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaiges nuo narkotiniy, psichotropiniy ar toksiniy medziagy
Rangovo darbuotojas (darbuotojas pripazjstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinése
organizmo terpése — iSkvéptame ore, kraujyje, Slapime, seilése ar kituose organizmo skysciuose - virsija 0,00
%o promiles);

1.4.10. dél kity Rangovo darbuotojy veiksmy ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodyty UZsakovo darbuotojy vertinimu
gresia jvykti nelaimingas atsitikimas;

1.4.11. dél kity darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos, darby vykdymo technologijos reikalavimy
pazeidimuy, jeigu jie kelia grésme Zmoniy sveikatai ir gyvybei.

1.5. Sustabdzius Darbus dél saugos darbe ar gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy 1.4. punkte numatytais
atvejais, taip pat dél darby vykdymo technologijos pazeidimy arba gresiant jvykti nelaimingam atsitikimui,
Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty eury 00
ct) dydzio baudg uz pirmg atvejj, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didéja po 500,00 EUR (penkiais
Simtais eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj darby sustabdymg pagal Sig Sutartj. Baudos sumos uz sekancius
darby sustabdymus didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijy tGkstanciy eury 00 ct)
baudos sumos uz atvejj.

1.6. Net ir nesustabdzZius Darby, UZsakovui pareikalavus, Rangovui taikoma 1.5. punkto nuostatos dél baudos
skyrimo, jei Rangovas atliko Darbus veikianiuose elektros jrenginiuose negaves leidimo i§ UZsakovo
budingio dispelerio, vykdé Darbus dujy skirstymo sistemos objektuose nepraneSes UZsakovo technine
prieziirg vykdaniam darbuotojui arba Rangovo darbuotojai atliekant darbus UZsakovo objektuose
pazeidzia:

1.6.1. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles, Gamtiniy dujy, suskystinty naftos ir biodujy aplinkoje
atliekamy darby saugos taisykles bei kitus teisés akty, reglamentuojanciy darbuotojy saugg ir sveikatg,
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1.6.2.

1.6.3.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

gaisrine saugg bei aplinkos apsauga, reikalavimus ir dél tokiy pazeidimy jvyksta nelaimingi atsitikimai, kuriy
metu suzalojami arba Zlva Zmonés;

darby vykdymo technologinius reikalavimus, dél ko atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginé rizika sugadinti
jrenginius ar suzaloti Zmones;

darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, darby vykdymo technologijos reikalavimus, kai dél Siy
pazeidimy Darbai nebuvo sustabdyti, o pazeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) Uzsakovo objektuose,
kuriuose pagal Sig Sutartj Rangovas atlieka Darbus.

Sustabdzius Darbus dél grubiy darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy
bei 1.6. punkte numatytais atvejais, Darby terminai, nurodyti Sutarties SD arba BD, negali biti pratesti.
Sustabdzius darbus dél grubiy saugos ir gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy, apie tai informuojamas
Rangovo darby vadovas ar specialiyjy statybos darby vadovas. Rangovui surasomas jpareigojimas / darby
sustabdymo aktas pasalinti saugos ir sveikatos teisés akty, gaisrinés saugos bei Uzsakovo vidaus teisés
akty, reglamentuojanciy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, pazeidimus.

Pa3alinus pazeidimus, Rangovas privalo informuoti UZsakovo atsakingg darbuotoja.

Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy grubius darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos reikalavimy pazeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju Rangovo
darbuotojai, paZzeide reikalavimus, turi bati papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo jstaigoje. Sis
reikalavimas nurodomas UZzsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UzZsakovo praneSimuose
Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo sertifikavimo terminas
nurodoma UZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba Uzsakovo praneSimuose Rangovui dél
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo ir negali bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt viena)
kalendoriné diena nuo datos, kurig S8ie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia
UzZsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriui papildomai sertifikuoty energetikos darbuotojy
pazymejimy kopijas. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo, UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo
UZsakovui sumokeéti 1 500,00 EUR (vieno tukstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio bauda uz kiekvieng tokj
atvejj, o nesertifikuotiems Rangovo darbuotojams draudziama atlikti darbus Uzsakovo objektuose.

Jei Uzsakovas nustato, kad dél Rangovo darbuotojy klaidingy veiksmy buvo atjungti ir / arba sugadinti
UZsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis uzsakovo elektros
jrenginiuose. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba
UzZsakovo pranesSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo
dubliavimosi terminas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba Uzsakovo
praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo ir negali bati trumpesné
kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo i$siusti Rangovui vykdyti.
Rangovas pateikia UZsakovo rastg apie sékmingai praeitg dubliavimasi. Rangovui nesilaikant Sio punkto
reikalavimo, UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo UZzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tokstancio
penkiy Simty 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj, o papildomai nesidubliavusiems Rangovo
darbuotojams draudziama atlikti darbus UZsakovo objektuose.

Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy kalte dél nekokybiskai atlikty Darby, dél ko Garantiniu laikotarpiu
jvyko gedimas elektros tinkle ar dujy skirstymo sistemoje, ir toks gedimas, atliekant Darbus pagal Sig Sutartj,
dél Rangovo darbuotojy nekokybisko darbo jvyksta jau nebe pirmg kartag , Rangovo darbuotojai gedimo
tyrimo komisijos sprendimu turi bati papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo jstaigoje. Papildomo
sertifikavimo terminas nurodomas gedimo tyrimo komisijos akte ir negali bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt
viena) kalendoriné diena nuo datos, kai Sis aktas buvo iSsiystas Rangovui vykdyti. Jei per nustatytg terming
Rangovas nepateikia UZsakovui nekokybiSkai dirbusiy darbuotojy kvalifikacijos papildomo sertifikavimo
pazymejimy, leidZian&iy vykdyti Darbus, kopijy, auk$&iau paminétiems Rangovo darbuotojams draudZiama
atlikti Sio tipo darbus UZsakovo objektuose. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo (per nustatytg
terming nepateikus darbuotojy papildomo sertifikavimo faktg patvirtinanciy dokumenty kopijy), UZzsakovui
pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (penkiy Simty eury 00 ct) dydzio bauda
uz kiekvieng atvejj, kai buvo uzfiksuotas Sio punkto reikalavimy nesilaikymas.

Tuo atveju, kai Uzsakovas nustato, kad objekte dirba neturintys teisés objekte dirbti darbuotojai, Rangovas
UZsakovui pareikalavus jsipareigoja sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tilikstancio penkiy Simty eury 00 ct)
dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj.
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