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(Nr. NV-10779) Administracinių patalpų prijungimo prie el. tinklų Vytenio g. 50, Vilniaus m. darbai 
 

AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 
SPECIALIOJI DALIS 

 

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. lapkričio 10 d. 

Sutarties Nr. 41000/551704 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės 

kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 

Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama 

Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal 

bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 109. 

 

1.2. Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Elmova“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 

uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 234007320, PVM mokėtojo kodas LT340073219, registruotos buveinės adresas 

Goštautų g. 3, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama 

direktoriaus Andriaus Lingės, veikiančio pagal įmonės įstatus. 

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios 

Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. 

Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.2.1. Pirkimo sąlygomis (2015 m. rugsėjo 30 d.). 

2.2.2. Rangovo  2015 m. spalio 12 d. pasiūlymu bei 2015 m. lapkričio 2 d. galutiniu pasiūlymu. 

2.3. Investicinio projekto numeris: 1N4103044280 

2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.4.1.  Garanto dydis:  Netaikoma 

2.4.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Medžiagas, nurodytas Sutarties Priede Nr. 6), Sutartyje 

nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.):  

(Nr. NV-10779) Administracinių patalpų prijungimo prie el. tinklų Vytenio g. 50, Vilniaus m. darbai 

3.2.  Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas: nurodytas Sutarties Priede Nr. 6 

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:  Nepateiks 

3.3.1.  Darbo projekto pateikimo terminas:  - 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:   Nepateiks 

3.4.1.  Darbo projekto pateikimo terminas: - 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką TAIP 

3.6.  Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): TAIP 

3.6.1.  Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:  nurodytas Sutarties Priede Nr. 5 

3.7.  
Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties pasirašymo, ir 
privalo pabaigti nevėliau kaip: 

per 90 kalendorinių dienų nuo 
Sutarties pasirašymo  

3.8.  Papildomi darbai  NENUMATYTI 

3.9.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą Taikoma 
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4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI 

4.1. Bendrą maksimalią Darbų kainą, įskaitant PVM, sudaro 99.874,78 EUR (devyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai 

septyniasdešimt keturi eurai 78 ct) : 

4.1.1. Darbų kaina – 82.541,14 EUR (aštuoniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt vienas euras 14 ct); 

4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 17.333,64 EUR (septyniolika tūkstančių trys šimtai trisdešimt trys eurai 64 ct). 

4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių 

nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. 

4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Sutarties SD 4.4 

punkte nurodytą Atsiskaitymo laikotarpį. 

4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: 45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos 

4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): NE 

4.6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik 

atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita 

Užsakovui turi būti pateikiama tik po to, kai Užsakovas ir Rangovas pasirašo atitinkamą Aktą. 

4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4. 

punkte nurodytą Atsiskaitymo laikotarpį. 

4.8. Sutarties BD 7.11. punkte nurodyta tvarka Rangovas pateikia Užsakovo atsakingam Projekto vadovui Pirkimo dokumentų 

reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame nurodytas Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 

nurodytas Sutarties SD 3.7 punkte. Darbų atlikimo Grafikas turi būti pateiktas pagal SPS Priede Nr. 7 pateiktą pavyzdinę formą. 

 

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS 

5.1. Kontaktiniai asmenys:  

5.1.1. Užsakovo atstovas 

5.1.2. Rangovo atstovas – , tel.: 8

5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu Rangovas privalo pristatyti į vieną iš Sutarties 

Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą Rangovas privalo pateikti Užsakovo įgaliotam įgaliotam 

atstovui: Vaidotui Avlasevičiui, tel. (8 5) 251 2898, mob. (8 615) 35325 adresu: Motorų g. 2, Vilnius. 

5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir  

atvykti adresu: Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas) priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti. 

5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas). 

5.5. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu saskaitos.vilnius@lesto.lt Motorų 

g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas). 

5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą 

terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@lesto.lt apie Medžiagų negavimą. 

5.7. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo 

pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų 

elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma 1 500,00 EUR bauda. Baudos taikymo faktas 

nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje 

nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, 

kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties 

punktuose nustatyta tvarka. 

 

6. PRIEDAI 

6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas; 

6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas; 

6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 2 lapai; 

6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas; 

6.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas; 

6.6. Priedas Nr. 6 – Rangovui perduodamų Medžiagų  sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas, 

6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas; 

6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 2 lapai. 

 

7. ŠALIŲ PARAŠAI 

Rangovo vardu:       Užsakovo vardu: 

 
 
Direktorius Andrius Lingė       Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio direktoriaus 
         pavaduotojas Virgilijus Žukauskas 
 

mailto:arvydas.mordosas@lesto.lt
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Priedas Nr.1 

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis 
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Priedas Nr. 2 

 
Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Vilniaus V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius 8 698 01380 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Šiaulių Architektų g. 1, Šiauliai 8 682 59 765 

2 Panevėžio Pušaloto g. 108B, Panevėžys 8 652 02 740 

3 Utenos Molėtų g. 64, Utena 8 657 22 712 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Kauno R. Kalantos g. 49, Kaunas 8 685 13457 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Klaipėdos Minijos g. 180, Klaipėda 8 699 99393 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Alytaus Pramonės g. 12, Alytus 8 656 86655 

2 Alytaus* Stoties g. 49, Marijampolė 8 698 20078 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Panevėžio Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai 8 615 42352 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Šiaulių Troškučių g. 1, Mažeikiai 8 686 90119 

 
 
 

* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė 
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Priedas Nr. 3 

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas 
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Priedas Nr. 4 

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo 

 

 

Informuojame, 
kad dėl planinio elektros 
įrenginių remonto elektros energija 
bus išjungta šiems vartotojams: 

 

Adresas Data Laikas 

__________ skyrius   

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

   

 

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais 

tel. 1802 arba internete www.lesto.lt 
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Priedas Nr. 5 

Subrangovai ir jiems perduodami darbai
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Priedas Nr. 6 

Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir atsiėmimo adresai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis 

1.  Transformatorius – 10/0,4 kV, 630 kVA galios transformatorius vnt. 2 

2.  
AEEAS įranga – Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos 
įranga 

vnt. 1 

 

10/0,4 kV, 630 kVA galios transformatoriaus Išdavimo adresas 

Galia Pardavėjas Tiekėjo sandėliai 

160-1600 kVA UAB "EKOBANA" 

UAB "EKOBANA" Pramonės g. 97, Vilnius 

Uždaroji akcinė bendrovė "MECHANIKA" Liejyklos g. 1a., Šiauliai 

 

Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos įrangos Išdavimo adresas 

Adresas Kontaktinis asmuo 

Vilniaus regione - Motorų g. 2 , LT-02190 Vilnius Vaidotas Avlasevičius, tel. (8 5) 251 2898, mob. 8 615 35 325  
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Priedas Nr. 7 

 
Projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktas 

 
 

AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM 
mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys 
apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo 
pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, 
įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas /________________________/, registruotos buveinės adresas 
/________________________/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau 
– Rangovas), atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 201_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, 
sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį 
projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus 
atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis 
(toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 
 
 
 
 
Rangovo vardu:       Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)     
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 
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Priedas Nr. 8  

 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
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