TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 
SPECIALIOJI DALIS 
 
SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2016 m. rugpjūčio 26 d.
Sutarties Nr.40400/561546 
 
1. ŠALYS 
0. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas ..................................., registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, .............................................., ir
 
1.2. Rangovas: A.Žilinskio ir ko UAB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 158102142 PVM mokėtojo kodas ......................................, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko raj., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre atstovaujama direktoriaus dr.Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus.
 
BENDROSIOS NUOSTATOS 
2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 
2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 
2.2.1. Pirkimo sąlygomis 2016 m. balandžio 7 d. 
2.2.2. Rangovo: ........... 
2.3. Investicinio projekto numeris: 1L4027040260. 
2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  
	2.4.1. 
	 Garanto dydis:  
	Netaikoma 

	2.4.2. 
	 Garanto galiojimo terminas: 
	Netaikoma 


 
SUTARTIES OBJEKTAS 
3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties 
priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):  
(Nr. 1746) 35 kV Oro linijos Laukiai - Švenčionys  rekonstravimas. 
	3.2. 
	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 
	nurodytas Sutarties Priede Nr. 5 

	3.3. 
	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: 	 
	Nepateiks 

	3.4. 
	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:  	 
	Pateiks 

	3.5. 
	Darbai atliekami pagal Grafiką. 
	Taip 

	3.6. 
	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): 
	.

	3.6.1. 
	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai: 	 
	Gerbūvio sutvarkymo, elektros tinklo iki 35 kV ar aukštesnės įtampos darbai, melioracijos statinių projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos, Darbo projekto parengimo paslaugos , RAA, TSPĮ derinimo darbai, Archeologiniai tyrinėjimai, archeologinės priežiūros paslaugos, Melioracijos statinių įrengimo darbai

	3.7.  
	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties įsigaliojimo, ir privalo pabaigti nevėliau kaip: 
	Iki 2016 m. gruodžio 15 d. 

	3.8.  
	Papildomi darbai 	 
	NENUMATYTI 

	3.9.  
	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą 
	Taikoma 


 
 
 
DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI 
4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma - 710.311,24 EUR (Septyni šimtai  dešimt tūkstančių trys šimtai vienuolika eurų 24 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro: 
4.1.1. Darbų kaina – 587.034,08 EUR (Penki šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai trisdešimt keturi eurai 08 ct); 
4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 123.277,16 EUR (Vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt septyni eurai 16 ct). 
4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį. 
Atsiskaitymo laikotarpis: 60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos 
4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): 2 etapai 
4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą. 
4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. 
punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį. 
 
KITOS SUTARTIES NUOSTATOS 
5.1. Kontaktiniai asmenys:  
5.1.1. Užsakovo atstovas – .
  5.1.2. Rangovo atstovas – .).
5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti įgaliotam atstovui: Vaidotui Avlasevičiui, tel. (8 5) 251 2898, mob. (8 615) 35325 adresu: Motorų g. 2, Vilnius
5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Aguonų g. 24, Vilnius (AB ESO centrinė buveinė)  priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti. 
5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu: Aguonų g. 24, Vilnius (AB ESO centrinė buveinė) . 
5.5. Rangovas elektronines Sąskaitas .pdf formatu pateikia el. paštu saskaitos@eso.lt (AB ESO centrinė buveinė) . Jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas, jo  išrašoma Sąskaita turi būti spausdinama, pasirašoma ir Užsakovui pateikiama Sutarties SD 5.4 p. nurodytu adresu.  
5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą. 
5.7. Rangovas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos aktą – pažymą, leidžiančią eksploatuoti sumontuotą 35 kV kabelių liniją, bei 35 kV kompensacines rites. 
 
PRIEDAI 
6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai; 
6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas; 
6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 2 lapai; 
6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas; 
6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui  perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas; 
6.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas; 
6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas; 
6.8. Priedas Nr. 8 – Pavyzdinė grafiko forma, 1 lapas; 
6.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 4 lapai. 
 

7. 	ŠALIŲ PARAŠAI 
	
Rangovo vardu:  
A. Žilinskio ir ko UAB
Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.
.
.
.
Direktorius
Dr. Žilvinas Žilinskis
	
Užsakovo vardu:
AB „Energijos skirstymo operatorius“
.
 

Tinklų vystymo tarnybos direktorius 

Rytis Borkys



	 	 	  

 
 



 
Priedas Nr. 1 
 
Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis 

 
 	 




Priedas Nr. 2 
 
Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai 
 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“) 
 
	Eil. Nr. 
	Miestas 
	Supirkimo aikštelės adresas 
	Kontaktinis telefonas 
	Kontaktinis asmuo 

	1 
	Vilnius 
	V. A. Graičiūno g. 10A 
	8 687 59285 
	Minijus Kančauskas 


 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“) 
 
	Eil. Nr. 
	Miestas 
	Supirkimo aikštelės adresas 
	Kontaktinis telefonas 
	Kontaktinis asmuo 

	1 
	Utena 
	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. 
(UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė) 
	8 685 13457 
	Arvydas Januška 


 
 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 
 
	Eil. Nr. 
	Miestas 
	Supirkimo aikštelės adresas 
	Kontaktinis telefonas 
	Kontaktinis asmuo 

	1 
	Kaunas 
	T. Masiulio g. 18L 
	8 698 77489 
8 615 13314 
	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis 

	2 
	Klaipėda 
	Minijos g. 162 
	8 615 28737 
8 618 07856 
	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys 

	3 
	Šiauliai 
	Pramonės g. 26 
	8 686 42084 
	Tadas Galubickas 

	4 
	Panevėžys 
	Tinklų g. 33 
	8 698 85902 
	Zenonas Vaitelis 

	5 
	Alytus 
	Pramonės g. 15 
	8 686 08077 
	Arūnas Lepšys 

	6 
	Kėdainiai 
	Dariaus ir Girėno g. 21B 
	8 615 42352 
	Rimantas Rožėnas 


 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 
 
	Eil. Nr. 
	Miestas 
	Supirkimo aikštelės adresas 
	Kontaktinis telefonas 
	Kontaktinis asmuo 

	1 
	Mažeikiai 
	Troškučių g. 1 
	8 686 90119 
	Vidmantas Krapauskas 
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Priedas Nr. 3 
 
Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas 
 





Siūlomų medžiagų ir įrenginių, kuriems galima nurodyti alternatyvų tipą ir gamintoją, sąrašas[footnoteRef:1] [1:  Siūlomų medžiagų ir įrenginių, kuriems galima nurodyti alternatyvų tipą ir gamintoją, sąrašashttp://www.eso.lt/stream/1601/1%20priedas%20patvirtintas.docx. ] 

	
Eil. Nr.
	Medžiagų ir (ar) įrengimų pavadinimas
	1 Tipas
	1 Gamintojas
	1 Aprašymas, psl[footnoteRef:2]. [2:  Tiekėjas pateikia nuorodą (dokumentas, skyrius, puslapio numeris) į Pasiūlyme pateikiamą dokumentaciją, kurioje yra pateikti siūlomų medžiagų ir įrenginių techniniai aprašymai, iš kurių būtų galima spręsti apie įrenginių ir medžiagų atitikimą techniniams reikalavimams (specifikacijoms). Tiekėjas, siūlantis gaminius iš AB ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašo (
http://www.eso.lt/download/1782/medziagos-irenginiai.xlsx ), neprivalo teikti šių gaminių techninės dokumentacijos, o tik nurodo gaminio sąrašo numerį (AB ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių  sąrašo Nr. x.x“), bei atitinkamose lentelės skiltyse tikslų gaminio  tipą ir gamintoją.
] 

	2 Tipas
	2 Gamintojas
	2 Aprašymas, psl.13

	
	
	
	
	
	
	
	








Priedas Nr. 4 
   
Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo 
 
 
 
Informuojame,
 
kad dėl planinio elektros
 
 
 
 
įrenginių remonto elektros energija
 
bus išjungta šiems vartotojams:
 
 
 
Adresas
 
 
Data
 
 
Laikas
 
__________ skyrius
 
 
 

	_________: _____________ g., Nr. xx 
	________ mėn. xx d. 
	08-18 val. 

	_________: _____________ g., Nr. xx 
	________ mėn. xx d. 
	08-18 val. 

	_________: _____________ g., Nr. xx 
	________ mėn. xx d. 
	08-18 val. 

	 
 
Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais tel. 1802 arba internete www.eso.lt 
 
	 
	 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Priedas Nr. 5 
 
 
Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai 
 
	Eil. Nr. 
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
	Mato vnt. 
	Kiekis 

	1. 
	Kompensacinė ritė bei valdiklis ir TSPĮ optinis modulis 23OK24  
	kompl. 
	1


 
 
Medžiagų atsiėmimo adresas 
 
	Eil. 
Nr. 
 
	Adresas 
	Kontaktinis asmuo 

	1. 
	Vilniaus regione - Motorų g. 2 , LT-02190 Vilnius 
	Vaidotas Avlasevičius, tel. (8 5) 251 2898, mob. 8 615 35 325  


 
 
 	 

Priedas Nr. 6
 
Subrangovai ir jiems perduodami darbai 




Priedas Nr. 7
 
Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 
304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas 
/________________________/, PVM mokėtojo kodas /________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal (atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 201_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 
1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą 
(toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį 
tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus. 
 
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 
 
 
 
 
    Rangovo vardu:  	 	 	   Užsakovo vardu: 
 
 
	____________________________________ 	____________________________________ 
	(pareigos, vardas, pavardė) 	 	(pareigos, vardas, pavardė) 
 	 	 
 
 	 

Priedas Nr. 8 




Priedas Nr. 9 
Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

[bookmark: _GoBack][image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
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Klausimas:

PraSome patvirtinti, kad galima sidlyti atviru badu klojamus d160 vamzdzius, kuriy Atsparumas gniuzdym!
(angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartg yra = 750 N.

Atsakymas:

Patvirtiname, kad galima sidlyti atviru badu klojamus d160 vamzdzius, kuriy atsparumas gniuzdymui (ang
Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standarta yra = 750 N.

Klausimas:

PraSome patvirtinti, kad vietoje 35 kV kabelio apsauginio vamzdzio D-160, klojamo uzdaru ir atviru badai:
galima naudoti D-110 vamzdzius.

Atsakymas:
Paaiskiname, kad 35 kV kabelio apsaugai, klojant uzdaru ir atviru badais, batina naudoti d160 vamzdzius.

Klausimas:

PraSome patvirtinti, kad techninis projektas yra suderintas su visomis institucijomis ir sklypy, per kuriuos ein
kabeliné linija, savininkais (gauti visy sklypy savininky sutikimai, leidZiantys tiesti kabeliy linijg jy sklypuose
Taip pat, kad yra gautas Nacionalinés Zemés Tarnybos sutikimas kabelio tiesimui valstybinéje Zeméje.
Atsakymas:

Paaskiname, kad techninis projektas yra suderintas su visomis institucijomis, gautas Nacionalines Zem¢
Tarnybos sutikimas bei gauti Zemés sklypy savininky suderinimai arba nustatyta tvarka i$siysti informacini
rastai dél linijos rekonstravimo darby servituto nustatytoje zonoje.

Klausimas:

PraSome paaiskinti, ar 35kV kabelio klojimo daliai (ELEKTROS LINIJOS) reikés parengti darbo projekta.
Atsakymas:

Paaiskiname, kad darbai turi bati vykdomi tik pagal parengta darbo projekta.

Klausimas:

PraSome patvirtinti, kad kompensacinés rités valdikl reikia sumontuoti esamoje relinéje spintoje.

Atsakymas:

Patvirtiname, kad kompensacinés rités valdiklj reikia sumontuoti esamoje relinéje spintoje.
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