
 

Puslapis 1 iš 4 

TINKLŲ PLĖTROS EIŠIŠKIŲ AGLOMERACIJOJE SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS 

Reg. data 20__-__-__, Nr. __________________________ 

Vilnius 

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, 
01517 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir 

UAB „Žilinskis ir Co“, juridinio asmens kodas 304317232, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, 74202 Dainiai, 
Jurbarko raj., Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Žydrūno Matuzo veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – 
„Rangovas“), iš kitos pusės,  

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė: 

1. Sutarties objektas 

1.1. Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų 
Raubiškių g., Vasario 16-osios g., P. Cvirkos g., Turgaus g., Tylioji g., Vilniaus g., Gegužės 3-osios 
g., Ligoninės g. ir Rodūnės g. Eišiškių m., Šalčininkų r. projektavimo ir statybos darbus (įskaitant 
ir jų rezultato perdavimą) (toliau – Darbai), kurie detalizuoti ir atitinka Techninėje specifikacijoje 
(Sutarties priedas Nr. 1) nurodytus reikalavimus.  

1.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, 
neviršijant maksimalaus Darbų kiekio ir nurodytos Darbų kainos. Užsakovas neįsipareigoja 
nupirkti viso maksimalaus Darbų kiekio ar bet kokios jo dalies. 

2. Sutarties vertė ir 
mokėjimo tvarka 

2.1. Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 994.700,00 EUR; (2) PVM 208.887,00 EUR; 
(3) Darbų kaina su PVM 1.203.587,00 EUR.  
2.2. Darbų kaina yra maksimali suma už kurią Užsakovas pirks Darbus.  

2.3. Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis su peržiūra.  

2.4. Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo  
pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas ir Aktus. 

2.5. Atlikus visus Techninėje specifikacijoje nurodytus Darbus Rangovas pateikia galutinį Aktą. 

2.6. Sąskaitos ir Rangovo tinkamai patvirtinto ir fiziniais ar elektroniniais parašais pasirašyto Akto 
pateikimo Užsakovui terminas: iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Aktą peržiūrai ir iki kito 
einamojo mėnesio 5 d. pateikti patvirtintą ir pasirašytą Aktą.  

2.7. Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 60 k. d. nuo Sąskaitos pateikimo dienos. 

3. Darbų atlikimo 
terminai, Darbų 
vieta 

3.1. Darbų atlikimo pradžia: nuo Sutarties užtikrinimo pateikimo dienos. 

3.2. Darbų atlikimo terminas: nurodyta Techninės specifikacijos 5.3.3 p. 

3.3. Darbai bus atliekami: nurodyta Techninės specifikacijos 4 p. 

3.4. Darbai atliekami pagal Grafiką . Rangovas Grafiką parengia ir pateikia Užsakovui suderinimui 
Sutartyje nurodytu el. paštu. Užsakovas pateiktą Grafiką patvirtina arba pateikia Rangovui 
pastabas ir Grafiką grąžina taisymui. Jei Grafikas grąžintas Rangovui taisymui, Rangovas 
atsižvelgia į pastabas ir teikia Grafiką Užsakovui pakarotinam derinimui Užsakovo nurodytais 
terminais ir tvarka. Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejų Šalių parašais, nurodant 
patvirtinimo datą, 2 egzemplioriais po 1 kiekvienai Šaliai. Toks Grafikas turi būti Šalių galutinai 
suderintas per Techninės specifikacijos 5.4.1 p. nurodytą terminą. 
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4. Darbų 
perdavimas–
priėmimas  

4.1. Aktavimo tvarka: 

Už Darbus pagal Darbų kainų žiniaraštį (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4) bus aktuojama 
taip: 

• Aktas gali būti teikiamas Užsakovui pilnai atlikus Darbus pagal Darbų kainų žiniaraščio 
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6, 1.7, 1.8, 2.10, 3.9 pozicijas; 

• Aktas gali būti teikiamas Užsakovui 80% nuo Darbų kainos už atliktus statybos - 
montavimo darbus aprašytus Darbų kainų žiniaraščio 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2. pozicijose; 

• Aktas gali būti teikiamas Užsakovui 20% nuo Darbų kainos už atliktus dangų ir aplinkos 
atstatymo darbus, komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimą, aprašytus Darbų kainų žiniaraščio 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2. pozicijose. 

5. Asmenys 
(atstovai, 
Subrangovai, 
jungtinė veikla) 

 

5.1. Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus 
atsakingus asmenis: 

Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties 
vykdymą:  Užsakovo atstovas atsakingas 
už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: 
Užsakovo vadovo įsakymu paskirtas Pirkimų 
skyriaus Viešųjų pirkimų valdymo partneris. 

Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties 
vykdymą:   

5.2. Darbų atlikimui Rangovas pasitelkia Subrangovą: pasitelkiami: (1) UAB „Projektai ir Co“, 
juridinio asmens kodas 304317225; (2) UAB „Elektromontuotojas“, juridinio asmens kodas  
132439736; (3) nežinomas; (4) nežinomas. Subrangovo atstovas: (1) s; (2; (3) nežinomas (4) 
nežinomas. 

5.3. Subrangovui perduodamų atlikti Darbų dalis (pavadinimas): (1) projektavimo darbai, 
kadastriniai matavimai; (2) elektros darbai; (3) vamzdyno klojimas uždaru būdu, technikos 
nuoma; (4) kadastriniai/geodeziniai matavimai. Subrangovui perduodamų atlikti Darbų kaina 
arba proc. (jeigu žinoma): nežinoma.  

6. Sutarties 
įvykdymo 
užtikrinimas, 
draudimas, 
garantija, trūkumų 
šalinimo terminas 

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: taikomas.  

6.2. Sutartiniai įsipareigojimai užtikrinami: banko garantija/užstatu.  

6.3. Užtikrinimo dydis 5 proc. nuo Sutarties sumos (EUR be PVM).  

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas: galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

6.5. Draudimas: taikomas. Nurodyta Sutarties BD 14 sk. 

6.6. Garantija: Darbams (įskaitant jų rezultatus), paslėptiems statinio elementams, medžiagoms 
suteikiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta 
garantija. 

6.7. Rangovas kartu su Aktu turi pateikti dokumentą (banko garantiją/užstatą), kuriuo 
užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas 
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, 
nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą 
Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trejų) metų laikotarpiu turi 
būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos (Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo aktuali redakcija (41 straipsnio 2 dalis)). 

6.8. Trūkumų šalinimo terminas: per 5 darbo dienos nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl 
trūkumų šalinimo pateikimo dienos. 

7. Atsakomybė 
7.1. Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo 
ar netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka: 
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-0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną 
(pasibaigus Darbų baigimo laikui pagal Grafiką), kai Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal 
Techninės specifikacijos 5.3.3 p. ir / arba už kiekvieną uždelstą dieną vėluojant pašalinti Darbų 
trūkumus (Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių 
neatitikimai Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams 
reglamentams, standartams, reikalavimams, Darbų ir (ar) jų rezultatų gedimai, deformacijos, 
atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos);  
-0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną, 
kai Rangovas vėluoja pateikti ir suderinti Darbų atlikimo Grafiką (Techninės specifikacijos 5.4.1. 
p.); 
-Jeigu Rangovas iki Darbų baigimo laiko pagal Sutartį pabaigos vėluoja atlikti Darbus ir / ar jų dalį 
pagal suderintą Darbų atlikimo Grafiką, skiriama 5 proc. bauda nuo tai dienai neužaktuotų Darbų 
vertės (EUR be PVM); 
-1000 Eur bauda skiriama už vėlavimą atlikti paslaugas pagal Techninės specifikacijos 5.3.2 p. 
7.2. Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Užsakovo įsipareigojimų nevykdymo 
ar netinkamo vykdymo, Užsakovas Rangovui moka: 

-0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną, 
kai Užsakovas vėluoja apmokėti Rangovo pateiktą Sąskaitą. 

8. Sutarties 
galiojimas, 
pratęsimas, 
vykdymas 

8.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo momento ir galioja 21 
(dvidešimt vieną) mėn. 

8.2. Paskutiniai 2 (du) mėnesiai yra skirti Sąskaitos apmokėjimui. 

8.3. Sutarties SD sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) 
egzempliorių kiekvienai Šaliai. 

8.4. Šalių įsipareigojimų vykdymas gali būti atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių 
egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip Sutarties BD nurodytam terminui. 

9. Priedai 

9.1. Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių: 

1. Techninė specifikacija; 

2. Rangovo pasiūlymas (Rangovo techniniai dokumentai nepridedami, laikoma, kad juos 
turi abi sutarties Šalys); 

3. AD susitarimas; 

4. Atsakymai į tiekėjų klausimus, Pirkimo dokumentų paaiškinimai (jeigu tokių buvo). 

11. Šalių rekvizitai ir 
parašai 

Užsakovas: 
Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS 
VANDENYS“ 
Adresas Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius 
Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-1, 
01517 Vilnius 
Juridinio asmens kodas 120545849 
PVM mok. kodas LT205458414 
Tel. 1889 
El. paštas info@vv.lt 
A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833 
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 
 
 
 
___________________________ 
(parašas) 

Rangovas: 
UAB „Žilinskis ir Co“ 
Adresas Užtvankos g. 17, 74202 Dainiai, 
Jurbarko raj. 
Adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, 
74202 Dainiai, Jurbarko raj. 
Juridinio asmens kodas 304317232 
PVM mok. kodas  LT100010333316 
___________________________ 
(parašas) 

mailto:info@vv.lt
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