
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

TIPINĖ (DUJŲ) RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
______________________________________________________________________________________ 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/580913 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 

akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės 

adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 

Registrų centras, atstovaujama ____________________________________, veikiančio pagal 

________________________________________ 

 

UAB „KRS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, 
įmonės kodas 133630961, PVM mokėtojo kodas LT336309610, registruotos buveinės adresas Algirdo g. 38, 
Vilnius, LT-03218, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama 
_______________________________, veikiančios pagal ________________________ (toliau – Rangovas),  

 
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią 
rangos sutartį (toliau – Sutartis). 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Rangovas įsipareigoja iš Užsakovo perduotų Teikiamų medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD 
priede Nr. 3 pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais 
atlikti (2018-ESO-80) NV Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio iki sklypų Giraitės g., 
Pievagalių g. ir kt. gatvėse, Alytus projektavimo paslaugas ir statybos darbus  (toliau tekste – 
Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir 
sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
išrinktas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. 

 

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Sutarties SD priede Nr.2 „Techninė specifikacija“  
ir Rangovo Pasiūlyme.  

2.2. Bendra Darbų kaina:  113.135.00 EUR (vienas šimtas trylika tūkstančių vienas šimtas trisdešimt penki 
eur 00 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

2.2.1. Darbų kaina: 93.500.00 EUR (devyniasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eur 00 ct), neįskaitant 
PVM; 

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 19.635.00 EUR (devyniolika tūkstančių šeši šimtai 
trisdešimt penki eur 00 ct). 

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.  

2.4. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, 
Užsakovas Rangovui neapmoka.  

2.5. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai 
laikomi tada, kai objekte jau yra paleistos dujos) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.4. punkte 
numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais 
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terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais 
priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo 
nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 
7.4. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus 
įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam 
prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne 
vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos (jei Darbų atlikimo 
terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne 
vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos). 

2.6. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. 

2.7. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino 
pabaigos (jei Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju 
Rangovas privalo kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks 
prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas. 

2.8. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 2.7. punktu 
pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo 
Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (akte nurodant konkrečius defektus) 
bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą. 

2.9. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 2.5. punkte numatyta tvarka, 
Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Darbų priėmimo-perdavimo akte nurodytus iš esmės 
atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju 
pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali 
viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui 
sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus. 

 

3. DARBŲ KOKYBĖ 

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, 
nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie 
numato kokybės reikalavimus Darbams bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus. 

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas 
(toliau tekste - Projektas) privalo atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) ir teisės aktuose 
keliamus reikalavimus 

3.3. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės 
aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos 
esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių 
inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai. 

3.4. Visų Projekto dalių apimtyje turi būti parengiami dokumentai atitinkantys SPS ir teisės aktuose 
keliamus reikalavimus  

3.5. Techninio ir darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų 
turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems 
dokumentams gauti.  

3.6. Parengtus Projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Projektų statybą 
leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.  

3.7. Rangovas prisiima įsipareigojimą atlikti  projekto vykdymo priežiūrą. 
3.8. Rangovo specialistai turi atitikti Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. 
3.9. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių, Statybos 

reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, 
reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), 
atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Sutarties SD 3.11. punkte nustatytą terminą.  

3.10. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams. 
3.11. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų 

terminas.  
3.12. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.11 punkte nustatytą terminą Rangovas, 

Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM 
bet ne mažiau kaip 3,00 EUR (trijų eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną  
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3.13. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti 
ekspertizę.  

 

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

 

4.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus: UAB "Bormann consult". 
4.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3. 
4.3. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 14 dalies nuostatų 

negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar 
Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

 

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA 

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti kitą darbo dieną po Sutarties įsigaliojimo pradžios ir įsipareigoja 
užbaigti juos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo pradžios. 
Projektavimo paslaugų trukmė įskaičiuota į Darbų atlikimo trukmę. 

5.2. Darbai atliekami Giraitės g., Pievagalių g. ir kt. gatvėse, Alytuje. 
5.3. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.  
5.4. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomi visų Sutartyje numatytų atlikti Darbų atlikimo faktas.  

5.5. Rangovas projektavimo paslaugas pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia Projektą patvirtinus Užsakovui 
bei suderinus su kitomis institucijomis (jeigu reikia). Rangovas Darbus pradeda baigęs projektavimo 
paslaugas ir baigia pasirašius darbų perdavimo – priėmimo aktus. 

5.6. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia 
http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams nurodytu el. paštu. 

5.7. Rangovas, neatlikęs Darbų per Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus 
tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo 
reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. 

 

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią 
Sutartį įvykdymo. 

 

7. KONTAKTINIAI ASMENYS IR KONTAKTINIAI ADRESAI 

7.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: 
____________________________________.  

7.2. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Motorų g. 2, Vilnius, elektroninis paštas 
- elektroninis paštas - info@eso.lt. 

7.3. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: 
_____________________________________. 

7.4. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Draugystės g. 15A, Kaunas, LT-51227, 
elektroninis paštas - krs@krs-group.com, Tel. (8 37 45) 44 64, Faks. (8 37) 35 39 00. 

 

8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

8.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams 
įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, 
kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

8.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik 
gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti 
Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai 
atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar 
geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų Įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų Įkainius 

mailto:info@eso.lt
mailto:krs@krs-group.com
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Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų 
Perkamų medžiagų dokumentus. 

8.3. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties 
keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis 
Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama 
Sutarties dalimi. 

8.4. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalo apsidrausti Bendruoju civilinės atsakomybės 
draudimu ir per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų 
pradžios, Užsakovui turi pateikti Bendrojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo / poliso kopiją bei 
draudimo įmokos už šį draudimą, nurodytos draudimo liudijime / polise, apmokėjimo dokumento 
kopiją. Visi draudimo dokumentai turi būti suderinti su Užsakovu ir turi galioti ne trumpiau kaip 30 
(trisdešimt) dienų po Sutarties įvykdymo (visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo). 

8.5. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) Sutarties SD 8.2. p. numatytą draudimo sutartį, 
jeigu ji baigtųsi anksčiau, negu baigiasi Sutarties SD 8.2. punkte nustatytas laikotarpis. 

8.6. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

8.7. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.4., 8.5., 8.6 punktų reikalavimus, 
Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) 
dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo 
patirtus nuostolius. 

8.8. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma po išpildomosios geodezinės nuotraukos, 
VEI pažymos apie statybos užbaigimą įregistravimo (jeigu šis dokumentas reikalingas teisės aktų 
nustatyta tvarka) ir darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Sąskaita apmokama per Sutarties 
BD 10.1. punkte nurodytą terminą, el. parašu pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų 
pabaiga laikoma išpildomosios geodezinės nuotraukos, VEI pažymos apie statybos užbaigimą 
įregistravimo (jeigu šis dokumentas reikalingas teisės aktų nustatyta tvarka) ir darbų perdavimo – 
priėmimo akto pasirašymo data. 

 

9. PRIEDAI 

9.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 

9.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

9.2.1. Priedas Nr. 1 – Įkainių lentelė, 1 lapas. 

9.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 10 lapų. 

9.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovams perduodamų darbų sąrašas, 1 lapas. 

 

10. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Rangovas 

 

UAB „KRS“ 
Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas 
Įmonės kodas: 133630961 
PVM kodas:  LT336309610 
Tel. (8 37 45) 44 64, Faks. (8 37) 35 39 00 
El. paštas: krs@krs-group.com 
 
 
 
______________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514 
El. paštas: info@eso.lt 
 
 
 
___________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Priedas Nr. 3 
Subrangovams perduodamų darbų sąrašas 

 

Eil. Nr. Ūkio subjekto/Subrangovo 
pavadinimas 

Ūkio subjektui/Subrangovui perduodami darbai 

1. UAB "Bormann consult" Projektavimas, geodeziniai ir topografiniai darbai 

 


