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TIPINE ELEKTROS TINKLO PROJEKTAVIMO, |RENGIMO, PLANINIY IR AVARINIY DARBY, KURIY
VERTE IKI 75.000,00 EUR BE PVM, SUTARTIS

Sutarties Nr. 40410/542063

Uzsakovas: AB ,Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokétojo
kodas LT100009860612, registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V] Registry centras Vilniaus filiale, atstovaujama (toliau
— Uzsakovas), ir

UAB ,,TETAS*, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti uzdaroji akciné bendrové,
imonés kodas 300513148, PVM mokétojo kodas LT100002045610, registruotos buveinés adresas
Senamies€io g. 102 B, LT-35116, Panevézys, adresas korespondencijai V. Krévés pr. 120, LT — 51119,
Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras, atstovaujama
UZsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Salimi, bendrai vadinamos Salimis, sudaré Sig
rangos sutartj (toliau — Sutartis).

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SAVOKOS

Atlikty darby aktas — Rangovo ir UZsakovo tarpusavyje pasiraSomas, uzbaigus Darbus, nurodytus UZzsakyme
ir uzbaigus visus Darby priémimo etapus, nurodytus Sutarties 9.1 punkte , aktas, kuriuo nustatoma, kad Darbai
ir/ar Paslaugos ar bet kuri jy dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Uzsakyme, yra atlikti ir/ar
suteiktos tinkamai, kokybiskai ir laiku, Rangovo perduodami ir UZsakovo priimami. Toks aktas pasiraSomas ir
Sutarties 9.5 numatytais atvejais.

Atsiskaitymo laikotarpis — terminas kalendorinémis dienomis, nurodomas Sutartyje, per kurj UZsakovas
apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sagskaitas uz tinkamai, kokybiSkai ir laiku atliktus Darbus ir/ar suteiktas
Paslaugas, ir/ar jy dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos UZsakyme.

Avariniai darbai — elektros energijos tiekimo Klientams atstatymo, elektros tinkly objekty avarijy ir griaties
pavojy, stichiniy padariniy likvidavimo darbai, jskaitant bet neapsiribojant trasy valymo ir medziy genéjimo
darbai, kurie organizuojami ir vykdomi skubiai imantis priemoniy atstatyti elektros energijos tiekima Klientams,
likviduoti tinklo avaring bakle, kad bity pasalinti elektros energijos tiekimo Klientams sutrikimai, grésmé ir
uztikrintas turto bei asmeny saugumas.

Budéjimo grafikas — Rangovo UZsakovui pateikiamas ménesinis Rangovo darbuotojy budéjimo grafikas,
kuriame Rangovas nurodo Rangovo budingio darbuotojo kontaktinius duomenis (vardg, pavarde, mob. telefono
Nr., el. pasto adresg), su kuriuo UZsakovas gali susisiekti dél Avariniy darby uzsakymo 24 (dvideSimt keturias)
valandas per parg 7 (septynias) dienas per savaite (24/7).

Darbai — Sutartyje nurodyti ir UZzsakyme detalizuoti konkretlis darbai (montavimo, jrenginiy prijungimo,
iSkélimo, Avariniai darbai, Planiniai darbai, skirstomuyjy elektros tinkly ir jy jrenginiy, vartotojo elektros tinkly
projektavimo paslaugos, jrengimo (statybos, montavimo, prijungimo), rekonstravimo, remonto, techninés
priezidros, gedimy $alinimo ir pan.) ir/ar jy dalys (Etapai), jskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas Perkamas
medziagas, Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis. Sutartyje naudojama sgvoka
Darbai apima ir Paslaugas, tais atvejais, kai jy pirkimas numatytas Sutartyje.

Darby kompleksas - pateikty Uzsakymy visuma Planiniams darbams, kai elektros linijy, iSeinanéiy i$ vienos
transformatorinés ir/ar pagios transformatorinés, ir Darby komplekse numatyti Darbai atlikti per Saliy suderintg
termina.

Darbo projektas — vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ rengiamas
statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos
darbai. Darbo projektas gali bati rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy
dokumentais (i§ anksto parengus sprendinius, batinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu).

DE] — Darbai, kurie turi bati atliekami neatjungus jtampos.

Elektros tinklo schema — tai tam tikry elektros tinklo elementy visuma, apibrézianti Siy elementy tarpusavio
sgsajas ir nusakanti atitinkamus $iy elementy parametrus.

Etapas — Uzsakyme nurodyta Darby dalis (Etapas), kurig uzbaigus gali bati pasiraSomas tos Darby dalies
uzbaigimo Atlikty darby aktas, o jos rezultatas perduodamas UzZsakovo eksploatacijai.

Garantinis terminas — atlikty Darby, jskaitant visoms Darby sudétinéms dalims, skai€iuojant nuo visy Darby
atlikimo (uzbaigimo) Atlikty darby akto pasiraSymo momento, kokybés garantinis terminas: statiniui (statiniu
Sioje Sutartyje laikomas inzineriniy tinkly objektas) — 5 (penkeri) metai, pasléptiems statinio elementams
(jskaitant kabeliy movy sumontavimg) — 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia
paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety garantija skai¢iuojant nuo statybos uzbaigimo dokumento ir jo priedy
pasiraS8ymo dienos. Perkamoms medziagoms ir jrenginiams — 2 (dvejy) mety garantija, skai¢iuojama nuo
statybos uzbaigimo dokumento ir jo priedy pasiraSymo dienos.
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1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.
1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.
1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

Jkainis — konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, uz kurig Rangovas vykdo konkrecius Darby
vienetus Sutartyje bei Uzsakyme nustatytais terminais ir sglygomis.

Bendra Sutarties kaina — Sioje Sutartyje nurodyta suma, kuri negali bati virSyta Sutarties galiojimo laikotarpiu,
Uzsakovui mokant Rangovui uz pagal Uzsakymus faktiSkai ir tinkamai atliktus Darbus.

Pardavéjas — Okio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kita
organizacija ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), su kuriuo UZsakovas
turi sudares atitinkamg sandorj dél Teikiamy medziagy tiekimo.

Pasililymas — pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Uzsakovui, ar kitai jo jgaliotai Perkanciajai organizacijai,
rastu pateikty dokumenty visuma dél Darby atlikimo UZsakovui Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais ir
salygomis.

Pasiulymas Darbams — Sutarties vykdymo metu pagal Uzsakovo pateikta UZsakymg Rangovo parengtas ir
su UZsakovu suderintas dokumentas, kuriame pateikiama su Uzsakyme nurodyty Darby vykdymu susijusi
informacija, jskaitant, bet neapsiribojant: 1. Darbo sgnaudos kiekvienam |kainiui ir/arba darbui (norma mato
vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR); 2. visy numatomy naudoti resursy sgnaudos kiekvienam
|kainiui ir/arba darbui (Perkamos medziagos, gaminio ir pan. pavadinimas — norma mato vienetui, kiekis,
vieneto kaina, viso kaina EUR). Tuo atveju, kai Uzsakyme nurodyti Darbai, vadovaujantis Sutarties
nuostatomis, turi bati apmokami pagal Rekomendacijas, kartu su Pasitlymu Darbams UZsakovui pateikiama
detali Uzsakyme nurodyty Darby jvykdymo sgmata.

Paslauga — bet kokia Sutartyje ar Techninéje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga.
Perkamos medziagos — Rangovo Pasitlyme detalizuotos jvairios medziagos, jrenginiai ir kitos priemonés,
prekeés, kuriy kaina yra jskaiCiuota | Bendrg Sutarties kaing, ir, kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o
Uzsakovas apmoka pagal Sutartyje nustatytus |kainius.

Perkancioji organizacija — UZsakovo tinkamai jgaliotas juridinis asmuo UzZsakovo vardu ir interesais
organizuojantis ir vykdantis vieSojo pirkimo proceddras.

Pirkimo dokumentai — Perkanciosios organizacijos, vykdant Darby pirkima skelbty dokumenty visuma, pagal
kurig Rangovas pateiké atitinkamag Pasitlymg dél Darby atlikimo ir/ar Paslaugy suteikimo, ir, kuria
vadovaujantis, Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartj bei atlikti Darbus.

Planiniai darbai — kompleksas prevenciniy ir kitokiy priemoniy (matavimai, bandymai, pazeisty elementy
(defekty) keitimas, atstatymas, proskyny valymas, iSorinio poveikio sukelty padariniy Salinimas), kuriomis
siekiama, kad jrenginys, pastatas, statinys, inZinerinis statinys, inzineriniai tinklai per ekonomiskai ar kitaip
pagrista naudojimo laikotarpj atitikty numatyta paskirtj ir bdkle, siekiant uztikrinti saugy jrenginiy ir statiniy
naudojimg bei kiti darbai, kuriais siekiama atkurti atitikimg norminiy teisés akty reikalavimams.

Planinis atjungimas — su Uzsakovu i$ anksto suderintas elektros energijos persiuntimo nutraukimas, kurio
metu nutraukiamas elektros energijos persiuntimas bent vienam Klientui. Prie$ atliekant Planinj atjungima,
Klientai turi bati i§ anksto informuoti, vadovaujantis Sutartimi, UZsakovo nustatytomis tvarkomis (pateiktomis
www.eso.lt, skiltyje ,Partneriams*) ir Lietuvos Respublikos teisés aktais.

Priedai — kartu su Sutartimi pateikiami dokumentai, kurie yra sudétiné ir neatskiriama Sutarties dalis.
Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir/ar galintis apimti (priklausomai nuo
pirkimo objekto) techninj projekta, darbo projektg ir/ar kitus privalomus pagal galiojanCius teisés akty
reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar elektros tinkly ir jrenginiy statybos esminius,
funkcinius (paskirties), architektlros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés
reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o taip pat atitinkantis statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* ir kity galiojanciy teisés akty reikalavimus, jskaitant
UzZsakovo numatytus reikalavimus, nurodytus tinklapyje www.eso.It. UZsakovas jsipareigoja nekeisti Siame
punkte numatyty reikalavimy dazniau nei kartg per ketvirtj. Apie reikalavimy pakeitimus UZsakovas informuoja
Rangova prie$ ne maziau kaip 30 kalendoriniy dieny. Rangovas apie pakeitimus informuojamas rastu, per
Informacing sistema arba elektroniniu pastu.

Nenumatyty (papildomy) darby aktas — tai Atlikty darby akto sudedamoji dalis. Sis aktas formuojamas ir
pridedamas prie pagrindinio Atlikty darby akto tais atvejais, kai Darby vykdymo metu atsirado nenumatyty
(papildomy) darby poreikis. Nenumatyty (papildomy) darby akte jtraukiami tik nenumatyti (papildomi) darbai.
Rangovas — Okio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viesasis juridinis asmuo, kita organizacija
ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), kurio duomenys nurodyti
Sutartyje.

Rekomendacijos — véliausios redakcijos, Sutarties taikymo (Uzsakymo pateikimo) metu galiojancios statiniy
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. ,Statybos resursy skai€iuojamosios rinkos
kainos®, ,Sustambinti statybos darby kainy apskai€iavimai“, ,Statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy
palyginamieji ekonominiai rodikliai*), parengtos UZdarosios akcinés bendrovés ,SISTELA® ir jregistruotos
Juridiniy asmenuy, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skai¢iuojamujy
kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492
administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo Pasidlyme ir
Sutarties priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam tikry Darby jkainiams
apskaiciuoti. Jeigu reikalingy medziagy ar jrenginiy jkainiy ,SISTELOJE" néra, Rangovas pateikia UZsakovui
tris alternatyvius pasillymus medziagoms ar jrenginiams. Uzsakovas turi teise pasirinkti jam priimtiniausig
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1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

variantg. Pateikiant papildomy darby iSpléstines sgmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomy jrenginiy,
medziagy tiekéjo pasidlymg (jeigu tokie jrenginiai, medziagos yra).

Saskaita — pagal Atlikty darby aktus Rangovo iSrasoma ir UZsakovui pateikiama PVM saskaita faktira
apmokéjimui ar kita saskaita faktdra/mokéjimo dokumentas (jeigu Rangovas néra PVM mokétojas), uz
Rangovo tinkamai, kokybi$kai atliktus ir Rangovo perduotus bei UZsakovo priimtus Darbus ir/ar Paslaugas, ar
bet kurias jy dalis, jei tokios dalys nustatomos UZsakyme. Sgskaitos iSraSymo ménuo turi sutapti su Atlikty
darby akto pasiraSymo ménesiu. Sgskaitos teikiamos, priimamos ir apdorojamos VP] 22 str. 3 d. / P] 34 str. 3
d. nustatyta tvarka.

Saskaitos gavimo diena — Saskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga ,E. saskaita®/SABIS arba
kitu atsiskaitymo badu data.

Saskaitos pateikimo terminas — 2 d.d. nuo Atlikty darby akto pasiraSymo.

Statyba:
e elektros tinklo jrenginiy jrengimas, kai jrengiami elektros tinklo jrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais
daiktais;

e elektros tinklo jrenginiy statyba, kai statomi jrenginiai pagal galiojanCius teisés aktus yra laikomi
nekilnojamaisiais daiktais.
Subrangovas — Okio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantj tarpusavio sandorj su
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darby dalis, suteikti tam tikrg
su Darbais susijusig Paslaugg arba tam tikras reikalingos Paslaugos dalis.
Sutartis — rasytinis dviSalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp UZzsakovo ir Rangovo dél Darby atlikimo ir/ar
Paslaugy suteikimo, susidedantis i§ Sutarties 2.1. punkte iSvardinty dokumenty.
Salis — Rangovas ir Uzsakovas kiekvienas atskirai, o ,8alys" — Rangovas ir UZzsakovas abu kartu.
Techninio jvertinimo aktas — dokumentas, kuriuo nustatoma, kad Darbai ir/ar Paslaugos ar bet kuri jy dalis
(Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Uzsakyme, yra atlikti tinkamai arba nurodomi trokumai ir
neatitikimai bei tokiy neatitikimy ar trakumy $alinimo terminai bei salygos.
Teikiamos medziagos — Sutartyje detalizuotos ir iSsamiai apraSytos Uzsakovo teikiamos Rangovui jvairios
medziagos, jrenginiai ir kitos priemonés, prekés Darbams atlikti.
TRIR jvykis — mirtinas, sunkus, lengvas nelaimingas atsitikimas ar jvykis darbe, dél kurio Rangovo darbuotojas
patyré Zalg sveikatai, nejskaitant pakeliui j / i§ darbo jvykusiy nelaimingy atsitikimy bei su darbu nesusijusiy
sveikatos sutrikimy. TRIR jvykiams priskiriami atvejai, kai: mirtinas darbuotojo nelaimingas atsitikimas jvyko
vykdant darbo funkcijas; suzalojimas, patirtas vykdant darbo funkcijas, dél kurio darbuotojui iSduodamas
nedarbingumo pazyméjimas, darbuotojas perkeliamas j kitg darbo vieta ar taikomi darbo apribojimai;
darbuotojas neteko sgmonés (dél atliekamy darbo funkcijy, bet ne dél iki tol sveikatos priezilros jstaigoje
nustatytos asmens sveikatos buklés); darbuotojui nustatyta Gmi profesiné liga; dél suzalojimo darbuotojui
reikalinga kvalifikuota medicininé pagalba sveikatos priezidros jstaigoje. TRIR jvykiams nepriskiriamas toks
suzalojimas, dél kurio pirmoji medicinos pagalba suteikta ne sveikatos priezidros jstaigos darbuotojo arba
suzalojimas nutiko darbo aplinkoje, bet néra tiesiogiai susijes su darbo funkcija. Ar atitinkamas jvykis
priskiriamas TRIR jvykiui, jvertinus i$ Rangovo gautg informacijg, sprendimg priima UzZsakovas.
TRIR rodiklis - saugos ir sveikatos rodiklis, parodantis bendra fiksuota TRIR jvykiy skaic¢iy milijonui dirbty
valandy (angl. Total Recordable Injury Rate).
Informaciné sistema — pagrindiné informaciné sistema TIVIS (gali bati naudojama ir alternatyvi informaciné
sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Saliy, pranesimy
siuntimas, bei UZzsakymy teikimas, sprendiniy derinimas, informavimas apie Darby vykdymo eiga, Atlikty darby
akty teikimas, visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. Informacinés sistemos
sutrikimo atveju, informacija gali bati teikiama kitomis elektroninémis priemonémis, taip pat rastu ar esant tam
tikroms aplinkybéms — Zodziu.
Uzsakymas — Uzsakovo Rangovui tekstiniu pranesimu, elektroniniu pastu, ir/ar per Informacine sistemg
pateikiama Darby uzduotis, o Sutartyje nurodytais atvejais — ir Zodinis nurodymas (telefonu), pagal kurj
Rangovas turi vykdyti Darbus bei susijusias tiesiogines iSlaidas, ir, kuriame nurodoma Uzsakovo pavadinimas,
Darby apimtys (kai i$ anksto Zinomos), Darby vykdymo vieta ir terminas bei kita Uzsakovo nuomone reikalinga
informacija, susijusi su Darby vykdymu. Uzsakymas vykdomas pagal Sutartyje nurodytus |kainius. Jeigu
reikiamy jkainiy sutartyje néra, jkainiai nustatomi pagal Rekomendacijas. RastiSkas uZzsakymo dokumentas
elektroniniu pastu gali bati pateikiamas iSimties tvarka dél Informacinés sistemos sutrikimy. Uzsakymo gavimo
data laikoma tekstiniu pranesimu, elektroniniu pastu ar per Informacine sistema UZsakymo i§siuntimo data ir
tikslus laikas, o Sutartyje nurodytais atvejais Rangovui duodant Zodinj nurodyma (telefonu) — tokio veiksmo
atlikimo momentas. Uzsakovo Informacinéje sistemoje pateikiami komentarai susije su UZzsakymo vykdymu
yra neatsiejama dalis nuo UZsakymo.
Uzsakymo kaina — UZsakyme nurodyty Darby |kainiy ir kiekiy sandaugos suma bei tiesioginés iSlaidos (EUR
be PVM), uz kurig Rangovas atliks Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir salygomis, jvertinus, kad
UZsakovas ir Rangovas veikia dalykiSkai, be prievartos ir nesaistomi kity sandoriy ir interesy. Esant poreikiui
remiantis Rekomendacijomis j Uzsakymo kaing gali bdti jtraukti jkainiai, kuriy néra Sutartyje, tuo atveju, kai
Uzsakovas juos patvirtina.
Uzsakovas/Bendrové — AB ,Energijos skirstymo operatorius®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrove, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612,
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1.43.

1.44.
1.45.

1.46.

2.1

2.2

2.3.

2.4.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.
4.2.

registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami
ir saugomi V| Registry centras Vilniaus filiale.

Klientas — privatus asmuo ar verslo subjektas, kuris naudojasi Uzsakovo inZineriniais tinklais ir/arba
uzsakantis i§ UZsakovo Darbus ir/ar Paslaugas.

VERT - Valstybiné energetikos reguliavimo taryba.

P] — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkang€iyjy subjekty, jstatymas.

VP] — Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau i$vardinti dokumentai. Sutarties aigkinimo

ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty prioriteto tvarka:

2.1.1. Sutartis (su priedais) ir techniniai reikalavimai, nurodyti Sutarties 7 skyriuje bei pirkimo procediry
metu UZsakovo arba Perkanciosios organizacijos atlikti paaiskinimai ir patikslinimai (bei priedai, jei
jie pridedami);

2.1.2. UZsakovo ar Perkangiosios organizacijos Rangovui elektroninémis priemonémis pateikiamas
kvietimas sudaryti Sutartj;

2.1.3.  Rangovo galutinis Pasidlymas;

2.14. Saliy deryby protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procediras ir Rangovo patikslintas pasitlymas (jei
tokie dokumentai buvo sudaryti);

2.1.5. UzZsakovo arba Perkanciosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumenty (salygy) paaiskinimai ir
patikslinimai, jei tokie buvo pateikti;

2.1.6. Pirkimo dokumentai;

2.1.7. UZsakovo arba Perkanciosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti parai$kas su kvalifikacijg
patvirtinanciais dokumentais saglygos, jei Si Sutartis sudaryta Uzsakovui ar Perkanciajai organizacijai
ivykdzius pirkimo, kurio verté ne mazZesné negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertés riba,
procediras;

2.1.8. Rangovo pirminis Pasitlymas;

2.1.9. Rangovo paraiSka su kvalifikacijg patvirtinanciais dokumentais, jei Si Sutartis sudaryta Uzsakovui ar
Perkanciajai organizacijai jvykdzius pirkimo, kurio verté yra ne mazZesné negu yra nustatyta
tarptautinio pirkimo vertés riba, procediras.

Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumuy, neatitikimy ar prieStaravimy, taisyklés, nustatytos aukStesnés

galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakei€ianciomis Zemesnés galios Sutarties dokumente

nustatytas analogiskas taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Jei Sioje Sutartyje nenurodyta kitaip, ZodZiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiskia ir daugiskaita, vienos

giminés Zodziai apima ir bet kurios kitos giminés atitinkamus Zodzius, zZodziai, reiSkiantys asmenj, apima ir

juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda j visuma taip pat reiSkia nuoroda ir j jos dalj, ir (kiekvienu konkreciu
atveju) atvirksciai.

Jeigu Sioje Sutartyje nenurodyta kitaip, Lietuvos Respublikos ir UZzsakovo teisés akty, tvarky, aprasy ir kity

Sutartyje minimy dokumenty redakcijos taikomos tos, kurios galioja Uzsakymo pateikimo momentu.

SUTARTIES OBJEKTAS

Sutarties objektas: naujy klienty objekto projektavimo, prijungimo ir/arba pertvarkymo (iSkélimo), elektros tinkly
ir jy jrenginiy rekonstravimo, tinklo demontavimo ir remonto, techninés priezidros, avarijy $alinimo Darbai,
gaminangiy vartotojy pajungimo darbai ir (ar) gretutinéje su Sutarties objektu teritorijoje (Sutarties Priedas Nr.
11) vykdomi Darbai pagal Darby ir Medziagy jkainiy lenteles, priedg ,Sistelos koeficientai“ bei pagal
Rekomendacijas taikomus kitus jkainius, kurie nenumatyti sutartyje ir atliekami Darbai, regiono adresas
nurodytas Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma*“.

Atvejais, kai pagal Sig Sutartj uzsakomi darbai yra vykdomi Kliento uzsakymu ir Klientas apmoka visg Kliento
uzsakyme pateikty darby suma pats bei pateikia prasyma, kad Klientui reikalingi darbai baty jgyti atskiru
vieSuoju pirkimu, UZsakovas pasilieka teise jgyti darbus vykdydamas atskirg vie$ajj pirkima, nepriklausomai
nuo darby vertés ar teritorijos, kurioje darbai turi bati atliekami.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, galiojaniomis inZineriniy tinkly jrengimo bei
eksploatavimo taisyklémis ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei $ios Sutarties salygomis.
UZsakovas turi teisg vykdyti darbus, kurie priskirtini tinklo priezidrai, pasitelkdamas savo vidinius resursus
neperduodant iy darby atlikimo uzsakymy Rangovui.

DARBU APIMTYS, |KAINIAI IR SUTARTIES KAINA

Bendra Sutarties kaina nurodyta Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitdlymo forma*.

UzZsakyme nurodyta Darby verté negali virSyti 75 000,00 (septyniasdeSimt penkiy tdkstanciy eury, 00 ct) be
PVM, nejskai€iuojant Teikiamy medziagy vertés ir nevertinant Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy
vertés.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Vadovaujantis VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomi kainos apskai¢iavimo bldai — fiksuoto jkainio (perzidros salygos nurodytos Sutarties priede Nr. 2
Lwlkainiy perskai€iavimo sglygos*) ir tiesioginiy iSlaidy kompensavimas (Sutarties 5 skyrius).

Darbai perkami pagal Uzsakovo poreikj, iSreik§tg Rangovui teikiamuose atskiruose UzZsakymuose. Minimali
Uzsakymy suma Sutarties galiojimo laikotarpiu nurodyta Sutarties priede Nr. 10 ,Minimalios uZsakymy
apimtys*.

UZsakovas turi teise atsisakyti dalies UZsakyme suderinty Darby. Tokiu atveju Sutarties Salys turi suderinti
nevykdytiny Darby kiekj ir verte ir atitinkama apimtimi sumazinti Uzsakymo kaing, vadovaujantis Sutartimi ir
Rangovo pateiktomis lokalinémis sgmatomis, toks pokytis fiksuojamas Informacinéje sistemoje.

Uz Darbus, kuriuos Rangovas be Uzsakovo papildomo susiderinimo per Informacine sistemg atlieka
nukrypdamas nuo Uzsakymo, UZsakovas Rangovui neapmoka. Rangovas, pateikes pagrjstg praSyma ir per
Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos* numatytg terming negaves atsakymo i
Uzsakovo dél papildomy darby derinimo, laiko, kad papildomy darby atsisakyta.

Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytam PVM tarifui, kurio apmokestinimo
objektu yra laikoma perkami Darbai ir Paslaugos arba Perkamos medziagos, bus perskai¢iuojama Sutartyje
nurodyta Bendra Sutarties kaina su PVM. Perskai¢iavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo, kuriuo keic¢iasi mokescio tarifas, pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaic¢iuota Bendra
Sutarties kaina taikoma nuo PVM tarifo pasikeitimo momento. Sutartyje nurodyta Bendra Sutarties kaina
nejskaitant PVM perskai¢iuojama nebus.

Rangovas patvirtina, kad | Jkainius taip pat jtraukta jvairiy darby, kuriuos batina atlikti, siekiant uztikrinti
gaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantj Darby
organizavima, nepertraukiamg Darby vykdyma, saugumo jrenginiy veikima, kaina, taip pat bet kokiy darby,
siekiant apsaugoti UZsakovo turtg, kaina.

Rangovas prisiima visa rizikg dél to, kad ne nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy padidés su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo i$laidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui padidés
jsipareigojimy vykdymo kastai). |sipareigojimy vykdymo kasty padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés
sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties Siuo pagrindu.

Sutartyje numatyti |kainiai perskai¢iuojami Sutarties priede Nr. 2 ,Jkainiy perskai¢iavimo salygos” numatytais
atvejais ir tvarka. Salys susitaria, kad Jkainiy perskaigiavimo atveju atskiras rasytinis susitarimas dél Sutarties
keitimo pasiraSomas nebus. Lygiaveré&iu dokumentu bus laikomas suinteresuotos Salies prasymas bei rasytinis
kitos Salies patvirtinimas. Visi suinteresuotos Salies pateikti dokumentai bei kitos Salies patvirtinimas laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties galiojimo laikotarpiu, radytiniu Saliy susitarimu, Jkainiai gali bt
mazinami ir Sutarties priede Nr. 2 ,]kainiy perskai¢iavimo sglygos” nenumatytais atvejais.

Jei Pasitlymo Darbams ar Nenumatyty (papildomy) darby kainai apskaiciuoti Sutartyje néra reikalingy darby
jkainiy, tokiy darby kaina apskai¢iuojama nurodytais bidais prioritetine tvarka — Rekomendacijos (1), rinkos
analizé (2) (pateikiant rinkoje numatytas kainas jrodancius dokumentus). Vadovaujantis Rekomendacijomis
rengiama ir su Uzsakovu suderinama papildomy darby iSpléstiné sgmata, su darby kainomis, galiojaniomis
sgmatos pateikimo darbo dieng. Rengiant papildomy darby iSpléstines sgmatas naudojami tik toliau nurodyti
vienodi, fiksuoti ir Sutarties galiojimo metu nekei€iami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai, nurodyti
Sutarties priede Nr. 9 ,Pasillymo forma“ (Sistelos koeficientai). Jei PasiGlymo Darbams ar Nenumatyty
(papildomy) darby atlikimui reikalingy medziagy kainai nustatyti Sutartyje néra reikalingy medziagy jkainiy,
tokiy medziagy kaina nustatoma remiantis rinkos analize (Rangovas pateikia (ne maziau kaip tris alternatyvius
pasitdlymus medziagoms ar jrenginiams) rinkoje numatytas kainas jrodancius dokumentus — medziagy tiekéjo
pasirasyta komercinj pasitlymg arba Uzsakovui pareikalavus, sitlomy medziagy jsigijimo saskaitg - faktdrg).

Rangovo parengto Pasitlymo Darbams pateikimas UZsakovui reiSkia, jog Rangovas pilnai ir iSsamiai
susipazino su Uzsakovo UZsakyme nurodytomis pageidaujamomis Darby apimtimis ir visais su Darbais
susijusiais dokumentais bei informacija, jvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems
jsipareigojimams vykdyti reikalingy Perkamy medziagy kiekj ir Darby apimtj, o taip pat visus su Darbais
susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsizvelgiant j tai nustaté Rangovo
pateikiamame Pasitilyme Darbams nurodytg Uzsakymo kaing. Pateikdamas Pasitllymg Darbams tvirtinti
UZsakovui, Rangovas jsipareigoja uz Pasidlyme Darbams nurodytg kaing atlikti visus UZsakyme nurodytus
Darbus (tiek tuos darbus, kurie konkreciai nurodyti UZzsakyme, tiek kitus su Uzsakymu tiesiogiai susijusius
darbus, be kuriy atlikimo Darby rezultatu UZzsakovas negaléty naudotis pagal paskirtj).

TIESIOGINIY ISLAIDY KOMPENSAVIMAS

Uzsakovas kompensuoja Rangovui jo turétas papildomas, dokumentais pagrjstas, su Projekto rengimu ir
suderinimu bei objekto uzbaigimu susijusias iSlaidas (iSskyrus Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma*“ |kainiy
lentelése numatytus darbus ir / ar paslaugas): melioracijos, archeologiniy tyrinéjimy, gelezZinkeliy, automobiliy
keliy, magistraliniy dujotiekiy, rysiy linijy, Silumos tinkly, vandentiekio tinkly, miSkotvarkos sprendimo gavimo,
suderinimo su AB ,Lietuvos gelezinkeliai“, magistraliniy dujotiekiy atstovy iSkvietimo, statinio statybos leidimo
gavimo, laboratoriniy bandymy asfalto dangai (kerny paémimas, storiy matavimas, ertmiy uztaisymas, kerny
iStyrimas vieng kartg per objekta), kadastriniy matavimy bylos parengimo, hipotekos gavéjo (banko) pazymos
(sutikimo) iSdavimo iSlaidas, Notariniy ir Registry centro paslaugy ilaidas, iSlaidos susijusios, dél statybos

Versija 11 (20240802)



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

uzbaigimo dokumento gavimo, VERT (techninés baklés patikrinimas ir pazymos iSdavimas), garantinio
laikotarpio laidavimo draudimo, statinio statybos ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo iSlaidas.
Tokiy Paslaugy teikimas turi bati i§ anksto suderintas su UZsakovu, Rangovas pateikia daugiau kaip vieno (jei
tai néra vienintelis Paslaugos teikéjas) Paslaugos teikéjy pasitlyma UZsakovui. UZsakovas turi teise pasirinkti
jam priimtiniausig variantg. Suteikus Paslaugas, Rangovas teikdamas apmokéjimui UZsakovui atitinkamas
Saskaitas uz tokias Paslaugas, privalo pateikti tai patvirtinan€ius dokumentus (atitinkamas pazymas,
apmokéjimo fakta jrodancius dokumentus ir kt.).

Uzsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas iSlaidas jsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias Paslaugas,
jskaitant bet neapsiribojant, leidimy Zemés kasimo darbams gavima (netaikoma avariniams darbams, nes
leidimy Zemés kasimo darbams, avariniy darby atveju, teisés aktai nereikalauja), Valstybinés energetikos
reguliavimo tarybos pazymos gavima ir kt., kurias teikia valstybinés valdzios, savivaldos ar kitos institucijos,
kurios yra perkanciosios organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms teikti iSimtine teise (ir, kai tokiy
paslaugy jkainiai yra oficialiai tokiy institucijy patvirtinti). Tokiy Paslaugy suteikimas turi bati i§ anksto
suderintas su UZsakovu, teikiant atitinkamg UZsakymg. Rangovas pateikia daugiau kaip vieno (jei tai néra
vienintelis Paslaugos teikéjas) Paslaugos teikéjy pasitlymg UzZsakovui. Uzsakovas turi teise pasirinkti jam
priimtiniausig varianta. Po tokiy Paslaugy suteikimo, Rangovas teikdamas apmokeéjimui UZsakovui atitinkamas
Saskaitas uz tokias Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinancius dokumentus (atitinkamas pazymas,
apmokéjimo tokioms institucijoms jrodymy dokumentus ir kt.).

Sutarties tiesioginiy iSlaidy kompensavimo suma Sutarties vykdymo metu negalés virSyti 5 proc. nuo bendros
Sutarties vertés (Eur be PVM).

Visos kitos i$laidos, nenumatytos Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose arba 5.3 punkte numatytos i$laidos,
atsiradusios dél nepagrjsto Rangovo vélavimo atlikti Darbus, UZsakovo atskirai nekompensuojamos.
UzZsakovas pasilieka sau teise Sutarties 5.1 punkte numatytus darbus ir / ar paslaugas perduoti vykdyti tokius
darbus vykdangiai / paslaugas teikian¢iai jmonei, tiesiogiai sudariusiai sutartj su Uzsakovu. Apie tai UZzsakovas
informuoja Rangova rastu per Informacine sistema arba elektroniniu pastu prie$ teikiant Uzsakyma.

Atvejais, kai Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose nurodyty Paslaugy suteikimas nebuvo i§ anksto suderintas su
Uzsakovu teikiant atitinkama Uzsakyma arba jj vykdant, Uzsakymo vykdymo metu i$laidos kompensuojamos
tik kai jy atsiradimo nebuvo galima numatyti Pasitlymo Darbams pateikimo metu arba jo vykdymo metu. Visais
atvejais Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose numatyty Paslaugy kompensavimas derinamas rastu, per Informacine
sistemg arba elektroniniu pastu iki Atlikty darby akto patvirtinimo.

Uz Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose numatytas iSlaidas bus kompensuojama ne didesnémis nei rinkg
atitinkanc¢iomis kainomis. ] faktiSkai patirtas i$laidas negali bati jtrauktas Rangovo pelnas.

DARBY UZSAKYMAS

Darbai atliekami pagal UzZsakovo per Informacine sistema pateikta UZsakymg ir Rangovo su UZsakovu
suderintg Pasitlymg Darbams, kuriame nurodomas konkreciy Darby sara$as ir Darby atlikimo terminas.
UZsakovo pateiktas UZsakymas bei Saliy suderintas Pasitlymas Darbams tampa neatsiejamu Sutarties
priedu.

Konkreti Rangovo atliekamy Darby apimtis apibréziama UZsakovo Rangovui pateikiamame UZsakyme.
Uzsakymai pagal Sutartj Rangovui pradedami teikti nuo atskiro Rangovo informavimo el. pastu, bet ne véliau
kaip per 3 mén. nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos.

Kai elektros energijos tiekimo linija yra nutiesta per kelias (dvi ar daugiau) sutarciy teritorijas, UZzsakymas
Sutarties objekto darbams teikiamas pagal Sig Sutartj vadovaujantis kriterijais:

6.4.1. 0,4 KV linija — kurios pradzia (maitinimo taskas) yra Sutarties teritorijoje.

6.4.2. 10 KV linija — kurios didesné dalis (ilgio) patenka j Sutarties teritorijg.

Vykdant UZsakymus, kai linija nutiesta per kelias (dvi ar daugiau) skirtingas sutarciy teritorijas ir Uzsakymai
pateikti pagal priskyrimo principus, daliai linijos darbuy, kurie yra gretutinéje ar nesiribojancioje teritorijoje negali
bati pritaikomi papildomi teritorijos koeficientai pagal Priedo Nr. 6 nuostatas.

Darby ir Paslaugy Uzsakymo vykdymo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo
sglygos*.

Uzsakovas Rangovo budéjimo grafike nurodytam darbuotojui privalomai telefonu (skambuciu) ir tekstiniu
pranesimu (SMS) informuoja apie Avarinius darbus ir jy vykdyma pagal sutartinius jsipareigojimus. UZsakymas
Avariniams darbams yra laikomas jteiktu tokio veiksmo atlikimo momentu ir tai yra laikoma rangovo reagavimo
laiko atskaitos pradzia. Pagal poreikj Uzsakovas gali pateikti papildomg informacijg el. pastu Rangovo
darbuotojui, kurj informavo apie Avariniy darby vykdyma. UZsakovas pateikia Uzsakyma Avariniams darbams
per Informacine sistemg Rangovui po Avariniy darby jvykdymo arba esamu laiku pagal Sutartyje numatytus
terminus. Jei UZzsakymas Avariniams darbams yra teikiamas Rangovo Budéjimo grafike nurodytam darbuotojui
tekstiniu praneSimu (SMS), tokiu atveju Rangovo Budéjimo grafike nurodytas darbuotojas privalo telefonu ir /
ar tekstiniu pranesimu (SMS) ir / arba el. pastu, likus ne maziau kaip 1 (vienai) valandai iki Sutarties priede Nr.
6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos“ nurodyto ,Reagavimo laikas“ pabaigos, informuoti Uzsakovg apie
Uzsakymo Avariniams darbams gavimg. Jei Rangovo Budéjimo grafike nurodytas darbuotojas per Siame
Sutarties punkte nustatyta terming neinformuoja UZsakovo apie UZzsakymo Avariniams darbams gavima, bus
laikoma, kad Rangovas atsisaké priimti Uzsakymg ir UZsakovas taikys Rangovui sutartine atsakomybe
numatytg uz atsisakyma priimti Uzsakyma.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.12.

6.13.

6.14.

7.1.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Uzsakovo pateikto Uzsakymo, iSskyrus
Sutarties 15.5 punkte numatytu atveju (netaikoma Avariniams darbams).

Gaves Rangovo parengtg Pasitlymg Darbams, Uzsakovas per Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties
vykdymo sglygos*“ numatytg terming privalo Pasitlymg Darbams suderinti ir perduoti Rangovui vykdymui arba
pareiksti motyvuotas pastabas dél Rangovo pateiktame Pasidlyme Darbams nurodyty duomeny. Uzsakovas
turi teise netvirtinti Rangovo pateikto Pasidlymo Darbams, jei Rangovo pateiktame Pasiilyme Darbams
nurodyti Jkainiai yra didesni nei Sios Sutarties priede Nr. 9 ,PasiGlymo forma“ nurodyti Jkainiai arba Rangovo
pateiktame Pasillyme Darbams yra kity netikslumy. Tokiu atveju, UZsakovas grgzina Rangovui neteisingai
parengta Pasidlymg Darbams, o Rangovas ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng perskai¢iuoja Pasidlyme
Darbams nurodytg UZsakymo kaing, vadovaujantis $ios Sutarties priede Nr. 9 ,Pasillymo forma“ nurodytais
|kainiais bei pasalina netikslumus ir i$ naujo pateikia UZsakovui suderinti Pasitlymg Darbams.

Jei UZzsakovas per Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos® nurodytg terming
nepareiSkia pastaby Rangovui dél Pasitlymo Darbams, laikoma, kad UZsakovas jj patvirtino ir Rangovas gali
pradéti vykdyti Darbus.

Rangovas, gaves Uzsakymg Avariniams darbams, pradeda darbus su UZsakovu nesuderings Pasitlymo
Darbams. Tokiu atveju Pasidlymas Darbams UZsakovui suderinti pateikiamas po Avariniy darby per Sutarties
priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ numatytg terming. Uzsakymas Avariniams darbams
laikomas pabaigtu, kai gedimo vietoje atlikti visi reikalingi darbai, atnaujintas elektros energijos tiekimas,
pateikta reikiama dokumentacija, priimtas ir patvirtintas Atlikty darby aktas.

Uzsakovas turi teisg atSaukti vykdoma UZsakymg ir atsiskaityti su Rangovu uz faktiSkai atliktus Darbus, o
Rangovas privalo atsiskaityti uz demontuotas ir Rangovui parduodamas grjzZtamasias medziagas. Jeigu
Rangovas uzsaké darbams reikalingas Perkamas medziagas iki UZzsakymo atSaukimo momento ir néra
galimybés tokio uzsakymo at$aukti, Uzsakovas atsiskaito ir uz jsigytas medziagas darby atlikimui, o Rangovas
tokias medziagas grazina j Uzsakovo sandélj. Atvejais, kuomet yra zinoma, jog uzsakytos medziagos gali bati
panaudotos vykdant kitg UZzsakyma, UZsakovas uz tas medziagas atsiskaito ir suderinegs su Rangovu, nurodo
Rangovui kitg objekta, j kurj Rangovas medziagas pristato ir kuriame tos medziagos bus panaudotos.
Uzsakovas apie atSaukiamus UZzsakymus Rangova informuoja rastu arba per Informacine sistema.

Po parengto ir suderinto Projekto (kai teikiamas Uzsakymas Projekto parengimui ir rangos darby atlikimui
kartu) arba tais atvejais, kai Projektas jau pridedamas kartu su UZsakymu, Rangovas per Sutarties priede Nr.
6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos® numatytg terming privalo pateikti Pasidlyma Darbams, kurj tvirtina
Uzsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu Darbai atliekami pagal parengtg ir suderintg Projekta ir bet kuriuo
Darby atlikimo metu paaiskéja, kad j Rangovo parengta ir UZzsakovo patvirtintg Pasitlymg Darbams pagal
Projekta néra jtrauktos visos reikalingos iSlaidos ir sgnaudos Darbams atlikti taip, kad Uzsakymas bty
jgyvendintas visiSkai ir tinkamai, tai Rangovas privalo atlikti visus Darbus uz kaing, nurodytg Rangovo
parengtame ir Uzsakovo patvirtintame Pasitlyme Darbams.

Uzsakymo vykdymo metu vykdant tik Darbus (uZzsakymas teikiamas tik rangos darbams be projekto) ir
atsiradus nenumatyty darby ir / ar Perkamy medziagy poreikiui, kurie nurodyti Sutarties Darby / medziagy
jkainiy lentelése ir / ar Rekomendacijose (papildomi darbai / medziagos), taciau nebuvo jtraukti j suderintg
Pasitlymg Darbams, Rangovas ir / ar Uzsakovas turi teise papildyti Uzsakyma nenumatyty darby / medziagy
kiekiais, juos pateikiant ir suderinant per UZzsakovo nurodytg Informacing sistemg ir gavus UZsakovo pritarimg
arba nurodyma. Jeigu Rangovas negavo UZsakovo patvirtinimo ir nurodymo atlikti tokius Darbus, o juos atlieka
savo nuozidra, uz tokius Darbus mokama tik UZzsakymo kaina, nurodyta Rangovo parengtame ir UZsakovo
patvirtintame Pasitlyme Darbams. Esant nenumatyty darby/medziagy poreikiui derinamas Uzsakymo Darby
atlikimo termino pratgsimas Sutarties 8.2 punkte nustatyta tvarka.

DARBY KOKYBE

Darbai turi bati atliekami vadovaujantis:

7.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 jsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros
irenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis;

7.1.2. 2016-10-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-281 patvirtinto Elektros
irenginiy bandymy normy ir apimgéiy apraso reikalavimais;

7.1.3. 2012-10-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-211 patvirtintomis Elektriniy ir
elektros tinkly eksploatavimo taisyklémis;

7.1.4. 1992-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 343 patvirtintomis Specialiosiomis
Zemeés ir miSko naudojimo saglygomis;

7.1.5. 2010-03-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-93 patvirtintomis Elektros tinkly
apsaugos taisyklémis;

7.1.6. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 jsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros
energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly tvarkos aprasu;

7.1.7. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-12-20 jsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros
linijy instaliacijos jrengimo taisykléemis;

7.1.8. Darbai turi bati atliekami vadovaujantis: Uzsakovo patvirtintu galiojanciu Klienty aptarnavimo
standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti UZzsakovo partneriams, projektavimo ir
rangos darby vykdytojams (www.eso.lt Partneriams skiltyje). UZsakovas turi teise keisti Klienty
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

aptarnavimo standartg Sutarties galiojimo metu. Apie Klienty aptarnavimo standarto pasikeitimus
UZsakovas privalo Rangovg informuoti ne véliau kaip pries 1 (vieng) ménes;j iki naujos Klienty
aptarnavimo standarto redakcijos jsigaliojimo. Rangovas apie pakeitimus informuojamas rastu, per
Informacing sistema arba elektroniniu pastu. Uzsakovas jsipareigoja nekeisti Siame punkte numatyty
reikalavimy dazniau nei kartg per ketvirtj. Darbuotojai, turintys santykj su klientais, t. y. Rangos
darbus vykdantys ir projektavimo paslaugas atliekantys Rangovo ir Subrangovo darbuotojai
(vadovai, projekty vadovai, darby vadovai, projektuotojai ir kt.) per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ar nuo informavimo apie Klienty aptarnavimo standarto pasikeitimg
turi iSlaikyti Klienty aptarnavimo standarto testg. Testas atliekamas nuotoliniu bddu www.eso.lt
skiltyje - ,Partneriams*, ,Darbas su Partneriais” nurodytoje sistemoje.
7.1.9. Uzsakovo teisés aktais (reglamentais, tvarkomis, techniniais reikalavimais jrenginiams ir
medziagoms, technologinémis kortomis, procesinémis schemomis, atmintinémis), pridétais prie
Pirkimo dokumenty ir / ar vieSai skelbiamais UzZsakovo tinklapyje ir kitais Darby vykdymag
reglamentuojanciais teisés aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais. UZsakovo vidaus teisés aktai
Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei€iami ne dazniau nei kartg per ketvirtj. Apie pakeitimus
UZsakovo esamuose teisés aktuose ar parengus naujus teisés aktus, Rangovas informuojamas ne
véliau kaip prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Rangovas apie pakeitimus informuojamas rastu,
per Informacine sistemg arba elektroniniu pastu. Uzsakovo teisés akty pakeitimai numato
trumpesnius darby atlikimo terminus ar kitas sglygas, kurios pablogina Rangovo padétj ar apsunkina
Sutarties vykdyma, Sios nuostatos Rangovui retrospektyviai netaikomos iki tokio pokyc¢io pateiktiems
UZsakymams ir jie uzbaigiami vadovaujantis sena tvarka.
UZsakovas turi teise visg Sutarties vykdymo laikotarpj bet kada patikrinti ar Rangovas vykdydamas Sutartj
Darbams taiko Rangovo su Pasitlymu pateikty arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimy pagal
standartg LST EN ISO 14001 arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS), arba
kity aplinkos apsaugos vadybos standarty, pagristy atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais
(kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkan¢ios Europos Sajungos teisés aktus arba tarptautinius
sertifikavimo standartus), arba kity lygiaverciy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy.
Rangovas sutinka, kad Sutartyje numatyty Darby ir Paslaugy vykdymo rodikliai, jskaitant, bet neapsiribojant
vidutinémis darby atlikimo trukmémis, véluojanciais objektais, kliento balsu (Kliento, susijusio su atliekamais
Darbais, vertinimu) ir kitais rodikliais, kuriuos UZsakovas gali numatyti Sutarties vykdymo metu, gali bati
naudojami UZsakovo valia ir nebus laikomi konfidencialios informacijos atskleidimu.
Bandymy ir matavimy prietaisai turi turéti galiojancios patikros Zymas ar liudijimus, patvirtinancius, kad
naudojami bandymy ir matavimy prietaisai yra jrasyti j Lietuvos Respublikos matavimo priemoniy registrg.
Rangovo atliekamy Darby ir teikiamy Paslaugy kokybé turi atitikti galiojanciy normatyviniy statybos techniniy
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, nustatytus
teisés aktais, taip pat Pirkimo dokumentus, Projekta, Technine specifikacijg ar kitus dokumentus, kurie numato
kokybés reikalavimus Darbams, Paslaugoms bei jprastai tokios ruSies Darbams ir Paslaugoms keliamus
reikalavimus.
Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad prie§ suteikdamas Paslaugg pagal Sutartj apsilanké projektuojamo
objekto vietoje ir tinkamai jvertino vietove, galimus techninius sprendinius, visas galimas Projekto jgyvendinimo
rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sékmingu Darbo projekto jgyvendinimu.
Rangovas jsipareigoja Projektg derinti galiojanciuose teisés aktuose, nustatanciuose reikalavimus Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, nustatyta tvarka, atsizvelgiant j valstybés ir / ar savivaldybés institucijy,
Zemés ar kito nekilnojamojo daikto, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy, kuriy apsaugos zonose
planuojami Darbai, savininky (naudotojy) interesus. Tuo atveju, jei Projekto sprendiniai gali daryti ar daro jtakg
treciyjy asmeny interesams, gauti visus batinus suinteresuoty asmeny sutikimus tokiems sprendiniams atlikti.
Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus leidZziama tik gavus Uzsakovo rasytinj sutikima.
Jei reikia, Rangovas jsipareigoja gauti zemés ar kito nekilnojamojo daikto savininky ir / ar valstybinés
(savivaldybés) Zemés patikétiniy, nuomininky, naudotojy ir / ar valstybiniy institucijy sutikimus (pritarimus),
suteikiancius teise atlikti Darbus valstybinéje (savivaldybés) ir / ar privacioje Zeméje ar kituose nekilnojamuose
daiktuose (Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimai ir kt.). Kai dél atliekamy Darby Zemés sklypams taikomos
papildomos specialiosios Zemés naudojimo salygos, turi bati gautas zemés savininky sutikimas dél papildomy
specialiyjy zemés naudojimo saglygy Zzemés sklypams taikymo.
Uzsakovo jrenginiy, badtiny energijai skirstyti jrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui,
modernizavimui bei naudojimui uztikrinti, atitinkamoms Zemés sklypy ar kity nekilnojamujy daikty dalims
(inzineriniy tinkly (jrenginiy) apsaugos ir aptarnavimo zony ribose), kuriose bus jrengti ir aptarnaujami
inZineriniai tinklai (jrenginiai), UZzsakovo naudai prireikus turi bati nustatytas neterminuotas servitutas, o tuo
atveju kai zemés sklypo, kuris néra suformuotas ir jregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo
daikto, savininkas yra valstybé ar savivaldybé — turi bati gautas ir Uzsakovui pateiktas rastiSkas zemés ar kito
nekilnojamojo daikto savininko (patikétinio), arba jo jgalioto atstovo, sutikimas inzZineriniams tinklams
(jrenginiams) jrengti.
Rangovas jsipareigoja organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingy bréziniy parengima bei Projekto Darby
jgyvendinimui reikalingy servituto sutarCiy sudarymg, pagal teisés akty reikalavimus apskaiciuoti
kompensacijos uz sutartimi nustatomg servitutg ir/arba apsaugos zong suma, kurig apmoka UzZsakovas.
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7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

Rangovas jsipareigoja gauti Zemés sklypy ar kity nekilnojamuyjy daikty savininky (patikétiniy) pritarimg
parengtiems servituto nustatymo dokumentams.

Rangovas jsipareigoja parengtg Projektg ir servituto sutartims sudaryti reikalingus bréZinius dél servituty
nustatymo Zemés sklypams ar kitam nekilnojamam daiktui pateikti UZzsakovui perzidrai. Uzsakovas ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas perzidri ir pasiraSo dokumentus (jei neturi jiems pastaby). Gaves pasirasytus
dokumentus Rangovas kreipiasi j notarg dél servituto sutarCiy tvirtinimo. Apie notaro pasiilytg servituto
sutarties tvirtinimo data ir laikg Rangovas informuoja UzZsakovg ir savininkus.

Jei reikia, Rangovas jsipareigoja parengti, patvirtinti ir pateikti dokumentus, reikalingus Zymy apie naujai
nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) Uzsakovui priklausanciy objekty apsaugai skirty apsaugos zony,
zemeés sklypy registro jraSuose padarymui ir apsaugos zony (elektros tinkly apsaugos zonos) jraSymui j
Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg kei€iant zemés sklypo kadastro duomenis
Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, taip pat parengti, suderinti visus
reikalingus dokumentus Zemés sklypy (patekusiy | kilnojamujy elektros energetikos objekty ir jrenginiy
projektuose nustatytas apsaugos zonas) kadastro duomeny pakeitimui ir elektros tinkly apsaugos zony
jraSymui j Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg, bei kreiptis j Zemétvarkos skyriy dél
sprendimo pakeisti Zemés sklypo kadastro duomenis priémimo, ir Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su visais reikalingais dokumentais UZsakovo vardu pateikti
prasymo jrasyti apsaugos zonas j Nekilnojamojo turto kadastra ir Nekilnojamojo turto registra.

Techniniai dokumentai ir jy formos, Technologinés kortos, Tipinés schemos, Projekty techniniai reikalavimai
turi atitikti Sutarties 7.1 punkte nurodyty teisés akty reikalavimus ir UZsakovo reikalavimus, pateiktus
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®.

Rangovas privalo naudoti tik www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams” vieSai paskelbtame sgrase nurodytus
gaminius bei statybines Perkamas medziagas. Atliekamy Darby ir Perkamy medziagy kokybé turi atitikti
galiojanciy teisés akty normy ir standarty reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos medziagos ir
gaminiai turi turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus. Kiti reikalavimai, kuriy privalo laikytis
Rangovas, nustatyti galiojanciuose teisés aktuose, reglamentuojanciuose statybos techninius ir kitus
reikalavimus bei kituose teisés aktuose, nustatanciuose reikalavimus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams.
Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise kreiptis j Uzsakova dél lygiavertés ar geresnés kokybés medziagy
jtraukimo | www.eso.lt vieSai paskelbtg sarasg su sidlomy medziagy kokybe pagrindzianciais dokumentais.
Rangovui pateikus visus reikalingus ir tinkamus dokumentus, pagrindziancius siekiamas jtraukti lygiavertes ar
geresnés kokybés medziagas, UZsakovas Sias medziagas j sgrasg jtraukia ne ilgiau kaip per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo visy tinkamai pateikty dokumenty pateikimo dienos.

Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Perkamas medziagas ir / ar jrenginius nei nurodyta www.eso.lt
vieSai paskelbtame sgrase, Rangovo atlikti darbai nebus priimami ir bus vertinami kaip Darbai, atlikti su
defektais.

Naujai sumontuotas atramas ir komercinés apskaitos spintas (toliau — KAS) bei kabeliy spintas (toliau — KS)
su KAS Rangovas turi prijungti prie naujy arba esamy jzeminimo kontdry ir j naujai sumontuotas KAS arba KS
su KAS jverti Kliento (-y) kabelj (-ius) (jei iki Darby atlikimo pabaigos jis (jie) yra atvestas (-i) iki KAS arba KS
su KAS). Keiciant atramas, Rangovas privalo perkelti visus esamus konstrukcinius elementus ant naujy
atramy. Atramas ir kitus elektros jrenginius privaloma Zzenklinti pagal metodiniy nurodymy reikalavimus.
Suremontuoti elektros jrenginiai privalés atitikti Sutarties 7.1 punkte nurodyty teisés akty reikalavimus.
Rangovas garantuoja, kad Darby priémimo metu jo atlikty Darby rezultatas atitinka Sutartyje ir Teisés aktuose
nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, panaikinan€iy arba sumazinanciy Darby rezultato verte arba
tinkamuma jprastam naudojimui. Rangovas jsipareigoja atlyginti tiesioginius UZsakovo ar treciyjy asmeny
patirtus nuostolius, jei UZzsakovui pradéjus naudoti Darbo rezultatus paaiSkéja, kad Siame punkte nurodyta
Rangovo pareiksta garantija neatitinka tikrovés ir dél nuo Rangovo priklausanciy Darby rezultato trakumy ar
veiksmy atlikty vykdant Darbus, UZsakovas ar tretieji asmenys patiria Zalg.

Jei Rangovo atlikty Darby rezultatas Darby priémimo metu neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty
reikalavimy arba jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sglygu, dél kuriy Darby rezultatas negali bati
naudojamas pagal tokiy Darby rezultato tiesioging paskirtj arba pablogéja jo naudojimo pagal Darby rezultato
tiesiogine paskirtj galimybés (salygos), arba Uzsakovui per Garantinj terming pastebéjus Darby trikumus, kurie
atsirado dél Rangovo kaltés, tai UZsakovas savo pasirinkimu turi teise reikalauti i§ Rangovo savo jégomis ir
léSomis pasalinti nustatytus trdkumus per UZsakovo nurodytg terming. Rangovui nepasalinus trikumy per
nustatyta terming, UZsakovas turi teise pats arba pasitelkes tre€iuosius asmenis pasalinti nustatytus trakumus,
o Rangovas |sipareigoja UZsakovui atlyginti visas dél to patirtas iSlaidas. UZsakovas turi teise sustabdyti
apmokéjima iki trikumai bus pasalinti. UZzsakovas Siais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisémis,
nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Nustatytas trikumy Salinimo terminas
nelaikomas uzsakymo pratgsimo terminu.

UZsakovas per Garantinj terming pastebéjes Darby trikumus, kurie atsirado dél Rangovo kaltés, pranesa
Rangovui per Informacine sistemg (rastiS$kas ar zodinis informavimas gali bati vykdomas iSimties tvarka, dél
Informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionavimo). Rangovas jsipareigoja per 1 (vieng) darbo dieng per
Informacine sistema (rastiS§kas ar Zodinis patvirtinimas gali bati vykdomas iSimties tvarka, dél Informacinés
sistemos sutrikimy ar nefunkcionavimo) nuo prane$imo gavimo dienos pateikti patvirtinimg dél Darby trakumy
pasalinimo savo jégomis ir sgskaita arba pateikti atsisakyma dél Darby trdkumy pasalinimo.
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7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Jei Rangovas patvirtina, kad Darby trikumus pasalins savo jégomis, tai Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip
per 7 (septynias) kalendorines dienas, jei UZsakovas nenustato ilgesnio termino nuo pranesimo apie Darby
trdkumus gavimo dienos, pasSalinti Siuos Darby trikumus savo sgskaita ir atlyginti Uzsakovui dél Darby
trakumy Salinimo patirtus tiesioginius nuostolius.

Jei Rangovas pateikia atsisakymg atlikti Darby trdkumy $alinimo darbus, tokiu atveju UZsakovas pasitelkia
treGiuosius asmenis Darby trikumy Salinimui ir pateikig sgskaita Rangovui dél UZsakovo patirty iSlaidy,
Salinant Darby trakumus, atlyginimo.

Jei Rangovas per 1 (vieng) darbo dieng nepateikia nei patvirtinimo, kad Darby trikumus $alins savo jégomis,
nei atsisakymo $alinti Darby trikumus, UZsakovas tokj Rangovo veiksmg / neveikimg vertins kaip Rangovo
atsisakymg Salinti Darby trakumus.

Jei Darby trkumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti Klientai, Rangovas nustatytus trdkumus privalo
pasalinti nedelsiant, taciau bet kuriuo atveju ne véliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo pranesSimo apie
trokumus gavimo valandos, i§skyrus atvejus, kai UZsakovas rastu nurodo ilgesnj terming. UZzsakovas, nustates
Darby trikumus Klienty atjungimo atveju, turi teise pats ar pasitelkes treCiuosius asmenis pasalinti nustatytus
Darby trdkumus, o Rangovas privalo UZsakovui atlyginti visas dél to patirtas iSlaidas, jei Rangovas per 1
(vieng) valandg nuo pranesimo apie Darby trikumus gavimo: nepranes$a UZsakovui apie tai, kad Darby
trikumai bus pasalinti per Siame punkte nustatyta terming (per 4 valandas) arba per Informacine sistema
(neturint prieigos — el. pastu), kai gavo UZsakovo pranes$img per Informacine sistema (neturint prieigos — el.
pastu) dél nustatyty Darby trdkumy pasalinimo, informuoja Uzsakova, kad atsisako Darby trikumus pasalinti
per 4 (keturias) valandas ar kitg UZsakovo rastu nurodytg ilgesnj termina.

Taip pat Uzsakovas, nustates Darby trikumus atsiradusius Garantiniu laikotarpiu dél: sugedusio 0,4 kV
automatinio jungiklio; sutrakusio 0,4-10 kV saugiklio UZzsakovas tokius Darby trikumus nedelsiant $alina pats,
o Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 150,00 EUR (Simto penkiasdesimt eury 00 ct) dydzio
fiksuotg suma uz kiekvieng nurodytga Darby trikumo pasalinima.

Rangovas yra atsakingas uz visus atlikty Darby trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nustatyti ir / ar
pastebéti Darby priemimo metu, ar ne, kurie atsirado dél Rangovo kaltés (t. y., tiek uz akivaizdzZius trikumus,
tiek uz pasléptus trakumus).

Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Uzsakovas negaléjo Darby rezultato ar jo dalies pilnai
naudoti dél nustatyty trikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-ams),
tai Rangovas privalo uztikrinti, kad lygiaverté Rangovo ir (ar) jo specialisto (-y) kvalifikacija baty uztikrinama
visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

Rangovas privalo turéti, o UZzsakovui pareikalavus, per UZzsakovo nustatytg protingg terming privalo pateikti
Uzsakovui pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal teisés akty reikalavimus bdtinus Darby atlikimui
Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisés akty nustatytus reikalavimus
atitinkancius dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, aprasus ir kitg dokumentacija, kuri kaip
privaloma buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose.

DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

Darby atlikimo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos*“.

Nesibaigus UZsakyme nustatytam Darby atlikimo terminui, Rangovas per Informacine sistemg gali kreiptis dél
Darby ar jy Etapy atlikimo terminy pratesimo tik atsiradus Sutarties priede Nr. 7 ,Darby vykdymo termino
pratesimo salygos* numatytoms aplinkybéms, bet ne véliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki Sutarties
priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo saglygos” 1 lenteléje numatyto Darby (ar numatyto Etapo) termino
pabaigos. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sglygomis pateikia Uzsakovui argumentuotg praSyma pratesti
Darby (ar jy Etapy) atlikimo terming su visais Darby (ar Etapy) atlikimo termino pratesimo aplinkybes
patvirtinanciais dokumentais.

Salys jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti viena kitg apie Sutarties 8.2 punkte nurodyty aplinkybiy
atsiradima.

Rangovo kontrahento sutartiniy jsipareigojimy nevykdymas néra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu
baty galima pratesti Darby atlikimo termina.

UZsakovas tenkina Rangovo praSyma dél Darby atlikimo termino pratesimo, jeigu Rangovo praSyme nurodytos
aplinkybés yra pagrjstos argumentais ir faktiniais jrodymais. Faktiniy jrodymy nepateikimas yra pagrindas
atmesti Rangovo prasyma kaip nepagrjsta.

Jeigu nesibaigus Darby (ar Etapy) atlikimo termino pratesimo laikotarpiui paai$kéja, kad aplinkybés nei$nyko
ar atsirado kity aplinkybiy, nurodyty Sutarties 8.2 punkte, per Uzsakovo Informacine sistemg Rangovui
pateikus prasyma su pagrindimu, Darby (ar Etapy) terminas gali biti pratgsiamas papildomai, Sutarties priedo
Nr. 7 ,Darby vykdymo termino pratgsimo salygos“ 1 lenteléje numatytais terminais. Pratesimy skaicius
neribojamas, taciau pratesimy terminas negali bati ilgesnis nei maksimalus Darby atlikimo laikotarpis.
Uzsakovas, gaves argumentuota Rangovo prasyma, kuriame ai$kiai nurodomos ir faktiniais jrodymais
objektyviai pagrindziamos Darby (ar Etapy) atlikimo terminy pazeidimo (vélavimo) priezastys, dél kuriy
atsiradimo kaltas Uzsakovas, nereikalauja Rangovo mokéti netesyby $iy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.
UzZsakovo kaltei priskiriama:
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8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

8.7.1. Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, ir dél to Rangovas
negali vykdyti Darby;

8.7.2. Uzsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jtakos Rangovo Darby (ar Etapy) atlikimo
terminams;

8.7.3. Kliento, Zemés savininky ir (ar) turto valdytojy, kuriy sklypuose pagal projekta ir Sig Sutartj turi bati
atliekami Darbai, delsimas ar nesutikimas UZsakovo nustatytoms salygoms suteikti leidimg atlikti
Darbus ar jregistruoti apsaugos zonas (ar kitas Zemés naudojimo saglygas).

Abi Salys sutinka ir patvirtina, kad Rangovui laiku nesikreipus dél Darby (ar Etapy) termino pratesimo,

pateisinama priezastimi netesyby netaikymui bus laikomos tik Sutarties 8.7 punkte numatytos aplinkybés

pagristos argumentais ir faktiniais jrodymais.

UZsakovas per Informacing sistema turi teise savo iniciatyva pratesti Darby ar jy Etapy atlikimo terming

atsiradus Sutarties priedo Nr. 7 ,Darby vykdymo termino pratesimo salygos“ 2 lenteléje numatytoms

aplinkybéms bei numatytam terminui.

Jeigu nesibaigus Darby (ar Etapy) atlikimo termino pratesimo laikotarpiui paai$kéja, kad aplinkybés nei§nyko

ar atsirado kity aplinkybiy, nurodyty Sutarties 8.9 punkte, per Uzsakovo Informacing sistemg UZsakovas savo

iniciatyva, Darby (ar Etapy) terming gali pratesti papildomai, Sutarties priedo Nr. 7 ,Darby vykdymo termino
pratesimo salygos® 2 lenteléje numatytais terminais. Pratgsimy skaiius neribojamas, taciau pratesimy
terminas negali bati ilgesnis nei maksimalus Sutarties galiojimo laikotarpis.

DARBY PERDAVIMO — PRIEMIMO TVARKA

Darbai priimami ir Darby perdavimo — priémimo dokumentai jforminami tik visiSkai uzbaigus UZsakyme

numatytus Darbus ar Darby Etapus kiekvienam objektui atskirai, teisés aktuose ir Sioje Sutartyje nustatyta

tvarka, t. y.:

9.1.1. ki atlikty darby akto pasiraS8ymo, Rangovas turi pateikti UZsakovui techning dokumentacijg pagal
Sutarties 7.1 punkte iSvardinty taisykliy reikalavimus ar kitas formas, kurios nurodytos UZsakovo
interneto tinklapyje www.eso.lt;

9.1.2. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima UzZsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, o esant
poreikiui dalyvauja Rangovo atsakingas asmuo.

Vykdant Darby priémimg, UZsakovui kilus jtarimy dél paslépty Darby kokybés, Uzsakovui pareikalavus

Rangovas privalo atlikti kontrolinj Surfg nurodytose vietose.

Esant UZsakovo abejonéms ir kilus ginéui dél Darby kokybés perdavimo — priémimo metu, Salys gali skirti

ekspertize. Ekspertize atlieka nepriklausomas ekspertas suderintas Saliy sutarimu. Visas ilaidas uz

ekspertizés atlikimg po eksperto pateiktos iSvados gavimo apmoka neteisi ginéo Salis.

Gavus rasytinj Rangovo prasymg, UZsakovo sprendimu, vieno UZzsakymo vykdymo metu gali bati atliekamas

vienas dalinis aktavimas (toliau — Dalinis aktas), jei yra nors viena Sutarties priede Nr. 7 ,Darby vykdymo

termino pratesimo salygos” 1 lentelés 4 p. ir 2 lentelés 1 p. numatyta aplinkybé, kuri tesiasi ne maziau kaip 60

(SeSiasdesimt) kalendoriniy dienu, ir jvykdyta ne mazesné kaip 40 (keturiasdes$imt) proc. ir ne daugiau kaip 70

(septyniasdesimt) proc. viso Uzsakymo vertés. UZsakovas, priémes sprendima taikyti Dalinj aktavima, apmoka

Rangovui uz faktiskai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus dalinius Darbus Sutarties 11.1 punkte numatyta tvarka.

Uzsakovas, esant poreikiui, turi teise inicijuoti Dalinio akto pasiraSyma nepriklausomai nuo jvykdyty Darby

dalies. Rangovas, gaves UZzsakovo prasymg atlikti Dalinio akto suformavima, privalo ne véliau kaip per 5

(penkias) kalendorines dienas parengti Dalinj aktg ir pateikti jj Uzsakovui pasiraSymui. UZsakovas, iniciaves

atlikti Dalinio akto pasiraS8yma, apmoka Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus dalinius Darbus

Sutarties 11.1 punkte numatyta tvarka.

Dalinis aktavimas netaikomas Darbams, kuriy atlikimo terminas yra pasibaiges.

Esant nepilnai uzbaigtam objektui uz jrenginiy bei medziagy kokybe bei apsauga atsako Rangovas. Dalinio

akto pasiraSymas neatleidZzia Rangovo nuo delspinigiy taikymo uz vélavima atlikti Uzsakyme nurodytus Darbus

UzZsakyme nurodytais terminais.

Priémus dalj Darby pagal pasiraytg Dalinj akta, likusi Darby dalis turi bati jvykdyta nedelsiant po to, kai iSnyks

aplinkybés, dél kuriy nebuvo galima laiku atlikti likusiy Darby, bet ne ilgiau kaip per i$ anksto suderintg terming

su Uzsakovu.

10. TEIKIAMY MEDZIAGY PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA

10.1.

10.2.

10.3.

Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais iStekliais, Perkamomis medziagomis, infrastruktdra ir
jranga, iSskyrus Siame Sutarties skyriuje nurodytus atvejus.

Uzsakovas pagal poreikj perduoda Rangovui montuoti www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams” sarase
nurodytas Teikiamas medziagas. Uzsakovo Teikiamy medziagy priémimo-perdavimo sglygos nurodytos
www.eso.lt.

Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medziagos néra nurodytos www.eso.lt tinklapyje skiltyje
,Partneriams” Teikiamy medziagy sarasSe ar atitinkamos Perkamos medziagos néra nurodytos Rangovo
Pasillyme ar Uzsakovo pateiktame Uzsakyme, Rangovas tokias medziagas jsigyja savo IéSomis. Perkamos
ir Teikiamos medziagos privalo atitikti Uzsakovo keliamus, reikalavimus, t.y. naudojamos tik tos medziagos,
kurios jtrauktos j gaminiy atitinkan¢iy UZsakovo techninius reikalavimus sarasa, kuris nurodytas www.eso.lt
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.
10.10.
10.11.

10.12.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

skiltyje Partneriams. Rangovui pageidaujant naudoti kitas medziagas, nenurodytas gaminiy atitinkanciy
UzZsakovo techninius reikalavimus sgrasSe, Rangovas kreipiasi j UZsakovg su praSymu papildyti gaminiy
sgrasa, pateikdamas dokumentus, jrodancius atitinkamy medziagy atitikimg UZsakovo techniniams
reikalavimams.

UzZsakovas jgalioja Rangova priimti Teikiamas medziagas i§ Pardavéjo. Rangovas priimdamas Teikiamas
medZziagas i§ Pardavéjo veikia UZsakovo vardu. Teikiamy medziagy praradimo ar sugedimo rizika nuo
Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo momento iki tinkamo atlikty Darby perdavimo pagal Sutartj
momento tenka Rangovui. Teikiamy medziagy priémimas i§ Uzsakovo ar/ir Pardavéjo pagal Sig sutart]
prilyginamas gabenimui EXW sglygomis pagal INCOTERMS ®2020.

Visos su Teikiamy medziagy atsiémimu ir visy medziagy (jskaitant griztamasias medziagas) pristatymu j
supirkimo aiksteles ar j Uzsakovo nurodytus priémimo punktus susijusios iSlaidos (pakrovimo, transportavimo,
ardymo ir kt.), mokesciai ir apmokestinimai, mokétini pagal galiojan€ius Lietuvos Respublikos teisés aktus
nekompensuojamos ir tenka Rangovui.

Jei Teikiamy medziagy, nurodyty www.eso.lt tinklapyje, UZsakovas arba UZsakovo i$rinktas Pardavéjas negali
pateikti, Rangovas Darby atlikimui reikalingas Perkamas medziagas sigyja savo |éSomis. Tokios Rangovo
léSomis jsigytos Perkamos medziagos turi bati i§ www.eso.lt tinklapyje vieSai paskelbto medziagy saraso ir
negali virSyti Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma“ nurodyty Teikiamy medziagy jkainiy.

Apie www.eso.lt tinklapyje vieSai paskelbto Uzsakovo Teikiamy medZziagy sgraso ir medziagy priémimo-
perdavimo salygy pasikeitimus Uzsakovas per Informacing sistemg arba rastu informuoja Rangova prie$ ne
maziau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medziagos néra nurodytos UZsakyme, ar atitinkamos Perkamos
medziagos néra nurodytos Rangovo Pasillyme, Rangovas tokias medziagas jsigyja savo [éSomis ir Sios
iSlaidos turi bati jvertintos |kainiy vertése. Perkamos ir Teikiamos medziagos privalo bdti i§ www.eso.lt
tinklapyje nurodyto sara$o.

Esant poreikiui, UZzsakovas pasilieka sau teise perduoti naujas ar naudotas medziagas ar jrenginius, kuriuos
Rangovas jsipareigoja sumontuoti vykdant Uzsakyma. Apie tai UZsakovas informuoja Rangovg teikdamas
Uzsakyma.

Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateiktas Perkamas medziagas, uz Perkamy medziagy
kokybe Rangovas atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis kaip pardavéjas
pagal pirkimo — pardavimo sutartj.

Teikiamy medziagy priémimas — perdavimas i§ UZsakovo iSrinkto Pardavéjo Rangovui jforminamas krovinio
vaztara$c¢iu, suraSytu dviem vienodg teising galig turinCiais egzemplioriais arba pasiraSomas elektroniniu
parasu.

Jeigu Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo metu nustatomi Teikiamy medziagy trikumai, Rangovas
nepriima Teikiamy medzZiagy. Jeigu trikumy turinCios Teikiamos medziagos priémimo-perdavimo metu
nepakei¢iamos kokybiSkomis, Rangovas nedelsiant, bet ne véliau kaip per 24 (dvideSimt keturias) val. nuo
suzinojimo apie Teikiamy medZiagy negavimg ir/arba trikumus, rastu, per Informacing sistemg arba
elektroniniu pastu apie tai informuoja UZsakova.

APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

Uzsakovas Rangovui uz faktiskai, tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus (pagal pasirasytus Atlikty darby aktus),

apmoka per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sgskaitos gavimo dienos.

Uzsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, apskaiCiuotas sumas uz Darby vykdymo metu

susidariusias grjztamgsias medziagas, kurios nurodytos kaip parduodamos Rangovui (sarasas skelbiamas

www.eso.It skiltyje ,Partneriams®), jskaitys atitinkamai sumazindamas Uzsakovo Rangovui priklausancig

apmokeéti suma pagal 11.1 punkte nurodytg Saskaita.

UzZsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties 11.1. punkte numatytus jsipareigojimus, Rangovui pareikalavus,

Rangovui moka 0,05 proc. dydzio delspinigius nuo Uzsakymo kainos, bet ne maziau 20,00 (EUR be PVM) uz

kiekvieng pavéluotg dieng, skaiciuojant iki Sutarties 11.1. punkte nurodyty jsipareigojimy jvykdymo dienos. Bet

kuriuo atveju, Sio punkto pagrindu priskai€iuoty delspinigiy suma negali bati didesné kaip 30 proc. nuo

Uzsakymo kainos (EUR be PVM).

Rangovas, pabaiges Darbus, pateikia Uzsakovui per informacine sistemg derinti UZsakovo nustatytos formos

Atlikty darby akta bei griztamyjy medziagy akta, kuriuos galima rasti tinklapyje www.eso.It.

Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra mazesnés uz Darby kaing, nurodytg UZzsakyme, Uzsakovas

nejsipareigoja sumokeéti Rangovui Uzsakymo kainos, t. y., galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiskai atliktus

Darbus gali bati mazesné uz Darby kaing, nurodytg UZzsakyme.

Rangovas Saskaitas turés pateikti VP] / P| nustatyta tvarka. Rangovas pateikiamoje Saskaitoje turi nurodyti

Sutartyje nurodyto UZsakovo uz sutarties vykdyma atsakingo asmens vardg, pavarde ir kontaktinj tel. Nr.

UzZsakovas turi teise sulaikyti apmokéjima, jei:

11.7.1. po Atlikty darby akto pasiraS8ymo dienos paaiSkéja atlikty Darby trikumai, kuriy nebuvo jmanoma
pastebéti Darby perdavimo — priémimo metu;

11.7.2. po Atlikty darby akto pasiraSymo ir (ar) objekto Techninio jvertinimo akto pasiraSymo dienos paaiskéja,
kad Uzsakovui dél Rangovo kaltés padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta jranga, pazeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.);
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

12.
12.1.

12.2.

11.7.3. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj.

Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaiciuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dél Rangovo sutartiniy

jsipareigojimy nevykdymo UZsakovas turi teise jskaityti, atitinkamai sumazindamas bet kokias Uzsakovo

Rangovui priklausancias mokéti sumas pagal bet kurig su Rangovu turimg sutartj. |skaitymas atliekamas

prane$ant (parei$kiant) apie tai Rangovui rastu.

UzZsakovas, esant Sutarties 4.5 punkte nurodytoms aplinkybéms, gaves pagrjsta Rangovo prasyma bei jrangos

ir/ar medziagy verte jrodancius dokumentus, apmoka uz Sutarties vykdymui Rangovo jsigytg ir objekte,

kuriame atliekami Darbai, faktiSkai jrengtg didelés vertés jranga ir (ar) jsigytas didelés vertés medziagas (su

Sutarties objektu susijusig jrangg ir/ar medziagas, kurias Salys rasytiniu susitarimu pripazjsta didelés vertés

jranga ir/ar medziagomis).

Rangovui pasikreipus j Uzsakovg dél Paskolos suteikimo, UZsakovas turi teise nuspresti dél Paskolos

suteikimo Rangovui. Paskola suteikiama vadovaujantis Sutarties 11.11 punktu.

Rangovas, tinkamai jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus ir nesuéjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su

juo terminui, turi teise kreiptis j UZzsakovg dél Paskolos, kurios suma nevirS§yty jam mokétino atlyginimo

atskaicius uz Paskolg mokétinas pallkanas, jei priskaityta — delspinigius ir baudas, suteikimo.

UzZsakovas, suteikes Rangovui Sutarties 11.10 punkte nurodyta Paskolg, turi teise atlikti vienaSaliskg

grazintinos Paskolos sumos jskaityma j pagal jvykdytus Uzsakymus Rangovui mokéting atlyginima.

Sutarties 11.10 punkte nurodytos Paskolos suteikimas reiskia ne UZzsakovo pareiga, o teise, kurios

jgyvendinimas priklauso iSimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinés padéties, Uzsakovo

galimybiy suteikti atitinkama Paskolg. Uzsakovo atsisakymas suteikti Paskolg negali bati gin¢o dalykas ir negali
bati skundziamas.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartj, atitinkancig Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dél i§ Sios Sutarties kylan€iy piniginiy reikalavimy perleidimo

finansuotojui, tik jvykdes visas Zemiau nurodytas salygas:

11.14.1. Rangovas néra i§ Uzsakovo gaves ar jam pateikes praSymo dél Sutarties 11.10 punkte nurodytos
Paskolos suteikimo Rangovui;

11.14.2. pateikes Uzsakovui raSytinj praSyma ir dokumentus, pagrindziancius, kad ketinamos sudaryti
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra, perkamy Darby kiekis,
kaina, jvykdymo terminai, UZsakovui neatsiras papildomy islaidy ar jsipareigojimuy;

11.14.3. gaves Uzsakovo rasytinj sutikima. UZsakovas | Rangovo prasyma dél faktoringo sutarties sudarymo
rastu atsako ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo tokio praSymo gavimo dienos
pateikdamas rasytinj sutikimg. UZsakovui kilus abejoniy, Rangovas turi pateikti papildomus
paaiskinimus, ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projekta ar kitus jrodymus, kad faktoringo
sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra. Uzsakovo i§duotas sutikimas galioja
tik iki Sios Sutarties galiojimo termino pabaigos, tac¢iau negalioja kitoms tarp Uzsakovo ir Rangovo
sudarytoms sutartims. Pateikdamas sutikimg sudaryti faktoringo sutartj UZzsakovas neprisiima jokiy
papildomy, su Sutartimi nesusijusiy jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, jsipareigojimy,
nurodyty Rangovo ir finansuotojo sudarytoje faktoringo sutartyje.

Gaves UZsakovo rasytinj sutikimg ir sudares faktoringo sutartj, Rangovas nedelsiant apie tai rastu informuoja

Uzsakova, nurodydamas finansuotojo banko sgskaitos numerj ir kitus rekvizitus, kurie reikalingi Uzsakovui

tinkamai atsiskaityti u> Rangovo atliktus ir UZsakovo priimtus Darbus. Salys susitaria, kad $is Rangovo

pranesimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Salys nesudaro atskiro susitarimo dél Sutarties pakeitimo.

Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti UZzsakova, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis Sios

Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dél kity priezas¢iy tampa negaliojanti.

Sutarties 11.10 punkte nurodytos sglygos dél Uzsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios nuo

UzZsakovo Rangovui iSduoto rasytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties 11.14.3 punkte.

Visi mokéjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartj bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

SALIY TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas jsipareigoja:

12.1.1. pateikti tinkamam projektavimo (jei taikoma) ir rangos darby uzduociy vykdymui Uzsakovo tinklo
geografinius ir elektros tinklo techninius duomenis (projektavimo technine uzduotj, schema su
numatoma elektros tinklo vieta, kliento kontaktinius duomenis ir kitus bdtinus dokumentus).
Duomenys pateikiami naudojantis UZsakovo informacinémis sistemomis, kurias galima rasti
www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams*;

12.1.2. Uzsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys technine Darby prieZidirg (iSskyrus atvejus, kai uzsakomi
Avariniai darbai);

12.1.3. gaves Rangovo pagrista pranesima, per 10 (deSimt) darbo dieny arba per kitg Saliy sutartg protingg
terming pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dél Darby atlikimo bado;

12.1.4. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodyta
mokeéjimo tvarka;

12.1.5. tinkamai vykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus.

Rangovas jsipareigoja:
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12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.
12.2.4.

12.2.5.

12.2.6.

12.2.7.

12.2.8.

12.2.9.

12.2.10.

12.2.11.

12.2.12.

12.2.13.

12.2.14.

12.2.15.

Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti UZzsakovui uzbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti
trikumus, nustatytus Darby priémimo metu ir/ar per Garantinj termina;

atlikti Darbus pagal Uzsakovo pateiktg UZzsakyma bei jo pagrindu Rangovo sudaryta ir su Uzsakovu
suderintg Pasidlyma Darbams, laikantis nustatyty teisés akty reikalavimy;

nukrypti nuo Uzsakymo tik gavus UZsakovo iSankstinj rastiska sutikima;

kaupti ir viso Garantinio termino laikotarpiu saugoti bei UZsakovui pareikalavus per Informacing
sistema ar elektroniniu pastu pateikti jrodymus su uZfiksuotais atliktais Darbais, kuriy atlikimu
negalima jsitikinti vizualiai apzidrint objekta, vertinant matavimo bei bandymy protokoly rezultatus ar
paslépty darby aktus bei Darbais, susijusiais su defekty $alinimu;

irengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darby atlikimui reikalingoms Teikiamoms
medziagoms ir Perkamoms medziagoms saugoti;

priimti ir saugoti i§ Uzsakovo ir/ar jo iSrinkto Pardavéjo jsigytas Darbams atlikti reikalingas Teikiamas
medziagas, jrenginius, komplektuojamasias detales ir technika;

uztikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medziagos, gaminiai ir jrenginiai, baty nauji,
anksciau nenaudoti ir nebdty pagaminti anksciau kaip pries 2 (dvejus) metus, skaiciuojant nuo
objekto Darby uzbaigimo dienos, atitikty Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojanciy
teisés akty reikalavimus (turéty atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus);

prie$ pradedant Darbus ir vadovaujantis Sios Sutarties 12.2.10 punkte nurodyty UZsakovo vidaus
teisés akty nuostaty reikalavimais, pasirasyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby aktg ir
vykdant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos apsaugos
(zemeés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, prie$gaisrinés apsaugos, techniniy ir kity
reikalavimy bei UZsakovo nurodymy. Taipogi vykdant darbus laikytis atlieky tvarkymo reikalavimy, t.
y. rasiuoti atliekas, numatyti atlieky laikymo vietas/zonas, uztikrinti, kad susidariusios atliekos baty
tinkamai perduotos jas tvarkan¢ioms jmonéms, vesti susidariusiy ir perduoty tvarkyti atlieky apskaitg
Atlieky tvarkymo jstatyme, VaztaraS¢iy ir kity kroviniy gabenimo dokumenty duomeny teikimo
Valstybinei mokesciy inspekcijai taisyklése numatytomis priemonémis. Vykdant darbus nepazeisti
treciyjy asmeny interesy ir uztikrinti, kad Siame papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo
darbuotojai;

informuoti UZsakova prie$ 5 (penkias) darbo dienas apie planuojamus movos montavimo darbus 10
kV jtampos tinkle.

instruktuoti Darbus atliksiancius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sios Sutarties 12.2.8 punkte
nurodytais atvejais. UzZtikrinti jy tinkama parengima bei atestavimg pagal specializuotas mokymy
programas. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo bati apripinti darbo rdbais ir kitomis
asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis ir Rangovas privalo uztikrinti, kad Sios
priemonés bty naudojamos atliekant Darbus;

vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Uzsakovo patvirtintu
Rangos darby vykdymo Bendrovés eksploatuojamuose elektros jrenginiuose bei dujy sistemoje
proceso aprasu, Nurodymy dél darby elektros jrenginiuose ir pavedimy iSdavimo, jforminimo,
pildymo ir apskaitos proceso aprasu bei Bendrovés rangovy operatyvinio remonto darbuotojy
praktinio parengimo organizavimo proceso aprasu;

pateikti per Informacine sistemg inZinerinio tinklo plana, kurio lenteléje turi bati nurodytas
Topografijos ir inzinerinés infrastruktiros sistemos (toliau — TIIS) suteiktas numeris ir pilng THIS
paslaugos ,Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas tikrinti ir tvarkyti“
ataskaita;

atlikti Darbus, uztikrinant elektros jrenginiy jrengimo bendrujy taisykliy, prieSgaisrinés saugos,
higienos, darbuotojy saugos, aplinkos apsaugos ir kity jstatymy nustatyty reikalavimy laikymasi, bei
optimaly ir profesionaly darby organizavimg, saugy jrengimy veikimg ir darby rezultaty naudojimag
pagal paskirtj, taip pat, uztikrinant, kad nebus sugadintas UZsakovo ar treCiyjy asmeny turtas ar
pazeisti jy teiséti interesai. Rangovas jsipareigoja sudaryti galimybes UZsakovui bet kada tikrinti, kaip
Rangovas, subrangovai, jy darbuotojai laikosi Siame punkte nurodyty reikalavimy;

UZsakovo vardu ir savo léSomis parengti projektine dokumentacija, jsigyti topografine nuotrauka bei
visus kitus dokumentus, reikalingus statybg leidzian¢io dokumento gavimui, esant poreikiui juos
pateikti ir suderinti su valstybés ir savivaldybés kompetentingomis institucijomis, pateikti juos
UZsakovui (jei pagal galiojancius teisés aktus batina rengti projektg bei atlikti kitus su tuo susijusius
veiksmus);

uztikrinti, kad atliekamy projektavimo darby kokybé atitikty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo ir kity galiojanciy Lietuvos
Respublikos teisés akty keliamus reikalavimus, parengtoje projektinéje dokumentacijoje buty
numatyti projektiniai sprendimai ir projektuojamo statinio naudojimo sglygos, uztikrinancios Lietuvos
Respublikos Vyriausybés patvirtintose Specialiosiose Zemés ir miSko naudojimo saglygose, Lietuvos
Respublikos Energetikos ministro patvirtintose Elektros tinkly apsaugos taisyklése bei kituose su tuo
susijusiuose Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose numatyty reikalavimy jvykdyma.
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12.2.16.
12.2.17.
12.2.18.

12.2.19.

12.2.20.
12.2.21.

12.2.22.

12.2.23.

12.2.24.

12.2.25.

12.2.26.

Parengta projektiné dokumentacija, gavus UZsakovo pritarima, nustatyta tvarka turi bati suderinta su

visomis valstybés ir savivaldybés kompetentingomis institucijomis;

iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis, pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasitlyme ir

atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;

nepradéti Darby objektuose, nepasirasius Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto;

vadovaujantis Rangos darby vykdymo Bendrovés eksploatuojamuose elektros jrenginiuose bei dujy

sistemos proceso aprasu, planuojamy bei atliekamy Darby koordinavimui paskirti saugos darbe

koordinatoriy ir apie paskirta koordinatoriy informuoti Uzsakova;

informuoti UZsakova apie Darby atlikimo eigg pagal UZsakovo poreikj, bet ne dazniau negu kas 5

(penkias) darbo dienas, pateikiant jam i§samias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg (jskaitant, bet

neapsiribojant, iSsamius praneSimus apie esamg Darby stadijg, numatomus Darby uzbaigimo

terminus, aplinkybes, galin¢ias jtakoti Darby ar jy dalies uzbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo

pateikti UZsakovui iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo

dienas nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti ataskaita. Rangovas privalo teikti informacijg pagal

UZsakovo parengta forma rastu arba pagal su Uzsakovu suderintg formg per Informacineg sistema;

naudoti statybos aik$tele (objektg) tik pagal tiesiogine paskirtj;

vadovautis Uzsakovo grjiztamyjy medziagy tvarkymo instrukcija (su $ia instrukcija Rangovas gali

susipazinti www.eso.lt):

12.2.21.1. tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darby gautas griztamgsias medziagas,
gaminius, jrenginius (UZsakovo griztamuyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nurodytus
kaip tinkamus), jei UZzsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, pristatyti |
Uzsakovo sandélj. Sandéliy adresai ir kontaktiniai duomenys nurodomi www.eso.lt.
Uzsakovas turi teise keisti sandéliy adresus Lietuvos Respublikos teritorijoje apie tai per
Informacine sistema ar rastu jspéjes Rangova prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.
UZsakovas pasilieka teise reikalauti grazinti j Uzsakovo sandélj medziagas, kurios
griztamyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nenurodytos kaip tinkamos;

12.2.21.2. saugoti atlikty Darby rezultatg ir likusias nuo Darby medziagas bei jrenginius nuo
sugadinimo ir vagystés, taip pat nuo meteorologiniy salygy daromos zalos iki atlikty
Darby perdavimo Uzsakovui;

12.2.21.3. atsiskaityti uz Uzsakovo Rangovui parduodamas grjiztamgsias medziagas (UZsakovo
griztamyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nurodytas kaip parduodamas) www.eso.lt
skiltyje ,Partneriams” nurodytais Rangovui parduodamy grjiztamyjy medziagy jkainiais.
Rangovui grjztamosios medziagos parduodamos kilogramais. Rangovui parduodamy
griztamyjy medziagy mato vienety perskaiciavimo | kilogramus tvarka skelbiama
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams”. Rangovui parduodamy griztamuyjy medziagy jkainiai
perskai¢iuojami Sutarties priede Nr. 12 ,Rangovui parduodamy griztamuyjy medziagy
ikainiy perskaigiavimo saglygos” numatytais atvejais ir tvarka;

12.2.21.4. netinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darby gautas griztamasias medziagas,
gaminius, jrenginius (UZsakovo griztamujy medziagy tvarkymo instrukcijoje nurodytus
kaip netinkamus), pristatyti Uzsakovo vardu j supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje
www.eso.lt. Rangovams priduodant medziagas | supirktuves, pristatyti ir medziagy
iSskaidymo aktg, nurodant objekto projekto Nr., objekto pavadinimg ir techninj
priziorétoja. Pazyma apie pristatyma per 3 (tris) darbo dienas nuo faktinio griztamujy
medziagy pristatymo pateikti Uzsakymg pateikusiam asmeniui;

12.2.21.5. demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagy liku€ius, nenurodytus Sutarties
12.2.20.1 — 12.2.20.4 punktuose, suderinus su Uzsakovu, utilizuoti savo IéSomis ir rizika,
nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy.

baigus darbus sutvarkyti Darby atlikimo vieta ir, gerbivio, $aligatviy, vaziuojamosios dalies dangas

atstatyti | esamg padétj. Darby vykdymo eigoje visas atsirandancias Siuksles iSvezti j sgvartyna.

Jeigu Sio reikalavimo Rangovas nevykdo, UZsakovas, jspéjes rastu Rangova, samdo savo nuoZzidra

imone, iSvezancig Siuksles, ir jas iSveza Rangovo saskaita aplinkg (tam skirtos iSlaidos privalo bati

iskaiciuotos j |kainius);

prie§ vezdamas grjztamasias medziagas UZsakavo vardu j supirktuves, UZsakovo vardu turi supildyti

visus tokiems veiksmams atlikti reikalingus dokumentus pagal Lietuvos Respublikoje galiojanciy

teisés akty reikalavimus (pvz. elektroninj krovinio vaztarastj ISmaniosios mokesciy administravimo

(i.MAS) sistemos i.VAZ posistemyje ir atlieky vezimo lydrastj Vieningoje gaminiy, pakuociy ir atlieky

apskaitos informacinéje sistemoje GPAIS ir kt.);

UZsakovui paprasius, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui informacijg apie atlieky perdavima jas

tvarkan¢ioms jmonéms;

per Informacine sistemg jspéti UZsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Uzsakovo

Teikiamos medziagos, jrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir (arba) Uzsakovo pateikty

nurodymy dél Darby vykdymo laikymasis sudaro grésme Darby tinkamumui, tvirtumui ar saugumui;

nedelsiant informuoti Uzsakova apie jvykusius nelaimingus atsitikimus, incidentus ar avarijas;
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12.2.27.

12.2.28.

12.2.29.

12.2.30.

12.2.31.

12.2.32.

12.2.33.

12.2.34.

12.2.35.

12.2.36.

12.2.37.

12.2.38.

12.2.39.
12.2.40.

uztikrinti, kad atliekamy Darby kokybé atitikty Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtinty
Specialiyjy Zzemés ir misko naudojimo salygy, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos
patvirtinty Elektros tinkly apsaugos taisykliy bei kity susijusiy Lietuvos Respublikoje galiojanciy
teisés akty reikalavimus;

gauti zemés ar kity nekilnojamyjy daikty savininky (patikétiniy), nuomininky, Zemés naudotojy ir
valstybiniy institucijy sutikimus, suteikiancius teisg jrengti tinklus valstybinéje ir (ar) privacioje Zeméje
ar kituose nekilnojamuose daiktuose (Nacionalinés Zzemés tarnybos sutikimai, servituty nustatymo
sutartys su servituto zony bréziniais, pareiSkimai dél zemés naudojimo salygy ir kt.), organizuoti
sutarciy dél servituty, specialiyjy Zemés naudojimo sglygy nustatymo, sudaryma bei visy reikalingy
dokumenty parengimg; gauti Zemés savininky (patikétiniy) sutikimus dél papildomy specialiyjy
Zemeés naudojimo salygy Zzemés sklypams taikymo;

atlikus Darbus Zemés sklypuose atitinkamai jregistruoti/iSregistruoti/patikslinti specialigsias Zemés
naudojimo salygas, kitus Zemés naudojimo apribojimus (kai reikalinga);

gauti leidimg Zemés kasimo darbams, organizuoti elektros tiekimo linijy trasy nuzyméjimo ir
sumontuoty kabeliniy movy sumontavimo viety, kontrolinés iSpildomosios geodezinés nuotraukos
uzsakyma ir kity darby atlikima, bei imtis visy kity Darbams atlikti batiny veiksmy, suderinty su
UZsakovu, apmokéti uz tokiy Darby atlikimg bei sumokeéti visus mokes¢ius ir rinkliavas, susijusius su
Darby atlikimu (leidimo Zemés kasimo darbams i§davima ir kt.);

vadovaujantis UZsakovo vidaus teisés akty nuostaty reikalavimais bei Saliy pasiragyto Tarpusavio
saugos darbe atsakomybés riby akto sglygomis atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruosti darbo
vieta, jei Rangovui iSduotame Valstybinés energetikos inspekcijos atestate yra nurodyta, kad
Rangovas gali eksploatuoti ar technologiskai valdyti atitinkamus elektros jrenginius;

0,4 kV jtampos oro linijy ir oro kabeliy linijy atvady prijungimo/atjungimo bei automatiniy jungikliy
keitimo Zemos jtampos jrenginiuose darbus atlikti neatjungus jtampos vadovaujantis Uzsakovo
patvirtintomis darby technologinémis kortomis ir turéti visas tiems darbams numatytas asmenines
apsaugines priemones, jrankius bei jranga skirtg vykdyti Darbus esant jtampai, Rangovo darbuotojai
turi bati tinkamai apmokyti ir instruktuoti;

darbus, kurie darby jkainiy lenteléje nurodyti su prierasu ,DE|“, atlikti neatjungus jtampos
vadovaujantis Uzsakovo patvirtintomis darby technologinémis kortomis pateiktomis Sutarties priede
Nr. 14, ir Siy darby vykdymui turéti visas tiems darbams numatytas asmenines apsaugines
priemones, jrankius bei jrangg skirta vykdyti darbus su prierasu ,DE]“, o Rangovo darbuotojai turi
bati tinkamai apmokyti ir instruktuoti bei turéti tai patvirtinancius pazyméjimus.

Rangovas, nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 6 (SeSiems) ménesiams (0,4 kV darbams) ir 8
(astuoniems) ménesiams (10 kV darbams), darby vykdymui, kurie darby jkainiy lenteléje nurodyti su
prierady ,DEJ", negalés uZsakinéti planinio elektros energijos nutraukimo. Sie darbai privalo bt
atliekami nenutraukus elektros energijos tiekimo. Vykdant darby kompleksus, kai daliai darby bus
reikalingas planinis elektros energijos tiekimo nutraukimas, nutraukus elektros energijos tiekimg bus
atliekami tik darbai, kuriy vykdymui reikalingas atjungimas, like darbai (darby jkainiy lenteléje
nurodyti su prierasu ,DE|“) kuriuos privaloma atlikti nenutraukus elektros energijos tiekimo, privalés
bati atliekami esant jtampai. Atsisakymas vykdyti darbus, kurie jkainiy lenteléje nurodyti su prierasu
,DEJ“, nenutraukus elektros energijos tiekimo arba Siame Sutarties punkte numatytais terminais
neturint tinkamai apmokyto ir instruktuoto personalo atlikti darbus, kurie darby jkainiy lenteléje
nurodyti su prierasu ,DE|", esant jtampa, bus traktuojamas kaip atsisakymas vykdyti Darbus ir
taikomos sankcijos pagal Sutarties nuostatas.

vykdydamas UzZsakyme nurodytus Darbus vadovautis www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® pateiktu
maksimaliy atjungimo laiky vykdant planinius darbu, avarinius darbus, naujy Vartotojy prijungimo
darbus sarasu. Apie Sio saraso pasikeitimus UZsakovas per Informacine sistemg arba rastu
informuoja Rangova prie$ ne maziau kaip 30 kalendoriniy dieny.

Elektros energijos apskaitos prietaisy jrengimo KAS darbus atlikti vadovaujantis UZzsakovo elektros
apskaitos prietaisy jrengimo, kai darbus vykdo bendrovés rangovai, tvarkos aprasu (su tvarkos
aprasu Rangovas gali susipazinti tinklapyje www.eso.lt).

visg Sutarties galiojimo laikotarpj turéti teise valdyti ir naudotis mechanizmais ir jranga, kuri reikalinga
Darby atlikimui;

jei reikalinga, savo IéSomis atlikti derinimus su treciosiomis Salimis dél leidimy atlikti Darbus, kuriuos
vykdant reikalingi archeologiniai tyrimai ar Zvalgymai. UZsakovas $ias i$laidas kompensuoja, jei tokiy
paslaugy suteikimas yra i§ anksto suderintas su UZsakovu, teikiant atitinkamg Uzsakymg. Po
Paslaugy suteikimo, Rangovas teikdamas apmokeéjimui UZsakovui atitinkamas Saskaitas uz tokias
Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinan€ius dokumentus (atitinkamas pazymas, apmokéjimo
jrodymy dokumentus ir kt.);

UzZsakovui atSaukus vykdoma UZsakymag, nedelsiant nutraukti Darbus;

Bati susipazings ir santykiuose su UZsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis treciosiomis
Salimis laikytis AB ,lgnitis grupé“ valdybos sprendimu patvirtinty Antikorupcinés politikos (toliau
Sutartyje — Politika) ir Tiekéjo etikos kodekso (toliau Sutartyje — Kodeksas) nuostaty, jtvirtinanciy
gerosios verslo praktikos, etikos ir elgesio normas. Susipazinti su Politika bei Kodeksu ir/ar jos
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pakeitimais galima adresu http://www.ignitisgrupe.lt. Rangovas privalo uztikrinti, kad $io punkto
reikalavimy laikytysi tiek Rangovo, tiek ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamy treciyjy Saliy
darbuotojai, valdymo ir priezidros organy nariai bei kiti atstovai.

nenaudoti UZsakovo prekinio Zenklo ir (ar) pavadinimo be iSankstinio UZzsakovo sutikimo;
nedelsiant informuoti apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis gali
neatitikti Politikos, Kodekso nuostaty, nacionalinio saugumo, korupcijos prevencijos, ekonominiy ir
kity tarptautiniy sankcijy ar kity vieSiems interesy apsaugai skirty teisés akty reikalavimuy;

atliekant projektavimo darbus KAS jrengimo vietg ant sklypo ribos suderinti su Klientu, jam pasirasant
ant rengiamo Projekto bréziniy;

atstovams galimybe turéti pilng priéjimg prie visy statybvietés daliy, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir
testuoti medziagas ir Darbo kokybe ir tikrinti Darby vykdymo eiga;

organizuoti ir atlikti statybos uzbaigimo procediras, parengti deklaracija apie statybos uzbaigimag
arba praSyma Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos
statybos uzbaigimo akto iSdavimui;

prie$ Darby, dél kuriy Klientams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, pradzig ne
véliau kaip prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas iki Darby pradzios (fiziniai, juridiniai asmenys),
formos suderintos su UZsakovu, skelbti informacijg apie planuojamg elektros energijos tiekimo
nutraukimo ar apribojimo laikg ir trukme Darby vykdymo vietose (pvz. Daugiabuéiy namy laiptiniy
skelbimy lentose ir pan.);

parengus Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytus dokumentus Siuose nuostatuose
nustatyta tvarka ir sglygomis Uzsakovo vardu atlikti visus reikalingus veiksmus (jskaitant, bet
neapsiribojant kreipimasi j Nacionalinés Zemeés tarnybos prie Zemés Gkio ministerijos teritorinj
skyriy), kad dél projektuojamo skirstomojo elektros tinklo/vykdomy darby nustatytos naujos teritorijos
ir (ar) panaikintos/pakeistos esamos bty jrasytos ir (ar) pakeistos/panaikintos Nekilnojamojo turto
kadastre ir Nekilnojamojo turto registre pakeiCiant Zemés sklypo kadastro duomenis, pateikus
Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui praSyma;

iki statybg leidZiancio dokumento iSdavimo ar kilnojamujy elektros tinkly jrengimas jrengimo projektu,
kuriems jstatymy nustatytais atvejais statybg leidZiantys dokumentai neiS§duodami, suderinimo su
suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti dél projektuojamo elektros tinklo
jrenginiy jrengimo | atsirandancias apsaugos zonas patenkancio Nekilnojamojo turto registre
jregistruoto Zemés sklypo savininko, valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio, o kai zemés
sklypas nesuformuotas — valstybinés Zemés patikétinio rasytinj sutikimg dél elektros tinklo
irenginiams apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisés akty reikalavimus.
parengti, dél naujai projektuojamo elektros tinklo, naujai nustatomos apsaugos zonos (teritorijos)
Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytus duomenis bei teisés akty nustatyta tvarka ir
sglygomis pateikti juos Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui;.

per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos, UZzsakovo atitinkamo regiono Elektros
tinklo eksploatavimo komandos vadovo el. pastu, pateikti Uzsakovui einamojo ménesio Budéjimo
grafika, o véliau, kiekvieno ménesio paskutine darbo dieng pateikti ateinancio ménesio Budéjimo
grafika, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Tuo atveju, jei paskutiné ménesio diena yra nedarbo
arba Sventiné diena, tai ateinancio ménesio Budéjimo grafikg Rangovas pateikia pirmg darbo dieng
po nedarbo ar Sventinés dienos.

Rangovo informacijos saugumas turi bati valdomas vadovaujantis 1SO 27001 (arba lygiaverciu)
informacijos saugumo valdymo standartu (toliau — Standartas), o Standarto neturint Rangovas
privalo uztikrinti, kad informacijos saugumo valdymas atitinka 12.2.51 — 12.2.60 punktuose
nustatytus reikalavimus. UZsakovas turi teise bet kuriuo metu paprasyti, o Rangovas nedelsdamas,
bet ne véliau kaip per 10 k.d. nuo praSymo gavimo dienos, pateikti informacijg, patvirtinancig salygy
laikymasi. Toliau tekste bei Sutartyje pateikiami reikalavimai, sgvokos ir terminai suprantami taip,
kaip nurodoma Standarte.

Rangovas turi turéti patvirtintg informacijos saugumo politikg (toliau — Politika), pagal Standarto
reikalavimus.

Politikos jgyvendinimui:

Rangovas turi turéti paskirtg uz informacijos sauga atsakingg asmenj;

Rangovo darbuotojai turi bati supazindinti su informacijos saugumo reikalavimais bei jais vadovautis.
Rangovas, Uzsakovui pareikalavus privalo pateikti jrodymus, patvirtinan€ius apie Rangovo
darbuotojy susipazinimg su informacijos saugos reikalavimais.

Rangovas, ne reciau kaip vieng kartg per vienerius metus, turi atlikti informacinio saugumo riziky
vertinimg, apimantj visas teikiamas paslaugas. Visoms rizikoms kuriy lygis yra nepriimtinas turi bati
parengtas ir Rangovo vadovybeés patvirtintas riziky valdymo priemoniy planas. Rangovas, UZzsakovui
pareikalavus privalo pateikti ne véliau kaip prie$ vienerius metus atlikto informacinio saugumo riziky
vertinimag.

Rangovo darbo vietos, i$ kuriy jungiamasi prie Pastotés jrenginiy (Pastotés jrenginiai - aparatiné ir
programiné jranga esanti pastotés viduje, kuri yra prijungta prie ESO technologinio duomeny
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perdavimo tinklo. Sios jrangos pagalba nuotoliniu bidu valdomi technologiniai procesai arba
nuskaitomi duomenys), turi biti apsaugotos nuo kenkéjiS§kos programinés jrangos antivirusinés
programos pagalba, kuri turi atitikti Standarte nurodytus reikalavimus.

Rangovas turi turéti patvirtintg informacijos valdymo (klasifikavimo, Zyméjimo ir naudojimo) tvarkg
pagal Standarto reikalavus.

Rangovas turi turéti parengtas elektroninio pasto, interneto, kompiuterio ir kity informaciniy iStekliy
naudojimo instrukcijas pagal Standarto reikalavimus.

Rangovas turi turéti patvirtintus fizinés saugos politikg ir planus, uztikrinancius tinkama, informaciniy
istekliy, kuriuose saugoma Uzsakovo informacija, fizine apsauga, pagal Standarto reikalavimus.
Rangovas turi turéti patvirtintag saugumo incidenty valdymo tvarkg, apimancgia ir teikiamas Paslaugas,
pagal Standarto reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy, subrangovy ir pasitelkty Treciujy asmeny veiksmus
su Uzsakovo pateikta informacija, informacinémis arba technologinémis procesy valdymo
sistemomis.

Rangovas, per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti ir su
UZsakovu suderinti Rangovo ir/ar Subrangovo darbuotojy, kuriems bus suteikta prieiga prie Pastotés
jrenginiy, sarasa.

Rangovas yra atsakingas, kad tik autorizuoti, nurodyti Rangovo pateiktame ir su UZzsakovu
suderintame sgraSe, darbuotojai gaus prieigg prie Pastotés jrenginiy.

Prieiga prie Pastotés jrenginiy suteikiama naudojant AB ,Ignitis grupé” elektronines identifikavimo ir
autentifikavimo priemones. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Rangovui suteikti prisijungimo
duomenys bus perduoti per priemones, kuriomis vykdomas atliekamy veiksmy stebéjimas, tik
autorizuotiems, nurodytiems Rangovo pateiktame ir su UZsakovu suderintame saraSe,
darbuotojams.

Rangovas jsipareigoja Uzsakovo duomenis saugoti tik europinés ir transatlantinés integracijos
kriterijus atitinkanciy valstybiy teritorijose.

Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UzZsakovg apie galimus informacijos saugos
pazeidimus.

Rangovas yra atsakingas uz saugos incidentus, kurie atsirado dél Rangovo darbuotojy, subrangovy
ar Rangovo pasitelkty Treciyjy asmeny veiksmy.

UZsakovas turi teise audito bddu jsitikinti, kad Rangovas laikosi visy Sutarties 12.2.58 -12.2.70
punktuose nurodyty reikalavimy. UZsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti jrodymus,
patvirtinancius apie Sutarties 12.2.54 - 12.2.70 punktuose nurodyty kriterijy jgyvendinima.
UZsakovas i§ Rangovo gautg informacijg turi teise perduoti auditui bei gauti audito iSvadg dél
Sutartyje jvardinty kriterijy atitikties Sutarties nuostatoms.

Sutarciai vykdyti Rangovo ir/ar subrangovo darbuotojai, kuriems bus suteikta prieiga prie Pastotés
jrenginiy, turi bati parenkami i§ europinés ir transatlantinés integracijos kriterijus atitinkanciy
valstybiy.

Rangovas yra atsakingas uz objekte esanciy kabeliy markiravima, atnaujinimg bei naujy markiruociy
sudéjimg (tiek tranzitiniy tiek jvadiniy kabeliy atveju).

Rangovas jsipareigoja pateikti Projektg su samatomis, dokumentais, patvirtinanciais teise jrengti
InZinerinius tinklus valstybinéje ir (ar) privacioje Zeméje (Nacionalinés zemés tarnybos sutikimais,
servituty nustatymo sutartimis su servituto zony bréziniais), sklypo sutvarkymo planais, tinkly
planais, jvertinant melioracijos, drenazo atstatymo projektavimo bei inZineriniy — geologiniy
tyrinéjimy darby kainomis, turés bdti pateiktas pilnos apimties techninis projektas, 1 (viena)
skaitmeniné jo kopija, pateikiama TIVIS (arba jraSyta kompiuterinéje laikmenoje, jeigu pateikti per
TIVIS néra galimybés) (bréziniai ir schemos ,dwg” bylose, AUTOCAD-2000 (ar naujesne) versija, kiti
dokumentai ,pdf‘ bylose). |renginiy, gaminiy ir darby kiekiy Ziniarasc¢iai turi bati atlikti pagal su
UzZsakovu suderintg formg. Techniniai dokumentai ir jy formos, Technologinés kortos, Tipinés
schemos, Projekty techniniai reikalavimai turi atitikti UZsakovo reikalavimus, pateiktus www.eso.lt
skiltyje ,Partneriams”. Rangovas jsipareigoja nuolat saugoti techninio projekto originalus pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® numatytus reikalavimus Lietuvos
vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Uzsakovui papraSius, ar Rangovo bankroto ar
restruktdrizavimo atveju Rangovas jsipareigoja techninio projekto originalus UZsakovui perduoti
nedelsiant.

tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus jsipareigojimus.

Atliekant Sutartyje numatytus Darbus Rangovas jsipareigoja pastatyti informacinius stendus, kuriy numatytos
formos skelbiamos UzZsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje ,Partneriams*. Informacinius stendus privaloma
pastatyti vadovaujantis numatyta tvarka UZsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje ,Partneriams*.

Jei projektavimo metu paruosti Projekto sprendiniai turés jtakos esamiems inzineriniams tinklams ar statiniams,
Projekte turi bati numatyti Siy inzineriniy tinkly ar statiniy perkélimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai)
sprendiniai.
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Projekto parengimui reikiamg dokumentacijg ir medziagg i$§ reikiamy institucijy privalo gauti Rangovas.
Projekty statybg leidZzianCius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Uzsakovas
suteikia Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems dokumentams gauti.

Esant Uzsakovo abejonéms dél Projektavimo rezultato kokybés perdavimo — priémimo metu, Salys gali skirti
ekspertize.

Operatyvinius perjungimus 0,4 — 10 kV jtampos tinkluose (tame tarpe ir paskutinio komutacinio aparato Darbo
vietoje atjungimg) vykdo Rangovas.

Rangovai, kurie atlieka paslaugas pagal galiojancias sutartis, teikia duomenis Uzsakovui, reikalingus TRIR
skai¢iavimui. Jei Rangovas pilnam ar daliniam darby atlikimui pasamdo subrangovus, uz subrangovy TRIR
duomeny pateikima atsakingas Rangovas. TRIR rodiklio skai¢iavimui Rangovas duomenis teikia uz kiekvieng
einamajj ménes;j iki sekanc¢io ménesio 20 d. imtinai, uzpildant darbuotojy saugos ir sveikatos deklaracijg - AB
"ESQ" rangovy darbuotojy saugos ir sveikatos ménesiné deklaracija. Rangovui nepateikus duomeny,
Uzsakovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais bei Sios
Sutarties pagrindais, turi teise kreiptis j Valstybine darbo inspekcija dél informacijos apie incidentus ir
nelaimingus atsitikimus, jvykusius su Rangovo darbuotojais uz aktualy periods;

PATVIRTINIMAI, PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

Salys pareiskia ir garantuoja, kad jos ir jy tinkamai jgalioti asmenys, pasirasantys Sutartj, turi teise sudaryti
Sutartj bei prisiimti Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacijg, t. y., turintys
valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikianCius teise atlikti Darbus bei jrangos gamintojy iSduotus
sertifikatus, patvirtinanéius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.
PasiraSydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad prisiima visiS§kg atsakomybe dél savo pasitelkty sutarties
vykdymui darbuotojy ar laikinuyjy darbuotojy veiksmy bei dél Sutarties vykdymui pasitelkty darbuotojy ar
laikinyjy darbuotojy veiksmy kilus Zalai jsipareigoja visiSkai atlyginti nuostolius.

Pasirasydamas $ig Sutartj Rangovas suteikia UZsakovui teise i§ Rangovo gautus Darby rezultatus naudoti
savo nuozidra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darby rezultato duomenis be atskiro Rangovo
sutikimo.

Siekiant uztikrinti lygiateisiSkumo ir skaidrumo principy jgyvendinimg bei siekiant iSvengti galimo interesy
konflikto, pasiraSydamas Sutartj Rangovas garantuoja, kad be atskiro rasytinio UZsakovo sutikimo jokiais
jmanomais bidais ir/ar pagrindais nepasitelks UZsakovo darbuotojy $ios Sutarties vykdymui. Sio punkto
pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir Uzsakovas tokiu atveju turi teise Sutartyje nustatyta tvarka
vienas$aliskai nutraukti Sig Sutartj, apie tai jspéjes Rangova rastu prie$ 5 (penkias) dienas.

Rangovas uztikrina, kad jo vykdoma veikla yra teiséta ir nepriestarauja jokioms teisés normoms. Jei UZsakovui
bet kurios valstybinés/savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareiks pretenzijas ir/ar ieSkinius arba
jei Uzsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dél to, kad Rangovo vykdoma veikla yra neteiséta
ir/arba priestarauja teisés normoms, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti dél to padarytg Zalg UZsakovui,
jskaitant, bet neapsiribojant, Zalg UZsakovo vardui, prekiniam Zenklui, reputacijai, bei sumokeéti
valstybinéms/savivaldos institucijoms ir/ar kitiems tretiesiems asmenims mokétinas baudas ir/ar priteistas
sumas, ir/arba kompensuoti UZsakovui jo sumokétas baudas, kurias paskirs valstybinés/savivaldos institucijos
dél Rangovo vykdomos veiklos.

Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy, taip
pat, kad Darbai nearestuoti ir kad jie néra teisminio ginco objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja,
kad néra jokiy vieSosios teisés pazeidimy ar apribojimy, kurie galéty turéti jtakos UZsakovo nuosavybés teisei
j perduodamus Darbus. Rangovui pazeidus Sio punkto reikalavimus, UZsakovas turi teise reikalauti sumazinti
Bendrg Sutarties kaina, sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sig Sutartj ir/arba nutraukti Sutartj dél Rangovo
kaltés. Rangovas sutinka, kad netinkama Darby kokybé gali bati bet kokiy mokéjimy nutraukimo ir/ar
sustabdymo priezastimi. Trokumai uzfiksuojami priémimo — perdavimo aktuose arba UzZsakovo rasytiniais
nurodymais.

PasiraS8ydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad susipazino su UZsakovo patvirtintu Rangos darby
vykdymo Bendrovés eksploatuojamuose elektros jrenginiuose bei dujy sistemoje proceso aprasu, Nurodymy
dél darby elektros jrenginiuose ir pavedimy iSdavimo, jforminimo, pildymo ir apskaitos proceso aprasu,
Bendrovés rangovy operatyvinio remonto darbuotojy praktinio parengimo organizavimo proceso aprasu ir
jsipareigoja juos vykdyti. Su Siais apraSais Rangovas privalo supazindinti ir Subrangovus.

Rangovui yra zinoma, kad AB ,Ignitis grupé*” yra iSplatinusi finansines priemones, kurios yra jtrauktos j prekybg
reguliuojamose rinkose NASDAQ OMX Vilnius ir Londono birzose. Atsizvelgiant | tai, AB ,Ignitis grupé” yra
emitentas, kuriam, be kity teisés akty reikalavimy, taip pat taikomos ir Piktnaudziavimo rinka reglamento (ES)
Nr. 596/2014 nuostatos. Kadangi emitentas gali disponuoti vieSai neatskleista informacija (angl. inside
information), visiems $ig informacijg Zinantiems asmenims draudziama neteisétai ja pasinaudoti atliekant
prekybos AB ,Ignitis grupé” finansinémis priemonémis veiksmus arba perduodant $ig informacijg bet kuriam
asmeniui, kuris neturi teisés su ja susipazinti. Paslaugy teikéjas pripazjsta ir sutinka, kad jis ir jo darbuotojai
zino apie aptartg reguliavimg ir sutinka visapusi$kai laikytis Piktnaudziavimo rinka reglamento (ES) Nr.
596/2014 nuostaty, tame tarpe, jei taikoma, pareigos sudaryti vieSai neatskleistg informacijg Zinanciy asmeny
(angl. insider list) sarasa.
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Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visg jos galiojimo laikotarpj Rangovas
(jo pasitelkiami subtiekéjai, Ukio subjektai ar kitos tre¢iosios $alys) ir/ar jo (ju) akcininkas (-ai) ir/ar tiesioginis (-
iai) ar netiesioginis (-iai) galutinis (-iai) naudos gavéjas (-ai) ir/ar jy valdomas (-i) subjektas (-ai) (toliau —
Subjektai), néra jtraukti j bet kokj Europos Sajungos ir/ar Jungtiniy Tauty ir/ar Didziosios Britanijos ir/ar
Jungtiniy Amerikos Valstijy ir/ar Lietuvos Respublikos prekybiniy, ekonominiy, finansiniy ar kity sankcijy sarasa
(-us) ir/ar panasy sgrasa (toliau — Sankcijy sgrasai), o taip pat nei vienam i§ Subjekty néra pareik$tas bet koks
jtarimas, susijes su dalyvavimu pinigy plovimo, teroristinés veiklos finansavimo ar mokestiniu sukc¢iavimu
susijusioje veikloje ir/ar jsitraukimu j tokig veikla. Rangovas Sutarties vykdymo metu jsipareigoja nedelsdamas
rastu, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng nuo nurodyty aplinkybiy atsiradimo, pranesti UZzsakovui
informacijg apie Subjekty jtraukima j Sankcijy sgrasus, taip pat apie Subjektui pareik$tus jtarimus dél auksciau
nurodyty veikly ir/ar jsitraukimo | tokias veiklas. Subjekty, kuriy akcijomis prekiaujama vertybiniy popieriy
birzoje, naudos gavéjui nustatyti taikomi Lietuvos Respublikos pinigy plovimo ir teroristy finansavimo jstatyme
nustatyti kriterijai. Siame punkte nustatyty reikalavimy paZeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia Sutartyje
nurodytas pasekmes.

Uzsakovas turi teise reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui pazeidus Sutarties 13.10.
punkte numatytus jsipareigojimus informuoti ir/ar pateikus klaidingg ir melagingg informacijg apie Subjekty
jtraukima j Sankcijy sgrasus ir/ ar pareikstus jtarimus dél pinigy plovimo, teroristinés veiklos finansavimo ar su
mokestiniu suk&iavimu susijusios veiklos.

Uzsakovas turi teisg kreiptis j Valstybing darbo inspekcijg dél informacijos apie nelaimingus atsitikimus,
jvykusius su Rangovo darbuotojais, uz aktualy periodg tuo atveju, jeigu Sutartyje nustatyta tvarka Rangovas
neteikia reikiamos informacijos apie galimus TRIR jvykius.

SUBRANGOVAI, JUNGTINE VEIKLA, KEITIMO TVARKA

Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovai ir jiems perduodamy Darby sarasas (jeigu aktualu) nurodyti
Sutarties Priede Nr. 4 ,Subrangovams perduodamy Darby sara$as“.

Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties 14 skyriaus nuostaty negali daryti
jtakos Uzsakymo ir/ar Darby jvykdymo terminams.

Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasitdlyme pirkimui numaté perduoti
Subrangovams, ir, kurie Darbai nurodyti Sutartyje.

Jei Sutartyje nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui draudziama
Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus.

Darbus, kuriuos Rangovas pasidlyme pirkimui numaté perduoti Subrangovams gali vykdyti tie Subrangovai,
kuriuos Rangovas i$ anksto nurodé teikdamas pasitlymag pirkimui, tie Subrangovai, apie kuriuos Rangovas
Uzsakovui pranesé iki Sutarties vykdymo pradzios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams vykdyti
pasitelks Sutarties galiojimo metu.

Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas
Pasillyme numaté jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutartyje.

Subrangovy keitimas ar naujy Subrangovy pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas UzZsakovui pateikia
prasyma dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo ir gauna rastiska
UzZsakovo sutikimg. Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma, jj iSnagrinéja ir pateikia atsakymag per ne véliau kaip
5 darbo dienas nuo tokio prasymo gavimo. Tuo atveju, kai UZsakovas nustato, kad objekte Darbus vykdo tretieji
asmenys, kurie Rangovo nebuvo pasitelkti kaip Subrangovai Sutarties galiojimo metu (t.y. Rangovas nebuvo
gaves rastiSko Uzsakovo sutikimo dél naujo Subrangovo pasitelkimo), Rangovas UZsakovui pareikalavus
jsipareigoja sumokéti 1500,00 Eur (tlkstantj penkis Simtus eury 00 ct) dydZio baudg uz kiekviena tokj atvejj.
Rangovas kartu su 14.8 punkte nurodytu praSymu pateikia Subrangovo atitiktj Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindzian€ius dokumentus tik tokiu atveju, jeigu Pirkimo
dokumentuose kei¢iamam Subrangovui buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir Rangovas pats neatitinka
tiems darbams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy. Jeigu Rangovas pats atitinka kvalifikacijos reikalavimus, jo
pasitelkiamo Subrangovo (darbams, kuriems keliami kvalifikaciniai reikalavimai) kvalifikacijos atitikties jrodyti
nereikés (su praSymu nereikés pateikti dokumenty patvirtinan¢iy kvalifikacijos atitikima ir pasalinimo pagrindy
nebuvimg).

Siekiant i8vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdzius visas $iame punkte nurodytas
sglygas atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti $iame punkte
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose Subrangovams
kelty kvalifikaciniy reikalavimy, Rangovas |sipareigoja pakeisti kvalifikaciniy reikalavimy neatitinkantj
Subrangova kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pranesimo apie Subrangovo neatitikimg
kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus atliekantys
ir Sutartj vykdantys Subrangovai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, batinas tinkamam Sutarties vykdymui.
Uz Subrangovy atliekamy Darby kokybe ir darby saugos reikalavimy laikymasi UZsakovui atsako Rangovas.
Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio Uzsakovo atsiskaitymo su Subrangovais galimybeé,
Subrangovui iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp UZsakovo, Rangovo bei
Subrangovo, laikantis P| 96 str. nuostaty, sudaroma triSalé sutartis.
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14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties 14.12 punkte nurodyta galimybe, rastu pateikia praSymag
UzZsakovui. PraS8yme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui mokétina
suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos suderinimo.

Uzsakovas, iSnagrinéjes Subrangovo prasyma, priima sprendima dél tokio atsiskaitymo taikymo bei pranesa

Rangovui ir Subrangovui per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo praSymo gavimo dienos.

Jei UzZsakovas priima sprendimg tenkinti Subrangovo praSyma, pasiraSoma trialé sutartis tarp UZsakovo,

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties 14.12 punkte, pagal projekta, kuris pateikiamas Sutarties

priede Nr. 3 ,TriSalé sutartis”.

Rangovas jsipareigoja apie Sutarties 14.12 punkte nurodytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei $ioje

Sutartyje nustatyta tokio atsiskaitymo tvarkg informuoti pasitelktus Subrangovus.

Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal

jungtinés veiklos sutartj), privalo bati jvykdytos visos Zemiau nurodytos sglygos:
14.17.1. Rangovas UZsakovui pateikia Siuos dokumentus:
14.17.1.1. pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio praSyma dél jungtinés veiklos partnerio keitimo;
14.17.1.2. pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio praSymg pasitraukti i§ jungtinés veiklos
sutarties partneriy ir perduoti visus jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj
naujajam / pasiliekan¢iam jungtinés veiklos partneriui;

14.17.1.3. naujojo / pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio rastiS§kg sutikimg pakeisti pasitraukiant;
jungtinés veiklos partnerj bei prisiimti visus pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio
isipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj bei naujojo / pasiliekancio jungtinés veiklos
partnerio kvalifikacijg pagrindziantys dokumentus (jei taikoma).

14.17.2. Rangovas gauna Uzsakovo rasytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius;

14.17.3. Rangovas pateikia UZsakovui naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties
pakeitimo kopijg, kurioje pasiliekanciojo jungtinés veiklos partnerio sipareigojimai isliks tokie patys
kaip ir ankstesnéje jungtinés veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinés veiklos partneris
perims visus pasitraukianciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal ankstesne jungtinés
veiklos sutartj.

14.17.4. Galutinio sprendimo teisé dél jungtinés veiklos partnerio keitimo priklauso Uzsakovui. Jei Uzsakovas
pritaria keitimui, jungtinés veiklos partnerio keitimas jforminamas radytiniu Saliy susitarimu.

Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

SALIY ATSAKOMYBE

Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdymg Salys atsako $ioje Sutartyje ir teisés

aktuose nustatyta tvarka. Netesyby dydziai uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg arba netinkamg vykdyma

nurodyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos”.

Rangovas savo léSomis pa$alina klaidingy operatyviniy perjungimy padarinius bei atlygina UZsakovo patirtus

tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padaryta Zalg aplinkai dél jos uzter§imo izoliacine

transformatorine alyva, tepalais ar kitais terSalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais (protokolais).

Jei Uzsakovas nustato, kad dél Rangovo darbuotojy klaidingy veiksmy buvo atjungti ir/arba sugadinti

UZsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis UZsakovo elektros

jrenginiuose. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo elekiros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba

Uzsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo

dubliavimosi data nurodoma UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo

praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo, bet negali bati trumpesné
kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo i$siusti Rangovui vykdyti.

Rangovas pateikia UZsakovo rastg apie sékmingai praeitg dubliavimasi. Rangovas, UZsakovui pareikalavus,

atlygina UZsakovui dél to kilusius tiesioginius nuostolius.

UZsakovas priima sprendimg taikyti Rangovui, o Rangovas jsipareigoja sumokéti, 5.000,00 EUR (penkiy

tokstangiy eury) bauda, jei UZzsakovas nustato, kad Rangovas esmine (-es) Sutarties saglygg (-as) vykdo su

dideliais arba nuolatiniais trkumais. UZsakovas apie sprendimg taikyti Rangovui Siame punkte nurodytg
baudg, informuoja Rangova rastu arba per Informacine sistema. Rangovo esminés (-iy) Sutarties salygos (-y)
vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trikumais laikomas, jeigu:

15.4.1. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos” numatyty Avariniy
ir/ar Planiniy (Remonto ir defekty Salinimo) darby atlikimo terminy ir véluoja nuo numatyto termino
pabaigos daugiau nei 10 (desimt) kalendoriniy dieny vienu metu 3-uose skirtinguose Uzsakymuose
arba UzZsakyme (-uose) kurio (-iy) bendra verté 1.000,00 EUR (vienas tdkstantis eury) ir daugiau.
Veélavimu nelaikomas Darby atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybés atsirado ne dél Rangovo
kaltés;

15.4.2. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos® numatyty Naujy
klienty objekto prijungimo ir/arba rekonstrukcijos (UZsakovo skirstymo sistema) ir/ar Naujy klienty
elektros tinklo dalies (Vartotojo sistemoje) darby atlikimo terminy ir véluoja nuo numatyto termino
pabaigos daugiau nei 10 (desimt) kalendoriniy dieny vienu metu 3-uose skirtinguose Uzsakymuose
arba Uzsakyme (-uose) kurio (-iy) bendra verté 5.000,00 EUR (penki tOkstanciai eury) ir daugiau.
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15.5.
15.6.

15.7.

15.8.
15.9.

15.10.
15.11.
15.12.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.
17.1.

Veélavimu nelaikomas Darby atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybés atsirado ne dél Rangovo
kaltés;

15.4.3. Reikalinga atliktus Darbus priduoti/suderinti su VERT ir Rangovas véluoja tai padaryti 3-juose
Uzsakymuose ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.4.4. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymas Darbams teikiamas
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose, atsisaké arba Sutartyje nustatytu
terminu nepriémé vykdyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo saglygos” numatyty
Avariniy ir/ar Planiniy (Remonto ir defekty Salinimo) darby 3 (tris) Uzsakymus arba Uzsakyma (-us)
kurio (-iy) bendra verté 1.000,00 EUR (vienas tikstantis eury) ir daugiau.

15.4.5. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymas Darbams teikiamas
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose, atsisaké arba Sutartyje nustatytu
terminu nepriémé vykdyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos” numatyty
Naujy klienty objekto prijungimo ir/arba rekonstrukcijos (UZsakovo skirstymo sistema) ir/ar Naujy
klienty elektros tinklo dalies (Vartotojo sistemoje) darby 3 (tris) Uzsakymus arba UZzsakymg (-us) kurio
(-iy) bendra verté 5.000,00 EUR (penki tikstanciai eury) ir daugiau.

15.4.6. 3 (trijuose) skirtinguose Uzsakymuose, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymai Darbams buvo pateikti
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose bei nepriklausomai nuo UZsakymy
vertés, Rangovas atsisako arba nustatytu terminu nepriima vykdyti Uzsakyme nurodytus Darbus uz
Sutarties priede Nr. 9 ,Pasidlymo forma*" |kainiy lentelése numatytus darby ir/ar paslaugy jkainius.

Kas pagal Sig Sutartj laikoma Uzsakymo atsisakymu arba Uzsakymo nustatytu terminu nepriémimu, apibrézta
Sutarties priedo Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo saglygos*“ 6 punkto paaiskinime.
Rangovas savo lIéSomis pasalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dél nekokybiskai atlikty Darby
bei atlygina Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.
Rangovas ir Uzsakovas vykdo UZsakymy kontrole. Tiek Rangovas, tiek UZzsakovas turi nedelsdami rastu
informuoti Uzsakovo ar Rangovo atsakingg asmenj, nurodytg Sutartyje, kai faktiSkai pateikty Uzsakymy verté
pasieks ir (ar) virSys 80 proc. nuo Bendros Sutarties kainos nejskaitant PVM. Taip pat Rangovas jsipareigoja
nepriimti ir nevykdyti naujy UZsakymy be atskiro rasytinio Saliy susitarimo, jei faktiskai pateikty UZsakymy
verté siekia Bendra Sutarties kaing nejskaitant PVM, nurodytg Sutartyje.
Uzsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, netesybos jskaitomos j nuostoliy atlyginima.
Salys pareiskia, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydzio ir
sutinka, kad jos nebity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat
pripazjsta, kad nurodyty netesyby dydis yra laikomas minimalia neginéijama nukentéjusiosios Salies patirty
nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties paZeidimo (nesilaikymo),
nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymy. UZsakovo patirti tiesioginiai nuostoliai dél Rangovo kaltés
néra ribojami.

Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutarties nuostaty tinkamo vykdymo.

Rangovo darbuotojui antrg kartg pazeidusiam movy gamintojo instrukcijas montuojant 0,4-10 kV kabeliy

movas, Bendrové inicijuoja movy montuotojo kvalifikacinio pazyméjimo galiojimo panaikinimg nustatyta tvarka.

Uzsakovui nesilaikant Sutartyje numatyty jsipareigojimy, Rangovas turi teise kreiptis dél patirty tiesioginiy

nuostoliy kompensavimo su tokj faktg patvirtinanciais dokumentais, jeigu tokie nuostoliai yra patiriami.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Salys susitaria laikyti $ig Sutartj, i§skyrus jos sudarymo fakta, ir visg jos pagrindu viena kitai perduodamg ar
kitokiu bldu Sutarties vykdymo metu suZinota/uZfiksuota/nufilmuotg ir pan. informacijg paslaptyje
neterminuotai, neatsiZvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama Zodziu ar rastu. Salys susitaria neatskleisti
konfidencialios informacijos jokiai treciajai $aliai be iankstinio rastiSko kitos Salies sutikimo (i$skyrus, jeigu
Sutartyje nustatyta kitaip), o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar treciujy asmeny
poreikiams, iSskyrus atvejus, kai tokia informacija privalo bti atskleista teisés akty nustatyta tvarka ar turi bati
atskleista teisés, finansy ar kitos srities specialistui/pataréjui, ar paskolos davéjui.

Visa Uzsakovo Rangovui suteikta bei Sutarties vykdymo metu sukurta/suzinota informacija yra laikoma
konfidencialia, i§skyrus vieSai prieinama informacijg ir Pirkimo dokumentus, visais kitais atvejais UZsakovas
turi patvirtinti rastu, kad tam tikra pateikta informacija néra konfidenciali.

Salis, pazeidusi $ioje Sutartyje konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagrista kitos Salies reikalavimg
sumokeéti 3 000,00 EUR (trijy tikstangiy eury 00 ct) be PVM dydzio baudg ir atlyginti kitai Saliai $ios Sutarties
pazeidimu padarytus nuostolius bei imtis visy protingy veiksmy, kad per trumpiausig laikotarpj iStaisyty tokio
atskleidimo pasekmes.

Visg informacijg, gautg Sutarties vykdymo metu, Uzsakovas gali naudoti savo ir ar bet kurios AB ,Ignitis grupé*,
jmoniy grupei priklausancios jmonés ir/ar Uzsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos bendrovés ir/ar
UzZsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojanc¢ios bendrovés vykdomos veiklos tikslais, ir tai nebus laikoma
Sutarties pazeidimu.

NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél nenugalimos jégos
(force majeure), t. y. aplinkybiy, kuriy ta Salis negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo
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17.2.

17.3.

18

18.1.

18.2.
18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

metu ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure)
nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima Sutarties Salys nedelsiant faksu, o po to ir rastu,
privalo informuoti viena kitg. Salis, nepranesusi kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma pagrindu.

Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidZiamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui.

Jei nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 2 (du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise vienagaligkai
nutraukti ig Sutartj, apie tai jspéjusi rastu kit Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS
Sutartis jsigalioja nuo jos abipusio pasiraSymo dienos. Darby atlikimo terminas yra 36 (trisdeSimt SeSi)
ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas yra 38 (trisdesimt astuoni)
ménesiai, t. y. 36 (trisdeSimt $e$i) ménesiai Darby atlikimo laikotarpis ir 2 (du) ménesiai galutiniam
atsiskaitymui tarp Saliy uz tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas sankcijas.
Sutartis gali bati nutraukta rastisku Saliy sutarimu.
UzZsakovas bet kuriuo metu turi teise vienasali$kai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj pries 180 (Simtg
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny rastu prane$es apie tai Rangovui, sumokéjes uz iki tokio prane$imo
pateikimo faktiSkai ir tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gaves UZsakovo praneSimg apie Sios Sutarties
nutraukima, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal Sig Sutartj, iSskyrus tuos, kurie batini uztikrinti
saugy jau atlikty Darby rezultato naudojima.
Uzsakovas turi teise sustabdyti Sutarties vykdymg sankcijy galiojimo laikotarpiui ar viena$aliSkai nutraukti
Sutartj rastu informaves Rangova per 1 (vieng) darbo dieng nuo praneSimo apie Sutarties sustabdymg ar
vienasali$ka nutraukima iSsiuntimo dienos gaves informacijg apie Subjekty jtraukima j Sankcijy sarasus ir/ ar
Subjektui pareikstus jtarimus dél pinigy plovimo, teroristinés veiklos finansavimo ar su mokestiniu suké&iavimu
susijusios veiklos. Nutraukus Sutartj ar sustabdzius jos vykdymg Siame Sutarties punkte nurodytu pagrindu,
Salys neturi prievolés viena kitai mokéti baudy, atlyginti Zalg ar i$mokéti kokias nors kompensacijas, susijusias
su Sutarties nutraukimu ar jos sustabdymu, iSskyrus Sutartyje nurodytus atvejus.
Rangovas bet kuriuo metu turi teisg vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj prieS 180 (Simtg
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny rastu pranesegs apie tai UZzsakovui. UZzsakovas gaves Rangovo pranesimg
apie vienasalj Sutarties nutraukima, turi teise teikti Rangovui tik tokius naujus Uzsakymus Darbams, kuriy
atlikimo (pilnas Darby uzbaigimas ir jy perdavimas Uzsakovui) terminas ne ilgesnis kaip 120 (Simtas dvideSimt)
kalendoriniy dieny nuo Rangovo rasto apie viena$alj Sutarties nutraukimg pateikimo dienos. Rangovas turi
pateikti UZsakovui visus dokumentus, batinus visiSkam atsiskaitymui pagal Sig Sutart; iki 120 (Simtas dvideSimt)
kalendorinés dienos nuo Rangovo rasto apie viena$alj Sutarties nutraukima pateikimo dienos (Atlikty darby
aktus, Saskaitas, projektine dokumentacijg ir pan.). Likusios 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny iki Sutarties
nutraukimo dienos skiriamos galutiniam atsiskaitymui tarp Saliy uZ tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas
sankcijas.

Salys gali nutraukti Sutartj 18.3 ir 18.5 punktuose numatytu pagrindu tik tokiu atveju, kai yra i$pirkta Darby uz

Sutarties priede Nr. 10 ,Minimalios uzsakymy apimtys“ nustatytg minimalia UZsakymy sumg. Nutraukiant

Sutartj 18.3 arba 18.5 pagrindu nei$pirkus Darby uz Sutarties priede Nr. 10 ,Minimalios uzsakymy apimtys”

nustatytg minimalig UZsakymy suma, Salis, inicijavusi Sutarties nutraukimg Sutarties 18.3 ar 18.5 punkto

pagrindu, privalo kitai Sutarties Saliai sumokéti bauda, kuri yra lygi skirtumui tarp iki Sutarties nutraukimo
dienos i$pirky Darby Uzsakymy sumos ir nei$pirktos Darby uz Sutarties priede Nr. 10 ,Minimalios uzsakymy
apimtys” nustatytos minimalios Uzsakymy sumos.

UzZsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, ne véliau kaip prie$ 20 (dvideSimt) kalendoriniy

dieny rastu apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas pazeidé Sutart. Laikoma, jog Rangovas

pazeidé Sutartj, jeigu:

18.7.1. atlikti Darbai (jy Etapas) neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso Darby
atlikimo trakumy per Sutartyje nustatytg termina;

18.7.2. Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne
teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais proceddros arba jam
vykdomos analogiSkos procediros pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus, Uzsakovui tampa
zinoma apie kitokj priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy jgyvendinima, galintj turéti esminés jtakos
Rangovo galimybéms toliau vykdyti Sutartj ir (ar) dél Rangovo yra priimamas ir jsiteisi apkaltinamasis
teismo nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES
dél vieSujy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB 57 straipsnio 1 dalyje iSvardintuose
Europos Sajungos teisés aktuose apibréztus nusikaltimus;

18.7.3. Rangovas paZeidzia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojancias konfidencialios informacijos
valdyma;

18.7.4. Rangovas pazeidzia Sutarties 14 skyriaus nuostatas.

UzZsakovas turi teise vienasSali$kai, nesikreipdamas | teisma, ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) kalendorines

dienas rastu apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovas

turi pateikti Uzsakovui visus dokumentus, bitinus visiSkam atsiskaitymui pagal Sig Sutartj iki Sutarties
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18.9.

18.10.

18.11.

nutraukimo dienos (Atlikty darby aktus, Saskaitas, projektine dokumentacijg ir pan.). Rangovo padarytas

Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

18.8.1. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos” numatyty Darby
atlikimo terminy ir véluoja nuo numatyto termino pabaigos daugiau nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny vienu metu 10 (deSimtyje) skirtingy UZzsakymy, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymai Darbams
buvo pateikti Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose. Vélavimu nelaikomas
Darby atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybés atsirado ne dél Rangovo kaltés;

18.8.2. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymas Darbams teikiamas
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose, 6 (SeSis) kartus atsisaké arba
Sutartyje nustatytu terminu nepriémé vykdyti pateiktas UZzduotis, nepriklausomai nuo Uzduodiy
vertés;

18.8.3. Rangovas nesutinka atlikti UZzsakovo pateikto UZzsakymo pagal Rangovo pateiktus ir sutartyje
uzfiksuotus Darby jkainius;

18.8.4. 6 (SeSiuose) skirtinguose Uzsakymuose, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymai Darbams buvo pateikti
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose bei nepriklausomai nuo Uzsakymy
vertés, Rangovas informuoja UZsakova, kad pateikty Uzsakymy negali vykdyti ar jvykdyti nustatytais
terminais dél techniniy ir/ar Zmogiskuyjy resursy trikumo ir tokiy UZzsakymy jvykdymui Rangovas
nesitelkia Subrangovy arba Subrangovai atsisako vykdyty Rangovo jiems perduotus Uzsakymus
ir/ar jy dalj;

18.8.5. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkancia Sios Sutarties reikalavimy ir Sie neatitikimai nebuvo
iStaisyti per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia dienos;

18.8.6. Uzsakovas turi pagrijsty duomeny ir nustato, kad Rangovas, vykdydamas Sutartj, atlieka apgaulés
pozymiy turinCius veiksmus, jskaitant, bet neapsiribojant, darby kokybés nuostaty pazeidimus,
dokumenty klastojimg (pavyzdziui, nurodant fakto neatitinkancius kiekius ar kt.), nelegaly darba,
grubius buhalterinés apskaitos pazeidimus bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais siekiama suklaidinti
UZsakova ar pateikti jam realybés neatitinkancig informacija;

18.8.7. Rangovas, jskaitant bet kurj su Rangovu susijusj asmenj, duoda arba pasiilo (tiesiogiai arba
netiesiogiai) bet kuriam UzZsakovo ar AB ,Ignitis grupé“ jmoniy grupei priklausancios jmonés
darbuotojui bet kokig naudg daikto, piniginio atlygio, komisiniy, paslaugy arba kitos materialios ar
nematerialios naudos forma, kaip paskatg arba apdovanojimg uz bet kurio su $io pirkimo ar Sutartimi
susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma jj atlikti, arba uz palankumo arba nepalankumo
parodyma arba susilaikymg juos parodyti (kysSj) bet kuriam su $ia Sutartimi susijusiam asmeniui;

18.8.8. Uzsakovas turi pagrijsty duomeny ir nustato, kad Rangovas, vykdydamas Sutartj Darbams netaiko
Rangovo su Pasitlymu pateikty arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimy pagal
standartg LST EN ISO 14001 arba Europos Sgjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg
(EMAS), arba kity aplinkos apsaugos vadybos standarty, pagristy atitinkamais Europos arba
tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkancios Europos
Sagjungos teisés aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), arba kity lygiaverciy aplinkos
apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy.

18.8.9. yra kitos aplinkybés, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnyje.

18.8.10. Uzsakovas turi teise sustabdyti Sutarties vykdymg sankcijy galiojimo laikotarpiui ar vienaSalikai
nutraukti Sutartj rastu informaves Rangova per 1 (vieng) darbo dieng nuo pranesimo apie Sutarties
sustabdyma ar viena$ali$kg nutraukima isiuntimo dienos gaves informacija apie Subjekty jtraukimag
i Sankcijy sarasus ir / ar Subjektui pareikStus jtarimus dél pinigy plovimo, teroristinés veiklos
finansavimo ar su mokestiniu sukéiavimu susijusios veiklos. Nutraukus Sutartj ar sustabdZius jos
vykdyma Siame Sutarties punkte nurodytu pagrindu, Salys neturi prievolés viena kitai mokéti baudy,
atlyginti Zalg ar iSmokéti kokias nors kompensacijas, susijusias su Sutarties nutraukimu ar jos
sustabdymu, iSskyrus Sutartyje nurodytus atvejus.

18.8.11. Rangovas vykdydamas Darbus pagal Projektg ir pabaiges Darbus dokumentacijos etape pateiké
ivykdyto objekto dokumentus bei UZsakovui nustacius, kad Rangovas tinklus jrengé uz Projekte
nustatytos apsaugos zonos riby (jeigu vykdant Darbus Rangovas nesikreipé j Uzsakovg dél projekto
korekcijos)

Jei Sutartis nutraukiama dél 18.7 arba 18.8 punktuose nurodyty aplinkybiy ar Rangovui nepagrjstai nutraukus

Sutarties vykdymg ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas |sipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius,

susijusius su Sutarties nutraukimu.

Rangovas prisiima rizikg, kad Sutartj nutraukus nepagrjstai dél Rangovo kaltés arba Sutarties 18.8 punkto

pagrindu, arba UZsakovo sprendimu Rangovui pritaikoma bauda pagal Sutarties 15.4 punkta, Rangovas bus

jtrauktas j Nepatikimy tiekéjy sarasa Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka.

Per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo informavimo apie UZsakovo vidiniy teisés akty, reglamenty

ar tvarky pasikeitimg ir / ar parengtas naujas tvarkas, Rangovas turi teise viena$aliSkai, nesikreipdamas j

teisma, ne maziau kaip pries 120 (Simta dvideSimt) kalendoriniy dieny rastu apie tai jspéjes UZsakova, nutraukti

Sutartj. Rangovui pageidaujant nutraukti Sutartj, UZsakovo atlikti vidiniy teisés akty, reglamenty ar tvarky

pakeitimai Rangovui negalioja iki Sutarties nutraukimo momento. Sis punktas netaikomas atvejais, kai
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18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

18.19.

18.20.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

Uzsakovo vidiniai teisés akty, reglamenty ar tvarky pakeitimai yra tiesiogiai susije su Lietuvos Respublikos
teisés akty pakeitimais.
Rangovas turi teisg vienasaliSkai, nesikreipdamas j teismg, ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny
rastu apie tai jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Uzsakovo
padarytas Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:
18.12.1. Uzsakovas daugiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny véluoja atlikti mokéjima Rangovui Sutarties
11.1 punkte numatyta tvarka 3-uose skirtinguose Uzsakymuose;
18.12.2. yra kitos aplinkybés, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnyje.
UZsakovas turi teise vienasali$kai, nesikreipdamas j teismg, prie$ 10 (desimt) kalendoriniy dieny rastu apie tai
ispéjes Rangova, nutraukti Sutartj, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti
svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy. Jspéjimo dél Sutarties nutraukimo terminas netaikomas arba taikomas kitoks
ispéjimo terminas, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybés ar / ir Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
objekty apsaugos koordinavimo komisijos sprendime nurodomas kitoks jspéjimo arba Sutarties nutraukimo
terminas.
Nutraukus $ig Sutartj bet kuriuo pagrindu, Salys jsipareigoja:
18.14.1. imtis visy priemoniy, siekiant sumazinti dél Sutarties nutraukimo jy patiriamus nuostolius;
18.14.2. Rangovas turi pateikti Uzsakovui visus dokumentus, bitinus visiSkam atsiskaitymui pagal Sig Sutartj
iki Sutarties nutraukimo dienos (Atlikty darby aktus, Sgskaitas, projekting dokumentacijg ir pan.)
18.14.3. atsiskaityti uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.
Neesminés Sutarties salygos ir / ar sglygos, kuriy keitimas galimas vadovaujantis P] 97 str., Sutarties galiojimo
laikotarpiu gali biti keigiamos radytiniu Saliy sutarimu.
Sutarties sglygy keitimu néra laikomi techninio pobldzio pakeitimai (pavyzdziui: Saliy klaidos, pavadinimai,
sgskaity numeriai, kiti rekvizitai ir pan.). Apie techninio pobiidzio pakeitimus Salis i anksto pranesa kitai Saliai
rastu, atskiras kitos Salies sutikimas neteikiamas. Siekiant i§vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad
Salims jvykdzius Siame punkte nurodytas salygas, atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus
sudaromas, o Salies kitai Saliai pateiktas pranesimas dél techninio pobiidzio Sutarties pakeitimy pridedamas
prie Sutarties ir laikomas neatskiriama jos dalimi.
Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama prasyma bei jj
pagrindziangius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo jj i§nagrinéti per 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiskg atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso
UzZsakovui.
Atsizvelgiant j tai, jog AB ,lgnitis grupé“ jmoniy grupei priklauso strategine reikSme nacionaliniam saugumui
uztikrinti svarbls objektai (jmonés bei valdomi jrenginiai), o energetikos sektorius priskiriamas prie
nacionaliniam saugumui uZztikrinti strategiSkai svarbiy Okio sektoriy, UZsakovas pasiliecka teise Sutarties
vykdymo metu patikrinti Rangovo ir (arba) jo pasitelkty Okio subjekty (Subrangovy) ir (ar) sandoriy atitiktj
Lietuvos Respublikos teisés aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kity strateginiy
interesy uztikrinimo kriterijus / principus. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo metu paaiskéja, jog Rangovas ir
(ar) Sutartis neatitinka $iy kriterijy / nuostaty / principy ir Rangovas nustatyty neatitikimy nei$taiso per
Uzsakovo nurodytg terming, UZzsakovas jgyja teise viena$ali$kai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutart].
Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Salys sudaro raétu ir tokie papildymai yra pridedami prie Sutarties
ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi (iSskyrus jeigu Sioje Sutartyje nustatyta kitaip).
Uzsakovas turi teise sustabdyti Sutarties vykdymg sankcijy galiojimo laikotarpiui ar vienasaliskai nutraukti
Sutartj rastu informaves Rangova per 1 (vieng) darbo dieng nuo praneSimo apie Sutarties sustabdymg ar
viena$ali$ka nutraukima iSsiuntimo dienos gaves informacijg apie Subjekty jtraukima j Sankcijy sgrasus ir/ ar
Subjektui pareikstus jtarimus dél pinigy plovimo, teroristinés veiklos finansavimo ar su mokestiniu sukéiavimu
susijusios veiklos. Nutraukus Sutartj ar sustabdzius jos vykdyma Siame Sutarties punkte nurodytu pagrindu,
Salys neturi prievolés viena kitai mokeéti baudy, atlyginti Zalg ar i§mokéti kokias nors kompensacijas, susijusias
su Sutarties nutraukimu ar jos sustabdymu, iSskyrus Sutartyje nurodytus atvejus.

KITOS NUOSTATOS

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitikéiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams jrodyti
rémeési kity dkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Gkio subjektai, kuriy pajégumais
Rangovas rémési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Salys susitaria, kad Perkamy medziagy keitimo naujomis/kitomis medZiagomis atveju atskiras rasytinis
susitarimas dél Sutarties keitimo pasiraSomas nebus. Lygiaver€iu dokumentu bus laikomas Rangovo
praSymas bei rasytinis UZzsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei UZsakovo sutikimas laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi.

Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Salys susitaria,
vadovaujantis P reikalavimais, pakeisti negaliojancig Sutarties nuostatg kita, kuri labiausiai atitikty ankstesnés
nuostatos ekonominj tikslg.

Si Sutartis sudaryta dviem vienoda teisine galig turingiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.
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19.5.

19.6.

19.7.
19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

19.16.

20.
20.1.

20.2.

Kai pagal teisés aktus Sutartis turi bati paprastos rasytinés formos, ji gali bati sudaroma tiek surasant vieng
Saliy pasiraoma (radytiniu parasu) dokumenta, tiek ir apsikei¢iant rastais, telegramomis, telefonogramonmis,
telefakso praneSimais ar kitokiais telekomunikacijy galiniais jrenginiais perduodama informacija, jeigu yra
uztikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jj siuntusios Salies parasa.

Jei Sutartis sudaroma jg pasiradant fiziniais Saliy parasais, pasiraoma tiek Sutarties egzemplioriy, kiek yra
Sutarties Saliy. Jei Sutartis sudaroma jg pasiragant kvalifikuotais elektroniniais para$ais, Salys pasiraso vieng
Sutarties egzemplioriy, perduodama viena kitai naudojantis telekomunikacijy galiniais jrenginiais. Jei Sutartis
sudaroma jg pasiradant skirtingais para$y formatais, Salys apsikeitia pasiradytais Sutarties egzemplioriais,
naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonémis.

Si Sutartis yra sudaryta ir turi bti aikinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

Sutarties skyriy pavadinimai yra skirti tik Saliy patogumui ir jie negali bati naudojami aidkinant Sutarties
nuostatas.

Bet kokie vienos Salies pranesimai, Saskaitos ar kiti dokumentai kitai Saliai pagal $ig Sutartj yra laikomi
tinkamai jteiktais, jei jie yra jteikti rastu, per Informacine sistema arba elektroniniu pastu.

Salys jsipareigoja rastu informuoti viena kitg kiek jmanoma grei¢iau apie jos pavadinimo, adreso, banko,
kuriame yra jos banko saskaita, telefono ir fakso numeriy pasikeitimus.

Salys susitaria, kad teisés akty nustatyta tvarka reorganizavus Uzsakovo jmone ar pasikeitus UZsakovo
teisiniam statusui ar jei dél Uzsakovo funkcijy ar jy dalies perdavimo Sios Sutarties pagrindu UZsakovui kylantys
jsipareigojimai perduodami treciajai Saliai ar Uzsakovo asocijuotiems asmenims, be rastiSko Rangovo sutikimo
Uzsakovo teisiy ir pareigy perémeéjas nuo teisiy ir pareigy perémimo momento tampa Sutarties Salimi,
perimancia visas Sios Sutarties pagrindu Uzsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant Rangovo rasytiniam
pareikalavimui, UZsakovas pateikia Rangovui dokumentus, patvirtinan€ius UZsakovo teises ir pareigas
perimancio treciojo asmens finansinius pajégumus patvirtinan€ius dokumentus dél prisiimty sutartiniy
jsipareigojimy ir (ar) kitus bdtinus dokumentus. Apie Siame punkte nustatytg teisiy ir pareigy perémima
Uzsakovas arba jo teisiy ir pareigy peréméjas Rangova informuoja teisés akty nustatyta tvarka ir Salys atskiro
Sutarties pakeitimo nesudaro, o rasytinis pranesimas dél Salies keitimo laikomas neatskiriama Sutarties dalimi,
kuris jsigalioja nuo praneSime nurodytos datos.

Rangovo Salies keitimas galimas dél teisés akty nustatyta tvarka pradétos Rangovo reorganizavimo, jskaitant
jungima ir skaidyma, atskyrimo ar bankroto procediros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei Rangovo funkcijas
ar jy dalj sandorio pagrindu perima trecioji Salis. Rangovas privalo ne véliau kaip prie$ 30 (trisdeSimt) darbo
dieny iki Rangovo teisiy ir pareigy perémimo momento apie tai rastu informuoti UZsakova ir kartu su minétu
rastu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo pasalinimo pagrindy nebuvima, kvalifikacijg ir kity Pirkimo
salygose Rangovui kelty reikalavimy atitikimg patvirtinan€ius dokumentus. Rangovo teisiy ir pareigy peréméjas
privalo turéti ne mazesne kvalifikacijg nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikacijg, vertinant
pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo dokumentuose. UZzsakovas, gaves Rangovo rastg kartu su visais
Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo pasalinimo pagrindy nebuvima, kvalifikacijg ir kity Pirkimo salygose
Rangovui kelty reikalavimy atitikimg patvirtinanciais dokumentais, ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny
jvertina pateikty dokumenty turinj ir raétu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Salies pasikeitimui. Uzsakovui
pritarus, pasirasomas Sutarties pakeitimas. Salys pareiSkia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisiy ir pareigy
peréjimas néra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos | dalies treCiojo skirsnio
nuostatas ir pats savaime neturi jtakos Sutarties galiojimui. Rangovas nejgyja teisés perduoti savo teisiy ar
pareigy pagal $ig Sutartj treiajam asmeniui be i$ankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo. Sios salygos
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandangius i$ $ios Sutarties ir neaptartus jos salygose, reglamentuoja
Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

Visus ginéus dél Sios Sutarties vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy ginéy negali
iSspresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose teisés akty nustatyta tvarka.
Sudarydamos $ig Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra tiesiogiai taikomas
2016 m. balandzio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo (toliau — Reglamentas). Salys
patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkamag Sutarties vykdyma bus tvarkomi asmens duomenys, Salys
jsipareigoja sudaryti atskirg susitarimg dél duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalyka ir
trukme, duomeny tvarkymo pobudj ir tikslg, asmens duomeny rasis ir duomeny subjekty kategorijas bei
duomeny valdytojo prievoles ir teises.

Pasirasydami $ig Sutartj Salys sudaro ir Asmens duomeny tvarkymo sutartj, nurodytg Sutarties priede Nr. 8
,Duomeny tvarkymo sutartis".

SUTARTIES PRIEDAI

Kiekvienas $ios Sutarties Priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties Priedo egzemplioriy.

Prie Sutarties pridedami Sie Sutarties priedai:

20.2.1. Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma;
20.2.2. Priedas Nr. 2 — |kainiy perskaiciavimo sglygos;

20.2.3. Priedas Nr. 3 — TriSalé sutartis;
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20.2.4.
20.2.5.
20.2.6.
20.2.7.
20.2.8.
20.2.9.

20.2.10.
20.2.11.
20.2.12.
20.2.13.
20.2.14.

“DEY';

20.2.15.
20.2.16.
20.2.17.
20.2.18.

Priedas Nr
Priedas Nr
Priedas Nr
Priedas Nr
Priedas Nr
Priedas Nr

Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.

Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.

21. SALIY REKVIZITAI

. 4 — Subrangovams perduodamy Darby sgrasas;

. 5 — Atsakomybés uz saugig aplinkg ir darby saugos reikalavimy pazeidimus taisyklés;
. 6 — Pagrindinés sutarties vykdymo salygos;

. 7 — Darby vykdymo termino pratesimo salygos;

. 8 — Duomeny tvarkymo sutartis;

. 9 — Pasidlymo forma;

10 — Minimalios uzsakymy apimtys;

11 — Sutarciy skaidymas;

12 — Rangovui parduodamy griztamuyjy medziagy jkainiy perskai¢iavimo salygos;

13 — Atsakymai j klausimus;

14 — Technologinés kortos darbams, kurie darby jkainiy lenteléje nurodyti su prieraSu

15 — Darby jkainiy lentelé;

16 — Medziagy jkainiy lentelé;

17 - Sistelos koeficienty lentelé;

18 - Maksimalios uzsakymy i$ Sutarties gretutiniy teritorijy apimtys;

Rangovas Uzsakovas
UAB "TETAS" AB ,,Energijos skirstymo operatorius*
(vardas, pavardé, parasas) (vardas, pavardé, parasas)
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1.

Rangovo kontaktai:

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ

SUTARTIES VYKDYMA

1.1. UZ sutarties vykdyma ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:

Sutarties Priedas Nr. 1

Vardas, Pavardé

Pareigos

Tel. numeris

El. pastas

1.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisés prie Informacinés sistemos TIVIS (gali bati naudojama ir alternatyvi informaciné sistema):

Vardas, Pavardé

Pareigos

Rolé
(Rangovas/Tiekéjas)

Imonés
darbuotojas/
Subrangovas

El. pastas

Tel.
numeris

»7Atsakingas uz sutarties
vykdyma‘“** ir/arba
»Atsakingas uz medziagy
tiekimg‘“***
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*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigag vienai rolei, ir tik prie vienos konkrecios jmonés
**gauna pranesimus apie naujus uzsakymus;
***kontaktai matomi tiekéjams vykdant medziagy uzsakymus, privalomai turi bati bent vienas prie sutarties

Apie kontaktiniy adresy bei asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena kitg nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas,
kreipiantis j Uzsakovo Partneriy koordinatoriy el. pastu info@eso.lt.
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Sutarties Priedas Nr. 4

Subrangovams perduodamy Darby sarasas

Subrangovo pavadinimas

Subrangovui perduodami darbai

UAB ,Aedilis* 300056767,

Darby kodai: 4.1; 4.2; 4.3; procesy valdymas ir
automatizacija

UAB ,Elektros inZinerija“ 302717181,

Darby kodai: 4.1; 4.2; 4.3

UAB ,Topografiniai matavimai“ 148225118;

geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai

1] ,Juodasis EZys" 302316345;

archeologiniai tyringjimai

AB ,Kauno tiltai* 133729589,

melioracija

“

Uzdaroji akciné bendrové ,Siauliy Rymonta
145841261,

Darby kodai: 0.3; 1.1; 1.2; 3.2; 3.3; 3.4; Movy
montavimo ir tikrinimo darbai

UAB ,Elinijos" 305206929,

Techninis ir darbo projektavimas

Nezinomas

Gerbuavio sutvarkymas, dangy atstatymas;
betran$éjis inZineriniy tinkly tiesimas praddrimo,
kryptinio grezimo badu; bendrieji statybos darbai;
atlieky tvarkymas,utilizavimas; giluminio jZeminimo
irengimas; melioracijos statiniy projektavimas, kiti
nenumatyti darbai, kuriy atlikimui nekeliami
kvalifikacijos reikalavimai




Sutarties Priedas Nr. 5
ATSAKOMYBES UZ SAUGIA APLINKA IR DARBY SAUGOS REIKALAVIMY PAZEIDIMUS TAISYKLES

1.1. Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas uz saugios darbo vietos palaikyma ir privalo aptverti
tranSéjas, pastatyti atitinkamus kelio Zenklus Darby vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius Sio punkto
reikalavimo, UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo UZsakovui sumokéti 750,00 EUR (septyniy Simty
penkiasdesimt eury 00 ct) dydzio baudg uz pirma atvejj. Baudos dydis didéja 250,00 EUR (dviem Simtais
penkiasdesimcia eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj Sio Sutarties punkto paZzeidimg. Baudos sumos uz sekancius
pazeidimus didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 1 500,00 EUR (vieno tdkstancio penkiy Simty eury 00
ct) baudos sumos uz atvejj.

1.2. Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Uzsakovo darbuotojai turi teise
tikrinti ir konsultuoti Rangovo darbuotojus, dirbanéius Uzsakovui priklausan€iuose objektuose, jpareigoti
Rangovo darbuotojus pasalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinés saugos teisés akty
reikalavimy pazeidimus, jteikiant jpareigojima / darby stabdymo aktg Rangovo vadovui.

1.3. Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objekty
technine priezidra ir kontrole, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojy saugos ir gaisrinés
saugos reikalavimy pazeidimus, iki jy pasalinimo.

1.4. Darbai gali bati stabdomi Siais atvejais:

1.4.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti UZzsakovo objektuose;

1.4.2. Rangovo darbuotojai dirba UzZsakovo eksploatuojamuose veikiangiuose elektros jrenginiuose,
nepasirasius Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto, ar dirba UzZsakovo dujy skirstymo sistemos
objektuose, nepasirasius Akto-leidimo pradéti vykdyti statybos, rekonstravimo ar remonto darbus;

1.4.3. Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
1.4.4. darbo vietoje néra Rangovo paskirty uz darby saugg atsakingy asmenuy;

1.4.5. gelezinkelio pavojingoje zonoje dirba Rangovo darbuotojai, kuriy Zinios nepatikrintos ir neturi
pazyméjimy asmeny, pageidaujanciy dirbti darbg, netiesiogiai susijusj su gelezinkeliy transporto eismu;
1.4.6. Darbai veikianciuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ UZsakovo budingio dispecerio
ar darbai dujy skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepraneSus UzZsakovo technine priezitrg vykdanciam
darbuotojui;

1.4.7. Darbai veikian¢iuose elektros jrenginiuose vykdomi be nurodymo ar darbai dujy skirstymo sistemos
objektuose vykdomi be paskyros, ar paskyros-leidimo naujos statybos darbams.

1.4.8. atliekant darbus UZsakovo objektuose nejvykdytos organizacinés ir/ar techninés priemonés arba jy
nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti taip, kaip numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius
taisyklése”, ,Degiyjy dujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklése* bei kituose teisés aktuose;

1.4.9. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeniniy apsaugos priemoniy, apsaugos nuo
elektros priemoniy ar apsaugos priemoniy dirbant dujy aplinkoje bei, vykdant statybos darbus, nejrengtos
kolektyvinés apsaugos priemonés, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti taip, kaip
numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése” ar ,Degiyjy dujy aplinkoje atliekamy darby
saugos taisyklése®;

1.4.10. Rangovo darbuotojai neapripinti standarty reikalavimus atitinkanciais bei Rangovo jmonés Zenklais
pazymeétais darbo rabais;

1.4.11. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaiges nuo narkotiniy, psichotropiniy ar toksiniy medziagy
Rangovo darbuotojas (darbuotojas pripazjstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinése organizmo
terpése — iSkvéptame ore, kraujyje, Slapime, seilése ar kituose organizmo skysc¢iuose - virsija 0,00 %o promiles)
arba Rangovo darbuotojas atsisako tikrintis blaivumag darbo vietoje. Uz pirmg fiksuotg atvejj Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 3 000 EUR (trijy tokstancio eury 00 ct) dydzio baudg, uz kiekvieng
sekantj atvejj taikoma 5 000,00 EUR (penkiy takstancio eury 00 ct) dydZio bauda pagal $ig Sutart;.

1.4.12. Rangovas neturi paskirto saugos ir sveikatos darby koordinatoriaus Bendrovés objekte, kai vykdomi
darbai ir dirba du ar daugiau Bendrovés Rangovy ar jy subrangovy arba kai viename Bendrovés objekte ar
darbo vietoje dirba vieno Rangovo kelios brigados;

1.4.13. dél kity Rangovo darbuotojy veiksmy ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodyty UZsakovo darbuotojy
vertinimu gresia jvykti nelaimingas atsitikimas;

1.4.14. dél kity darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos, aplinkosaugos darby vykdymo
technologijos reikalavimy pazeidimy, jeigu jie kelia grésme Zmoniy sveikatai ir gyvybei bei aplinkai.

1.5. Sustabdzius Darbus dél saugos darbe ar gaisrinés saugos reikalavimy paZeidimy 1.4. punkte
numatytais atvejais, taip pat dél darby vykdymo technologijos pazeidimy arba gresiant jvykti nelaimingam
atsitikimui, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 1 500,00 EUR (vieno takstancio penkiy Simty
eury 00 ct) dydzio baudg uz pirmg atvejj, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didéja po 500,00 EUR
(penkiais Simtais eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj darby sustabdymg pagal Sig Sutartj. Baudos sumos uz
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sekancius darby sustabdymus didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijy tOkstanciy eury
00 ct) baudos sumos uz atvejj.

1.6. Net ir nesustabdzius Darby, Uzsakovui pareikalavus, Rangovui taikoma 1.5. punkto nuostatos dél
baudos skyrimo, jei Rangovas atliko Darbus veikian¢iuose elektros jrenginiuose negaves leidimo i§ UZzsakovo
budingio dispecerio, vykdé Darbus dujy skirstymo sistemos objektuose nepraneSes UZzsakovo techning
priezidrg vykdanc¢iam darbuotojui arba Rangovo darbuotojai atliekant darbus UZsakovo objektuose pazeidzia:
1.6.1. ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése®, ,Degiujy dujy aplinkoje atliekamy darby
saugos taisyklése” bei kituose teisés aktuose, reglamentuojanciuose darbuotojy saugg ir sveikata, gaisring
sauga bei aplinkos apsauga, numatytus darby vykdymo organizacinius ir/ar technologinius reikalavimus, dél
ko atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginé rizika sugadinti jrenginius ar suzaloti Zmones;

1.6.2. darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, darby vykdymo organizacinius ir/ar technologinius
reikalavimus, kai dél $iy pazeidimy Darbai nebuvo sustabdyti, bet vienoje darbo vietoje fiksuota penki ar
daugiau pazeidimy arba pazeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) UZsakovo objektuose, kuriuose pagal Sig
Sutartj Rangovas atlieka Darbus.

1.7. Sustabdzius Darbus dél grubiy darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos reikalavimy
pazeidimy bei 1.6. punkte numatytais atvejais, Darby terminai, nurodyti Sutarties SD arba BD, negali bati
pratesti.

1.8. SustabdzZius darbus dél grubiy saugos ir gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy, apie tai
informuojamas Rangovo darby vadovas ar specialiyjy statybos darby vadovas. Rangovui surasomas
ipareigojimas / darby sustabdymo aktas pasalinti saugos ir sveikatos teisés akty, gaisrinés saugos bei
UZsakovo vidaus teisés akty, reglamentuojanciy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, pazeidimus.
1.9. Pasalinus paZeidimus, Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atsakingg darbuotoja.

1.10. Jei UZsakovas nustato Rangovo darbuotojy grubius darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos reikalavimy pazeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju
Rangovo darbuotojai, pazeide reikalavimus, turi bati papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo
jstaigoje. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo
praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo sertifikavimo
terminas nurodoma UZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo praneSimuose Rangovui
dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo ir negali bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt viena)
kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia
UzZsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriui papildomai sertifikuoty energetikos darbuotojy
pazymeéjimy kopijas. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo, UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo
UZsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno takstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzZio baudg uz kiekvieng tokj
atvejj, o nesertifikuotiems Rangovo darbuotojams draudziama atlikti darbus UZsakovo objektuose.

1.11. Jei Uzsakovas nustato, kad dél Rangovo darbuotojy klaidingy veiksmy buvo atjungti ir / arba sugadinti
UZsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis uzsakovo elektros
jrenginiuose. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba
UzZsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo
dubliavimosi terminas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo
praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo ir negali bati trumpesné
kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo i$siusti Rangovui vykdyti.
Rangovas pateikia Uzsakovo rastg apie sékmingai praeita dubliavimasi. Rangovui nesilaikant Sio punkto
reikalavimo, UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo UZzsakovui sumokéti 750,00 EUR (septyniy Simty
penkiasde$imt 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj, o papildomai nesidubliavusiems Rangovo
darbuotojams draudziama atlikti darbus UZsakovo objektuose (taikytina rangos sutartyse, kuriose vykdomi
elektros darbai).

1.12. Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy kalte dél nekokybiskai atlikty Darby, dél ko Garantiniu
laikotarpiu jvyko gedimas elektros tinkle ar dujy skirstymo sistemoje, ir toks gedimas, atliekant Darbus pagal
Sig Sutartj, dél Rangovo darbuotojy nekokybiSko darbo jvyksta jau nebe pirmg kartg , Rangovo darbuotojai
gedimo tyrimo komisijos sprendimu turi bati papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo jstaigoje.
Papildomo sertifikavimo terminas nurodomas gedimo tyrimo komisijos akte ir negali bati trumpesnis kaip 21
(dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kai Sis aktas buvo iSsiystas Rangovui vykdyti. Jei per nustatytg
terming Rangovas nepateikia Uzsakovui nekokybiskai dirbusiy darbuotojy kvalifikacijos papildomo
sertifikavimo pazyméjimy, leidZian¢iy vykdyti Darbus, kopijy, auk$¢iau paminétiems Rangovo darbuotojams
draudziama atlikti Sio tipo darbus UZsakovo objektuose. Rangovui nesilaikant $io punkto reikalavimo (per
nustatyta terming nepateikus darbuotojy papildomo sertifikavimo faktg patvirtinan€iy dokumenty kopijy),
UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo UZsakovui sumokéti 750,00 EUR (septyniy Simty penkiasdeSimt
eury 00 ct) dydzio bauda uz kiekvieng atvejj, kai buvo uzfiksuotas $io punkto reikalavimy nesilaikymas.

1.13. Tuo atveju, kai Uzsakovas nustato, kad objekte dirba neturintys teisés objekte dirbti darbuotojai,
Rangovas Uzsakovui pareikalavus jsipareigoja sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty eury
00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj.
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1.14. Kai viename Bendrovés objekte vykdomi darbai ir dirbs du ar daugiau Bendrovés Rangovy ar jy
subrangovy arba kai viename Bendrovés objekte ar darbo vietoje dirbs vieno Rangovo kelios brigados,
Bendrovés Rangovas turi paskirti saugos ir sveikatos darby koordinatoriy.
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Sutarties Priedas Nr. 12

Rangovui parduodamy grjztamujy medziagy jkainiy perskai€iavimo salygos

. Sutarties pasira8ymo metu galiosiantys Rangovui parduodamy grjiztamyjy medziagy jkainiai skelbiami
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®.
. Rangovui parduodamy grjztamuyjy medziagy jkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovo iniciatyva
perskai€iuojami ir taikomi pagal $j grafika:

Skaiciavimy atlikimo ir
ikainiy paskelbimo
www.eso.lt skiltyje

,Partneriams*(toliau —

Paskelbimo terminas)

Laikotarpis, kurio
duomenys naudojami
praéjusio laikotarpio
vidutinés kainos
apskai¢iavimui (toliau —
Skaic¢iavimo
laikotarpis)

Laikotarpis, kurio
duomenys naudojami
ankstesnio nei
praéjusio laikotarpio
vidutinés kainos
apskaiciavimui (toliau
— Palyginamasis
laikotarpis)

Perskaiciuoty jkainiy
taikymo laikotarpis
(toliau - Jkainy
taikymo laikotarpis)*

iki 2024.12.20

2024.06.01-2024.11.30

2023.12.01-2024.05.31

2025.01.01-2025.06.30

iki 2025.06.20

2024.12.01-2025.05.31

2024.06.01-2024.11.30

2025.07.01-2025.12.31

iki 2025.12.20

2025.06.01-2025.11.30

2024.12.01-2025.05.31

2026.01.01-2026.06.30

iki 2026.06.20

2025.12.01-2026.05.31

2025.06.01-2025.11.30

2026.07.01-2026.12.31

iki 2026.12.20

2026.06.01-2026.11.30

2025.12.01-2026.05.31

2027.01.01-2027.06.30

iki 2027.06.20

2026.12.01-2027.05.31

2026.06.01-2026.11.30

2027.07.01-2027.12.31

iki 2027.12.20

2027.06.01-2027.11.30

2026.12.01-2027.05.31

2028.01.01-2028.06.30

iki 2028.06.20

2027.12.01-2028.05.31

2027.06.01-2027.11.30

2028.07.01-2028.12.31

iki 2028.12.20

2028.06.01-2028.11.30

2027.12.01-2028.05.31

2029.01.01-2029.06.30

*lkainiy taikymo laikotarpis nustatomas pagal Atlikty darby akto pateikimo UZsakovui datg.

Perskaiciavimas vykdomas galiojancius jkainius perskai€iuojant pagal skai€iavimo laikotarpio vidutinj metalo
kainy pokytj rinkoje, naudojant formule:

Py =Py X (1 +A4),

kur:

Pn— Rangovui parduodamos griZztamosios medziagos jkainis, galiosiantis kitg kainy taikymo laikotarpj;

Po - esamga jkainiy taikymo laikotarpj galiojantis Rangovui parduodamos grjZztamosios medziagos jkainis;

A - parduodama grjZztamaja medziagg sudarancio metalo skai€iavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis,
iSreikStas absoliutine dalimi (t.y. 1%=0,01).

Parduodamg grjztamajg medziagg sudarancio metalo skai¢iavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis
apskaiciuojamas pagal formule:

Tl 1 (Vo X Xn)
— nc _—
T2 o X Xin)
mo

y

kur:

A — griztamajg medziagg sudarancio metalo skai€iavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis, absoliutine

iSraiSka (t.y. 1%=0,01);

V — vidutiné tam tikros dienos grjztamajg medziagg sudarancio metalo kaina metaly birzoje (vidurkis tarp
dieninés pirkéjo ir pardavéjo kainy);
X — tam tikros dienos patvirtintas oficialus birzos naudojamos valiutos ir euro kursas;

nc— birzos, kurioje prekiaujama grjztamajg medziagg sudaranciu metalu, darbo dieny skai€ius per skai€iavimo

laikotarpj;
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10.
11.

mo — birZos, kurioje prekiaujama grjztamajg medziagg sudaraniu metalu, darbo dieny skaiCius per
palyginamajj laikotarpj.

Oficialus birzos naudojamos valiutos ir euro kursas X parenkamas tokia iSraiSka (t. y. eurai uz uzsienio valiutos
vienetg), kad A koeficientas bity apskai¢iuojamas skaitiklyje ir vardiklyje jstatant sumas eurais.

Prekiy jkainiy perskai€iavimui naudojami Sie indeksai:

Eil.Nr. | Prekés tipas Preke sudaranéiy metaly kaing Metaly birza
atspindintis indeksas
1 Prekeé - A tipo laidas LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
2 Preké - AS tipo laidas LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
3 Preké - Al kabeliai su plastikine LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
izoliacija Exchange)
4 Prekeé - Al izoliuoti oro linijy laidai LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
5 Preké - medziagos i$ aliuminio, jkainiy LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
lenteléje nenurodytos 1-4 pozicijose Exchange)
6 Preké i$ vario LME Cash Copper Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
7 Preke i$ plieno Ferrous scrap Rotterdam Export HMS | Roterdamo metaly birza
1&2 (70:30 mix)
8 Preké i§ skardos Ferrous scrap Rotterdam Export HMS | Roterdamo metaly birza
1&2 (70:30 mix)

Jeigu Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 1&2 (70:30 mix) indekso duomenys nebebiity skelbiami, tuomet
skai¢iavimams naudojami Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 1&2 (75:25 mix) indekso duomenys. Jeigu
kiti 6 punkte i$vardinty indeksy duomenys nebebiity skelbiami, Salys raétu susitaria dél alternatyvaus indekso
duomeny naudojimo metalo lauzo kainy perskaigiavimui. Salims nesusitarus dél alternatyvaus indekso
taikymo per 30 k. d. nuo tokios batinybés atsiradimo dienos, Rangovas Sutarties 12.2.21.3 punkte numatytas
griztamasias medziagas pristato j supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje www.eso.lt bei pateikia Sutarties
12.2.21.4 punkte numatytus dokumentus UZsakovui.

Skai¢iavimams naudojami tik Europos centrinio banko pateikiami valiuty kursai (Nuoroda:
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en
-html)

UZsakovas iki paskelbimo termino pabaigos paskelbs apskaiCiuotg naujo laikotarpio grjiztamuyjy medziagy
pardavimo jkain;.

Apskaiciuoti parduodamy grjiztamujy medziagy vieneto jkainiai apvalinami iki Simtyjy daliy (centy).

Salys susitaria, kad parduodamas griztamasias medziagas sudaranéiy medziagy uzterStumas jy pardavimo
ikainiams jtakos neturi, t. y. apskai¢iuojant parduodamy grjztamuyjy medziagy jkainius, jy uZterStumas néra
vertinamas ir uzterstumo koeficientas netaikomas.
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Sutarties Priedas Nr. 13

Atsakymai j klausimus

2024-11-22 pateikti atsakymai:

Eil Pirkimo
.N | dokumento Nurodyti
r.* , kuriam punktg ar
* teikiamas eilés
kL?;;’T:;/ nur;jg[ode/ Klausimas / teikiamo sigfymo tekstas Atsakymai
rasis teikiamas
(jrasyti i$ klausimas /
pateikty sitilymas
trumpiniy)*
1. | SP 4.11. Tiekéjo vertinimu Sutarties 4.11 punkte Informuojame, kad Siuo punktu Uzsakovas

keliamas perteklinis reikalavimas
apsunkinantis Rangovo jrodinéjimo pareigg
bei padidinantis Rangovo administracinius
kastus. Rangovas mato grésme, kad rinkoje
ne visais atvejais gali pavykti rasti tris
alternatyvius kainy pasitlymus arba tokia
pasidlymy paieskai nepagrjstai padidinty
Rangovo administracinius kastus. Tiekéjas
sidlo sutarties punkto pakeitima:

,4.11. Jei Pasidlymo Darbams ar
Nenumatyty (papildomy) darby kainai
apskaiciuoti Sutartyje néra reikalingy darby
Jkainiy, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
nurodytais bddais prioritetine tvarka —
Rekomendacijos (1), rinkos analizé (2)
(pateikiant rinkoje numatytas kainas
jrodancius dokumentus). Vadovaujantis
Rekomendacijomis rengiama ir su UZsakovu
suderinama papildomy darby iSpléstine
sgmata, su darby kainomis, galiojan¢iomis
sgmatos pateikimo darbo dieng. Rengiant
papildomy darby iSpléstines samatas
naudojami tik toliau nurodyti vienodi, fiksuoti
ir Sutarties galiojimo metu nekeiciami
bendrieji ekonominiai normatyviniai
koeficientai, nurodyti Sutarties priede Nr. 9
LPasialymo forma*“ (Sistelos koeficientai). Jei
Pasidlymo Darbams ar Nenumatyty
(papildomy) darby atlikimui reikalingy
medziagy kainai nustatyti Sutartyje néra
reikalingy medziagy jkainiy, tokiy medziagy
kaina nustatoma remiantis rinkos analize
(Rangovas pateikia (ne maZiau kaip tris
alternatyvius pasitlymus medziagoms ar
jrenginiams, arba argumentuotai nurodo,
kodél tiek alternatyviy pasidalymy
medziagoms ar jrenginiams pateikti negali ir
pateikia kitg Saliy suderintg alternatyviy
pasitlymy skaiciy) rinkoje numatytas kainas
jrodancius dokumentus — medziagy tiekéjo
pasirasytg komercinj pasiilyma arba

uzsitikrina, kad darbai bei jranga bus perkami rinkos
kainomis neribojant konkurencijos bei uztikrinant
geriausig sidlomg rinkos kaing. Todél manome, jog
reikalavimai néra pertekliniai, todél sutarties punktas
nebus koreguojamas.
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UZsakovui pareikalavus, siGilomy medZziagy
Jsigijimo sgskaitg - faktirg)".

SP 5.2. Tiekéjas praSo patikslinti, kaip ir kokiais Informuojame, kad Siuo punktu Uzsakovas
ikainiais bty apmokami papildomy ilaidy uzsitikrina, kad darbai bei jranga bus perkami rinkos
darbai, jei tokias paslaugas teikty pats kainomis neribojant konkurencijos bei uZtikrinant
Tiekéjas, pvz. melioracijos projektavimo ir geriausia S|lDIo_mq rlnkosl Ka!na. TOdéI manome, Jog
. ; . reikalavimai néra pertekliniai, todél sutarties punktas
Irengimo darbai’? nebus koreguojamas.

Taip pat, Tiekéjo vertinimu Sutarties 5.2 Taip pat paaiskiname, kad nurodytame punkte yra

punkte keliamas perteklinis reikalavimas kalbama ne apie papildomus darbus, bet apie

leidziantis teikti tik maziau pasidlymy tik tuo tiesioginiy islaidy kompensavimg, kai Rangovui

atveju jei rinkoje egzistuoja vienintelis apmpkamos patirtos iSlaidos uz Pasllaugas pagal

paslaugy teikéjas yra apsunkinantis Rangovo | Pateiktas  saskaitas faktdras. Tokiy Paslaugy

jrodinéjimo pareigg bei padidinantis Rangovo teikimas turi bu.t' 5 ankst_o SUd?”m.aS SU.U.ZSETKOYU'
L T . Rangovas pateikia daugiau kaip vieno (jei tai néra

administracinius kastus. Rangovas mato vienintelis Paslaugos teikéjas) Paslaugos teikéjy

grésme, kad rinkoje ne visais atvejais gali pasililyma UZsakovui. Taip pat pabréziame, kad toks

pavykti rasti du alternatyvius kainy apmokéjimas nustatytas iSlaidoms uz paslagas kuriy

pasidlymus arba tokia pasidlymy paieskai negali atlikti pats rangovas, kaip pavyzdziui

nepagristai padidinty Rangovo paminétas melioracijos projekto rengimas, nes

administracinius kastus. Tiekéjas silo ‘°kie.i”5 " d:alrbams Siai diena! T‘é.’a lkeliama

sutarties punkto pakeitima: kvalifikacija ir rangovas pats negali atlikti tokiy darby.

g Sutarties punktas nebus koreguojamas.

,5.2. Tokiy Paslaugy teikimas turi bati i$

anksto suderintas su UZsakovu, Rangovas

pateikia daugiau kaip vieno (jei tai néra

vienintelis Paslaugos teikéjas arba Rangovas

pagrjstai nurodo, kodél daugiau pasidlymy

pateikti negali) Paslaugos teikéjy pasiilyma

Uzsakovui. UZsakovas turi teise pasirinkti

Jjam priimtiniausig variantg. Suteikus

Paslaugas, Rangovas teikdamas

apmokeéjimui UZsakovui atitinkamas

Sgskaitas uz tokias Paslaugas, privalo

pateikti tai patvirtinancius dokumentus

(atitinkamas pazymas, apmokéjimo faktg

jrodanéius dokumentus ir kt.).“

SP 5.3. Sutarties 5.3. punktas numato, kad Informuojame, kad 5.3. punkte aiskiai nurodyta,
,UZsakovas kompensuoja Rangovui jo kokios iSlaidos yra kompensuojamos. UZsakovas
patirtas ilaidas jsigyjant su Darbais tiesiogiai | kompensuoja Rangovui jo patirtas iSlaidas jsigyjant
susijusias Paslaugas, jskaitant bet su Darbal§ .t|e§|og|a| susijusias Easlaugas, iskaitant

- o, . bet neapsiribojant, leidimy Zemés kasimo darbams
neapsmbOJanlt, Ie“|d|mq Zemés kasimo gavimg (netaikoma avariniams darbams, nes leidimy
darbams gavimg®. zemés kasimo darbams, avariniy darby atveju, teisés
Tiekéjas praso patikslinti ar ESO aktai_ .nereikalauja), . Valstybin(_és ‘energetik.os

e . . reguliavimo tarybos pazymos gavima ir kt., kurias
kompensuos islaidas kurias Tiekéjas sumoka | tgikia valstybines valdios, savivaldos ar kitos
savivaldybei uz leidima kasimo darbams? institucijos, kurios yra perkanciosios organizacijos ir
kurios turi tokioms paslaugoms teikti iSimtine teise (ir,
kai tokiy paslaugy jkainiai yra oficialiai tokiy institucijy
patvirtinti). Tokiy Paslaugy suteikimas turi bati i$§
anksto suderintas su UZsakovu, teikiant atitinkamg
Uzsakymg. Rangovas pateikia daugiau kaip vieno
(jei tai néra vienintelis Paslaugos teikéjas) Paslaugos
teikéjy pasillymg UZsakovui. Uzsakovas turi teise
pasirinkti jam priimtiniausig variantg. Po tokiy
Paslaugy suteikimo, Rangovas teikdamas
apmokéjimui UZsakovui atitinkamas Sgskaitas uz
tokias Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinancius
dokumentus (atitinkamas paZymas, apmokéjimo
tokioms institucijoms jrodymy dokumentus ir kt.).
SP 5.8. Sutarties 5.8. punktas numato, kad ,Uz Informuojame, kad sutarties 5.3. punkte nurodyta,

Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose numatytas
iSlaidas bus kompensuojama ne didesnémis

kad apmokant uz paslaugas nurodytas Siame punkte,
Rangovas pateikia daugiau kaip vieno (jei tai néra
vienintelis Paslaugos teikéjas) Paslaugos teikéjy
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nei rinkg atitinkanciomis kainomis. | faktiSkai
patirtas iSlaidas negali bdti jtrauktas Rangovo
pelnas®.

Dalis i$laidy yra savivaldybiy nustatyti
mokesciai, trasy, ar rysiy linijy parodymo
kaina nustato $iy jrenginiy savininkai, $iy
kainy negalima pakeisti. Ar ir Sioms
iSlaidoms reikia atlikti rinkos analize?

pasidlymg UzZsakovui. Savivaldybés ar kity
valstybiniy institucijy leidimai yra daZniausiai
iSduodami tik valstybinése jstaigose, kas saglygoja jog
tai yra vienintelis Paslaugos teikéjas. Tokiu atveju
nustatyti mokesciai apmokami pagal vyriausybés
istaigy nustatytus jkainius.

5. | SP 7.6. Sutarties 7.6. punktas numato, kad Rangovas, prie$ atlikdamas darbus ar prie$ rengiant
,Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad prie$ projektg turéty apsilankyti objekto vietoje tam, kad
suteikdamas Paslaugg pagal Sutartj gyvai pamatyty darbo vietg ir kokybiskai parengty
apsilanké projektuojamo objekto vietoje ir | visus sprendinius. Rangovas yra pilnai atsakingas uz
tinkamai jvertino vietove, galimus techninius rengiamg projektg ir pilnai ataskingas uz tinkama jo
sprendinius, visas galimas Projekto parengimg ir uz tinkamg bei kokybiskg uzduoties
igyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, ivykdyma. Todél turi imtis visy veiksmy kokybiskam
susijusias su sékmingu Darbo projekto ir tinkamam uzduoties jvykdymui.
igyvendinimu®.

Ar Sis punktas taikomas tik rengiant darbo
projektg?

6. | SP 8 Sutarties 8 dalyje numatyti per trumpi darby Informuojame, kad remiantis Energetikos ministro
vykdymo terminai. Tiekéjo vertinimu terminai | patvirtintu jsakymu dél elektros energijos gamintojy ir
turéty bati: vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros
Projektavimas, priklausomai nuo pojekto ti?k&; tvarl;olsdapraé'g, va]'tot_ojo e_l_ektrqs jrenginliai prie

e ! o elektros tinkly prijungiami prijungimo paslaugos

ﬁyddzm iki 35000 — 90 k.d virs 35000 - 150 sutartyje nurodytu terminu, kuris, jei S$alys nesusitaria

- kitaip, negali bati ilgesnis nei nurodyta apraso 27.1.

Darby atlikimo terminas , kur vykdomi ir — 27.7 punktuose. AB ESO yra jsipareigojusi prie$

projektavimo darbai, iki 35000 — 60 k.d., virs | vartotoja prijungti elektros jrenginius per aprase

35000 — iki 120 k.d. nustatytus  terminus. Todél, remiantis Siuo
isipareigojimu, terminai nebus koreguojami.

7. | SP 8.7.1. Sutarties 8.7.1. punktas numato, kad Informuojame, kad Sutartyje yra numatytos saglygos,
,UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo kad Rangovas, ne dél savo kaltés nespéjantis
savo jsipareigojimus pagal $ig Sutartj, ir dél ivykdyti kaZkurio sutartyje numatyto etapo laiku,
to Rangovas negali vykdyti Darby". pagal sutartyje numatytus terminus, gali kreiptis dél

. - . L . delspinigiy netaikymo bei terminy pratesimo pateikes
Alr Eeatmnkhanmq rea".?(.s faktinés svltue:(cuos svarius argumentus, kaip pavyzdziui $iuo atveju, jei
ele _tro§ schemy patell imas yra’)uzsa ovo atsitikty taip, kad Rangovui yra pateikiama klaidinga
kalté leidzianti pratesti terminus? uzduoties informacija i UZsakovo.

8. | SP 8.9. Sutarties 8.9. punktas numato, kad Informuojame, kad Sutartyje yra numatyta tiek
,UZsakovas per Informacine sistema turi Rangovo, tiek Uzsakovo galimybé inicijuoti termino
teisg savo iniciatyva pratgsti Darby ar jy pratgsima. Taip pat Sutartyje numatytos salygos, kad
Etapy atlikimo terming atsiradus Sutarties Rangovas, ne dél savo kaltés nespéjantis jvykdyti
priedo Nr. 7 ,Darby vykdymo termino kazkurio sutartyje numatyto etapo laiku, pagal
pratgsimo sglygos® 2 lenteléje numatytoms sutartyje numatytus terminus, gali kreiptis del
aplinkybéms bei numatytam terminui*. delspinigiy netaikymo bei terminy pratesimo pateikes

. . - . svarius argumentus, kaip pavyzdziui Siuo atveju, dél
Jei pratQSImas' r(lelkah'nggls tada, kai ESO Uzsakovo véluojanéiy pateikti medziagu/jrenginiy.|
nevykdo savo jsipareigojimy, nepateikia
medziagy laiku, delsia priimti sprendimus,
kas tada turi pratesti terminus?

9. | SP Tiekéjas sitlo papildyti Sutartj sglyga Informuojame, kad Sutartyje jau yra numatytos
numatant, kad jei uzsakovas véluoja pateikti | salygos, kad Rangovas, ne dél savo kaltés
medziagas pagal pratesimo lentele (Sutarties | nespéjantis jvykdyti kazkurio sutartyje numatyto
Priedas Nr. 7 Darby vykdymo termino etapo laiku, pagal sutartyje numatytus terminus, gali
pratgsimo saglygos), terminas turéty bati kreiptis dél delspinigiy netaikymo bei terminy
pratesiamas nuo paskutinés ESO pateiktos pratgsimo pateikgs svarius argumentus, kaip
medziagos termino, nes ESO neinformuoja pavyzdziui Siuo atveju, dél Uzsakovo véluojandiy
rangovo apie medziagy pateikimo terminus ir | pateikti medziagy/jrenginiy.
rangovas negali planuotis darby vykdymo.

10 | SP 12.1.1. Sutartis numato, kad ,UZsakovas jsipareigoja | Informuojame, kad Sutartyje yra numatytos saglygos,

pateikti tinkamam projektavimo (jei taikoma)
ir rangos darby uzduociy vykdymui
UZsakovo tinklo geografinius ir elektros tinklo
techninius duomenis (projektavimo technine

kad Rangovas, ne dél savo kaltés nespéjantis
ivykdyti kazkurio sutartyje numatyto etapo laiku,
pagal sutartyje numatytus terminus, gali kreiptis dél
delspinigiy netaikymo bei terminy pratesimo pateikes
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uzduotj, schema su numatoma elektros tinklo
vieta, kliento kontaktinius duomenis ir kitus
batinus dokumentus). Duomenys pateikiami
naudojantis UZsakovo informacinémis
sistemomis, kurias galima rasti www.eso.lt
tinklapyje skiltyje ,Partneriams™.

Tiekéjas praSo papildyti sglyga nurodant, kad
tuo atveju jei projektavimo ir kitos klaidos bei
netikslumai atsiranda dél Uzsakovo pateikty
netinkamy ar neteisingy duomeny
(projektavimo techninés uzduoties, schemy
su numatoma elektros tinklo vieta, kliento
kontaktinius duomeny ir kity batiny
dokumenty), Rangovas negali bati laikomas
atsakingu dél bet kokiy galimy atsiradusiy
vélavimy, o Uzsakovas jsipareigoja atlyginti
visas su tokiy klaidy ir netikslumy istaisymu
susijusias i$laidas.

svarius argumentus, kaip pavyzdziui Siuo atveju, jei
atsitikty taip, kad Rangovui yra pateikiama klaidinga
uzduoties informacija i$§ Uzsakovo.

11

Kita

Tiekéjas praso paaiskinti kaip deklaruoti
subtiekéjg darbams, kuriems nekeliami
kvalifikacijos reikalavimai (pvz. melioracijos
projektavimas arba kiti nenurodyti pirkimo
dokumentuose galimi darbai) vykdant
konkrecig sutartj, kai teikiant paraiska
Kvalifikacijos vertinimo sistemoje tokiems
darbams subtiekéjai nebuvo nurodyti, nes
paraiskos teikimo metu negali bati Zinomi visi
basimi darbai, kuriems reiks pasitelkti
subranga.

Kadangi perkanciosios organizacijos
skirtingai traktuoja jstatyma - vienos nurodo,
kad vykdydamas konkretaus pirkimo sutartj,
Tiekéjas gali papildomai pasitelkti
subtiekéjus, kurie nebuvo i$viesinti paraiSkos
teikimo metu, kai jy pajégumais nesiremiama
siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus,
kitos grieztai draudzia deklaruoti subtiekéja,
remdamosis tuo, kad paraiSkoje nebuvo
nurodyta, kad tokiems darbams bus
pasitelkiami subtiekéjai - reikia detalaus
iSaiskinimo, kokiais atvejais galima deklaruoti
subtiekéjus (darbams, kuriems nekeliami
kvalifikacijos reikalavimai), o kokiais ne.

Informuojame, kad tokiems darbams naujo
subtiekéjo pasitelkti jau sutarties vykdymo etape
negalima. Uz nurodytas paslaugas, kuriy negali atlikti
pats rangovas bei jo subtiekéjai (kaip melioracijos
projekto rengimas) yra apmokama tiesioginiy islaidy
kompensavimo badu, nes tokiems darbams Siai
dienai néra keliama kvalifikacija ir rangovas bei jo
subtiekéjai patys negali atlikti tokiy darby. Visa
subtiekéjy pasitelkimo tvarka yra nurodyta sutarties
projekto 14 skyriuje.

12

Kita

Vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, uz
budéjima turi bati mokama. Prasome
paaiskinti kaip ir kokiais jkainiais bus
apmokama uz budéjimg? Atitinkamai, jei
kompensavimas uz budéjimg néra
numatytas, Sutartis turéty bati papildyta tai
numatant. Sutarties punktas 12.2.50. Jei
uzsakovas atsisako mokéti uz budéjima,
budéjimo grafiko nepateiksime.

Informuojame, kad Rangovas klaidingai supranta, ko
reikalauja ~ UZsakovas.  Sutartyje = UZsakovas
nereikalauja pateikti Rangovo budéjimo grafiko.
Sutarties punkte Nr. 1.4 nurodyta, kad Rangovas
Uzsakovui privalo pateikti ménesinj Rangovo
darbuotojy budéjimo grafikg, kuriame Rangovas
nurodo Rangovo budinéio darbuotojo
kontaktinius duomenis (vardg, pavarde, mob.
telefono Nr., el. pasto adresg), su kuriuo UZsakovas
galéty bet kuriuo metu jvykus netikétai situacijai
susisiekti dél Avariniy darby. Uz tokio grafiko
nepateikimg ir/ar Sutartyje numatyty konkreciy
reagavimo laiky nesilaikymg Rangovams Sutartyje
yra numatytos sankcijos.

Nesutinkame, kad kompensavimas uz budéjimg néra
numatytas. Uz avarinius darbus, kur bdtinas
greitesnis reagavimas ir budéjimas, rangovui taikomi
papildomi koeficientai prie darby jkainiy.
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DIK Darby |kainis 56,09 € neatitinka realybés. Atlikus Informuojame, kad remiantis rinkos kainomis bei

statiniy ar kity duomeny sklype
kaina svyruoja nuo 300 iki 600 € be
PVM;

2. Kaiyra atlikti kadastriniai
matavimai ir reikia tikslinti
statiniy ar kity duomeny sklype
kaina svyruoja nuo 600 iki 900 € be
PVM;

3. Kai atlikti preliminariis matavimai
kaina svyruoja nuo 400 iki 2000 €
be PVM;

PraSome padidinti maksimaly priimting darby
ikainj, kad jis atitikty rinkos kainas.

ikainiy rinkos analize yra trys galimi variantai: nesenai pasirasyty sutarciy pasidlymais vertiname,
lentelé kad jkainio maksimali verté yra tinkama, todél jkainis
1.372 1. Kaiyra atlikti kadastriniai nebus koreguojamas

jkainis matavimai ir nereikia tikslinti

2024-11-29 pateikti atsakymai:

Atsakymai

PabrézZiame, kad
Rangovas yra pilnai
atsakingas uz visus
rengiamus projektus
(jskaitant tiek darbo
projektg, tiek techninj
projektg) ir yra pilnai
atsakingas uz tinkamg
ju parengimg ir uz
tinkamg bei kokybiSkg
uzduoties ivykdyma.
Todél Rangovas,
privalo imtis visy
veiksmy kokybiSkam ir
tinkamam uzduoties
ivykdymui.

Eil. Pirkimo Nurodyti
Nr.* dokumento, punktg ar
* kuriam eilés
teikiamas numerj
klausimas / dél kurio Klausimas / teikiamo sitilymo tekstas
sialymas, rasis | teikiamas
(jrasyti i$ klausima
pateikty s/
trumpiniy)* sialymas
1. SP 7.6. Ar Sutarties 7.6. punktas taikomas tik rengiant darbo projekta? Perkantioji organizacija neatsake
nieko aiskaus, nedetalizavo ir nepaaiskino, o tik pateiké Tiekéjui jau ir taip Zinoma sutarties salyges
citata. Juo labiau nebuvo gautas atsakymas j Tiekéjo labai konkrety klausima dél salygos taikymo tik
darbo projektui. Tokia situacija neatitinka jstatymo keliamy reikalavimy pirkimo salygy aiskumui.
2. SP 8.9. Jei Sutarties 8.9. punkte numatytas pratesimas reikalingas tada, kai ESO nevykdo savo
isipareigojimy, nepateikia medziagy laiku, delsia priimti sprendimus, kas tada turi pratesti terminus?
Siuo atveju palikta dviprasmiskas situacijos vertinimas, kuris Tiekéjui neleidzia suprasti, kas $iuo
atveju baty laikomas atsakingu uz terminy pratesima. Tokia situacija neatitinka jstatymo keliamy
reikalavimy pirkimo salygy aiskumui.

Informuojame, kad
atsiradus aplinkybei, kai
UZsakovo teikiamos
medzZiagos véluoja,
sutarties priede Nr. 7
Darby vykdymo termino
pratgsimo salygos yra
numatytos salygos dél
terminy pratesimo. Kai
Uzsakovo Pardavéjas
véluoja pateikti
Uzsakovo teikiamas
medzZiagas, UZsakovo

darbuotojai inicijuoja
darby termino
pratesima.

Informuojame, kad
pridedame naujos
redakcijos patikslintg
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Sutarties priedg Nr. 7

Darby vykdymo
termino pratgesimo
salygos.

Kita Tiekéjas pakartotinai prado paaiskinti kaip deklaruoti subtiekéja darbams, kuriems nekeliami Informuojame, kad

vykdant sutartj, kai teikiant paraiska Kvalifikacijos vertinimo
sistemoje tokiems darbams subtiekéjai nebuvo nurodyti, nes paraiskos teikimo metu negali bati Zinomi
visi basimi darbai, kuriems reiks pasitelkti subranga, t. y. bet kokiems pirkimo dokumentuose
nenurodytiems darbams, kuriy $iai dienai Tiekéjas negali ir neturi nusimatyti, bet tokiy darby
poreikis gali atsirasti sutarties vykdymo metu.

1 gauty atsakymy akivaizdu, kad Perkanéiojt pateikta
klausima ir vertinima teiké konkreéiai dél melioracijos darby, nors Tiekéjas melioracijos projektavimo
darbus teikeé tik kaip pavyzdj.

I8karpa i§ Perkanéiosios organi

cijos atsakymy komentary

Tiekéjas akcentuoja, kad pateiktas atsakymas neatsako j Tiekejo kelta klausima, Atsakymas
bei pirkimo keliami imai yra neaiskds ir Tokia situacija neatitinka
jstatymo keliamy reikalavimy pirkimo salygy aiskumui

Dar daugiau, i§ auk$tiau pridétos iskarpos akivaizdu, jog paciai Perkantiajai organizacijai
keliami reikalavimai néra iki galo suprantami bei aiskas. 15 S. Danienés komentaro galima daryti
i%vada, kad néra atmetama galimybe, jog tokiy pasilymo teikimo metu nenumatyty ir nezinomy darby
porelkis sutarties vykdymo metu atsiras.

tokiems darbams, kurie
nenurodyti Pasidlyme,

naujo subtiekéjo
pasitelkti Sutarties
vykdymui nebus galima.
uz nurodytas

paslaugas, kuriy negali
atlikti pats Rangovas
bei jo subtiekéjai (kaip
melioracijos  projekto
rengimas) yra
apmokama tiesioginiy
iSlaidy kompensavimo
bddu, nes tokiems
darbams $iuo metu néra
keliama kvalifikacija ir
Rangovas bei jo
subtiekéjai patys negali
atlikti tokiy darby. Visa
subtiekéjy pasitelkimo
tvarka yra nurodyta
Sutarties projekto 14
skyriuje.

Rangovas pirkimo metu
turi  iSvieSinti  visus
subrangovus ar darby
dalis (jskaitant ir
nezinomus), kurios
pagal sutarties pobudj
gali bati reikalingos ir
kurioms sutarties
vykdymo metu planuoty
pasitelkti subranga.

8.9.

Sutarties 8.9. punktas numato, kad ,UZsakovas per Informacine
sistemg turi teise savo iniciatyva pratesti Darby ar jy Etapy atlikimo
terming atsiradus Sutarties priedo Nr. 7 ,Darby vykdymo termino
pratgsimo salygos* lenteléje numatytoms aplinkybéms bei numatytam
terminui.

Patvirtinkite teiginj, kad jei pratgsimas reikalingas tada, kai ESO
nevykdo savo jsipareigojimy (lentelé Nr. 2 1.1 punktas), o
konkreciai, nepateikia medziagy ir jrenginiy laiku, terminas
pretgsiamas lenteléje nurodytu terminu 20 k.d. nuo paskutinés
ESO pateiktos medziagos dienos datos.

Konkrecios vykdomos sutarties atveju, Tiekéjas néra informuojamas,
kada bus pateiktos AB ,Energijos skirstymo operatorius® tiekiamos
medziagos, todél negali planuoti darby pradzios laiko i§ anksto, todél
rangos draby atlikimo terminas turi bati skaiciuojamas nuo tada, kai
ESO pateikia paskuting medziaga.

Informuojame, kad
minimas teiginys néra
teisingas. Sutartyje yra

numatyta, kad
uzsakymo terminas
pradedamas skaiciuoti
nuo uzsakymo
pateikimo datos.

Atsiradus aplinkybei, kai
UZsakovo teikiamos
medZiagos véluoja,
Sutarties priede Nr. 7
Darby vykdymo termino
pratgsimo salygos yra
numatytos sglygos, kaip
ir kokiais terminais yra
vykdomi terminy
pratgsimai. Minimu
atveju (lentelé Nr. 2,
punktas nr. 1.1), kai
Uzsakovo Pardavéjas
véluoja pateikti
Teikiamas medziagas,
Uzsakovo darbuotojai
inicijuoja darby termino
pratgsima. Darby
terminas  pratesiamas
iki tol, kol yra
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parengiamos UZsakovo
teikiamos medziagos.
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