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VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

20 - - Nr. S-
Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas

188710638, kurios registruota buveiné yra J. Basanaviiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jstaigg

kaupiami ir saugomi 2etuvos Respublikos szdlmq asmeny registre, atstovaujama
Tl Ve

veikian¢io pagal Lietuvos automobiliy Mlq direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus,

patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkri¢io 30 d. jsakymu Nr. 3-457,

toliau vadinama UZsakovu, ir

2

UAB ,.InZinerinis projektavimas®, juridinio asmens kodas 223973140, kurios registruota buveiné yra
Zemynos g. 43-42, 06128 Vilnius, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama Jono Veignerio veikian¢io pagal direktoriaus jsakyma toliau
vadinama Teikéju, ir UAB ,,Projekelva®, juridinio asmens kodas 171710523, kurios registruota
buveiné yra Zemaités g. 96, LT-90168 Plungé, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Stepono Varkalio, veikianéio pagal
jmonés jstatus toliau vadinama Teikéju, toliau kartu %ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis Zvyrkeliy, esanéiy Vilniaus ir Utenos apskrityse, kapitalinio remonto techniniy
darbo projekty parengimas, projekty vykdymo priezitira ( III pirkimo dalis) vieSojo pirkimo
rezultatais,

sudaré $ig pirkimo sutart], toliau vadinama — Sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis §ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal Uzsakovo pateikta techning specifikacijg (techning uzduotj):

1.1. gauti prisijungimo (projektavimo) salygas;

1.2. parengti UZsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkantj
- III pirkimo dalis - Valstybinés reikSmés rajoninio keliy: kelio Nr. 1823 Miiro Strévininkai-
KietaviSkés-Elektrénai ruozo nuo 5,179 iki 7,126 km bei kelio Nr. 1836 Jagelonys-Zikaronys
ruoZzo nuo 0,00 iki 3,320 km - kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas bei Sio
projekto vykdymo prieziiira (toliau — Projektas)], suderinti juos su visomis suinteresuotomis
institucijomis ir UZsakovu,

Teikéjo jsipareigojimai, apibréZzti Sutarties 1.1 ir 1.2 papunkéiuose, Sutartyje kartu vadinami
Paslaugomis.

2. Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, UZsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai (kokybiskai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui butinas salygas
Paslaugoms teikti ir sumokéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis salygomis ir
terminais.




II. SUTARTIES KAINODARA

3. Sutartyje yra pasirinktas §is kainos apskai€iavimo biidas: fiksuotos kainos su perzZitira.

4. Pradiné Sutarties verté (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m.
birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 , Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*!, I
skyriaus 2.4. punkte) yra 25462,09 (dvide$imt penki tiikstanciai keturi §imtai $eSiasdeSimt du eurai,
09 ct) eury su PVM.

5. Sutarties kaina, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 24249,61 eurai su PVM (dvideSimt keturi
tukstanciai du §imtai keturiasdeSimt devyni eurai, 61 ct). | Sutarties kaing yra jskai¢iuoti visi Teikéjo
mokami mokesciai ir patiriamos i$laidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos sudétinés
dalys:

5.1. Paslaugy kaina be PVM 20041,00 eurai (dvide§imt tiikstan¢iy keturiasde$imt vienas euras).

5.2. 21 proc. PVM - 4208,61 eurai (keturi tikstanc¢iai du $imtai aStuoni eurai, 61 ct).

6. Sutartis negali buti kei¢iama per visa Sutarties vykdymo laikotarpj, i§skyrus atvejus, kai
pasikeiéia mokeséiai. Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama pagal bendrg kainy lygio kitimg ar
prekiu, paslaugy ar darby grupiy kainy poky¢ius.

7. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokeséiy perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesc¢iams, Sutarties kaina neperskaiéiuojama;

7.2. perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

7.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZziui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (mazZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

7.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

7.5. perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesc€io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiiamas $io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

III. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

8. Teikejas jsipareigoja Paslaugas suteikti per 6 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

IV. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
1V.A. Paslaugy grafikas

9. Teikeéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uZpildyti Paslaugy grafika ir pinigy srauty
prognoze bei suderinti juos su UZsakovo atstovu.

10. Paslaugy grafike turi buti ai$kiai iskirti Sie Paslaugy etapai:

10.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy, ekonominiy ir kity tyrinéjimy atlikimas;

10.2. Projektiniy pasiiilymy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo) paskirtam projekto
koordinatoriui;

10.3. Keliy saugumo audito atlikimas;

10.4. Statinio projekto sprendiniy pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo
komisijai (toliau —Komisija);




10.5. Statinio projekto ekspertizé, taisymas pagal ekspertizés pastabas, projekto tvirtinimas.

11. Teikéjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties 8 punkte ir Paslaugy grafike
nustatyty terminy. Tinkamg patvirtinto Paslaugy grafiko vykdyma kontroliuoja UZsakovo atstovas.

12. Paslaugy grafiko pakeitimas yra galimas tik pritarus UZsakovo atstovui. Atnaujintas
Paslaugy grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. Tuo atveju, jei keiCiasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendZiama nesudaryti
sutarties su subteiké&ju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasitlyme) arba pasitlyme nurodytam
subteikéjui skiriama atlikti papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikg,
nurodydamas jame naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks,
planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintg Paslaugy grafikg turi suderinti UZsakovo atstovas.

1V.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé

14. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei saskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy
inZineriniy, ekonominiy ir kity tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas
ir privalo parengti Projektg per Paslaugy grafike nurodyta terming pagal UZsakovo pateiktas technines
specifikacijas (technine uZduotj), laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty,
galiojanéiy teisés akty, taisykliy, standarty, ir uZtikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738>,
reikalavimus. Kartu su Projektu privalo biiti pateiktas statybos darby kiekiy Ziniarastis (tekstinio
dokumento *.doc, * docx formatu).

15. Tiekéjas jsipareigoja Projekte nurodyti statyboje naudojamy statybiniy medZziagy atitiktj
minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakyme Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimmams
taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgraSy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos
kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos aprago patvirtinimo®.

16. UzZsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir UZsakovui pateikty projektiniy
sprendiniy saugaus eismo auditq per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo prasymo atlikti saugaus
eismo auditq, taip pat parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertize per 15 (penkiolika) darbo
dieny nuo Teikéjo prasymo atlikti Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertize, UZsakovas
isipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizés akto gavimo dienos UZsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

17. Teikéjas jsipareigoja savo saskaita per 10 (desimt) darbo dieny nuo ,, saugaus eismo audito
iSvady gavimo dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (desimt) darbo dieny nuo
ekspertizés akto gavimo dienos pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas
pastabas ir pateikti UZsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti
delspinigius, nurodytos Sutarties 39 punkte, taip pat pareigos atlyginti UZsakovo patirtas i§laidas
papildomiems statybos darbams apmokéti, nurodytos Sutarties 40 punkte.

18. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Projekto
ekspertize, pakartotinés ekspertizés islaidos iSskai¢inojamos i§ Teikéjui pagal §ig Sutartj mokétiny
sumy.

1IV.C. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas
19. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkanCius technines

specifikacijas, projektavimo squgas teritorijy planavimo dokumentus, galiojanciy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. /
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20. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos 13 punkte nurodytus etapus, Teikéjas
jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paslaugy etapo pabaigos parengti ir
pateikti Uzsakovo atstovui ataskaitg apie etapo metu suteiktas paslaugas.

21. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda UZsakovui, o UZsakovas priima pasira§ydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akts, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. UZsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teiké&jo kreipimosi pasiraSo arba rastu pateikia atsisakymo pasirasyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg, prieZastis ir nustato protinga terming neatitikimams ir
trikumams pasalinti, nepratgsiant Sutarties 8 punkte nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje nustatyta
tvarka informavus apie atsisakymg pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta ir
nurodZius priezastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliSkai pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo istaisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir triikumus per UZsakovo
nustatyta termina.

22. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraomas ir paslaugos laikomos
nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas ekspertizés aktas.

23. Suteikty paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymas neatleidZia Teikéjo nuo
atsakomybés uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos istaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

V. ATSISKAITYMO TVARKA

24. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokeéti Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

25. Kiekvieno techningje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasitlymu pateikta Paslaugy kainos skaifiavimg. Mokéjimai Teikéjui uz
suteiktas Paslaugas atliekami pagal techninés specifikacijos 14 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

25.1. Pirmas mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.1 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos
sutarties sumos;

25.2. Antras mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.2 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras ir pateikta projekto Susisiekimo dalies
projektiniu sprendinius, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos sutarties sumos;

25.3. Treéias mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.3 papunktyje nurodytus darbus ir procediras ir pateiktus kitus projekto dalies
projektiniu sprendinius, bet ne daugiau kaip 25 proc. visos sutarties sumos;

25.4. Ketvirtas mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.4 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos
sutarties Sumos;

25.5. Penktas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.5 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos
sutarties sumos;

26. Uzsakovas uZ etapo metu suteiktas paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZzsakovas gauna Teikéjo ataskaita apie etapo metu suteiktas
paslaugas ir PVM saskaitag—faktiirg. Tais atvejais, kai véluoja finansavimas i$ biudzeto, mokéjimai
gali buti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 ($eSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo
PVM saskaitos—faktiiros gavimo dienos.

27. Teikéjas PVM saskaita faktiirg turi pateikti UzZsakovui naudojantis informacinés sistemos
+E. saskaita* priemonémis. Teikéjui pateikus PVM saskaita-faktiirg kitais buidais ar priemonémis,
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i¥skyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais®, laikoma, kad PVM
sgskaita fakttira UZsakovui nepateikta.

28. Teikéjui nepateikus tinkamos PVM saskaitos—faktiiros, apmokéjimo terminai yra
nukeliami vélavimo laikotarpiui.

29. Pagal Sig Sutart] priklausanéias sumokéti pinigy sumas UzZsakovas sumoka Teikéjui
mokéjimo pavedimu. Teikéjui i$ anksto neinformavus UZsakovo apie banko sgskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu neprane§imu susijusig ir i§ to kylan¢ia rizika.

30. Véluojant finansavimui i§ biudZeto UZsakovas paliikany nemoka.

31. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumoka
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

32. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Teikéjo jspéjimo sulaikyti ir (ar) i§skaiiuoti i$
Teikéjui pagal §ig Sutartj mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar) netesyby
(delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UZsakovui, t. y. UZsakovui vienaSaliskai jskaitant
vienarii§] priespriesinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaitymg UZsakovas raStu
informuoja Teikeja.

33. Uzsakovas turi teis¢ raStu praneS¢es Teikéjui sustabdyti Teikejui pagal Sutart]
priklausan¢ius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX skyriuje
»Sutarties salygy jvykdymo wuZtikrinimas. Draudimas.“ prisiimtus jsipareigojimus, kol $ie
Jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI. SALIU TEISES IR PAREIGOS

34. Uzsakovas jsipareigoja:

34.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo prasymo dienos pateikti jgaliojimg Teikéjui de/
prisijungimo (projektavimo) sqlygy gavimo ir deél kity veiksmy, reikalingy Sutaréiai jvykdyti,
atlikimo.

34.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutar¢iai
vykdyti.

34.3. nedelsiant pasalinti Teikéjo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios.

35. Uzsakovas turi teise:

35.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikisant j Teikéjo tkine komercine
veikla.

35.2. nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trikumy ar netikslumuy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol trikumai ar netikslumai bus paSalinti.

36. Teikejas jsipareigoja:

36.1. visg Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, kita
dokumentacijg bei medZiagg. Teikéjas prarades, sunaikines, sugadings ar padares kitokia Zalg tokiai
dokumentacijai (medZiagai), privalo jg tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;

36.2. pateikti parengta ir suderintg projekta elektroninéje laikmenoje (1 kompaktiniame diske
ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, * pdf ir bréZinius
* pdf, *dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti UZsakovui pagal techninés specifikacijos
reikalavimus;

36.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadovg ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus;
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36.4. rastu nedelsiant informuoti (jspéti) UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindzianc¢ius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

36.5. suteikti teise UZsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinéia
informacija ir medZiaga ir nereiksti jokiy pretenziju;

36.6. savo sgskaita iStaisyti netikslumus ir trikumus Projekte;

36.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir kitus
tyringjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinimg, statinio statybos projektavimg (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamajg kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

36.8. vykdyti statinio statybos projekto vykdymo priezilira, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir statybos techniniais reglamentais pagal su UZsakovu sudarytg
statinio projekto vykdymo prieZiGiros sutartj, kuri yra neatskiriama Sios Sutarties dalis, kurig Teikéjas
jsipareigoja pasiraSyti ne véliau kaip per 10 (de§imt) darbo dieny nuo UZsakovo pranesimo gavimo
apie statybos darby rangos sutarties pasira§yma;

36.9. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su paslaugy
teikimu, biity parengti neSali$kai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripaZintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

36.10. UzZsakovui rastu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny
perskaiCiuoti statinio statybos skaifiuojamajg kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaina) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, atsiZvelgiant j rinkos kainy
lygi skaiiuojamuoju-statinio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu. Sis Teikéjo
jsipareigojimas galioja po Sutarties vykdymo laikotarpio, prie§ UZsakovui pradedant vieSojo pirkimo
procediras rangos darbams pagal Teikéjo parengtg Projekts.

36.11. iki Sutarties jsigaliojimo pateikti UZsakovui pasirasytg sutikima dél pasiiilyme
esancios konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo).

37. Teikejas turi teisg:

37.1. Paslaugy rezultatg UZsakovui pateikti ank§¢iau nustatyto termino;

37.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepaSalina Teiké&jo jspéjime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausanéiy aplinkybiy, kliudanéiy tinkamai suteikti $ioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uZ iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

38. Tiekéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkreciy statybos gaminiy. Tiekéjo Projekte
nurodyti konkretis statybos gaminiai laikomi Projekto triikumais.

VII. SALIU ATSAKOMYBE

39. Teike¢jas, nepateikes Paslaugy rezultaty (nejvykdes Sutarties 1.1 ir 1.2 punktuose numatyty
isipareigojimy) Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikgs pagal Paslaugy grafike nurodyty
Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy Simtyjy
procento) dydzZio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo visos priimtos Sutarties sumos ir
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia netesybos. Delspinigiai i§skai¢iuojami i§
Teikéjui pagal §ig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atliktg jskaityma UZsakovas rastu
informuoja Teikéja.

40. Teikéjui yra zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatos,
kad Teikéjas atsako uz netinkamg Projekto parengima, Paslaugy teikima, taip pat uZ statinio statybos
darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy trikumus (jskaitant,
bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo
nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengtg Projekta vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projekto ir
(ar) Paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo reikalavimu neatlygintinai
iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trokumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti UZsakovui nuostolius,
jskaitant bet neapsiribojant UZsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus 5 statybos
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darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu, rangovui,
vykdanéiam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

41. Tiek Sutarties vykdymo metu, tiek veliau (pavyzdziui, UZsakovo rangovui vykdant darbus
pagal Teikéjo parengta projekta), Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny
nuo UZsakovo kreipimosi dienos savo saskaita istaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trokumus ir (ar)
netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti UZsakovo nuostolius,
nurodytos Sutarties 40 punkte.

42. Jeigu Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumai ir (ar) trikumai paaiskéja Sutarties vykdymo
metu:

42.1. iki tol, kol Teikéjas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teisg taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

42.1.1. atsisakyti pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta;

42.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uZ suteiktas paslaugas ir (arba) paslaugy etapus;

42.1.3. taikyti Sutarties 39 punkte nustatyto dydZio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy triikumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatytg terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus paslaugy atlikimo etapy terminus.

42.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trikumy ir (ar) netikslumy per 10 (desimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o Uzsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

42.2.1. be atskiro jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems Projekto tribkumams ir
netikslumams iStaisyti ir turétomis i$laidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutartj mokétinas sumas, o
jeigu mokétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms i$laidoms, reikalauti
atlyginti patirtas i$laidas ir kitus su tre¢iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

42.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

42.2.3. vienaSaliSkai nutraukti Sutart].

43. Jeigu Projekto triikumai ir (ar) netikslumai paaiskéjo po Sutarties 1.1 ir 1.2 punktuose
nurodyty jsipareigojimy jvykdymo ir jy Teikéjas nepaSalino per 10 (de$imt) darbo dieny nuo
UzZsakovo kreipimosi dienos, UzZsakovas turi teise be atskiro jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis
nustatytiems Projekto trikumams ir netikslumams iStaisyti ir reikalauti Teikéjo atlyginti patirtas
i8laidas ir kitus su tre€iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius. Teikéjas tokiu atveju
jsipareigoja padengti visas UZsakovo patirtas i$laidas ir kitus su trediyjy asmeny pasitelkimu
susijusius nuostolius.

44. Jei Teikéjas Sutarties galiojimo metu atsisako suteikti Paslaugas pagal Sutarties sglygas
ir dél Sios priezasties UZsakovas priverstas nutraukti Sutartj, Teikéjas moka Uzsakovui 20 %
(dvideSimties procenty) dydzio bauda nuo visos priimtos Sutarties sumos, jskaitant delspinigius. Jei
Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 84.2 punkte nurodyto delspinigiy susidarymo termino,
laikoma, kad Teikéjas atsisaké UZsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties sglygas.

45. Teikéjas, pasitelkgs papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesne (maZesne) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
UzZsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 59 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokeéti UZsakovui
1000 Eur (vieno tikstan¢io eury) dydZio baudg uZ kiekviena tokj paZeidimo atvejj, kuri bus
iSskai€iuota i§ Teikéjui pagal $ig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atliktg jskaitymg UZsakovas
rastu informuoja Teikéja. .

46. Uzsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydZio paliikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelsta diena, i8skyrus atvejj, numatyta Sutarties 30 punkte.

47. Teikéjui pagal Sig Sutartj nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius Sutarties jsipareigojimus,
kurie yra uztikrinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba Sutarties 83—84 punkty atvejais,}iﬁkovas
turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.
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48. Teikéjas yra visiSkai atsakingas uz Zala, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui, atliekant
Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas (parengtas)
Projektas pazeis treCiyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uz subteikéjo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima.

49. Teikéjas néra atsakingas uz vieSojo administravimo subjekty® netinkamg veikimg ar
neveikima (pavyzdziui, neteiséty sprendimy priémimg ar vélavimg priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti UZsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo UzZsakova ir ne véliau kaip per 20
(dvide$imt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindZian¢ius dokumentus UZzsakovui.
Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam S$ias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dél §iame punkte minéty aplinkybiy néra skai¢iuojami. Vélavimo laikotarpis dél vieSojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

50. Sutarties 49 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutartj ir perduoti Paslaugy rezultatg UZsakovui per Sutartyje nustatyta laika ir kurioms neturi
itakos Sutarties 49 punkte nurodytos aplinkybés.

51. Teikéjui nevykdant Sutarties 14 punkte nurodyty jsipareigojimy UZsakovas gali inicijuoti
ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies
vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés pripaZinimo paZymuy,
suteikiandiy teise Lietuvos Respublikoje uzsiimti statinio projektavimu, eiti ypatingo statinio projekto
vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar atestaty, suteikian€iy teise¢
uzsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis (statybiniais tyrinéjimais
ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procediiras.

VIIL. TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

52. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu priZilirétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio
sugriuvima ar per garantinj termina nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uZ objekto
sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant ty¢ia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba del UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmuy.

53. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

IX. SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

54. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo saskaita
pateikti Zvyrkeliy, esanéiy Vilniaus ir Utenos apskrityse, kapitalinio remonto techniniy darbo
projekty parengimas, projekty vykdymo prieZiiira konkurso salygy 85.1.2 punkte nurodytos sumos
dydZio banko arba draudimo bendrovés i§duotg Sutarties saglygy jvykdymo uZtikrinimo garantijg arba
laidavimo draudimo rasta pagal Uzsakovo konkurso salygy 6 priede pateikta formg. Si Teikéjo
pateikta Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimo garantija arba laidavimo draudimo ratas turi galioti
iki konkurso sglygy 85.1.4 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas/pateikia
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draudimo bendrovés iSduotg Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rata, tai
kartu su Siuo laidavimo draudimo rastu Teikéjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg (arba
saugiu elektroniniu paraSu pasirasyta elektroninj dokumenta) bei mokestinio pavedimo kopijg, kad
draudimo jmoka uz i§duota laidavimo draudimo rastg yra sumokéta.

55. Teikeéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo dienos savo sgskaita
sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg vienu i§ Zemiau
iSvardinty varianty:

55.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos jstatymo
XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400,00
eury (keturiasdeSimt trijy tiikstanciy keturiy §imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam
jvykiui ir pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs ankséiau,
negu nurodyta §iame punkte;

55.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendra statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne mazesnei kaip 43 400,00 eury (keturiasdeSimt trijy
tukstanciy keturiy §imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui ir pateikti UZsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu Si draudimo sutartis pasibaigs ankséiau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teise verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiline atsakomybe statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne mazesnei kaip 43 400,00 eury (keturiasdeSimt trijy
tukstanéiy keturiy $imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
UZzsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintg kopija, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintg kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateiktg privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius
dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta $iame punkte.

56. Teikejas per visg draudimo sutariy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinanéius draudimo apsaugos galiojimg ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

57. Teikéjas jsipareigoja UZsakovui pasinaudojus sutarties jvykdymo uZtikrinimu, per 10
(deSimt) darbo dieny pateikti naujg sutarties salygu jvykdymo uZtikrinimo dokuments.

X. SUBTEIKEJAL SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

58. Sutar€iai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: UAB ,,Geomina®. Teikéjas jsipareigoja per
10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo dienos praneiti Uzsakovo atstovui subteikéjy
kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus.

59. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subteikéjy,
didesnés (mazesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
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subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy atsisakymas
galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

60. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perduoti
didesne (mazesne) Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui,
pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo kartu su
subteikéjais kvalifikacija turi btti ne maZesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

61. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali buti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiiilyma
vieSajame pirkime teikusios tkio subjekty grupés partneris.

62. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesn¢ (maZesne) Paslaugy
dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus
subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujintg Paslaugy
grafika su UZsakovo atstovu.

63. Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves UZsakova.

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

64. Uzsakovas, esant blitinybei, pagal Sig Sutartj jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys kai
kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, ta¢iau tiesiogiai
su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos sutarciai jvykdyti (uzbaigti) paslaugos,
kuriy bendra verté vir§ija 0,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés. Neatliekamos paslaugos —
paslaugos, kurios sutartyje buvo numatytos, ta¢iau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskejo, kad tokio
pobiidZio paslaugy suteikimas netikslingas ir kuriy bendra verté virija 0,5 procento pradinés pirkimo
sutarties vertés.

65. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis
susijusiy ir biitiny sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugy, kurios sutartyje
buvo numatytos, taiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio poblidZio paslaugy
vykdymas netikslingas, verté nevir§ija 0,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés, vadovaujantis
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSuyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 , D¢l Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*27 punktu®, tokios paslaugos néra laikomos
papildomomis ar neatliekamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama priimta Sutarties suma.

66. Papildomos paslaugos is to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms salygoms kartu:

66.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaZa i$laidy dubliavima;

66.2. atskiry Papildomy paslaugy verté nevirdija 50 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

66.3. vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-
95 ,,.Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo* 23 ir 24 punktais®, bendra suteikty
ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy vertés ir neatlickamy paslaugy vertés suma nevirsija 100
procenty pradinés pirkimo sutarties vertes;

66.4. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakeifiamas sutarties pobiidis;

66.5. kai aiskiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagristai negaléjo numatyti.

67. Neatlickamos paslaugos galimos, kai atsiranda bitinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatlickamy paslaugy verté negali virSyti 50 procenty pradinés pirkimo

b

rd

5 https:/iwww.e-tar lt/portal/lt/legcal Act/04cbd4205bd811e791981fdb108a3753/wsySBsKLaC .
S ibid
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sutarties vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy
paslaugy vertés suma negali virSyti 100 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés’.

68. Papildomoms paslaugoms jsigyti skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas, esant bet
kuriai 1% $iy prieZas¢iy:

68.1. papildomy paslaugy vertés ir neatlickamy paslaugy vertés suma vir§ija 50 procenty
pradinés pirkimo sutarties vertés;

68.2. bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatlieckamy paslaugy
vertés suma virSija 100 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés.

69. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Teikéjas nenumaté sudarant §ia Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateiktg
techning specifikacijg, objekto vizualing apZiiirg, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitg viesai
prieinamg informacijg, ir jos yra biitinos $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, §ias paslaugas Teikéjas
atlieka savo.saskaita.

70. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatliekamy paslaugy, biitinumas turi biiti pagrjstas
dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg paaiSkinima del papildomy paslaugy, o
esant reikalui taip pat ir dél neatliekamy paslaugy, biitinybés, ir ji pagrindZiancius dokumentus
UzZsakovo atstovui raStu pateikia Teikéjo atstovas. Uzsakovo atstovas praso Teikéjo pateikti
motyvuotg paaiSkinimag dél papildomy ir (ar) neatlickamy paslaugu, pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma
numatyti tokiy paslaugy butinybés nurodant prieZastis. UZsakovo atstovas, i$nagrinéjes pateiktus
papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy butinybe pagrindZian¢ius dokumentus, jformina papildomas
ir (ar) neatliekamas paslaugas ir nurodo papildomy ir (ar) neatlickamy paslaugy pavadinimus, kainas,
taip pat pateikia argumentus, pagrindZiancius papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy bitinybe,
techninius sprendinius (pavyzdZiui, komisijos akta, brézinius ir kita), kainos nustatymo pagrindima
ir skai¢iavimg (vadovaujantis §ios Sutarties nuostatomis). Jei papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy
kaina Teikéjo grindZiama vidutine rinkos kaina, UZsakovo atstovas pateikta papildomy ir (ar)
neatliekamy paslaugy kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, jvertinus
ne maZziau kaip trijy kity rinkoje esanciy uikio subjekty paslaugy kainas, iskyrus tuos atvejus, kai
rinkoje néra tiek tkio subjekty. Jei UZsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy
ir (ar) klaidy, juos graZina Teikéjui tikslinti.

71. Isigyjant papildomy paslaugy pagal Sig Sutartj, Sutarties suma, kurig UZsakovas turi
sumoketi Teikéjui, yra kaina, apskaiciuota jvertinus pagal Sutartj atlikty Paslaugy apimtis ir papildomus
Paslaugas.

72. Papildomy paslaugy kaina apskai¢iuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaidiuoty statybos darby kaing® ir jvertinus kainos santykj (koeficients), gaunama palyginus
Teikéjo pasitlyme nurodytg projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skai¢iuojamajg kaing
(nurodytg UZsakovo vieSojo pirkimo uZduotyje arba kitame UZsakovo dokumente).

73.  jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 72 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali biiti didesné nei Teikéjo patiriamos i$laidos ir negali biti didesné uz vidutine rinkos
kaing.

74. Paslaugy pakeitimo aktas turi biti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas Teikéjo. Teikéjas
gali pradéti teikti papildomas paslaugas UZsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo aktg ir Salims
pasiraSius papildomg susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizika dél
neapmokéjimo uZ papildomas paslaugas. Papildomas susitarimas dél neatliekamy paslaugy néra
sudaromas.

75. Papildomy paslaugy apmokéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugq, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kamas
bendra suma, kitus papildomy paslaugy jsigijimg pagrindZian¢ius dokumentus.

7 ibid
8 ibid
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XII.LKONFIDENCIALUMAS

76. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar¢iai tinkamai
vykdyti, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

77. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacijg, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialia informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, iSskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIII. AUTORINES TEISES

78. Teikéjas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitlymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projektg (taip pat projektinius pasitilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) ar jo dal; visais buidais
pagal UZsakovo poreikj.

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

79. Salys visiskai ar i§ dalies atleid?iamos nuo Sios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasira§ymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

80. Nenugalimos jégos aplinkybés turi buiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jeégos
(force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

81. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per
15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidZzia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

82. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV.SUTARTIES NUTRAUKIMAS

83. Uzsakovas, jspéjes prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienag$aliSkai dél esminio sutarties paZeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

83.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

83.2. bet kuriame i§ Sutarties 10 punkte nurodyty etapy paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius.

83.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 8 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro ai$kiai negalima;

83.4. Paslaugas teikia nekokybiSkai, arba Teikéjas nepaSalina Paslaugy trikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus  suteikti
Paslaugy be esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui; :
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83.5. nevykdo Sutarties IX skyriuje ,,Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas®
nustatyty reikalavimuy;

83.6. per nustatytg protingg terming nepasalina triikumy ir (ar) netikslumy;

83.7. Kkitais teisés akty numatytais atvejais.

84. Uzsakovas be iSankstinio jsp&jimo gali nutraukti Sutartj viena3aliskai dél esminio sutarties
pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

84.1. Teikéjas per Sutarties 54 punkte nurodyta laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo;

84.2. Bendras delspinigiy dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias deSimtgsias procento)
priimtos Sutarties sumos;

84.3. Teikéjas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vieSojo pirkimo metu buvo
vie$ojo pirkimo dalyvis ar pasitlymg vieSajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris;

84.4. Teikejas bankrutuoja arba tampa nemokus;

84.5. Teikéjas, sickdamas sudaryti Sutartj su UZsakovu, buvo sudares susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencija;

84.6. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasa.

85. Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 83—84 punkty pagrindu, UZsakovas sumoka uz
iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus
atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka®™ nustatyta tvarka. Taip pat
Teikéjas privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias i$laidas ir
kompensuoti dél §ios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

86. Paaiskéjus, kad Pro_]ekto 1gyvend1n1mo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas ar dél kity svarbiy priezas¢iy, UZsakovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai
radtu jspéjes Teikéja ne véliau kaip prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo
tvarka“ nustatyta tvarka.

87. Teikéjas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, netenka teisés reikalauti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo minimaliais
nuostoliais ir neatleidZia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius, vir§ijanéius
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodyta suma.

88. Saliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta
tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

89. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UZsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitlymu.

90. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i8skyrus tokias
pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSuyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei esant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sglygoms.

91. Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakingg asmenj/is uZ pirkimo sutarties vykdyma — Valstybinés
reik§més keliy ir tilty skyriaus pataréjas Mantas Veckys, sutarties ir pakeitimy paskelbima — Vieyjy
pirkimy skyriaus vyriausiasis specialistas Viktoras Kuznecovas.

92. Visi kile gingai ar nesutarimai sprendziami deryby biidu. Salims nesusitarus, ginéai ar
nesutarimai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lletuvos Respubllkos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

4%
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93. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo

dokumentg ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

94. Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui reikalavimo teisés pagal Sig Sutartj be

rastisko kitos Salies sutikimo.

95. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienoda juriding galig turinéiais egzemplioriais,

po vieng kiekvienai Saliai.

96. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasililymas yra neatsiejama

Sios Sutarties dalis.

Uzsakovas:

Lietuvos automobiliy keliy direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

J. Basanavi¢iaus g. 36

LT-03109 Vilnius

Istaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600

El pastas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB ,,Swedbank“

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos

prie Susisiekimo ministerijog” -
wduardas Grinaveckas - :
Projelty jfyvendinimo it LeoAgR
prieZiiros skyriaus vedejas, fpasidonz

------- ~rykedamtis direktériaus. pavadiDIa S

[pas%féymo data]

Teikéjas:
UAB ,,InZinerinis projektavimas®
Zemynos g. 43-42, 06128 Vilnius
Imoneés kodas: 223973140
PVM mokétojo kodas: LT100005049114
Telefonas +370-616-58212
El. pastas info@projektavimas.net
A/s LT964010042400052000
Bankas Luminor Bank AB

Laikinai einantis direktofiaus pareigas
Jonas Veigneris // -

&
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