TIPINE RANGOS DARBUY SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS
Nr. 40410/550005

1. SALYS

1.1 Uzsakovas: AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas
LT100009860612, registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika,
duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V] Registry centro Vilniaus filiale, atstovaujama

1.2. Rangovas: Akciné bendrové ,KLAIPEDOS ENERGETIKA“ pagal Lietuvos Respublikos jstatymus
teisétai jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 140724749, PVM mokétojo kodas
LT407247414, registruotos buveinés adresas Liepy g. 66, LT-92100 Klaipéda, Lietuvos Respublika,
duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras, atstovaujama

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutarties SD vartojamos sgvokos apibréztos Sutarties BD.

2.2. Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi bati aiskinama bei taikoma kartu su Sutarties BD.
Jeigu Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas, taikomos
Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai néra
taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

2.3.1. Pirkimo salygomis 2024-10-21.

2.4. Investicinio projekto numeris: ELIE2100066.

2.5. Sutartis pasirasoma kvalifikuotais elektroniniais Saliy parasais.

2.6. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

2.7. Sutartis galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.8. Nuostatos dél Garanto pateikimo Uzsakovui:

2.8.1. Garanto dydis: Netaikoma
2.8.2. Garanto galiojimo terminas: Netaikoma.

2.9. Si Sutartis sudaryta pasibaigus vie$ajam pirkimui, kuriame ekonomiskai naudingiausias pasidlymas
iSrinktas pagal kaina.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medzZiagomis (iSskyrus medziagas, nurodytas Sutarties SD priede
Nr. 4) pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Siuos
darbus ir perduoti Siy Darby rezultatg, nejskaiiuojant Teikiamy medziagy vertés ir nevertinant Rangovui
parduodamy grjztamyjy medziagy vertés:

(2024-ES0O-1006) 10kV OL L-400 i$ NoreikiSkiy TP rekonstravimo (Kauno reg., Kauno r.) darbai
32 UZsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medZiagas (pateikimo | Pateiks. Nurodoma Techninés
o tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): specifikacijos arba SD priede
3.3. UZsakovas pateiks Rangovui Darbo projekts: Nepateiks.
3.4, Rangovas pateiks Uzsakovui Darbo projekta: Pateiks.
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3.5. Darbai atliekami pagal Grafika: TAIP

3.6. Rangovas pradeda vykdyti Darbus: IS karto po Sutarties jsigaliojimo.
Sutartyje naudojamos Darby aktavimo saglygos (remiantis . .

3.7 sutarties BD 9.10 punktu): Aktavimas etapais
Aktavimo atidéjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte

3.8. pasirinkus ,Vienas aktavimas su atidéjimu” arba ,Aktavimas | Netaikoma
etapais su aktavimo atidéjimu®):
Aktavimy sglyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus

3.9. +Aktavimas etapais“ arba ,Aktavimas etapais su aktavimo | Taikoma pagal SD 3.9.1. punkta
atidéjimu®):

301 Aktaw.m'q skaiCius, kai Pasidlyme numatytas termino Vienas etapas
trumpinimas:
3.9.2. | IS anksto numatytas aktavimy skaicius: Netaikoma

3.10. Darbai privalo bati pabaigti: Per (k. d.) 210
* |tampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas

3.11. remiantis projektavimo-montavimo darby uzduotimi (bendras | Nurodoma 13
karty skai€ius.).
* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas

3.12. remiantis projektavimo-montavimo darby uzduotimi (bendras | Nurodoma 110
laikas, valandomis).

3.13. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktg Taikoma

*Taikoma 10 kV jrenginiy jrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimy kiekiai ir trukmés. Galutiniai kiekiai ir trukmés
tvirtinami Grafike.

4,
4.1.

4.2

4.2.1.

4.2.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

DARBUY APIMTIS IR KAINA

Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir
Rangovo Pasitlyme.

Bendra Darby kaina — 637 361,67 EUR (Sesi Simtai trisdeSimt septyni tikstandiai trys Simtai SeSiasdeSimt
vienas euras 67 ct), jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:

Darby kaina (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 526 745,18 EUR (penki Simtai dvideSimt SeSi
tokstanciai septyni Simtai keturiasdeSimt penki eurai 18 ct);

Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 110 616,49 EUR (vienas Simtas deSimt tikstanciy 3e8i Simtai
SeSiolika eury 49 ct).

Vadovaujantis VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomas kainos apskaiciavimo budas — fiksuotas jkainis.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovas turi teise koreguoti perkamy Darby apimtis, nevirSijant Sutartyje
nurodytos Bendros Darby kainos nejskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamy Darby kaina apskaiciuojama
pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus jkainius, o jei neatliekamy Darby jkainiai Sutarties SD priede Nr.
2 néra iSskiriami — pagal Darby ir medziagy kiekiy ziniaras€iuose nurodytus jkainius.

Uzsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darby
kainos nejskaitant PVM, t. y. galutiné Rangovui mokama kaina uz faktidkai atliktus Darbus gali bati mazesné
negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra didesnés,
galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai ir kokybiSkai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali bati
didesné, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti uz demontuotas ir
Rangovui parduodamas grjztamgsias medziagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teise
koreguoti perkamy Darby apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje.

UZsakovas Rangovui uz faktiskai, tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus (pagal pasirasytus Aktus) apmokeés
per Atsiskaitymo laikotarpj — 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo dienos.

RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus.
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5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Subrangovams perduodamy Darby sgrasas nurodytas Sutarties SD priede.

Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostaty,
negali daryti jtakos Uzsakymo ir / ar Darby jvykdymo terminams. Rangovas atsako uz Uzsakymo ir / ar
Darby jvykdymo terminy pazeidimg Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutartis i§ Rangovo pusés nevykdoma jungtinés veiklos sutarties pagrindu.

Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybé prasyti Uzsakovo tiesiogiai atsiskaityti su
jais.

Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, radtu pateikia pradyma
UZsakovui. Pra8yme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui
mokeétina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos suderinimo.
UzZsakovas, iSnagrinéjes Subrangovo prasymg, priima sprendimg dél tokio atsiskaitymo taikymo bei
pranesa Rangovui ir Subrangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo prasymo gavimo dienos.

Jei Uzsakovas priima sprendimg tenkinti Subrangovo prasyma, pasiraSoma triSalé sutartis tarp Uzsakovo,
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal projekta, kuris pateikiamas
Sutarties SD priede Nr. 8.

Rangovas jsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei Sioje
Sutartyje nustatytg tokio atsiskaitymo tvarkg informuoti pasitelktus Subrangovus.

DARBU ATLIKIMO VIETA, PRIEMIMO TVARKA, KOKYBE

Darbai atliekami Kauno reg., Kauno r.

Rangovas elektroniniu parasu pasirasSytg Aktg (-us) Adoc formatu Uzsakovui pateikia per TIVIS.

Darby atlikimo ir priémimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.

Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisés
aktuose, reglamentuojanciuose Darby atlikima, nustatyty kokybés reikalavimy.

Rangovas per informacine sistema TIVIS visais atvejais turi pateikti Uzsakovui patvirtinimui Sutarties SD
reikalavimus atitinkantj tiksly Darby vykdymo grafikg, kuriame Darby pradzia ir pabaiga nurodoma
konkreciomis kalendorinémis dienomis (Darby pabaigos terminas negali biti vélesnis, nei nurodyta Pirkimo
dokumentuose), nurodomos su Uzsakovu i§ anksto suderintos Vartotojy atjungimo datos, bei jsipareigoja
grieztai laikytis Grafike nurodyty Darby vykdymo terminy. Darby vykdymo grafike privalo bati iSskirti ir
detalizuoti Darbai, kurie konkreciai bus susije su elektros energijos jtampos atjungimu vartotojams,
nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradzia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio
planuojamo atjungimo), atjungimy skaiCius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui),
atjungiamas tinklo ruozas. Jtampos atjungimai turi bati planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darby
uzduotyje nurodytu atjungimy skaiciumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Uzsakovo nustatytais
Maksimaliy atjungimo laiky, vykdant planiniy ir gedimy Salinimo, rekonstrukcijos ir naujy vartotojy
prijungimo darbus, sgrasu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutar€iy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi
(Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodyty terminuy,
iSskyrus Sutartyje aiSkiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu.
Grafikas turi bati pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytg terming nuo Sutarties pasiraSymo dienos,
jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda i$ karto po Sutarties jsigaliojimo arba per tg
patj terming nuo Uzsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda nuo
Uzsakymo pateikimo.

Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.44. punktu turi pasiraSyti tarpusavio saugaus darbo
atsakomybés riby akta, taciau tik tuomet, kai bus gautas Uzsakovo patvirtintas Darby vykdymo grafikas.
Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytg terming nepateikus Grafiko Uzsakovui, laikoma, kad
Rangovas atsisaké vykdyti uZduotj Darbams ir tokiu atveju Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka
3.000,00 Eur (trijy tokstanciy eury) baudg. Baudos sumokéjimas neatleidZzia Rangova nuo pareigos pateikti
UZsakovui Grafikg ir atlikti uzsakytus Darbus.

Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darby atlikimo
termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darby sekg arba keisti Grafike numatyty Etapy
eiliskuma, jeigu Rangovas, ne véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo
termino pabaigos pateikia Uzsakovui argumentuotg prasymag keisti Grafikg ir kartu su praSymu pateikia
atnaujintg Grafikg per informacine sistemag TIVIS.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.12.1

7.2.

7.3.

7.4.

8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.2.9.
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13

Rangovui pateikus praSymg dél Grafiko keitimo véliau nei prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike
numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimg dél leidimo keisti Grafikg priima UzZsakovas.
Rangovui visais atvejais koreguojant Darby vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros
energijos jtampos atjungimu vartotojams, kuomet kei€iasi bendras visy atjungimy dieny skaicius t. y. iSilgéja
ir nusikelia j tolimesnj terming arba padaugéja bendras atjungimy skaicius nuo pradinio Grafiko, taip pat
keiciantis bendry atjungimo valandy skaiciui - Rangovas turi i$ naujo suderinti su UZsakovu Darby vykdymo
grafika.

Rangovas vadovaudamasis Elektros jrenginiy atjungimo/jjungimo paraiSky registravimo, derinimo ir
vykdymo proceso apraSu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutar€iy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiSkas planiniams atjungimams.
Papildomai kartu su paraidka visada turi bati pridétas suderintas aktualus Darby vykdymo grafikas.
Rangovui vykdant Darbus netaikoma zemiau nurodyta Darby vykdymo salyga:

. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis atlikti visus reikalingus
prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (jskaitant darbo vietos paruo$img ir sutvarkymg) nakties metu,
t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovés klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujy
tiekimas.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitikCiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams jrodyti
rémési kity dkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Gkio subjektai, kuriy
pajégumais Rangovas rémési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas* (aktualig redakcijg)) projektavimg ir/ar
statybg Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu
(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultdiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir Lietuvos
banko valdybos nutarimy nustatytg tvarkg (statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto asmens, Uzsakovui turi
bati pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto
asmens, Uzsakovui turi bati pateikta prie$ pradedant statybos darbus).

Rangovas privalo i§ anksto rastu informuoti UZsakovg apie bet kokius draudimo sutarties saglygy
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.

UZsakovui nustacdius, kad Rangovas paZeidé Sutarties SD 7.2., 7.3. punkty reikalavimus, Rangovas privalo
sumokéti Uzsakovui 1 500,00 EUR (vieno tukstan&io penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uZ kiekvieng
atvejj ir jsipareigoja atlyginti dél jsipareigojimy nejvykdymo UZsakovo patirtus nuostolius.

PRIEDAI
Kiekvienas $ios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties priedo egzemplioriy.
Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:
Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma;
Priedas Nr. 2 — Sustambinty darby kiekiy Ziniarastis;
Priedas Nr. 3 — Subrangovy sgrasas bei jiems perduodami darbai;
Priedas Nr. 4 — Rangovui teikiamy MedZiagy sgrasas ir iSdavimo adresai;
Priedas Nr. 5 — ESO techninius reikalavimus atitinkan€iy gaminiy sgrasas;
Priedas Nr. 6 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy Perkamy medziagy ir jrenginiy sgrasas;
Priedas Nr. 7 — Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas;
Priedas Nr. 8 — TriSalé sutartis dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu;
Priedas Nr. 9 — Grafiko pateikimo terminai;
. Priedas Nr. 10 — Techniné specifikacija;
. Priedas Nr. 11 — |kainiy perskai€iavimo salygos;
. Priedas Nr. 12 — Pirkimo procedury metu atlikti paaiSkinimai, patikslinimai;
. Priedas Nr. 13 - Pavyzdinis Darby vykdymo grafikas, 1 lapas.
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9. SALIY REKVIZITAI

Rangovas Uzsakovas

Akciné bendrové , KLAIPEDOS ENERGETIKA“  AB ,Energijos skirstymo operatorius*

(pareigos, vardas, pavarde, parasas) (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
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KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ

1. Uzsakovo kontaktai:

SUTARTIES VYKDYMA

Sutarties SD priedas Nr.1

1.1. Elektroniniu parasu pasiraSyti Atlikty darby aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacine
sistema. Informacinés sistemos sutrikimo atveju Atlikty darby aktai gali bati teikiami kitomis elektroninémis

priemonémis.

1.2. Apie Medziagy negavima ar netinkamg jy kokybe Uzsakovas informuojamas per Informacine sistema.

1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grjiztamgsias medziagas pristatyti j sandélj ww.eso.lt tinklapyje
nurodytais adresais (pagal Sutarties regiong).

1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darby tipas Vardas, Padalinys | Pareigos | Tel. numeris El. pastas
Pavardé
2. Rangovo kontaktai:
2.1.Uz sutarties vykdyma ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:
| Vardas, Pavardé | Pareigos | Tel.numeris El. pastas

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisés prie Informacinés sistemos TIVIS (gali bati
naudojama ir alternatyvi informaciné sistema):

Vardas,
Pavardé

Pareigos

(Rangovas/Tiekéjas)

Rolé

Jmonés
darbuotojas/
Subrangovas

El. pastas

Tel.
numeris

»Atsakingas
uz sutarties
vykdqu“**
ir/arba
»Atsakingas
uz
medziagy
tiekimag“‘“***

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigg vienai rolei, ir tik prie vienos konkrecios jmonés;

**gauna pranedimus apie naujus uzsakymus;

***kontaktai matomi tiekéjams vykdant medziagy uzsakymus, privalomai turi bati bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktiniy adresy bei asmenuy, atsakingy uz sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena kitg
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis j Uzsakovo Partneriy koordinatoriy el. pastu

info@eso.lt.
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Sutarties SD priedas Nr. 3

Subrangovy sarasas bei jiems perduodami darbai

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai

Darby kodai: 4.1, 4.2, 4.3, 2-projektavimo darbai, 8-

UAB ,Aedilis“ 300056767, elektrotechnikos dalis, 9-procesy valdymas ir
automatizacija, telekomunikacijos

UAB ,Borta“ 302531903; melioracija

UAB ,Geozemé" 302493737; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai

UAB ,Geostatybiniai sprendimai“ 301674243, geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai

UAB Kagra 3015418009; melioracija

UAB Elektros inZinerija 302717181; Darby kodai: 4.1, 4.2, 4.3

Projektai ir Co, UAB 304317225; 2-projektavimo darbai, 8-elektrotechnikos dalis, 9-

procesy valdymas ir automatizacija
geodezija, kadastriniai matavimai

UAB ,Statyby archeologija“ 302612383; archeologiniai tyringjimai

03,11,1.2,31,3.2.1,323,34,7.1,7.2,7.3,8.1,
8.2,5.2

Zemés darbai, gerbavio sutvarkymas, betranséjinis
vamzdziy klojimas

Zemés darbai, gerbavio sutvarkymas, betranséjinis
vamzdziy klojimas

zemes darbai, gerbivio sutvarkymas, betranséjinis
vamzdziy klojimas

Uzdaroji akciné bendrové ,ELVARADAS" 176633746;

UAB ,GILESTA" 162559093;

Uzdaroji akciné bendrové ,EKO-L* 163105040;

NezZinomas;

Subrangovai pasitelkiami Sio Pirkimo Sutarties vykdymui:

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai

Darby kodai: 4.1, 4.2, 4.3, 2-projektavimo darbai, 8-

UAB ,Aedilis“ 300056767; elektrotechnikos dalis, 9-procesy valdymas ir
automatizacija, telekomunikacijos

UAB ,Borta“ 302531903; melioracija

UAB ,Geozemé” 302493737, geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai

UAB Kagra 301541809; melioracija

Uzdaroji akciné bendrove ,EKO-L* 163105040; iemésv(?arba?z gerbivio sutvarkymas, betranséjinis
vamzdziy klojimas

Subrangovai, kurie galés biti pasitelkti Sio Pirkimo Sutarties vykdymui neatliekant Sutarties keitimo:

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai
UAB ,Geostatybiniai sprendimai“ 301674243, geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai
UAB Elektros inZinerija 302717181, Darby kodai: 4.1,4.2,4.3
Projektai ir Co, UAB 304317225; 2-projektavimo darbai, 8-elektrotechnikos dalis, 9-

procesy valdymas ir automatizacija
geodezija, kadastriniai matavimai

UAB ,Statyby archeologija“ 302612383; archeologiniai tyrinéjimai
UZzdaroji akciné bendrové ,ELVARADAS* 0.3,1.1,1.2,3.1,3.2.1,3.23,34,7.1,7.2,7.3,8.1, 8.2,
176633746; 5.2

Zemés darbai, gerbuvio sutvarkymas, betranséjinis
vamzdZiy klojimas
Zemés darbai, gerbuvio sutvarkymas, betranséjinis
vamzdZiy klojimas

UAB ,GILESTA® 162559093;

Nezinomas;
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Sutarties SD priedas Nr. 4

RANGOVUI TEIKIAMY MEDZIAGY SARASAS IR JU ATSIEMIMO ADRESAI

Ei Medziagos pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato | Kieki
l. vnt. S
Nr
1 10/0,4 kV jtampos moduliné transformatoriné su vienu iki 630 kVA galios komp 3
transformatoriumi (nejgilinta) [15.2.10] l.
Komplekte su kiStukinémis movomis ir ribotuvais.

2 250 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius vnt. 1
3 400 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius vnt. 1
4 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti zeméje 1x240 m 6648
5 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti Zeméje 3x50 m 276
6 24 KV ftrigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti Zeméje 3x120 m 990
7 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti zeméje ir atvirame ore 4x150 m 561
8 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti Zeméje ir atvirame ore 4x240 m 514
9 Micro TSPJ jranga su montavimo ir paleidimo derinimo darbais kom 1

Darby susijusiy su Micro TSP] Rangovui vertinti nereikia — juos atliks AB "ESQO" metinis l.

rangovas.
Pastabos:

Rangovui teikiamos medziagos perduodamos pagal www.eso.lIt tinklapyje pateiktg tvarka ,,Uzsakovo teikiamy
medziagy perdavimo salygos“. Sig tvarkg rasite skiltyje ,Partneriams* ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams
-> Sutarciy valdymas -> MedZiaqy tiekimas paqgal ilgalaikes tiekimo sutartis.

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandélio ir lauko aiksteliy kontaktai bei darbo laikas yra
pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutarciy
valdymas -> AB “Enerqgijos skirstymo operatorius” centriniy sandéliy kontaktai.

Tiekéju kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams® -> Elektros darby tiekéjams ir
Rangovams -> Sutarciy valdymas -> MedZiaqy tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

MODULINIYJ TRANSFORMATORINIY PRISTATYMAS

Modulines transformatorines jy gamintojai pristato j statybos darby vietg i§ anksto tai suderines su tiekéju.

Bendriné ESO tiekiamy medziagy informacija:
MedZziagy uzsakymas Tiekéjui yra jprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasiraSymo su Rangovu.
Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, praSome |sivertinti tolimiausig atstumg iki galimo
medZiagy atsiémimo punkto.
Visy ESO teikiamy medZiagy tiekimo terminai ir medzZiagy atsi€mimo punkty adresai yra vieSai prieinami ESO
tinklalapyje:
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas 1954/medziagu-tiekimas-pagal-
ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
Konkrety medziagy Tiekéjg ir atsiémimo punkto adresg nurodo priskirtas ESO projekty vadovas po rangos
sutarties pasiraSymo.
Jprastai po rangos sutarties pasiraSymo per 5 d. d. priskirtas Projekty vadovas informuoja Rangovg ar visas
numatytas medziagas pateiks Uzsakovo Tiekéjai. Uzsakovas taip pat gali kreiptis ] Rangovg dél numatyty
medziagy pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais.
Standartinis tiekiamo kabelio metrazas ant btagno yra po 500 m.
Tiekéjas paruoS$ia visg uzsakyme numatytg kabelio kiek|, taiau metraZzas gali bati parinktas pagal Rangovo
pageidavima, i§ anksto suderinus kiekius su Tiekéju.
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http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html

Micro TSP| montuojama tik j jau pastatytg ir prie elektros tinkly prijungtg transformatoring. Darbai jprastai
atliekami per 10 d. d. po Rangovo praneSimo apie sumontuotg transformatorine.

Tipiné (objektiné) rangos sutartis DV KVS Versija 19 (20240802)



Sutarties SD priedas Nr. 7

Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas

AB ,Energijos skirstymo operatorius”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné
bendrove, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos buveinés adresas
Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry
centras Vilniaus filiale (toliau — Uzsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardeé),

ir

/ /, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti /uzdaroji/
akciné bendrové, jmonés kodas / /, PVM mokétojo kodas
/ /, registruotos buveinés adresas / /, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi / / (toliau — Rangovas),

atstovaujama (Sutartj i bendrovés pusés pasirasysiancio asmens pareigos, vardas, pavarde), veikiancio pagal
(atstovavimo pagrindas),

toliau abu kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis 202_ m. ___d. Uzsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. (toliau — Sutartis)
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudaré §j projekto ir grafiko priemimo — perdavimo aktg (toliau — Aktas), kuriuo susitaria:

1. Uzsakovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Rangovui, o Rangovas priéme i§ Uzsakovo Sutartyje
numatyty darby techninj projekta (toliau — Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutart;.

2. Rangovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Uzsakovui, o Uzsakovas priémé Sutarties ir pirkimo
dokumenty reikalavimus atitinkantj tiksly darby vykdymo grafikg, kuriame darby pradzia ir pabaiga
nurodoma konkre€iomis kalendorinémis dienomis (toliau — Grafikas).

3. Salys patvirtina, kad Sio Akto pasirasymo dieng perduodamas Projektas ir Grafikas i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus.

4. Sis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Sis Aktas jsigalioja nuo jo
pasiraSymo dienos.

Rangovo vardu: Uzsakovo vardu:

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
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Sutarties SD priedas Nr. 9

Grafiko pateikimo terminai

Grafikas pateikiamas per (k.d.):

Kai bendras Darby atlikimo terminas (k.d.):

10 iki 120
20 nuo 121 iki 200
30 nuo 201




Sutarties SD priedas Nr. 12

Pirkimo procediry metu atlikti projekto paaiskinimai, patikslinimai, pakeitimai

Pirkimo
dokumento,
kuriam
teikiamas
klausimas /
sidlymas, rasis
(jradyti is
pateikty
trumpiniy)*

Nurodyti
punktg ar eilés
numerj dél
kurio teikiamas
klausimas /
sitlymas

Klausimas / teikiamo sitlymo tekstas

Atsakymai

* Kita

* Kita

PraSome patikslinti kuj mTSP] reikia
jsivertinti rangovui, nes turi montuotis 3
kompl. (N-466;N-450; N460)

PaaiSkiname, kad rangovams reikia
jsivertinti N-478 numatytg TSP].

* Kita

* Kita

PraSome patikslinti ar reikia rangovui
jsivertinti marinés transformatorinés N-
460 griovimo darbus, projektg ir
iSregistravimo dokumentus?

Taip, prasome jsivertinti.

*Klta

*Kita

Kieno gamybos modulinés pastotys N-
467 ir N-458? Ar reikalingas cokolis, jei
taip, kokio auks¢io?

Abiejy transformatoriniy gamintojas
Ozas. Cokolis reikalingas apie 10 cm
nuo pavirsiaus.

*Klta

*Kita

Ar rangovui reikia jsivertinti stacionarios
transformatorinés N-460 griovimo
darbus?

Taip, praSome jsivertinti.

SDKZ

5.6;57; 14,1

SDKZ reikia jsivertinti TSP| darbus,
projekta pilna kaina, nors 4. SPS Priedas
Nr. 3 Sutaries projektas (specialioji dalis)
Rangovui teikiamy medziagy saraso
lenteléje raSoma:

Micro TSP] jranga su montavimo ir
paleidimo derinimo darbais

Darby susijusiy su Micro TSP/
Rangovui vertinti nereikia — juos
atliks AB "ESO" metinis rangovas.
Tai reikia vertintis ar ne?

PaaiSkiname, kad projekte numatyti
3 vnt. TSP]. AB ,ESQO“ pateiks ir
sumontuos 2 vnt. Rangovams reikia
jsivertinti N-478 numatytg TSP].

SDKZ

5.6;57

Atsakéte j klausima taip

,Paaiskiname, kad projekte numatyti 3
vnt. TSP)]. AB ,ESO* pateiks ir
sumontuos 2 vnt. Rangovams reikia
jsivertinti N-478 numatytg TSP).“.

Tadiau naujai pateiktame SDKZ - (aktuali
redakcija 2024-11-18) reikia jsivertinti 2
vnt. TSP).

PraSome jsivertinti N-478 ir N-450
numatytus TSP

* Kita

* Kita

11.04 atsakymuose rasete kad mTSP]
montavimo  darbus  rangovui reikia
jsivertinti numatytoje N-478, po pakeitimuy,

PraSome jsivertinti N-478 ir N-450
numatytus TSP




matome, kad rangovas turés montuoti dar
vieng mTSP|, praSome patikslinti kurj?
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