TIPINE RANGOS DARBUY SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/551693

1. SALYS

1.1. Uzsakovas: AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas
LT100009860612, registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika,
duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centro Vilniaus filiale,

1.2. Rangovas: UAB ,, KRS, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti uzdaroji
akciné bendrové, jmonés kodas 133630961, PVM mokétojo kodas LT336309610, registruotos buveinés
adresas Ukmergés g. 126, LT-08100 Vilniuje, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir
saugomi V| Registry centras,

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutarties SD vartojamos sgvokos apibréztos Sutarties BD.

2.2. Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi biti aiskinama bei taikoma kartu su Sutarties BD.
Jeigu Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas, taikomos
Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai néra
taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

2.3.1. Pirkimo sglygomis 2025-05-07.

2.4, Investicinio projekto numeris: E1IE1500171, E1E1500172, E1IE1500173, E1E1500144, E1E1500204.

2.5. Sutartis pasirasoma kvalifikuotais elektroniniais Saliy parasais.

2.6. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

2.7. Sutartis galioja iki visi§ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.8. Nuostatos dél Garanto pateikimo Uzsakovui:

2.8.1. | Garanto dydis: Netaikoma
2.8.2. Garanto galiojimo terminas: Netaikoma.

2.9. Si Sutartis sudaryta pasibaigus vie$ajam pirkimui, kuriame ekonomiskai naudingiausias pasidlymas
iSrinktas pagal kaing.

8, SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (iSskyrus medziagas, nurodytas Sutarties SD priede

Nr. 4) pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Siuos
darbus ir perduoti Siy Darby rezultatg, nejskaitiuojant Teikiamy medZziagy vertés ir nevertinant Rangovui
parduodamy grjZtamyjy medZziagy vertés:

(2025-ES0-646)10 kV OL L-200 is GrigiSkiy TP, OL L-400 iS Vievio TP, OL L-1100 iS SP-407 iS Vievio
TP projektavimo ir rekonstravimo (Vilniaus reg., Traky raj.), darbai

39 UZsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medzZiagas | Pateiks. Nurodoma Techninés
o (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): specifikacijos arba SD priede

3.3. UzZsakovas pateiks Rangovui Darbo projekta: Nepateiks.

34, Rangovas  pateiks  UZsakovui Darbo  projekta: Pateiks.

3.5. Darbai atliekami pagal Grafika: TAIP
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Nuo Uzsakymo pateikimo.
Uzsakymas Darbams turi buti
3.6. Rangovas pradeda vykdyti Darbus: pateiktas ne véliau kaip per 3
(tris) ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos

Sutartyje naudojamos Darby aktavimo salygos (remiantis

sutarties BD 9.10 punktu): Vienas aktavimas

3.7.

Aktavimo atidéjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte
3.8. pasirinkus ,Vienas aktavimas su atidéjimu“ arba | Netaikoma
+Aktavimas etapais su aktavimo atidéjimu®):

Aktavimy sglyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte
3.9. pasirinkus ,Aktavimas etapais“ arba ,Aktavimas etapais su | Netaikoma
aktavimo atidéjimu®):

Aktavimy skaiCius, kai Pasillyme numatytas termino

3.9.1. . Vienas etapas
trumpinimas:
3.9.2.| 18 anksto numatytas aktavimy skaicius: Netaikoma
Per 210 k. d.
3.10. Darbai privalo bati pabaigti: Projektavimas — 90 k. d.

Rangos darbai — 120 k. d.

Nurodoma [14]

* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams E1E1500144 -1
E1E1500171 -3

3.11. tav|kom<fis. remiantis prOJe.If'Fawmo—montawmo darby E1E1500172 — 6
uzduotimi (bendras karty skaicius.). E1E1500173 — 1

E1E1500204 - 3

Nurodoma [36]
E1E1500144 - 4
E1E1500171 - 12
E1E1500172 -8

* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams,
3.12. taikomas remiantis projektavimo-montavimo darby

uzduotimi (bendras laikas, valandomis). E1E1500173 — 4
E1E1500204 - 8
3.13. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktg Taikoma

*Taikoma 10 kV jrenginiy jrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimy kiekiai ir trukmés. Galutiniai kiekiai ir trukmés
tvirtinami Grafike.

4,
4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

DARBU APIMTIS IR KAINA

Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir
Rangovo Pasillyme.

Bendra Darby kaina — 475 711,20 EUR (keturi Simtai septyniasdeSimt penki tokstanciai septyni Simtai
vienuolika eury 20 euro ct), jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:

Darby kaina (pagal investicinj ELE1500171) (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 120 103,43 EUR
(vienas Simtas dvideSimt tiikstanciy vienas Simtas trys eurai 43 euro ct);

Darby kaina (pagal investicinj E1LIE1500172) (Bendra Darby kaina nejskaitant PVYM) — 50 918,47 EUR
(penkiasdesimt tikstancCiy devyni Simtai astuoniolika eury 47 euro ct);

Darby kaina (pagal investicinj E1IE1500173) (Bendra Darby kaina nejskaitant PVYM) — 50 831,57 EUR
(penkiasdesimt tukstanc€iy astuoni Simtai trisdedimt vienas euras 57 euro ct);

Darby kaina (pagal investicinj E1E1500144) (Bendra Darby kaina nejskaitant PVYM) — 99 360,44 EUR
(devyniasdeSimt devyni tokstanciai trys Simtai SeSiasdeSimt eury 44 euro ct);

Darby kaina (pagal investicinj E1IE1500204) (Bendra Darby kaina nejskaitant PVYM) — 71 935,84 EUR
(septyniasdeSimt vienas tlkstantis devyni Simtai trisdeSimt penki eurai 84 euro ct);
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4.2.6.

4.2.7.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Darby kaina (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 393 149,75 EUR (trys Simtai devyniasdeSimt trys
tOkstanciai vienas Simtas keturiasdeSimt devyni eurai 75 euro ct);

Pridétines vertés mokestis (PVM) (21 %) — 82 561,45 EUR (aStuoniasdeSimt du tikstanciai penki Simtai
SeSiasdesSimt vienas euras 45 euro ct).

Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomas kainos apskaiciavimo bidas — fiksuotas jkainis.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovas turi teise koreguoti perkamy Darby apimtis, nevirSijant Sutartyje
nurodytos Bendros Darby kainos nejskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamy Darby kaina apskai€iuojama
pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus jkainius, o jei neatliekamy Darby jkainiai Sutarties SD priede Nr.
2 néra iSskiriami — pagal Darby ir medziagy kiekiy Ziniaras¢iuose nurodytus jkainius.

UZsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darby
kainos nejskaitant PVM, t. y. galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiskai atliktus Darbus gali bati mazesné
negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra didesnés,
galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai ir kokybiskai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali bati
didesné, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti uz demontuotas ir
Rangovui parduodamas grjZtamagsias medziagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu UzZsakovas turi teise
koreguoti perkamy Darby apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje.

UzZsakovas Rangovui uz faktiskai, tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus (pagal pasirasytus Aktus) apmokeés
per Atsiskaitymo laikotarpj — 30 (trisdesSimt) kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo dienos.
Atsizvelgiant | tai, kad Darbai skirti investiciniy projekty jgyvendinimui, Siame punkte minimas Atsiskaitymo
laikotarpis gali bati prailgintas iki 60 kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo dienos, jei Uzsakovas laiku
negauna finansavimo projektams. Tokiu atveju UzZsakovas informuos apie tai Rangovg per pirmasias 30
kalendoriniy dieny po Sagskaitos gavimo dienos. AiSkumo délei pazymétina, kad atskiras susitarimas dél
termino prailginimo pasiraSomas nebus. Uzsakovui atsiskaiCius su Rangovu per 60 kalendoriniy dieny
netesybos UZsakovui netaikomos.

RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus.

Subrangovams perduodamy Darby sgrasas nurodytas Sutarties SD priede.

Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostaty,
negali daryti jtakos UZsakymo ir / ar Darby jvykdymo terminams. Rangovas atsako uz UZsakymo ir / ar
Darby jvykdymo terminy pazeidimg Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutartis i§ Rangovo pusés nevykdoma jungtinés veiklos sutarties pagrindu.

Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybé prasyti Uzsakovo tiesiogiai atsiskaityti su
jais.

Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, rastu pateikia praSymg
UZsakovui. PraSyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui
mokeétina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos suderinimo.
UZsakovas, iSnagrinéjes Subrangovo pradymg, priima sprendimg dél tokio atsiskaitymo taikymo bei
prane$a Rangovui ir Subrangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo praSymo gavimo dienos.

Jei UZsakovas priima sprendimg tenkinti Subrangovo praSyma, pasiradoma triSalé sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.13. punkte, pagal projekta, kuris pateikiamas
Sutarties SD priede Nr. 8.

Rangovas jsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei Sioje
Sutartyje nustatytg tokio atsiskaitymo tvarkg informuoti pasitelktus Subrangovus.

DARBU ATLIKIMO VIETA, PRIEMIMO TVARKA, KOKYBE

Darbai atliekami: Vilniaus reg., Traky ra;j.

Rangovas elektroniniu parasu pasirasytg Aktg (-us) Adoc formatu Uzsakovui pateikia per TIVIS.

Darby atlikimo ir priémimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.

Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisés
aktuose, reglamentuojan€iuose Darby atlikimg, nustatyty kokybés reikalavimy.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.12.1.

7.2.

Rangovas per informacine sistemg TIVIS visais atvejais turi pateikti UZsakovui patvirtinimui Sutarties SD
reikalavimus atitinkantj tiksly Darby vykdymo grafikg, kuriame Darby pradzia ir pabaiga nurodoma
konkreciomis kalendorinémis dienomis (Darby pabaigos terminas negali biti vélesnis, nei nurodyta Pirkimo
dokumentuose), nurodomos su Uzsakovu i§ anksto suderintos Vartotojy atjungimo datos, bei jsipareigoja
grieztai laikytis Grafike nurodyty Darby vykdymo terminy. Darby vykdymo grafike privalo bati iSskirti ir
detalizuoti Darbai, kurie konkreCiai bus susije su elektros energijos jtampos atjungimu vartotojams,
nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradzia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio
planuojamo atjungimo), atjungimy skaiCius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui),
atjungiamas tinklo ruozas. Jtampos atjungimai turi bati planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darby
uzduotyje nurodytu atjungimy skai€iumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Uzsakovo nustatytais
Maksimaliy atjungimo laiky, vykdant planiniy ir gedimy Salinimo, rekonstrukcijos ir naujy vartotojy
prijungimo darbus, sgrasu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutaréiy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi
(Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodyty terminy,
iSskyrus Sutartyje aiSkiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu.
Grafikas turi b{ti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytg terming nuo Sutarties pasiraSymo dienos,
jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda i$ karto po Sutarties jsigaliojimo arba per tg
patj terming nuo Uzsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda nuo
Uzsakymo pateikimo.

Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasiraSyti tarpusavio saugaus darbo
atsakomybés riby akta, taciau tik tuomet, kai bus gautas Uzsakovo patvirtintas Darby vykdymo grafikas.
Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytg terming nepateikus Grafiko Uzsakovui, laikoma, kad
Rangovas atsisaké vykdyti uzduotj Darbams ir tokiu atveju Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka
3.000,00 Eur (trijy tokstanciy eury) baudg. Baudos sumokéjimas neatleidzia Rangova nuo pareigos pateikti
UzZsakovui Grafika ir atlikti uzsakytus Darbus.

Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darby atlikimo
termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darby sekg arba keisti Grafike numatyty Etapy
eiliskuma, jeigu Rangovas, ne véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo
termino pabaigos pateikia Uzsakovui argumentuotg prasymag keisti Grafikg ir kartu su praSymu pateikia
atnaujintg Grafikg per informacine sistemg TIVIS.

Rangovui pateikus prasymg dél Grafiko keitimo véliau nei prieS 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike
numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimg dél leidimo keisti Grafikg priima UZsakovas.
Rangovui visais atvejais koreguojant Darby vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros
energijos jtampos atjungimu vartotojams, kuomet keiciasi bendras visy atjungimy dieny skaicius t. y. iSilgéja
ir nusikelia j tolimesnj terming arba padaugéja bendras atjungimy skaicius nuo pradinio Grafiko, taip pat
kei€iantis bendry atjungimo valandy skaiciui - Rangovas turi i8 naujo suderinti su UZzsakovu Darby vykdymo
grafika.

Rangovas vadovaudamasis Elektros jrenginiy atjungimo/jjungimo paraiSky registravimo, derinimo ir
vykdymo proceso apraSu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutar€iy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiSkas planiniams atjungimams.
Papildomai kartu su parai$ka visada turi bati pridétas suderintas aktualus Darby vykdymo grafikas.
Rangovui vykdant Darbus netaikoma Zemiau nurodyta Darby vykdymo salyga:

UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis atlikti visus reikalingus
prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (jskaitant darbo vietos paruoSimg ir sutvarkymg) nakties metu,
t.y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovés klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujy
tiekimas.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitikCiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams jrodyti
rémési kity dkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Okio subjektai, kuriy
pajégumais Rangovas rémési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® (aktualig redakcijg)) projektavimg ir/ar
statybg Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu
(jeigu atliekamas projektavimas) ir/far statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
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http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html

(modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir Lietuvos
banko valdybos nutarimy nustatytg tvarkg (statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto asmens, UZsakovui turi
bdti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto
asmens, Uzsakovui turi bati pateikta prie$ pradedant statybos darbus).

7.3. Rangovas privalo i§ anksto rastu informuoti UZsakovg apie bet kokius draudimo sutarties sglygy
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.

7.4. UzZsakovui nustacCius, kad Rangovas pazeidé Sutarties SD 7.2., 7.3. punkty reikalavimus, Rangovas privalo
sumokeéti Uzsakovui 1 500,00 EUR (vieno tikstan&io penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng
atvejj ir jsipareigoja atlyginti dél jsipareigojimy nejvykdymo UZsakovo patirtus nuostolius.

8. PRIEDAI

8.1. Kiekvienas $ios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties priedo egzemplioriy.

8.2. Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

8.2.1. Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma;

8.2.2. Priedas Nr. 2 — Sustambinty darby kiekiy ziniarastis;

8.2.3. Priedas Nr. 3 — Subrangovy sgrasas bei jiems perduodami darbai;

8.2.4. Priedas Nr. 4 — Rangovui teikiamy Medziagy sgrasas ir iSdavimo adresai;

8.2.5. Priedas Nr. 5 — ESO techninius reikalavimus atitinkan¢iy gaminiy sgrasas;

8.2.6. Priedas Nr. 6 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy Perkamy medziagy ir jrenginiy sgrasas;

8.2.7. Priedas Nr. 7 — Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas;

8.2.8. Priedas Nr. 8 — TriSalé sutartis dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu;

8.2.9. Priedas Nr. 9 — Grafiko pateikimo terminai;

8.2.10. Priedas Nr. 10 — Techniné specifikacija;

8.2.11. Priedas Nr. 11 — Jkainiy perskai€iavimo salygos;

8.2.12. Priedas Nr. 12 — Pirkimo procediry metu atlikti paaiSkinimai, patikslinimai;

8.2.13. Priedas Nr. 13 - Pavyzdinis Darby vykdymo grafikas.

9. SALIY REKVIZITAI

Rangovas Uzsakovas
UAB , KRS“ AB ,,Energijos skirstymo operatorius*

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)
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Sutarties SD priedas Nr.1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ
SUTARTIES VYKDYMA

1. Uzsakovo kontaktai:

1.1. Elektroniniu parasu pasiraSyti Atlikty darby aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacine
sistema. Informacinés sistemos sutrikimo atveju Atlikty darby aktai gali bati teikiami kitomis elektroninémis

priemonémis.

1.2. Apie Medziagy negavima ar netinkamg jy kokybe Uzsakovas informuojamas per Informacine sistema.
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grjiztamgsias medziagas pristatyti j sandélj ww.eso.lt tinklapyje

nurodytais adresais (pagal Sutarties regiong).

1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darby tipas

Vardas,
Pavardé

Padalinys

Pareigos Tel. numeris El. pastas

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigg vienai rolei, ir tik prie vienos konkrecios jmonés;

**gauna praneSimus apie naujus uzsakymus;

***kontaktai matomi tiekéjams vykdant medziagy uzsakymus, privalomai turi bati bent vienas prie sutarties

2. Apie kontaktiniy adresy bei asmenuy, atsakingy uZ sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena kitg
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis j UZsakovo Partneriy koordinatoriy el. pastu:

partneriai@eso.lt.
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Sutarties SD priedas Nr. 3

Subrangovy sarasas bei jiems perduodami darbai

Atsizvelgiant | tai, kad JUsy pasillymas pripazintas laiméjusiu pasitlymu, prasome Jisy

nurodyti Zemiau prasoma informacija.

1. Subrangovus i$ kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateikto subrangovy saraso, kurie bus
pasitelkiami io pirkimo sutaréiai (toliau — Sutartis) vykdyti:

Subrangovo pavadinimas

Subrangovui perduodami darbai

MSEV, UAB

Perduodama dalis — bendrieji ir specialieji
statybos darbai

Dividus, UAB

Perduodama dalis — bendrieji ir specialieji
statybos darbai

Pozeminiy linijy statyba, UAB

Perduodama dalis — bendrieji ir specialieji
statybos darbai

TETAS, UAB

Perduodama dalis — kabeliy bandymai
laboratorijoje

Atkreipiame démesj, kad visi subrangovai, kurie yra nurodyti kvalifikacijos vertinimo
sistemoje, po Sutarties sudarymo galés buti pasitelkti Sutaréiai vykdyti, neatliekant atskiro
Sutarties keitimo, apie tai i$ anksto ir tinkamai informavus uzsakova.

Nauji subrangovai, kurie néra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateiktame sgrase,
galés biti pasitelkiami Sutartyje numatyta tvarka, atliekant Sutarties keitima.

Jasy kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai:

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai
NeZinomas Perduodama dalis - RAA (realine apsauga ir
automatika)
Nesi Perduodama dalis — bendrieji ir specialieji statybos
eZinomas .
darbai
NeZinomas Perduodama dalis — kabeliniy bandymai
laboratorijoje
NeZinomas Perduodama dalis — dangy atstatymo darbai
5 Perduodama dalis — geodeziniai ir kadastriniai
Nezinomas matavimai
NeZinomas Perduodama dalis — projektavimo darbai

Sutarties SD priedas Nr. 4
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RANGOVUI TEIKIAMY MEDZIAGY SARASAS IR JY ATSIEMIMO ADRESAI

Mato
vnt.

m 5969

El'rl' Medziagos pavadinimas ir techninés charakteristikos Kiekis

1 | 24kv trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti Zeméje 3x120

Pastabos:

Rangovui teikiamos medziagos perduodamos pagal www.eso.lIt tinklapyje pateiktg tvarka ,,Uzsakovo teikiamy
medziagy perdavimo salygos“. Sig tvarkg rasite skiltyje ,Partneriams* ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams
-> Sutarciy valdymas -> MedZziagqy tiekimas paqgal ilgalaikes tiekimo sutartis.

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandélio ir lauko aiksteliy kontaktai bei darbo laikas yra
pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutarciy
valdymas -> AB “Enerqijos skirstymo operatorius” centriniy sandéliy kontaktai.

Tiekéjy kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams® -> Elektros darby tiekéjams ir
Rangovams -> Sutarciy valdymas -> MedZiaqy tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

MODULINIYJ TRANSFORMATORINIY PRISTATYMAS

Modulines transformatorines jy gamintojai pristato j statybos darby vietg i§ anksto tai suderines su tiekéju.

Bendriné ESO tiekiamy medziagy informacija:
MedZiagy uzsakymas Tiekéjui yra jprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasiraSymo su Rangovu.
Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, praSome jsivertinti tolimiausig atstumg iki galimo
medZiagy atsiémimo punkto.
Visy ESO teikiamy medziagy tiekimo terminai ir medziagy atsi€émimo punkty adresai yra vie$ai prieinami ESO
tinklalapyje:
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas 1954/medziagu-tiekimas-pagal-
ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
Konkrety medzZiagy Tiekéjg ir atsiemimo punkto adresg nurodo priskirtas ESO projekty vadovas po rangos
sutarties pasiraSymo.
|prastai po rangos sutarties pasiraSymo per 5 d. d. priskirtas Projekty vadovas informuoja Rangovg ar visas
numatytas medziagas pateiks Uzsakovo Tiekéjai. Uzsakovas taip pat gali kreiptis ] Rangovg dél numatyty
medziagy pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais.
Standartinis tiekiamo kabelio metraZas ant bugno yra po 500 m.
Tiekéjas paruoS$ia visg uzsakyme numatytg kabelio kiek|, taiau metraZzas gali bati parinktas pagal Rangovo
pageidavima, i§ anksto suderinus kiekius su Tiekéju.
Micro TSP] montuojama tik j jau pastatytg ir prie elektros tinkly prijungtg transformatoring. Darbai jprastai
atliekami per 10 d. d. po Rangovo praneSimo apie sumontuotg transformatorine.
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Sutarties SD priedas Nr. 7

Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas

AB ,Energijos skirstymo operatorius”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné
bendrove, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos buveinés adresas
Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry
centras Vilniaus filiale (toliau — Uzsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardeé),

ir

/ /, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti /uzdaroji/
akciné bendrové, jmonés kodas / /, PVM mokétojo kodas
/ /, registruotos buveinés adresas / /, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi / / (toliau — Rangovas),

atstovaujama (Sutartj i bendrovés pusés pasirasysiancio asmens pareigos, vardas, pavarde), veikiancio pagal
(atstovavimo pagrindas),

toliau abu kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis 202_ m. ___d. Uzsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. (toliau — Sutartis)
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudaré §j projekto ir grafiko priemimo — perdavimo aktg (toliau — Aktas), kuriuo susitaria:

1. Uzsakovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Rangovui, o Rangovas priéme i§ Uzsakovo Sutartyje
numatyty darby techninj projekta (toliau — Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutart;.

2. Rangovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Uzsakovui, o Uzsakovas priémé Sutarties ir pirkimo
dokumenty reikalavimus atitinkantj tiksly darby vykdymo grafikg, kuriame darby pradzia ir pabaiga
nurodoma konkre€iomis kalendorinémis dienomis (toliau — Grafikas).

3. Salys patvirtina, kad Sio Akto pasirasymo dieng perduodamas Projektas ir Grafikas i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus.

4. Sis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Sis Aktas jsigalioja nuo jo
pasiraSymo dienos.

Rangovo vardu: Uzsakovo vardu:

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
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Sutarties SD priedas Nr. 9

Grafiko pateikimo terminai

Grafikas pateikiamas per (k.d.):

Kai bendras Darby atlikimo terminas (k.d.):

10 iki 120
20 nuo 121 iki 200
30 nuo 201




Sutarties SD priedas Nr. 12

Pirkimo procediry metu atlikti projekto paaiSkinimai, patikslinimai, pakeitimai

Eil.

Pirkimo

Nr.** | dokumento, Nurodyti

kuriam punkta ar

teikiamas elle_s . . s L

Klausimas / numerj dél | Klausimas / teikiamo sialymo Atsak )
e kurio tekstas saKymal
i e w . | teiki

rasis (jrasyti el |§1mas

e , klausimas /

iS pateikty sidlvmas

trumpiniy)* y

1. Kita Ar rangovas turi jsivertinti | Atsakome, kad melioracijos
melioracijos  projektavimo  ir | atstatymo projekty parengimo
atstatymo darbus? vertintis nereikia.

Eil. Pirkimo .

Nr.** | dokumento, Nurodyti

kuriam punkta ar
teikiamas e:le.s \ , i .
Klausimas / numerj dél | Klausimas / teikiamo sialymo Atsak i
e kurio tekstas saKymal
b ki
rasis (jragyti | tS'/amas
i , klausimas /
iS$ pateikty sidlvmas
trumpiniy)* y
1. Projektavimo Ar su projekty rengimais reikia | PaaiSkiname, kad su projekto
darbai vertintis ir paveldosauginés dalis | rengimu reikia jsivertinti
projekto parengima? paveldosauginés projekto dalies
parengima.

2. Kita Ar rangovas turi jsivertinti | Patiksliname, kad archeologinius
archeologinius tyrimus, | tyrimus, archeologinius Zvalgymus
archeologinius svalgymus, ir archiologine darby kprieiiﬂra

, . . rangovui jsivertinti nereikia. Jeigu
?
archiologiné aarby priezira: darby eigoje atsiras toks poreikis,
uzsakovas papildomai apmokés
iSlaidas.
Eil. Pirkimo .
N
Nr.** | dokumento, urodyti

kuriam punkta ar

teikiamas elle_s . . i .-
Klausimas / numerj dél | Klausimas / teikiamo siilymo Atsak .
e kurio tekstas sakymal
rasis (jrasyti telklz_;lmas

i pateikt klausimas /

P 4 sialymas

trumpiniy)*




* Kita

10 kV kabelj bus reikalinga
projektuoti esamos 10 kV OL
apsaugos zonoje, ar reikés gauti
Ssklypy savininky sutikimus ar
uZteks i8siusti  informacinius
pranesSimus sklypy savininkams?

PaaiSkiname, kad uzteks iSsiysti
informacinius pranesimus.

* Kita

Noréjome pasiteirauti dél
aktavimo. SDKZ yra nurodyti
montuojamo kabelio kiekiai, bet
projektai nepateikiami. Atlikus
projekta kiekiai gali sumaZzéti arba
padidéti. Jei kiekiai padidés ir
virSys maksimalig kaing, kaip
uZsiaktuosime?

PaaiSkiname, kad vadovaujantis
Sutarties BD yra galimybé jsigyti
papildomus darbus i§ to paties
rangovo jei projekto jgyvendinimo
metu paaiSkés, kad kabeliy trasa
bus ilgesné.
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