Tiekéjams pagal sgrasa 2024 m. geguzés 13 d.
CVP IS priemonémis

DEL ATSAKYMO (-Y) PATEIKIMO

UZdarosios akcinés bendroveés ,VILNIAUS VANDENYS“ ir UZdarosios akcinés bendroveés ,Grinda“
sudaryta viesyjy pirkimy komisija (toliau — Pirkéjas) vykdydama Vandentiekio, buitiniy nuoteky ir pavirsiniy
nuoteky Salinimo tinkly Traky g., Barboros Radvilaités g. ir Maironio g., Vilniaus m. statybos ir
rekonstravimo projektavimo paslaugy pirkimg (pirkimo numeris CVP IS - 717703) (toliau — Pirkimas),
pateikia atsakyma j gautg klausima:

(Siekiant iSvengti turinio interpretacijy, tiekéjy klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS
priemonémis (tekstas neredaguotas)).

Klausimas

Techninéje specifikacijoje reikalaujama, kad bty projektuojama su BIM. Viena i$ projekto daliy bus sklypo
planas. PraSome patvirtinti, kad atliekant sklypo plano BIM nebus reikalinga modeliuoti esamy dangy, nes tai
Zenkliai padidins projekto kastus, taCiau nesuteiks uzsakovui ap¢iuopamos naudos ir vertés.

Atsakymas

Pirkima laiméjusiam tiekéjui nereikés modeliuoti esamy dangy, Pirkéjas pateiks projektines dangas ir esamg
pavirsiy. Pazymime, kad pirkimg laiméjusiam tiekéjui rekonstruojamy/projektuojamy inZineriniy tinkly
Suliniy aukscius ir lietaus surinkimo Sulinéliy vietas reikés parinkti pagal Pirkéjo pateiktas projektines dangas.
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Tiekéjo klausimai

Pirkéjo atsakymai

1. Techninéje specifikacijoje reikalaujama, kad bty
projektuojama su BIM. Viena i$ projekto daliy bus
sklypo planas. PraSome patvirtinti, kad atliekant
sklypo plano BIM nebus reikalinga modeliuoti
esamy dangy, nes tai Zenkliai padidins projekto
kastus, taciau nesuteiks uZsakovui apciuopamos
naudos ir vertés.

Pirkimg laiméjusiam tiekéjui nereikés modeliuoti
esamy dangy, Pirkéjas pateiks projektines dangas ir
esamga pavirsiy. Pazymime, kad pirkimg laiméjusiam
tiekéjui rekonstruojamy/projektuojamy inZineriniy
tinkly Suliniy aukscius ir lietaus surinkimo Sulinéliy
vietas reikés parinkti pagal Pirkéjo pateiktas
projektines dangas.

2. Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme 1996 m.
kovo 19 d. Nr. 1-124 Vilnius (Suvestiné redakcija nuo
2024-11-01) nurodoma, kad Projektas rengiamas
dviem etapais: projektiniai pasitlymai ir techninis
darbo projektas. Statybg leidZiantis dokumentas
gaunamas parengus projektinius pasidlymus. LR
Statybos jstatymo 45 ir 102 punktai:

45. Projektiniai pasiiilymai — statinio projekto

rengimo  pirmuoju etapu rengiamas
aplinkos ministro nustatytos sudéties
dokumentas, kuriame pateikiami
projektuojamo  statinio  architektiros,
infrastruktaros, Zeldyny ir kiti aplinkos
ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir
kuris skirtas statybg leidZianciam
dokumentui __gautiir (ar) visuomenei
informuoti  apie numatomq  statiniy
projektavimg.
102, Techninis darbo projektas — statinio
projekto rengimo antruoju etapu rengiamy
aplinkos  ministro nustatytos sudéties
dokumenty, skirty statybos darbams
vykdyti ir statybos uZbaigimo procediroms
atlikti, visuma.

46.

Informuojame, kad pirkimo dokumentai yra
parengti vadovaujantis Siuo metu galiojanciomis LR
Statybos jstatymo (toliau — Jstatymas) nuostatomis.
Pasikeitus |statymo nuostatoms ir jei jy pakeitimas
jtakos projektavimo paslaugy atlikimo terminus,
Pirkéjas jvertins pasikeitimy jtakg projektavimo
darby terminui ir esant pagrjstai jtakai atliks
atitinkama sutarties terminy korekcija.
Pagal paslaugy kainy Ziniarascius bus atsiskaitoma
taip:

1. UZ projektiniy pasidlymy parengima,

vieSinimag ir pritarimg;

2. statinio statybos projekto parengimg ir
patvirtinimg (fakta, kada galima pradéti
statybos darbus);

3. UZ projekto vykdymo prieZilros paslaugas.
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Siuo metu, dar néra aplinkos ministro nustatytos,
projektiniy pasiilymy bei techninio darbo
projekto, dokumenty sudéties.

Jvertinus pirkimo procediry bei projektiniy
pasiilymy rengimo terminus, tikétina, kad
projektiniai pasitlymai bus parengti jsigaliojus

naujai Statybos jstatymo redakcijai (tai yra po 2024-
11-01).

Pirkimo dokumentai parengti nejvertinus minéty
naujy jstatymo nuostaty, jskaitant ir prasomus
uzpildyti kainy Ziniarascius. PraSome JUsy atnaujinti
pirkimo dokumentus, jvertinus naujas Statybos
jstatymo nuostatas arba informuoti kaip, paslaugy
rengimo metu, bus traktuojami Paslaugy teikimo
tvarka ir terminai, kurie dabartinéje PD redakcijoje
yra nerealis:

4.2.1.1. Projektiniy pasidlymy parengimo ir jy
viesinimo visuomenei procediira turi biti baigta ir
pritarta projektiniams pasidlymams per 4 (keturis)
meénesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos; Pagal
naujq jstatymo redakcijg siame etape turés buti
gautas statybos leidimas

4.2.1.2. Paslaugy teikéjas projektavimo darbus
pradeda nuo Sutarties jsigaliojimo datos. Pilnos
apimties (visos projekty dalys vadovaujantis
Statybos jstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta
tvarka) statybos projektai turi bati parengti ir
suderinti su Paslaugy gavéjais per 6 (Sesis) ménesius
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

4.2.1.3. Projektavimo paslaugy teikimo laikotarpis
(iskaitant statybq leidZianciy dokumenty gavimg) -
8 (astuoni) meénesiai nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos;

3. Siekiant geriau jvertinti projekto vykdymo
prieziGros kasStus, praSome nurodyti planuojamg
statybos darby trukme ir planuojama pradZios data.

1 pirkimo objekto dalies planuojama statybos darby
pradzia — 2025 m. lll ketvirtis, preliminari darby
trukmé — 10 mén.
2 pirkimo objekto dalies planuojama statybos darby
pradzia — 2025 m. IV ketvirtis, preliminari darby
trukmé — 13 mén.
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