
 

 

 

DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“. 

1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys 
įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Rangovo 
Darbų atlikimui pasitelktus asmenis. 

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 

1.4. Techninė specifikacija arba TS –  dokumentas, kuriame apibūdintas Pirkimo objektas. 

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas 
abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys), 
atitinkantys Techninę specifikaciją.    

1.6. Užsakymas – Užsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kita Sutarties SD 
nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, o Sutarties SD nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal 
kurį Rangovas turi vykdyti Darbus.  

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS 

2.1. Vidaus kelių įrengimo darbai (toliau – Darbai). 

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į Pirkimo objekto dalis. 

2.3. Kiekiai/apimtys: perkamas Darbų kiekis yra preliminarus. Maksimali Pirkimo vertė (suma, kuriai sudaroma 
Sutartis, nurodyta Sutarties SD): 
2.3.1. taikant fiksuoto įkainio kainodarą – preliminari Darbų vertė 70 proc. nurodytos maksimalios Pirkimo vertės; 
2.3.2. taikant kintamo įkainio kainodarą – preliminari Darbų vertė 30 proc. nurodytos maksimalios Pirkimo vertės. 
2.4. Darbai bus užsakomi pagal Užsakovo poreikį. Užsakovas įsipareigoja išpirkti 30 proc. Techninės specifikacijos 
2.3. punkte nurodytos Sutarties vertės (EUR be PVM). 
2.5. Techninės specifikacijos 2.3. punkte nurodytos proporcijos ir Darbų apimtys yra preliminarios ir gali kisti (t. y. 
Techninės specifikacijos 2.3. punkto atskiruose papunkčiuose nurodytos Darbų apimtys (proc. Darbų vertė) gali būti 
keičiamos (didėti ar mažėti nuo papunktyje nurodytos preliminarios Darbų vertės) Užsakovo iniciatyva, tačiau visais 
atvejais negali būti viršijama bendra Sutarties kaina, nurodyta Sutarties SD). 
2.6. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti Darbų už visą nurodytą maksimalią Sutarties vertę. Užsakovas pirks Darbus 
neviršydamas Techninės specifikacijos 2.3. punkte nurodytos maksimalios Pirkimo vertės. 
2.7. Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų įkainį. Siūlomame įkainyje turi būti įskaičiuotos visos Rangovo 
išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui. 
2.8. Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu 
susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). 
Darbų įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus įkainių peržiūros procedūros atvejus. 

3. DARBŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA 

3.1. Darbų vykdymo vietos: 

3.1.1. Vilniaus miestas; 

3.1.2. Vilniaus rajonas; 

3.1.3. Šalčininkų rajonas; 

3.1.4. Švenčionių rajonas. 
3.2. Užsakymai Rangovui bus teikiami ir tvirtinami el. paštu Sutartyje nurodytu adresu. 
3.3. Užsakymo įvykdymo terminai:  
3.3.1. Ne vėliau kaip per 2 (dvi) d. d. nuo Užsakymo pateikimo dienos Užsakovo Statybos techninės priežiūros inžinierius 
ir Rangovo atstovas atvyksta į Užsakyme nurodytą Darbų vykdymo vietą, kur surašomas reikalingų atlikti Darbų aktas, 
jame nurodomos Darbų apimtys, Darbams atlikti reikiamos naudoti medžiagos, preliminari Darbų pradžios ir pabaigos 
data; 



 

 

3.3.2. Ne vėliau kaip per 3 (tris) d. d. po Techninės specifikacijos 3.3.1. punkte nurodyto Darbų akto surašymo, Rangovas 
pateikia Užsakovo Statybos techninės priežiūros inžinieriui detalią išskleistą sąmatą (toliau – sąmata) ir Darbų vykdymo 
grafiką (toliau – grafikas) su tiksliomis Darbų pradžios ir pabaigos datomis; 
3.3.3. Rangovas privalo bendrą Darbų laiką nustatyti ne ilgesnį nei tokiems Darbams yra nustatytas skaičiuojamasis laikas 
statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijose, taikant 8 (aštuonių) darbo valandų per darbo dieną 
skaičiavimą ir atsižvelgiant į darbuotojų skirtų Darbui atlikti skaičių bei technologinį eiliškumą atliekant susijusius Darbus; 
3.3.4. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, Darbų atlikimo terminas Sutarties šalims raštu (el. paštu) suderinus gali būti 
pratęstas bet ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) d. d.; 
3.3.5. Užsakovui pateikus pastabas, paprašius papildyti ar pakoreguoti sąmatą ir/ar grafiką, Rangovas atlieka sąmatos 
ir/ar grafiko korekciją per 1 (vieną) d. d. nuo prašymo koreguoti sąmatą ir/ar grafiką gavimo dienos ir pateikia patikslintą 
sąmatą ir/ar grafiką Užsakovui tvirtinti. Sąmata ir grafikas laikomi patvirtinti, kai Užsakovo Statybos techninės priežiūros 
inžinierius pasirašo sąmatą ir grafiką ir persiunčia patvirtintos sąmatos ir grafiko elektroninę versiją Rangovui; 
3.3.6. Jei Užsakovas laiku nepatvirtino sąmatos ir grafiko ir dėl to Rangovas negali pradėti Darbų sąmatoje ir grafike 
numatytu terminu, Darbų pradžia gali būti nukeliama tiek dienų, kiek dienų Užsakovas delsė patvirtinti sąmatą ir grafiką. 
Dėl šios priežasties nukeltas Darbų pradžios terminas negali padaryti įtakos bendram Darbų atlikimo laikui, 
skaičiuojamam darbo dienomis nuo Darbų pradžios iki pabaigos, nurodytam sąmatoje ir grafike; 
3.3.7. Bet kokiu atveju, kai Darbų atlikimui nereikia naudoti medžiagų užsakomų pagal specialų užsakymą ir 
reikalaujančių individualaus gamybos ar tiekimo termino, Užsakovas privalo pradėti Darbus ne vėliau kaip per 5 
(penkias) d. d. nuo sąmatos ir grafiko patvirtinimo dienos. 
3.4. Reikalavimai Darbams: 
3.4.1. Sutartis vykdoma Rangovo lėšomis, įskaitant medžiagų, įrankių, įrangos, mechanizmų komplektavimą ir jų 
pristatymą į objektus, vykdomų Darbų priežiūrą, darbuotojų pristatymą į objektus ir kt.; 
3.4.2. Rangovas, gavęs Darbų Užsakymą, apžiūri objektą, įvertina reikiamus atlikti Darbus ir pateikia Užsakovui reikiamų 
atlikti Darbų sąmatą, paskaičiuotą pagal Sutartyje fiksuotus įkainius ir/arba kintamo įkainio kainodarą;  
3.4.3. Rangovas privalo pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam specialiai 
skirtas vietas; 
3.4.4. Visos pavojingos statybinės atliekos turi būti sukrautos į specialią, atitinkamai pažymėtą tarą (šia tara pasirūpina 
Rangovas savo lėšomis). Rangovas privalo pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie pavojingų atliekų 
išvežimą į tam specialiai skirtas vietas; 
3.4.5. Rangovas saugo ir grąžina Užsakovui po ardymo Darbų gautas grąžinamąsias medžiagas (šulinių dangčius, lietaus 
surinkimo groteles ir kt.), gaminius, įrenginius jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams; 
3.4.6. Rangovas pateikia Užsakovui Darbams naudojamų visų statybos produktų atitikties deklaracijas, atitikties 
sertifikatus ir eksploatacinių savybių deklaracijas. Sertifikatai, atestatai bei kiti kompetentingų institucijų išduoti oficialūs 
dokumentai bei siūlomos įrangos oficialūs aprašymai gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų kalba. Jeigu Užsakovui kyla 
abejonių dėl informacijos tinkamumo, tikslumo ar aiškumo anglų kalba išduotuose ir Rangovo pateiktuose 
sertifikatuose, atestatuose bei kituose kompetentingų institucijų išduotuose dokumentuose, jis gali prašyti Rangovo 
pateikti nurodyto dokumento oficialų vertimą į lietuvių kalbą. Prašomi vertimai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 3 
(tris) d. d., pagrįstu Rangovo prašymu šis terminas gali būti pratęsiamas bet ne ilgiau kaip iki 5 (penkių) d. d. Jeigu 
sertifikatai, atestatai bei kiti kompetentingų institucijų išduoti dokumentai pateikiami ne anglų, turi būti pateikiamas 
oficialus vertimas į lietuvių kalbą; 
3.4.7. Darbams naudojami statybiniai produktai turi būti nauji, nenaudoti, turėti CE ženklinimą ir atitikti  keliamus 
reikalavimus, kurie numatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisiniuose aktuose bei norminiuose 
dokumentuose, gamtosaugos, darbų saugos reikalavimuose; 
3.4.8. Rangovas atsako už statybvietės priežiūrą, tvarką, medžiagų ir įrenginių saugumą, darbų bei priešgaisrinę saugą; 
3.4.9. Baigus Darbus, Rangovas sutvarko statybvietę, išsiveža likusias nepanaudotas medžiagas, savo inventorių ir 
įrenginius iš Užsakovo teritorijos; 
3.4.10. Atsižvelgiant į tai, kad medžiagų ir Darbų kiekiai gali keistis atidengus esamas dangas, todėl Sutarties galiojimo 
laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti Darbų apimtis neviršijant bendros sutarties sumos ir tiek, kiek tai 
neprieštarauja Rangovo pasiūlymo įkainiams, Darbų grafikams, Sutarčiai ir netrukdo jos įvykdymui. Šiuo atveju 
papildomi Darbai įforminami atskiroje sąmatoje, ir esant būtinybei objektui nustatomi nauji Darbų atlikimo terminai; 
3.4.11. Atliekamų Darbų kokybė turi atitikti visus privalomus kokybės reikalavimus, vadovaujantis Normatyviniais 
statybos dokumentais: Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais, Statybos taisyklėmis, techniniais 
įvertinimais ir kt.;  
3.4.12. Rangovas Darbų vykdymo metu visiškai atsako už žalą, padarytą Užsakovui, tretiesiems asmenims, aplinkai ir 
gamtai; 
3.4.13. Technikos statymo, įrenginių atjungimo klausimai, statybinio laužo sandėliavimo ir medžiagų sandėliavimo 
vietos, pravažiavimų uždarymų ar užtvėrimų klausimus, atliekant Darbus derinamos su Užsakovo Statybos techninės 
priežiūros inžinieriumi. Užsakovas neįsipareigoja saugoti Rangovo medžiagų, įrangos ar instrumentų, esančių Užsakovo 
teritorijoje ar patalpose; 



 

 

3.4.14. Pažeidus ar sugadinus kelių ir/ar šaligatvių dangas, ar kitus teritorijų aplinkos elementus Darbų metu, atstatymo 
Darbus organizuoja Rangovas savo lėšomis;  
3.4.15. Rangovas Darbų vykdymo metu turi organizuoti Darbus taip, kad būtų užtikrinti privažiavimai prie pastatų ir 
inžinerinių statinių, priėjimai prie įrenginių ir netrukdyti Užsakovo personalui vykdyti savo gamybines funkcijas 
užtikrinant nepertraukiamą įrenginių technologinį procesą; 
3.4.16. Atliktus Darbus Rangovas privalo priduoti Užsakovo Statybos techninės priežiūros inžinieriui pagal atliktų Darbų 
pridavimo aktą. Atliktų Darbų aktai už einamąjį mėnesį priduodami Užsakovo Statybos techninės priežiūros inžinieriui 
iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, o suderintas aktas ir Sąskaita iki kito einamojo mėnesio 5 dienos. Paslėpti 
Darbai priduodami pagal paslėptų Darbų pridavimo aktą;  
3.4.17. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, normatyviniais 
teisės aktais ir normatyviniais statybos dokumentai, įskaitant, tačiau neapsiribojant: Statybos įstatymu, Statybos 
techniniais reglamentais, Atliekų tvarkymo įstatymu, Standartais, Techniniais įvertinimais, patvirtintomis Statybos 
taisyklėmis ir kt. 
3.5. Bendrieji reikalavimai: 
3.5.1. Rangovas turi pasirūpinti reikiamu saugiu savo darbuotojų priėjimu prie darbo vietų objekte bei darbuotojų darbų 
sauga. Savo darbuotojų buitimi, energetiniais ištekliais objektuose Rangovas pasirūpina pats savo lėšomis; 
3.5.2. Prieš pradedant Darbus naujame objekte Rangovas privalės pasirašyti atsakomybės ribų aktą – leidimą su 
Užsakovo Darbų saugos skyriaus paskirtu darbuotoju; 
3.5.3. Rangovas savo lėšomis ir jėgomis privalo užtikrinti Sutarties vykdymo priežiūrą atliekant Darbus ir objekto 
perdavimo į eksploataciją proceso metu; 
3.5.4. Darbai bus vykdomi šalia veikiančių objektų, todėl atliekant Darbus būtina užtikrinti nenutrūkstamą objekto 
funkcionavimą; 
3.5.5. Rangovas pasirūpina savo naudojamų medžiagų, įrankių ir įrangos laikinu sandėliavimu ir saugumu, bei savo 
darbuotojų buitimi objektuose; 
3.5.6. Visą objektų turimą dokumentaciją, reikalui esant, pateiks Užsakovas; 
3.5.7. Rangovas suteikia atliktų Darbų kokybės garantinį terminą ne mažesnį kaip numatyta statybos techniniuose 
reglamentuose, Statybos įstatyme ir kituose normatyviniuose dokumentuose. 

4. DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS  

4.1. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiškai turi būti 
ištaisyti nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) d. d. 

5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 

5.1. Prieš pradedant Darbus naujame objekte Rangovas pateikia ir suderina su Užsakovo Statybos techninės priežiūros 
inžinieriumi raštu (el. paštu nurodytu Sutartyje) Darbų eigos projektą, kuriame detalizuojama Darbų organizavimo eiga, 
vykdomų Darbų eigos ir metodų aprašymas. 
5.2. Prieš pradedant Darbus naujame objekte Rangovas pateikia Užsakovo Statybos techninės priežiūros inžinieriui raštu 
(el. paštu nurodytu Sutartyje) savo transporto, įrenginių ir savo darbuotojų, kurie dirbs objekto teritorijoje, sąrašą. Įvykus 
kokiam nors pasikeitimui, sąrašas turi būti atnaujinamas ir apie tai raštu (el. paštu nurodytu Sutartyje) nedelsiant 
informuojamas Užsakovo Statybos techninės priežiūros inžinierius. 

6. RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI  

6.1. Rangovo įsipareigojimai: 

6.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Techninėje specifikacijoje 
nustatyta tvarka, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, normatyviniais teisės aktais ir 
normatyviniais statybos dokumentai, įskaitant, tačiau neapsiribojant: Statybos įstatymu, Statybos techniniais 
reglamentais, Atliekų tvarkymo įstatymu, Standartais, Techniniais įvertinimais, patvirtintomis Statybos taisyklėmis ir kt. 
6.2. Užsakovo įsipareigojimai: 
6.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Užsakymo (-ų) ir (ar) Sutarties vykdymo metu. 
6.2.2. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius teisės aktų ir Užsakyme (-uose) ir (ar) Techninėje 
specifikacijoje numatytus Darbų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis 
sąlygomis. 

7. REIKALAVIMAI DARBŲ KAINOS SKAIČIAVIMUI 

7.1. Darbų įkainiai, nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1, yra fiksuoti ir nekintami visą Sutarties galiojimo 
laikotarpį, išskyrus įkainių peržiūrą Sutartyje nustatyta tvarka. Į Darbų įkainius turi būti įskaičiuotos visos Rangovo 
išlaidos tam Darbui atlikti (aprašyti visi Darbai, medžiagos, mechanizmai, pelnas ir pan.). 
7.2. Darbų, kurie nėra nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1, bet yra tiesiogiai susiję su užsakomų Darbų 
vykdymu ir yra būtini, norint tinkamai įvykdyti Sutartį (toliau – nenumatyti (papildomi) darbai), įkainiai nustatomi taikant 
kintamo įkainio kainodarą. Kintamas įkainis susideda iš dviejų dalių – kintamos dalies (apskaičiuotos pagal Techninės 
specifikacijos 7.4. punkte nurodytus reikalavimus) ir Rangovo Pasiūlyme nurodyto antkainio ar nuolaidos, kuri 



 

 

skaičiuojama santykiniu dydžiu (procentais) (Techninės specifikacijos 7.4.12. punktas). Nenumatyti (papildomi) darbai 
gali būti pradėti vykdyti tik suderinus raštu (el. paštu nurodytu Sutartyje) su Užsakovo atsakingu asmeniu už Sutarties 
vykdymą. 
7.3. Darbų kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statinių statybos 
skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (pagal Užsakymo pateikimo metu galiojančią (aktualią) 
programos „Sistela“ redakciją). 
7.4. Nenumatytų (papildomų) darbų kainos nustatymo taisyklės pagal sąmatinę programą „Sistela“: 
7.4.1. Darbo kodo ir Darbų ir išlaidų parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti Darbo akte apibrėžtą Darbo specifiką; 
7.4.2. Papildomi kaštai, koeficientai, mokesčiai ir papildomos išlaidos skaičiuojami pagal sąmatinėje programoje 
„Sistela“ nustatytą seką ir logiką; 
7.4.3. Kiekvienam atitinkamam Darbui atlikti medžiagų, darbo užmokesčio ir mechanizmų sąnaudos ir kainos turi atitikti 
sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį; 
7.4.4. Papildomų medžiagų vertė 3 % nuo medžiagų sumos; 
7.4.5. Papildomų mechanizmų vertė 3 % nuo mechanizmų sumos;  
7.4.6. Specifiniai darbai 17 % tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams; 
7.4.7. Sezoniniai darbai 15 %, tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams; 
7.4.8. Papildomas darbo užmokestis 8 %; 
7.4.9. Socialinio draudimo išlaidos 1,79 %; 
7.4.10. Statybvietės išlaidos 9 % nuo statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, arba 12 % nuo kultūros paveldo 
statinių atkūrimo ir tvarkomųjų statybos darbų skaičiuojamosios kainos; 
7.4.11. Pridėtinės išlaidos 20,9 % nuo darbo užmokesčio sumos; 
7.4.12. Pelnas pagal šiam Pirkimo objektui Rangovo pateiktą pasiūlymą. Pelno eilutėje nurodomas sutarties galiojimo 
laikotarpiui ir apimčiai Rangovo siūlomas pelno dydis – antkainis arba nuolaida. 
7.5. Rangovui pateikus nors vieno įkainio didesnį įkainį nei nurodyta Techninės specifikacijos priedo Nr. 1, 6 stulpelyje 
„Maksimalus priimtinas įkainis, EUR be PVM už mato vnt.“, Rangovo pasiūlymas bus atmestas. 

8. PRIEDAI 

Priedas Nr. 1. Žiniaraštis. 

 


