

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS

2022-____-____ Nr. S-_____

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatų, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759 kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau vadinama **Rangovu**,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

vadovaujantis „**Valstybinės reikšmės kelių periodinės priežiūros darbai (kelių taisymo darbai)**“ viešojo pirkimo rezultatais,

sudarė šią *Valstybinės reikšmės kelių periodinės priežiūros darbų (kelių taisymo darbų) X pirkimo objekto dalies Vilniaus apskrityje esančių valstybinės reikšmės kelių periodinės priežiūros darbai* pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

- 1.1. Sutartis;
- 1.2. Pirkimo dokumentai;
- 1.3. Sutarties pakeitimai;
- 1.4. Pasiūlymas.

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį.

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai reiškiantys asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir (kiekvieną konkrečiu atveju) atvirkščiai.

4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamosi žodžiu nurodyta reikšme.

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

6. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

7. Vadovaudamasis šioje Sutartyje ir pirkimo techninėje specifikacijoje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja:

7.1. pagal Užsakovo pateiktą užsakymą parengti ir su Užsakovu suderinti periodinės priežiūros darbų aprašą bei atlikti jame numatytus darbus;

7.2. parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, įskaitant išpildomąją geodezinę nuotrauką (jei reikia) ir matavimo geoduomenis (*.gdb), *.shp arba kitu su LAKD suderintu duomenų formatu.

8. Rangovo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 7.1–7.2 papunkčiuose, Sutartyje kartu vadinami **Darbais**.

9. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

10. Esant poreikiui, Užsakovas turi teisę įsigyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių darbų: šių darbų galima įsigyti neviršijant 10 (dešimties) procentų pradinės Sutarties vertės. Už Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nenurodytus, tačiau su pirkimo objektu susijusius darbus bus sumokėta ne didesnėmis, nei konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

III. SUTARTIES KAINODARA

11. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio su peržiūra.

12. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“¹, 2.11. papunktyje) yra 2 751 599,99 (du milijonai septyni šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt devyni eurai 99 centai) eurų su PVM. Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 2 274 049,58 (du milijonai du šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai keturiasdešimt devyni eurai 58 centai) eurų, 21 proc. PVM yra 477 550,41 (keturi šimtai septyniasdešimt septyni eurai penki šimtai penkiasdešim eurų 41 centas) eurų.

13. Viešojo pirkimo metu nustatyti fiksuoti Sutarties darbų įkainiai, pagal kuriuos bus mokama už faktiškai atliktus darbus, yra:

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM
1.	Asfalto dangų įrengimas ir pažaidų taisymas		
1.1	4 cm viršutinio dangos sluoksnio įrengimas daugiau kaip 150 m ² iš mišinio AC11VS su PMB	m ²	13,81
1.2	4 cm viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iki 150 m ² iš mišinio AC11VS su PMB	m ²	21,00
1.3	4 cm viršutinio dangos sluoksnio įrengimas daugiau kaip 150 m ² iš mišinio AC11VN	m ²	13,01
1.4	4 cm viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iki 150 m ² iš mišinio AC11VN	m ²	19,91
1.5	4 cm viršutinio dangos sluoksnio įrengimas daugiau kaip 150 m ² iš mišinio SMA11S su PMB	m ²	15,15
1.6	6 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m ² iš mišinio AC16 PD	m ²	15,07
1.7	6 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m ² iš mišinio AC16 PD	m ²	20,43
1.8	8 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m ² iš mišinio AC16 PD	m ²	18,30

¹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/sZqxMCrtVs>;

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM
1.9	8 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m ² iš mišinio AC16 PD	m ²	23,66
1.10	10 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m ² iš mišinio AC16 PD	m ²	21,54
1.11	10 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m ² iš mišinio AC16 PD	m ²	26,90
1.12	8 cm apatinio dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau iki 150 m ² iš mišinio AC16 AS su PMB	m ²	18,99
1.13	8 cm apatinio dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m ² iš mišinio AC16 AS su PMB	m ²	25,26
1.14	6 cm apatinio dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m ² iš mišinio AC16 AN	m ²	14,07
1.15	6 cm apatinio dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m ² iš mišinio AC16 AN	m ²	20,09
1.16	10 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m ² iš mišinio AC22PS	m ²	19,06
1.17	10 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m ² iš mišinio AC22PS	m ²	23,54
1.18	8 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m ² iš mišinio AC22PN	m ²	16,19
1.19	8 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m ² iš mišinio AC22PN	m ²	20,68
1.20	Asfaltbetonio iki 7 cm išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš AC11AN mišinio	t	118,41
1.21	Asfalto dangų plyšių ir siūlių taisymas bituminėmis medžiagomis	m	1,76
1.22	Viensluoksnio paviršiaus apdaro (VPA), panaudojant 5/8 skaldele ir bituminę emulsiją, įrengimas	m ²	2,54
1.23	Asfalto dangos frezavimas ir frezuoto asfalto išvežimas	m ²	1,68
1.24	Asfalto dangos krašto „volelių“ pašalinimas	m	2,57
2.	Betoninių plokščių ir trinkelų dangų, bordiūrų įrengimas ir pažaidų taisymas		
2.1	Betoninių trinkelų (h - 8 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas, daugiau kaip 50 m ²	m ²	31,57
2.2	Betoninių trinkelų (h - 8 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas, iki 50 m ²	m ²	35,56
2.3	Betoninių trinkelų (h - 6 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas, daugiau kaip 50 m ²	m ²	28,51
2.4	Betoninių trinkelų (h - 6 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas, iki 50 m ²	m ²	32,11
2.5	Betoninių trinkelų (vedimo ir įspėjamieji paviršiai, h - 8 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas	m ²	50,31
2.6	Betoninių trinkelų (vedimo ir įspėjamieji paviršiai, h - 6 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas	m ²	44,83

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM
2.7	Betoninių plokščių (7 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užpilant siūles įrengimas, daugiau kaip 50 m ²	m ²	26,27
2.8	Betoninių plokščių (7 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užpilant siūles įrengimas, iki 50 m ²	m ²	30,20
2.9	Ažūrinių trinkelų (60x40x8) ant 3 cm pasluoksnio, užpilant siūles įrengimas	m ²	31,67
2.10	Vejos įrengimas (iš augalinio sluoksnio h - 6 cm, apsėjant žole)	m ²	4,46
2.11	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas prie betoninių bortų	m	3,06
2.12	Betoninių (100x15x30) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas daugiau kaip 25 m	m	38,55
2.13	Betoninių (100x15x30) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas iki 25 m	m	43,18
2.14	Betoninių (100x15x22) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas daugiau kaip 25 m	m	37,65
2.15	Betoninių (100x15x22) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas iki 25 m	m	42,17
2.16	Betoninių (100x8x20) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas daugiau kaip 25 m	m	14,19
2.17	Betoninių (100x8x20) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas iki 25 m	m	15,89
3.	Paruošiamieji darbai		
3.1	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas	m ³	8,58
3.2	Grunto kasimas supilant vietoje	m ³	2,93
3.3	Paviršių planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	0,25
3.4	Kelio griovių kasimas ir grunto išvežimas	m ³	10,14
3.5	Trūkstamo grunto atvežimas ir supylimas į kelio sankasą	m ³	16,93
3.6	Grunto tankinimas	m ³	1,55
3.7	Šlaitų ir griovio dugno lyginimas ir tvirtinimas 6cm storio augaliniu gruntu, apsėjant žole	m ²	4,20
3.8	Betoninių trinkelų dangos ardymas	m ²	1,79
3.9	Betoninių bortų ardymas	m	1,74
3.10	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų ardymas	m ³	64,49
3.11	Kelio ženklų skydų demontavimas	vnt.	4,83
3.12	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų demontavimas	vnt.	13,00
3.13	Statybinių atliekų utilizavimas	t	8,40
3.14	Horizontaliojo dangos ženklinimo pašalinimas	m ²	13,80
4.	Dangos sluoksnių be rišiklių įrengimas ir pažaidų taisymas		
4.1	6 cm kelkraščių dangos įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/22	m ²	7,86
4.2	8 cm kelkraščių dangos įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32	m ²	8,88
4.3	8 cm kelio važiuojamosios dalies viršutinės dangos įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32	m ²	4,80

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM
4.4	12 cm kelio važiuojamosios dalies viršutinės dangos įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32	m ²	5,90
4.5	Šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	24,79
4.6	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	29,96
4.7	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas h - 15 cm	m ²	11,93
4.8	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas h - 20 cm	m ²	14,48
5.	Paviršinio vandens surinkimo įrenginių įrengimas ir pažaidų taisymas		
5.1	Inžinerinių tinklų šulinių liukų (plaukiojančio tipo, 40 t) įrengimas	vnt.	386,25
5.2	Esamų inžinerinių tinklų šulinių liukų aukščio koregavimas gelžbetoniniais reguliavimo žiedais	vnt.	172,80
5.3	Gofruotos plastikinės pralaidos iš 400 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	58,20
5.4	D 400 mm vandens pralaidų galų sutvirtinimas	vnt.	93,75
5.5	Gofruotos plastikinės pralaidos iš 600 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	106,20
5.6	D 600 mm vandens pralaidų galų sutvirtinimas	vnt.	153,75
5.7	Metalinės pralaidos iš 800 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	279,13
5.8	Pagrindo iš šalčiui atsparaus grunto įrengimas ties 800 mm skersmens metalinės pralaidos antgaliu.	vnt.	247,54
5.9	Metalinės pralaidos iš 1000 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	364,00
5.10	Pagrindo iš šalčiui atsparaus grunto įrengimas ties 1000 mm skersmens metalinės pralaidos antgaliu.	vnt.	258,33
5.11	Metalinės pralaidos iš 1200 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	417,50
5.12	Pagrindo iš šalčiui atsparaus grunto įrengimas ties 1200 mm skersmens metalinės pralaidos antgaliu	vnt.	272,26
5.13	Metalinės pralaidos iš 1600 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	770,75
5.14	Gelžbetoninio atraminio bloko, užpilant šalčiui atspariu gruntu įrengimas ties 1600 mm skersmens metalinės pralaidos antgaliu	vnt.	928,63
5.15	Šlaitų ir griovio dugno tvirtinimas skalda 22/32, h-10 cm	m ²	8,28
5.16	Šlaitų tvirtinimas P-1 plokštėmis tarpus užtaisiant cementiniu skiediniu ant 10 cm storio skaldos 22/32 pagrindo	m ²	74,84
5.17	Šlaitų ir griovio dugno tvirtinimas 8 cm storio monolitiniu betonu ant 10 cm storio skaldos 22/32 pagrindo	m ²	32,99
5.18	Atvirų vandens nuvedimo latakų 300x200x80 įrengimas	m	22,39

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM
5.19	Atvirų vandens nuvedimo latakų 300x200x100 įrengimas	m	22,80
6.	Saugus eismo priemonių įrengimas		
6.1	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 8 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 PD	m ²	43,28
6.2	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 10 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 PD	m ²	46,65
6.3	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 8 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 AN ir asfalto mišinio AC 11 VN	m ²	54,88
6.4	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 10 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 AN ir asfalto mišinio AC 11 VN	m ²	57,89
6.5	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 8 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 AS ir asfalto mišinio AC 11 VS	m ²	55,73
6.6	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 10 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 AS ir asfalto mišinio AC 11 VS	m ²	59,09
6.7	Kelio ženklų atramos (skersmuo – 76,1 mm, sienutės storis – 2,0 mm) kartu su pamatu įrengimas	vnt.	90,75
6.8	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų (be skydų kainos)	vnt.	29,70
6.9	Kelio ženklų skydai (RA1)	m ²	132,00
6.10	Kelio ženklų skydai (RA2)	m ²	156,00
6.11	Kelio ženklų skydai (RA3)	m ²	180,00
6.12	Horizontaliojo ženklinimo iš reaktyvių medžagų ar termoplasto įrengimas	m ²	17,40
6.13	A grupės signalinio stulpelio įrengimas	vnt.	27,75
6.14	B grupės signalinio stulpelio įrengimas	vnt.	37,75
6.15	Pėsčiųjų apsauginės tvorelės įrengimas	m	87,50
7.	Dokumentacijos paruošimas		
7.1	Paprastojo remonto aprašo parengimas, suderinimas bei išpildomosios medžiagos parengimas. Procentas nuo statybos darbų vertės (Vieneto kaina, %).	preliminari statybos darbų vertė	2,00
7.2	Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas	vnt.	237,50

14. Sutartyje nurodytų darbų kaina priklausys nuo faktiškai atliktų darbų apimčių, reikalingų pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau negalės viršyti pradinės Sutarties vertės.

15. Užsakovas neįsipareigoja, Sutarties galiojimo laikotarpiu, atlikti užsakymų už visą pradinės Sutarties vertę.

16. Sutarties darbų įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

16.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami Sutarties darbų įkainiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami;

16.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

16.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties darbų įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

16.4. Sutarties darbų įkainių dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

16.5. perskaičiuoti Sutarties darbų įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

17. Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, nustatomas Sutarties darbų įkainių koregavimas pagal bendrą kainų lygio kitimą.

17.1. Suinteresuotos Šalies prašymu Darbų įkainiai pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojami tokia tvarka:

17.1.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Darbų įkainiai pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojami (didinama arba mažinama) vieną kartą – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį), jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 4 procentai.

17.1.2. Darbų įkainių perskaičiavimo eiga:

17.1.2.1. Darbų įkainiai padauginami iš pataisymo daugiklio.

17.1.2.2. Pataisymo daugiklis (P): $P = SSKI_{esamas} / SSKI_{bazinis}$;

17.1.2.3. $SSKI_{esamas}$ – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 24 (dvidešimt keturių) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) laikotarpio dienos;

17.1.2.4. $SSKI_{bazinis}$ – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos;

17.1.2.5. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

17.1.2.5.1. <https://osp.stat.gov.lt>;

17.1.2.5.2. Visi rodikliai;

17.1.2.5.3. Rodiklių duomenų bazė;

17.1.2.5.4. Pagal temą;

17.1.2.5.5. Ūkis ir finansai (makroekonomika);

17.1.2.5.6. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

17.1.2.5.7. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai ($SSKI$), kainų pokyčiai ir svoriai;

17.1.2.5.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;

17.1.2.5.9. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100);

17.1.2.5.10. Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;

17.1.2.5.11. Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);

17.1.2.5.12. Nurodome Keliai ir gatvės;

17.1.2.5.13. Nurodome laikotarpį;

17.1.3. Darbų įkainių pagal bendrą kainų lygio kitimą pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, atliktų Darbų kainą dauginant iš pataisymo daugiklio (P). Perskaičiavimas neatliekamas, jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.

IV. SUTARTIES GALIOJIMO IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

18. Sutartis galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo jos įsigaliojimo dienos. Tais atvejais, kai nuperkama Darbų už visą pradinės Sutarties vertę dar nepasibaigus aukščiau nurodytam 36 (trisdešimt šešių) mėnesių terminui, nauji Darbai nebus užsakomi ir Sutartis baigiasi anksčiau nustatyto termino.

19. Užsakymuose nurodytų Darbų atlikimo terminai nurodyti techninės specifikacijos V skyriuje „Darbų atlikimo terminai“.

20. Į Sutarties 19 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.

21. Jeigu darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d., Rangovas nuspręstų vykdyti darbus ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytiniai statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderinimas ir Užsakovo sutikimas. Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas, gavęs rašytinį statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo darbus, įskaitomas į Sutarties 19 punkte nurodytą Darbams užbaigti skirtą laikotarpį.

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

IV.A. Darbų atlikimas

22. Rangovas gali pradėti darbus tik, teisės aktų nustatyta tvarka gavęs leidimą riboti eismą².

23. Pasibaigus leidimui riboti eismą, taip pat jį atšaukus ar panaikinus, taip pat nutraukus Sutartį, Rangovas neturi teisės pradėti ar tęsti pradėtų darbų.

24. Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti Sutartyje numatytus darbus kokybiškai, laikantis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848³, taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų.

25. Rangovas įsipareigoja savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais.

26. Rangovas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę. Prieš darbų pradžią, tačiau ne vėliau kaip prieš [2 (dvi)] darbo dienas iki bet kokių Rangovo numatomų naudoti gaminių ir/ar medžiagų momento, Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtoji visų Rangovo numatomų naudoti gaminių ir/ar medžiagų atitikties dokumentus. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas ne vėliau kaip per [2 (dvi)] darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo iš Rangovo momento juos išnagrinėjęs raštiškai patvirtins (vizuojant) arba pateiks Rangovui pastabas (jei tokių yra). Patvirtintus gaminius ir/ar medžiagas Rangovas gali keisti tik gavęs statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą (vizavimą). Sutartyje numatytų darbų atlikimui Rangovas negali naudoti jokių statinio statybos techninio prižiūrėtojo nepatvirtintų gaminių ir/ar medžiagų.

27. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą vadovaujantis techninės specifikacijos ir normatyvinių dokumentų reikalavimais. Statybos darbai turi būti organizuojami taip, kad dėl vykdomų darbų nebūtų nutraukiamas transporto eismas, užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi darbai, taip pat sudaromos kuo mažesnės kliūtys pagalbos tarnybų transporto eismui.

28. Per visą darbų vykdymo laikotarpį Rangovas garantuoja darbo ir priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, kiek tai yra susiję su vykdomais darbais.

29. Atlikęs darbus, Rangovas įsipareigoja parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją.

30. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Rangovas įsipareigoja leisti statinio statybos techniniam prižiūrėtoji, Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamus medžiagas.

IV.B. Darbų perdavimas

² <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F3EBEF9B1AAB>

³ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3eccef840bae411e688d0ed775a2e782a>

31. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo tinkamai (kokybiškai) atliktus Darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po raštiško Rangovo pranešimo apie Darbų pabaigą.

32. Tinkamai atlikti Darbai perduodami Užsakovui pasirašant atliktų darbų aktą (forma F2). Atliktų darbų aktą iš Rangovo pusės pasirašo statybos darbų vadovas, o iš Užsakovo pusės – statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Pasirašomas tik galutinis atliktų darbų aktas, tarpiniai atliktų darbų aktai nepildomi.

33. Rangovas užbaigęs Darbus elektroniniu paštu informuoja Užsakovą bei statinio statybos techninį prižiūrėtoją apie Darbų pabaigą.

34. Darbai laikomi visiškai baigtais, Rangovui įvykdžius visus užsakyme numatytus Darbus ir Užsakovui pateikus Rangovo ir statinio techninio prižiūrėtojo pasirašytą atliktų darbų aktą.

35. Iki atliktų darbų akto pasirašymo Rangovas privalo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus darbų ar jų etapų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms.

VI. ATSISKAITYMO TVARKA

36. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

37. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 2 (antros) dienos pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą, darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą ir PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Užsakovui pareikalavus, atsiskaitymo dokumentai turi būti pateikiami KTVIS (valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinėje sistemoje), suteikiant Rangovui prieigą. Rangovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais⁴, laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta.

38. Už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus Darbus ir gauna PVM sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

39. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (ar atitinkamos jų dalies) bei to nepatvirtinus atliktų darbų aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui.

40. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Rangovui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

41. Vėluojant finansavimui iš biudžeto Užsakovas palūkanų nemoka.

42. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

43. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokiais nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienaarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

44. Užsakovas turi teisę raštu pranešus Rangovui, sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

⁴ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg>

45. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu sąlygos:

45.1. Tiesioginis atsiskaitymas su ūkio subjektais, kurių pajėgumais Rangovas remiasi, išskyrus subrangovus, nenumatyta.

45.2. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelks subrangovus, Rangovui sutikus, tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.

45.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo raštu kreiptis į Užsakovą ir kartu su laisvos formos prašymu dėl tiesioginio atsiskaitymo pateikti Rangovo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo subrangovui.

45.4. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu gali būti atliekamas tik po to, kai subrangovas įvykdo visą jam perduotą Darbų dalį ir pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Užsakovas priima atsiskaitymo dokumentus. Subrangovui negali būti mokamas avansas.

45.5. Kilus ginčui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant.

45.6. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu mažinamos Rangovui mokėtinos sumos.

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

46. Užsakovas įsipareigoja:

46.1. iki darbų pradžios paskirti statinio statybos techninį prižiūrėtoją teisės aktų nustatyta tvarka, kuris vykdys statinio statybos techninę priežiūrą darbų metu;

46.2. nedelsdamas pašalinti Rangovo išpėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios.

47. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus, kol trūkumai ar defektai bus pašalinti.

48. Rangovas įsipareigoja:

48.1. visą Darbų atlikimo laikotarpį ir 10 metų po jų užbaigimo tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

48.2. atliekant Darbus, netrukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams;

48.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais raštu informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį;

48.4. iki Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui pasirašytą sutikimą dėl pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo);

49. Rangovas turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

50. Rangovas laiku neatlikęs užsakyme nurodytų Darbų per nurodytus terminus, įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne mažiau, kaip 100 (vieno šimto) Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

51. Sutarties vykdymo metu, iki atliktų darbų akto pasirašymo, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą protingą terminą. Šis Rangovo įsipareigojimas nepaneigia Rangovo pareigos mokėti netesybas, nurodytos Sutarties 50 punkte.

52. Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).^[1]

53. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 74 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

54. Rangovas, nesilaikęs Sutarties 27 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

55. Rangovas, nesilaikęs Sutarties 28 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100 (vieno šimto eurų) Eur dydžio delspinigius už kiekvieną tokio pažeidimo dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

56. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 41 punkte.

57. Rangovui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 85 punktų atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

58. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

59. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

60. Rangovas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų⁵ netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), inžinerinių tinklų savininko vykdomus darbus kelio ruože, kuriame Rangovas vykdo darbus, taip pat ekstremalių gamtinių sąlygų (pavyzdžiui, mėnesinis kritulių kiekis, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų dokumentais, 200 % viršijantis standartines klimato normas) dėl kurių negalėjo Darbų užbaigti sutartyje numatytu laiku, jeigu apie šias aplinkybes informuoja Užsakovą. Apie viešojo administravimo subjektų netinkamą veikimą ar neveikimą ir (ar) inžinerinių tinklų savininko vykdomus darbus kelio ruože Rangovas privalo ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo informuoti Užsakovą, o apie ekstremalias gamtines sąlygas Rangovas privalo informuoti Užsakovą ne vėliau kaip iki užsakyme nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos. Rangovui laiku pateikusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo, taip pat inžinerinių tinklų

⁵ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO>

savininko vykdomų darbų, skaičiuojamas dienomis, o vėlavimo laikotarpis dėl ekstremalių gamtinių sąlygų skaičiuojamas mėnesiais.

61. Sutarties 60 punkte nurodytos aplinkybės (viešojo administravimo subjektų netinkamas veikimas ar neveikimas, inžinerinių tinklų savininko vykdomi darbai, taip pat ekstremalios gamtinės sąlygos) nepaneigia Rangovo pareigos vykdyti Darbus pagal Sutartį per Sutartyje nustatytą laiką ir kuriems neturi įtakos Sutarties 60 punkte nurodytos aplinkybės.

62. Rangovui pažeidus Sutarties 22 punkte nustatytus įsipareigojimus arba vykdant darbus be galiojančio leidimo riboti eismą, taikoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta atsakomybė.

IX. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

63. Visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia Techninėje specifikacijoje nurodytą garantinį terminą.

64. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras Sutarties 63 punkte nustatytas garantinis terminas.

65. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

66. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

67. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

68. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo, taip pat pasinaudoti garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu.

X. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS.

69. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti „**Valstybinės reikšmės kelių periodinės priežiūros darbai (kelių taisymo darbai)**“ konkurso sąlygų 94.1.2. punkte nurodytos sumos dydžio banko ar kitos kredito įstaigos išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją, draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą, arba Rangovo išduotą garantiją deponuojant lėšas Užsakovo banko sąskaitoje, pagal Užsakovo konkurso sąlygų 6 priede pateiktą formą. Banko ar kitos kredito įstaigos išduota Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija, draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimo raštas arba Rangovo garantija turi galioti ne trumpiau kaip 1 (vieną) mėnesį po Sutarties pabaigos dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą (arba saugiu elektroniniu parašu pasirašytą

elektroninį dokumentą) bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu Rangovas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Rangovas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Rangovas nepateikia Sutarties užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. |

70. Rangovas įsipareigoja:

70.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimui, ne vėliau, kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

70.2. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

X. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

71. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jų – subrangovai.

72. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „SRP projektas“. Rangovas įsipareigoja iki Darbų pagal Sutartį pradžios pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus ir subrangovų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.

73. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir pateikus subrangovų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.

74. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perduoti didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, pasitelkti papildomus subrangovus, atsisakyti Sutartyje numatytų subrangovų, Rangovo kartu su subrangovais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. Rangovas privalo pateikti naujo subrangovo kvalifikacijos atitiktį ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu subrangovas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ar atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Rangovas per 5 darbo dienas privalo pakeisti minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

75. Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris.

76. Pasitelkus papildomus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui suderinus atnaujintą subrangovų sąrašą su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovo atstovu.

XI. KONFIDENCIALUMAS

77. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

78. Rangovas privalo užtikrinti, kad fizinių asmenų duomenų tvarkymas būtų suderintas su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų reikalavimais.

79. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

XII. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

80. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

81. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

82. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

83. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

84. Užsakovas, įspėjęs prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

84.1. nepradedą laiku vykdyti Sutarties;

84.2. Užsakovo pateiktame Užsakyme nurodytus Darbus vėluoja atlikti daugiau nei 60 kalendorinių dienų;

84.3. Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki Sutarties 19 punkte nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

84.4. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

84.5. nevykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas“ nustatytų reikalavimų;

84.6. per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;

84.7. kitais teisės aktų numatytais atvejais.

85. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

85.1. Rangovas per Sutarties 69 punkte nurodytą laikotarpį nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo;

85.2. bendras delpinigių dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias dešimtąsias procento) pradinės Sutarties sumos;

85.3. Rangovas Darbus paveda vykdyti subrangovui, kuris viešojo pirkimo metu buvo viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris;

85.4. Rangovas bankrutuoja arba tampa nemokus;

85.5. Rangovas, siekdamas sudaryti sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

85.6. Rangovas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

86. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 85 punkto pagrindu, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

87. Užsakovas be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

88. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

89. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

XIV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

90. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

91. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

92. Užsakovas yra PVM mokesčio mokėtoju užsiregistravęs neapmokestinamasis juridinis asmuo, todėl atvirkštinis Darbų apmokestinimas PVM netaikomas.

93. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį/į už pirkimo sutarties vykdymą Transporto infrastruktūros priežiūros skyriaus projekto vadovas Paulius Baltmiškis, sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Viešųjų pirkimų skyriaus pirkimų specialistas Viktoras Kuznecovas.

94. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

95. Sutartis įsigalioja, Šalims pasirašius ją ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

96. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

97. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo.

98. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

99. Pirkimo dokumentai ir viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

Užsakovas:

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių
kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Telefonas (8 5) 230 6234
Faksas (8 5) 216 7285
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių
kelių direkcijos
Direktorius
Remigijus Lipkevičius

.....
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

.....
[pasirašymo data]

UAB „Fegda“

Generalinis direktorius
Žydrius Baublys

.....
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

.....
[pasirašymo data]