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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, išduotomis 

projektavimo sąlygomis ir žemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

1.   LR Statybos įstatymas 
2.   LR Energetikos įstatymas 
3.   LR Šilumos ūkio įstatymas 
4.   LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
5.   LR Saugomų teritorijų įstatymas 
6.   LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
7.  PTR 3.06.01.2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 

8.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

9.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
10.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
11.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

12.  STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

13.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
14.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
15.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
16.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 

17.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

18.  KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės. 

19.  TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

20.  TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com
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Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

21.  TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašas. 

22.  TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

23.  ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklės. 

24.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės  

25.  ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo taisyklės 

26.  MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo metodiniai nurodymai 

27.  TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų 
medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

28.  
Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2011 m. 
birželio 17 d. įsakymu Nr.1-160 

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės 

29.  
LR energetikos ministro 2012 
m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 
1-176 

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos 
taisyklės 

30.  
LR energetikos ministro 2017 
m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 
1-245 

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo 
taisyklės 

31.  
LR energetikos ministro 2010 
m. balandžio 7d. įsakymas 
Nr.1-111 

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros  
(eksploatavimo) taisyklės 

32.  DT-12-02 Slėginių indų naudojimo taisyklės 

33.  

LR ūkio ministro 2000.10.06 
įsakymas Nr. 349 (LR ūkio 
ministro 2016.01.25 įsakymo 
Nr. 4-51 redakcija) 

Slėginės įrangos techninis reglamentas 

34.  LR aplinkos ministro 1999 m. 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

35.  
LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

36.  LR aplinkos ministro 2010 m. 
kovo 15 d. Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

37.  
LR aplinkos ministro 2008 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. D1 
87 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pašalinimo šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, 
medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas 

38.  
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. kovo 12 
d. nutarimu Nr. 206 

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 
paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

39.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 d. 
įsakymu Nr. D1-45 

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, 
apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės 

40.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 
d. įsakymu Nr. D1-717 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 

41.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 16 
d. įsakymu Nr. D1-983 

Sodmenų kokybės reikalavimai 
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Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

42.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
43.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
44.  ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

45.  LST EN 253:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio 
vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo 

46.  LST EN 448:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių 
vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo. 

47.  LST EN 488:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos 
plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir 
polietileniniu apvalkalu 

48.  LST EN 489-1:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių apvalkalai 
ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1 

49.  LST EN 13941-1:2019 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų 
ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens 
tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas 

50.  LST EN 13941-2:2019 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų 
ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens 
tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas 

51.  LST EN 14419:2019  
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. Stebėjimo sistemos 

52.  LST EN 10217-2:2019 
Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno 
vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje 

53.  LST EN 10217-5:2019 

Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo 
plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje 
temperatūroje 

54.  LST EN 10253-2:2008 
Sandūriniu kontaktiniu būdu suvirinamų vamzdžių jungiamosios 
detalės. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai plienai, 
kuriems keliami ypatingi kontrolės reikalavimai. 

55.  LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 
56.  LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai 
57.  LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 
58.  LST EN 13480-5:2017  Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai 

59.  LST EN ISO 9606-1:2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. 
Plienai 

60.  LST EN ISO 9692-1:2013 

Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai. 1 dalis. 
Plienų rankinis lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis 
suvirinimas lydžiuoju elektrodu apsauginėse dujose, dujinis 
suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas (ISO 9692-
1:2013) 
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2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

• Autodesk AutoCAD Civil 3D 

• Microsoft Office Home & Business 2021 

• Microsoft Windows 11 

3 BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto 
pavadinimas: 

 Šilumos tiekimo tinklų nuo šilumos kameros 5T-39 iki 
šilumos kameros 5T-43, Varnių g., Kaunas, 
rekonstravimo projektas. 

Statybos vieta:  Varnių g., Kaunas. 

Statinio naudojimo paskirtis:  Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai 

Statinio kategorija:  Neypatingasis 

Statybos darbų rūšis:  Rekonstravimas 

Pagrindas projektavimui:  Projektavimo užduotis 

Statytojas / Užsakovas:  AB Kauno energija 

Projektuotojas:  UAB „Meysso“. 

Statinio projekto vadovė:  

 
Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus nuo  šilumos kameros 5T-

39 iki 5T-43, Kaune. Projektavimo riba nuo 5T-39 išorinės sienos iki 5T-43 vidinės sienos imtinai ir 

nuo 5T-39 iki taškų „A“, „B“.. 

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo 

užduotimi, statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro 

dokumentais, žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai – geodeziniai 

tyrinėjimai) dokumentais, išduotomis projektavimo sąlygomis ir pagrindiniais normatyviniais 

dokumentais. 

Projekto apimtyje numatomo rekonstruoti statinio unikalus Nr.: 

• 4400-3090-3130 

Inžinerinius topografinius – geodezinius tyrinėjimus atliko D. Stankevičius 2022 m. kovo 

mėn., ir UAB „Meysso“ aukščių sistema: LAS07, koordinačių sistema: LKS–94, kvalifikacijos 

pažymėjimo Nr. 1GKV-1401 ir 1GKV-1431. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų 

teikimo derinti ir tvarkyti ataskaitos Nr. TIIIS1-20220307-016529 ir TIIIS1-20220830-063368. 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

61.  LST EN ISO 14731:2019 Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė (ISO 
14731:2019) 

62.  LST EN ISO 15607:2020 Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. 
Bendrosios taisyklės (ISO 15607:2019) 

63.  kpd.lt/heiritage Kultūros vertybių registro duomenys 
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Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei „C“. 

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus 

reikalavimus.  
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4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

INŽINERINIAI TINKLAI 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-3090-3130 

1.1. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø711,0/900 398,60 m 
1.2. 2Ø406,4/560 80,46 m 
1.3. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 479,06 m 

1.4. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 479,06 m 
1.5. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 4250,51 m 
1.6. Po rekonstravimo statinio ilgis - 4364,76 m 
1.7. Statinio kategorija Neypatingasis 

4. Bendras rekonstruojamų statinių ilgis - 479,06 m 
5. Projektinis slėgis 16 bar 
6. Projektinė tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra 120 oC 
7. Projektinė grįžtamo termofikacinio vandens temperatūra 120 oC

8. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo 
(vamzdyno) kameros išorinių kraštų, sienos.  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].
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5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBŪDINIMAS 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, Varnių g. 

prieigose. Šalia rekonstruojamų tinklų teritorija yra užstatyta, šalia rekonstruojamų tinklų stovi 

daugiaaukščiai gyvenamieji namai ir visuomeninės paskirties pastatai. Rekonstruojami šilumos 

tinklai ir jų apsaugos zona nepatenka į suformuotus žemės sklypus. 

Šilumos tinklai rekonstruojami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, gauti 

valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai pateikiami projekto prieduose. 

Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų 

(vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros (gatvės apšvietimo), drenažo ir kt.). 

Statybos sklypo reljefas kintantis yra ženklesnių žemės paviršiaus peraukštėjimų. Aplinka 

tvarkinga, vizualiai neužteršta. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir/ar jų 

apsaugos zonas bei pozonius. 

6 ESAMA BŪKLĖ 

Esamų šilumos tiekimo tinklų statybos metai (1983-1987), kurių vidutinis amžius apie 37 

metai. Tinklai įrengti gelžbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, šiluminėse kamerose. Esami 

šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai susidėvėję, pažeista g/b kanalų ir šilumos kamerų 

hidroizoliacija, vamzdynų šilumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdžiai pažeisti 

išorinės ir vidinės korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų. Tinklų eksploatavimas iššaukia 

didesnius šilumos nuostolius į aplinką, išaugusi avarijų šilumos tinkluose tikimybė. 

7 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Rekonstruojami požeminiai šilumos tiekimo tinklai skirti šiluminės energijos tiekimui patalpų 

šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumnešio parametrai  pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Rekonstruojamų inžinerinių tinklų šilumnešio parametrai. 

 DN Projektinė 
temperatūra, oC 

Projektinis 
slėgis P,  bar Terpė 

Paduodama linija, T1 400 
700 

120 
16 Termofikacinis 

vanduo Grįžtama linija, T2 120 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu 

būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. 

Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Projektuojamų 

šilumos tiekimo tinklų skersmenys priimti pagal nurodytus techninėje užduotyje. 

Rekonstruojami šilumos tinklai įrengiami esamose vietose (jei nenurodyta kitaip), esamuose 

kanaluose, išmontavus kanalų dangčius/ lovius, esamus vamzdžius, jų atramas.  
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Demontuojama viena šiluminė kamera ŠK-5T-42. 

Šiluminėse kamerose ( ŠK-5T-39, ŠK-5T-40, ŠK-5T-41) numatomas sienų ir grindų 

remontas, pakeičiamos įlipimo landų kopėtėlės (iki įlipimo viršaus) ir dangčiai pagal dangų tipą, 

atnaujinamos prieduobės ir apsauginės grotelės, pakeičiamos perdangos (nurodytos projekto SK 

dalyje) ir nejudama atrama. 

Konstrukcijos, turinčios deformacijų ar pažeidimo požymių, turi būti atstatomos naujai.  ŠK 

sienos tinkuojamos cementiniu skiediniu, tinko storis ne mažiau kaip 10 mm arba pagal gamintojo 

deklaruojamą drėgnų patalpų tinkavimo technologiją. Grindų išlyginamasis sluoksnis betonuojamas 

ne mažiau kaip 50 mm storio formuojant nuolydžius į vandens nuvedimo prieduobes. Atkastų sienų 

hidroizoliacija atnaujinama naudojant 2 sluoksnių teptinę hidroizoliaciją. Pakeisti ŠK esančių ir į 

rekonstravimo apimtis nepatenkančių vamzdynų antikorozinę dangą, šilumos izoliaciją ir numatyti 

visų vamzdynų ŠK apskardinimą (cinkuotos arba aliumo cinko skardos lakštais (tame tarpe ir 

vamzdyną su PUR izoliacija)).  

ŠK perdangos ir sienos esančios iki 1,0 m gylio nuo žemės paviršiaus turi būti apšiltintos 

ekstrudiniu polistirenu nemažiau EPS300, įrengiant išlyginamąjį g/b sluoksnį ir hidroizoliuojant 2 

sluoksniais prilydoma hidroizoliacine danga. ŠK esančioms važiuojamoje gatvės dalyje, dviračių ir 

(ar) pėsčiųjų take nenumatyti perdangų ir sienų apšiltinimo (Išskyrus ŠK-5T-43). 

Šalia rekonstruojamo vamzdyno numatyta pakloti PVC rifliuotą drenažo vamzdį DN113/126. 

Ten kur projektuojami šilumos tiekimo tinklai klojami esamos kanalinės trasos vietoje jie 

montuojami esamuose loviuose ant ≥10 cm smėlio pagrindo, prieš tai demontavus esamų 

gelžbetoninių kanalų dangčius/ viršutinį g/b lovį ir esamą šilumos tiekimo vamzdyną. Sumontavus 

vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Išardytos 

dangos atstatomos pagal faktinius esamų dangų pagrindus. 

Kad netrukdytų laisvam vamzdyno judėjimui ties posūkių kampais (jeigu brėžinyje 

nenurodyta kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po ≥3 metrus į kiekvieną pusę, o atšakose - ≥3 

metrai pagrindinėje linijoje (po ≥1,5 m į abi puses nuo atšakos) ir ≥3 metrai atšakoje, o sujungimo 

movų vietoje po 1 m į abi puses. Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno ašis nesutampa su 

esamo vamzdyno ašimi ir esamos g/b konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judėti nuo 

temperatūrinių pokyčių. 

Demontavus lovius pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus suformuojamos išsiplėtimo 

zonos. Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais, atšakomis ant šilumos tiekimo 

vamzdžio dedamos kompensacinės kempinės žr. Br. 22021STT-TDP-BD.BR-04. 

Darbų vykdymo metu nustačius/radus projektinėje dokumentacijoje nepažymėtas nejudamas 

atramas, būtina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus 

šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus. 

 Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, šiluminės izoliacijos ir kt.) 

Tiekėjas turės utilizuoti, gaunant dokumentus apie jų pridavimą. 
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Darbų metu visą susidariusį metalo laužą (vamzdžiai ir fasoninės dalys, armatūra, plieninės 

konstrukcijos ir kt.) Tiekėjas turės pristatyti, pasverti ir iškrauti Jėgainės g. 12C, Kaunas, įforminant 

šiais dokumentais: svėrimo protokolas, važtaraštis (kuriuose būtina nurodyti tikslų Projekto 

pavadinimą). Demontuoti vamzdžiai turi būti švarūs, supjaustyti ne daugiau kaip 6 m ilgio, pjaustant 

stačiu kampu, su pašalinta šilumos izoliacija.  

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti išnaudojami posūkių kampai. 

Vietose, kur posūkio kampų vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojami silfoniniai 

kompensatoriai, vienkartiniai kompensatoriai.  

Šilumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami iš kanalinių į bekanalius. Bekanalinėje tinklų 

sistemoje (grunte) numatyta įrengti 3 nejudamas atramas (NA-1, NA-2 ir NA-3).  

Tose vietose, kur bekanaliu būdu pakloti šilumos tiekimo tinklai praeina pro šilumines 

kameras ant pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių dedamos sieninės įvorės. Jei pamatas storesnis 

kaip 25,0 cm, dedamos dvi sieninės įvorės (ties išorine ir vidine pamato dalimis). Visos kamerų 

angos užbetonuojamos ir padengiamos hidroizoliacine medžiaga (toliau - sandarinimas). Paliekamų 

nebenaudojamų nepereinamų kanalų atviri galai užsandarinami užbetonuojant. Jei kanaluose 

paliekami vamzdynai, vamzdynų atviri galai užaklinami (užvirinami). 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklų vamzdynai šiluminėse kamerose numatomi montuoti 

esamoje ašyje naudojant plieninius vamzdžius izoliuojant armuota akmens vata ir apskardinami 

cinkuotos arba aliumo cinko skardos lakštais.  

Ne šildymo sezono metu šilumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama šiluma karštam 

vandeniui ruošti. Rekonstravimo darbų vykdymo metu užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos 

tiekimą vartotojams (sąlyga turi būti užtikrinta optimaliai ir racionaliai išnaudojant esamų ir 

rekonstruotų vamzdynų atkarpas, laikinai įrengiamais šilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Leistini 

šilumos energijos nutraukimai vartotojui derinami su Statytoju. 

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 ar analogiškais reikalavimais jungiant projektuojamą 

vamzdyną su esamu ar projektuojamu draudžiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo 

išorinio diametro vamzdžius. Tam turi būti panaudojami specialūs perėjimai. 

Brėžiniuose nurodytose vietose numatomas vamzdyno prastūmimas esančiuose 

nepraeinamuose kanaluose. Prieš prastumiant vamzdyną esami kanalai išvalomi. Apsaugai nuo 

pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio apvalkalo mechaninių pažeidimų prieš prastumiant vamzdyną 

ant jo turi būti užmaunamos apkabos. Prastūmus vamzdyną gelžbetoninis kanalas turi būti 

užplaunamas smėliu. 

Atlikti inžineriniai projektuojamo tinklo skaičiavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant 

skaičiavimus atsižvelgiama į visus veiksnius: temperatūras (aplinkos (montavimo metu), šilumnešio), 

DN, gylį, vamzdynų sienelių storius, izoliacijos storius ir kt. 

Grunto sluoksnis virš rekonstruojamo tinklo sudaro apie 1,0-3,0 m. 
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8 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 

8.1 ATLIEKOS 

Darbų metu susidarančių atliekų kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalyje. 

Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto ir 

atitinkamai jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui. 

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, 

baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. 

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant šilumos tiekimo tinklų tranšėjas. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos 

pakuojamos į sandarią tarą. Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų, pakuojamos į sandarią plastikinę tarą, ženklinamos ir perduodamos asbestą ar 

asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

Vamzdžius, alkūnes, nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas 

Rangovas pristato į  AB „Kauno energija“ sandėlį arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą.  

8.2 ORAS 

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių. 

8.3 DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio tarša nenumatoma. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, 

žemės darbams, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai 

nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, 

lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba 

nukenksminimo vietas. 

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi 

degalai ir tepalai, turi būti sandari. 

Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, 

betono danga turi būti surinkta ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 
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Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan. 

8.4 ŽEMĖS GELMĖS 

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės 

technologijos ir medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens. 

8.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje 

augančius saugotinus medžius draudžiama kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi 

laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių 

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos 

produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir 

įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 

8.6 KRAŠTOVAIZDIS 

Šilumos tiekimo tinklų statybos bei eksploatacijos metu įtaka kraštovaizdžiui bus minimali.  

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje draudžiama 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) 

išorinių ribų sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos 

perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme nurodyta tvarka. 

Remiantis atliktų topografinių tyrimų ir apžiūros vietoje duomenimis, numatomų rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje neleistinai (negavus šilumos perdavimo tinklų savininko ar 

valdytojo pritarimo) auga 81 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių bei krūmynų. 

Didžioji dalis medžių ir krūmynų augančių ≥ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos 

tiekimo tinklų yra numatomi išsaugoti (33 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darbų 

vykdymo technologiją. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi šilumos tiekimo tinklų 

apsaugos zonoje ir statybvietėje augantys ir išsaugomi medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų 

pažeidimų darbų vykdymo metu ant kamienų viela pririšamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. 

Kita dalis medžių ir krūmynų neleistinai augančių ≤ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų 

šilumos tiekimo tinklų yra numatomi kirsti, kadangi šių medžių ir krūmynų šaknys, nuosavas svoris 

bei perduodamos apkrovos į tinklus kenkia esamiems ir rekonstruoti numatytiems šilumos tiekimo 

tinklams ir jų priklausiniams ir turi įtaką tinklo eksploatavimo ilgaamžiškumui. 

Numatoma nukirsti 48 medžius, neleistinai augančius šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje 

≤ 2 m. atstumu ar ant rekonstruoti numatytos šilumos tiekimo tinklų trasos ar tinklų apsaugos zonoje. 

Visų medžių taksacija pateikta 22021STT-TDP-ŠT.Br-01 brėžinyje. 
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Informacija apie numatomus kirsti medžius: 

Žymėjimas 
plane 

Medžio 
pavadinimas 

Kamieno skersmuo, 
cm 

Siūlomos / būtinosios arboristinės / 
tvarkymo priemonės 

1 Uosis 20 Kertamas 
2 Uosis 20 Kertamas 

3 Šaltalankis 13 Kertamas 
4 Uosis 14 Kertamas 

5 Beržas 30 Kertamas 

6 Pušis 12 Kertamas 
7 Pušis 12 Kertamas 

8 Pušis 12 Kertamas 

9 Gudobelė 7 Kertamas 
10 Pušis 12 Kertamas 

11 Pušis 20 Kertamas 

12 Pušis 23 Kertamas 
13 Pušis 10 Kertamas 

14 Pušis 27 Kertamas 

15 Pušis 24 Kertamas 
16 Pušis 33 Kertamas 

17 Pušis 20 Kertamas 

18 Pušis 32 Kertamas 
19 Pušis 29 Kertamas 

20 Pušis 16 Kertamas 

21 Pušis 23 Kertamas 
22 Pušis 18 Kertamas 

23 Pušis 10 Kertamas 

24 Pušis 19 Kertamas 
25 Pušis 12 Kertamas 

26 Pušis 31 Kertamas 

27 Pušis 12 Kertamas 
28 Pušis 12 Kertamas 

29 Pušis 26 Kertamas 

30 Pušis 23 Kertamas 
31 Pušis 17 Kertamas 

32 Pušis 20 Kertamas 

33 Pušis 22 Kertamas 
34 Pušis 9 Kertamas 

35 Pušis 26 Kertamas 

36 Pušis 18 Kertamas 
37 Pušis 22 Kertamas 

38 Pušis 14 Kertamas 

39 Pušis 11 Kertamas 
40 Pušis 13 Kertamas 
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Žymėjimas 
plane 

Medžio 
pavadinimas 

Kamieno skersmuo, 
cm 

Siūlomos / būtinosios arboristinės / 
tvarkymo priemonės 

41 Pušis 17 Kertamas 

42 Pušis 28 Kertamas 
43 Beržas 20 Kertamas 

44 Ieva 17 Kertamas 

45 Uosis 20 Kertamas 
46 Liepa 26 Kertamas 

47 Liepa 27 Kertamas 

48 Liepa 30 Kertamas 

 

Taip pat, vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti 

statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti 

vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 

vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui 

nereikia, jeigu jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonoje ir šiuos darbus atlieka, prieš darbų pradžią apie juos raštu, 

telefonu, elektroniniu paštu informavę žemės, kurioje auga saugotini medžiai ir krūmai, savininką ar 

valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) 

eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. 

8.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas iš statybos metu 

naudojamų mechanizmų ar įrankių. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos 

gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 

8.8 BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos 

vadovaujantis projekto ŠT ir SO dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte (ŠT 
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dalyje) numatyti dangų ir bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, 

kiekiai tikslinami statybos metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį ir tipą. Dangų išilginis ir 

skersinis nuolydžiai pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo 

nenumatoma. Esamo žemės paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas. 
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

9 BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama 

neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos, 

aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, 

medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. 

Techninių specifikacijų parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizacija 

(teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, 

statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, 

statybos ar griovimo darbų leidimui gauti. 

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Statybos darbai gali būti vykdomi tik 

gavus statybą leidžiantį dokumentą bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos 

Respublikos teisės aktai. 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statybos darbų rangovas (toliau – Rangovas) ir subrangovai (toliau – Subrangovai) Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti teisę atlikti projekte suprojektuotus statybos 

darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus. 

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai. 

Rangovas privalo savo sąskaita, rizika ir atsakomybe užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės 

saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose 

priemones. Rangovas privalo užtikrinti visas sąlygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems 

statybos dalyviams, darbo metu, patekti į statybvietę ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, 

gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose 

statiniuose užtikrinimo reikalavimai turi būti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darbų 

technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com
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nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei 

priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis 

techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos 

taisyklėmis statyboje DT-5-00. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai. 
Techninis darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus techninio darbo projekto 

technines specifikacijas: 

• gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas 

pagal darbo projekto brėžinius parengia brėžinius gamybai; 

• vykdomi statybos darbai; 

• užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos 

užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, techninio darbo projekto 

brėžinius ir techninio darbo projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio 

statybos techninės priežiūros vadovui pažymint žyma „Taip pastatyta“. 

Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti 

patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo 

projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją. Darbo projekto rengėjas atsako už 

parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams. 

Kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas, darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams) 

statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektūrinės dalies darbo brėžiniams statinio 

techninio projekto architektūrinės dalies vadovas pritaria pasirašydami ir pažymėdami žyma 

„Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta 

projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, 

patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius) 

rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

Darbų vykdymo eigoje ir / ar užbaigus darbus, Rangovas parengia (užsako) nutiestų 

inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines išpildomąsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir 

garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. 

Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui. 
Baigus darbus turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir statinio statybos techninės priežiūros 

vadovui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, 

išmatavimais ir kitais patikslinimais natūroje. Statybos dokumentų apiforminimas vykdomas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 
Projekto dalių sprendinių keitimas įforminamas naujos laidos išleidimu, papildomos techninės 

užduoties ir papildomos sutarties su Užsakovu (Statytoju) pagrindu. 
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Rangovas gali siūlyti pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei 

kokybės produktais, prieš tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priežiūros ir techninės 

priežiūros vadovais, bet už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. 

Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei esant poreikiui - perprojektavimą keičiant 

medžiagas analogiškomis privalo padengti Rangovas. 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams ir bendroji jų 
priėmimo statybvietėje tvarka: 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams, 

medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams. Statybos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto dalių techninėse 

specifikacijose nurodytų medžiagų, gaminių ir įrenginių savybių rodiklių skaitinės reikšmės gali būti 

tikslinamos į geresnes, nepabloginant kitų to paties produkto savybių rodiklių skaitinių reikšmių. 

Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai privalo tenkinti standartų reikalavimus ir turėti atitinkamus 

techninius ir kokybės rodiklius. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo 

reikalavimus. 

Gaminiai, įrenginiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad 

nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 

reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 

turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 
Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

paslėptus statybos darbus arba paslėptas statinio konstrukcijas, įforminant normatyviniuose 

statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.  

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo tikrinti ir priimti paslėptus statybos 

darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti 

inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Rangovui laiku nepridavus paslėptų statybos darbų arba paslėptų statinio konstrukcijų, 

statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, privalo atidengti paslėptas konstrukcijas 

ir paslėptus darbus ir juos atstatyti savo lėšomis, net ir tokiu atveju, kai paslėpti darbai atlikti tinkamai. 

Statybos užbaigimas. 
Statybos užbaigimo procedūra organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimais. 
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10 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI 

Prieš pradedant šilumos tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos 

esančias įmones ir/ar gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, būtina 

pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų 

objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams 

vykdyti. 

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. 

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus 

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik 

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.  

Atkasus tranšėją rangovas turi įvertinti faktinį nepraeinamo kanalo plotį. Vamzdynas turi būti 

klojamas pagal vamzdžio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje šie reikalavimai negali būti 

užtikrinti, gelžbetoniniai loviai privalo būti demontuoti dalinai (išardžius vieną ar abi sieneles) arba 

pilnai.  

Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, 

prieš vykdant statybos darbus būtina: 

• išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant 

šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose. 

• patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių 

tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius. 

Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, 

komunikacijoms ar statiniams būtina: 

• juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines 

konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą. 

• išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų 

reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems 

vartotojams. 

• išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti 

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus – 

gauti sutikimą darbų vykdymui. 

• šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu, elektros tinklas 

turi būti apsaugomas įveriant jį apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo elektros tinklų 

veikimo. 

• šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar 

statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu. 

• žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje 

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos 
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darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš atitinkamų tų tinklų 

atstovu gauti reikiamas pažymas. 

• statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto 

eismą. 

Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus 

pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų 

nurodymų pateiktų sąlygose. 

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai 

buvusią padėtį, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijų savininkams. 

11 APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo, visu statybos 

laikotarpiu. Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo 

statinio esančių pastatų ir kitų statinių būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti 

statybvietėje naudojamus mechanizmus (ypač vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio 

(vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia esantys statiniai. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio 

turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus 

pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti žalą, padarytą statybų metu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos 

sutarties vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų 

sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. 

Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti statybos darbų zonoje esančius medžius be atitinkamų 

žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris 

nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti 

kompensacines priemones dėl žalos atlyginimo. 
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PROJEKTO PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Projektą peržiūrėjusios 
organizacijos, įstaigos 

pavadinimas 

Pritarimo, 
suderinimo 

data 

Pritarimo, suderinimo teksto nuorašas 

1. 
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 
Elektra 

2022-11-09 Pritarta. Registracijos Nr. P19677. 

2. 
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 
Ryšiai 

2022-10-19 
Pritarta. Registracijos Nr. P19370.  
Objekte Varnių g., Kaunas, ryšio 
telekomunikacijų priklausančiu AB ESO nėra 

3. 
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ Dujos 
 

2022-10-19 Pritarta. Registracijos Nr. P19370. 

4. UAB „Kauno vandenys“ 2022-10-19 Pritarta.  

5. AB „Telia Lietuva“ 2022-10-26 Suderinta. Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti 
raštišką sutikimą žemės kasimo darbams. 

6. 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracijos Miesto 
tvarkymo skyriaus 
Infrastruktūros poskyrio 
vyriausiasis specialistas 

2022-09-23 

Derinama. Gatvės rekonstravimui/ remontui trukdančias 
komunikacijas tvarko jų savininkai. Tinklus tiesiamus per 
gatvę/ pėsčiųjų – dviračių takus, kloti uždaru būdu. Atlikus 
tinklų tiesimo darbus, dangas atstatyti į neprastesnę 
būklę. 
 

7. AB „Kauno energija“ 2023-01-00  Sutikimas. 

8. 
Nacionalinės žemės 
tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos 
Kauno miesto skyrius 

2022-11-22 Sutikimas. Nr. SUVA-17422-(8.53 E.) 

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com
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Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento :

Kval. patv.

dok. Nr.

AB "Kauno energija"

Statytojas

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Unikalus Nr.:4400-3090-3130

Kauno miesto
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0 2023 01
Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento :

Kval. patv.

dok. Nr.

AB "Kauno energija"

Statytojas

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Rekonstruojamų inžinerinių tinklų techninės charakteristikos

DN

400; 700

Paduodama linija, T1

Projektinė

temperatūra, C

Projektinis slėgis,

bar

Terpė

120 16

Termofikacinis

vanduo

1.

2.

·

·

3.  darb :

· juos apsaugoti ir 

·  vandentiekio ir  tinklus, vadovaujantis STR ir   reikalavimais bei   vandens  ir  

esamiems vartotojams.

·  esamo dujotiekio tinklus ir  o  apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis     apsaugos  

· ilumos tiekimo  sankirtose su esamu  elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi  apsaugomas    apsauginius PVC

veikimo.

·

·  darbus vykdyti     ar  apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant  tinklus   atstovams.

·

· p

4. Visos dangos,  statiniai, miesto  elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi  ne   nei  statybos   ir

5.    

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami os tiekimo tinklai

Paduodama linija

Gr  linija

zona

Projektuojamas drena

TIIIS derinimo lentelė

Data:

2022 03 1GKV-1401

Kv. pažymėjimas Suderinimo ID:

TIIIS1-20220307-016529

2023 01 1GKV-1431 TIIIS1-20220830-063368

INFORMACIJA APIE  MEDŽIUS

Žymėjimas

plane

Medžio

pavadinimas

Kamieno

skersmuo,

cm

B

1 Uosis 20 Kertamas

2 Uosis 33 Kertamas

3 13 Kertamas

4 Uosis 14 Kertamas

5 30 Kertamas

Kertami med

NUMERIS
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Dokumento žymuo:

Laida
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) projektuojamų šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą

esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš

pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC

dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.

Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

· pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius. Būtina parodyti ryšių tinklus (RKKS) Telia Lietuva, AB atstovui, prieš grunto užpylimą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir

prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

Suformuoti žemės sklypai

Projektuojamas drenažas

plane

pavadinimas

Kamieno

skersmuo,

cm

Būsena

6 Pušis 12 Kertamas

7 Pušis 12 Kertamas

8 Pušis 12 Kertamas

9 Gudobelė 7 Kertamas

10 Pušis 12 Kertamas

11 Pušis 20 Kertamas

12 Pušis 23 Kertamas

13 Pušis 10 Kertamas

14 Pušis 27 Kertamas

15 Pušis 24 Kertamas

16 Pušis 33 Kertamas

17 Pušis 20 Kertamas

18 Pušis 32 Kertamas

19 Pušis 29 Kertamas

Kertami medžiai

NUMERIS

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai
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PASTABOS

1.

2.

·

·

3.  darb :

· juos apsaugoti ir 

·  vandentiekio ir  tinklus, vadovaujantis STR ir   reikalavimais bei   vandens  ir  

esamiems vartotojams.

·  esamo dujotiekio tinklus ir  o  apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis     apsaugos  

· ilumos tiekimo  sankirtose su esamu  elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi  apsaugomas    apsauginius PVC

veikimo.

·

·  darbus vykdyti     ar  apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant  tinklus   atstovams.

·

· p

4. Visos dangos,  statiniai, miesto  elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi  ne   nei  statybos   ir

5.    

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami os tiekimo tinklai

Paduodama linija

Gr  linija

zona

Projektuojamas drena

INFORMACIJA APIE  MEDŽIUS

Žymėjimas

plane

Medžio

pavadinimas

Kamieno

skersmuo,

cm

B

20 P 16 Kertamas

21 23 Kertamas

22 18 Kertamas

23 10 Kertamas

24 19 Kertamas

25 12 Kertamas

26 31 Kertamas

27 12 Kertamas

28 12 Kertamas

29 26 Kertamas

30 23 Kertamas

31 17 Kertamas

32 20 Kertamas

33 22 Kertamas

34 9 Kertamas

35 26 Kertamas

36 18 Kertamas

37 22 Kertamas

38 14 Kertamas

39 11 Kertamas

40 13 Kertamas

41 17 Kertamas

42 28 Kertamas

43 B 20 Kertamas

44 Ieva 17 Kertamas

45 Uosis 20 Kertamas

46

Liepa

26 Kertamas

47

Liepa

27 Kertamas

48

Liepa

30 Kertamas

Kertami med
NUMERIS
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Projektavimo paslaugų pirkimo 

 TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 

 
 

Užsakymą pateikęs 
padalinys 

Tinklo valdymo skyrius 

Projekto pavadinimas Techninio darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas 
nuo šilumos kameros ŠK 5T-39 iki ŠK 5T-43 Varnių g., Kaunas“. 

Objekto adresas Varnių g., Kaunas 
Projektavimo užduotis Techninis darbo projektas rengiamas siekiant užtikrinti patikimą 

bei nepertraukiamą šilumos tiekimą šilumos vartotojams.  
1. Suprojektuoti šilumos tiekimo tinklus pakeičiant esamus 

šilumos tiekimo tinklų įrenginius naujais. 
2. Projektavimo riba nuo ŠK 5T-39 išorinės sienos iki ŠK 

5T-43 vidinės sienos imtinai ir nuo ŠK 5T-39 iki taško „A“, „B“. 
3.  Projektuojamos atkarpos charakteringi taškai (situacijos 

planas): 
Nuo Iki Skersmuo Preliminarus 

ilgis, m 

ŠK 5T-39  ŠK 5T-43 DN 700 

DN 400 

390,0 

120,0 

4. Numatyti iš anksto izoliuotus vamzdžius su PUR 
izoliacijos sluoksniu (serija S1). 

5. Projekto sprendiniai tikslinami projekto rengimo metu. 
  

Objekto techniniai 
parametrai 

Šilumos tiekimo tinklų darbinis slėgis 5T magistralėje – 1,6 MPa, 
skaičiuotina temperatūra – 120 ˚C. 

Kontaktinis asmuo darbui 
su projektuotojais 

Asmuo atsakingas už objekto eksploatavimą TVS vyresnysis 

Reikalingos projekto dalys Pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
Pridedami dokumentai Situacijos planas, 1 lapas. 

Užsakymą pateikęs asmuo 

Projektavimo paslaugų 
terminas 

Pagal atskirą susitarimą. 

 



Kauno termofikacinio tinklo žemėlapis

AB Kauno energija
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-10-28 18:43:25

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 20/227487

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1998-12-07

Kaunas, V. Krėvės pr.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Šilumos tinklai - Šilumos tinklai
Kaunas

Unikalus daikto numeris: 4400-5364-7799
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Žymėjimas plane: 1-2
Statybos pradžios metai: 2019

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 22.80 m

Medžiaga: Plienas
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Magistralinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 33900 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 33900 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2019-12-12

Vidutinė rinkos vertė: 33900 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-12-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-12-12

2.2. Šilumos tinklai - Šilumos tinklai
Kaunas

Unikalus daikto numeris: 4400-5364-7822
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Žymėjimas plane: 3-4
Statybos pradžios metai: 2019

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 7.35 m

Medžiaga: Plienas
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Magistralinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1910 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 1910 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2019-12-12

Vidutinė rinkos vertė: 1910 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-12-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-12-12

2.3. Šilumos tinklai - Šilumos tinklai
Kaunas, V. Krėvės pr.

Aprašymas / pastabos: 2014 m. atlikta rekonstrukcija nuo šiluminės kameros 151 iki
pastato Jonavos g. 276

Unikalus daikto numeris: 4400-3078-1338
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Žymėjimas plane: 1-25
Statybos pradžios metai: 1979

Statybos pabaigos metai: 1979
Rekonstravimo pradžios metai: 2014

Rekonstravimo pabaigos metai: 2014

Elektroninio dokumento nuorašas



Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 325.70 m

Medžiaga: Plienas
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Magistralinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1042000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 13 %

Atkuriamoji vertė: 907000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2018-10-10

Vidutinė rinkos vertė: 907000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-10-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-09-24

2.4. Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Kaunas

Aprašymas / pastabos: 2021 - 2022 m. Rekonstrukcija, nuo ŠK 5T-17 įvadas į pastatą
Islandijos pl. 67, Kaunas. Naujai paklota L=840,135 m 2018 -
2022 m. rekonstrukcija. Įvadas į pastatą Partizanų g. 75C, nuo
esamos trasos ŠK 5T-8÷ ŠK 5T-9. Naujai paklota L= 129,27 m;
2020 - 2022 m. rekonstrukcija. Įvadas į pastatą Partizanų g. 75K,
Kaunas. Naujai paklota L= 124,38 m;

Unikalus daikto numeris: 4400-3090-3120
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Žymėjimas plane: 5T
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 1998-4013-
5017

Statybos pradžios metai: 1976
Statybos pabaigos metai: 1998

Rekonstravimo pradžios metai: 2018
Rekonstravimo pabaigos metai: 2022

Kap. remonto pradžios metai: 2015
Kap. remonto pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 9893.73 m
Medžiaga: Plienas

Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Magistralinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 30519000 Eur

Atkuriamoji vertė: 18237000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-04-04

Vidutinė rinkos vertė: 18237000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-04-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-04-04

2.5. Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Kaunas

Aprašymas / pastabos: 2022 m. rekonstrukcija. Tarp ŠK 5T-45÷5T-48. Naujai paklota
L=579,88 m; Demontuota L=519,47 m.

Unikalus daikto numeris: 4400-3090-3130
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Žymėjimas plane: 5T
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 1998-4013-
5017

Statybos pradžios metai: 1983
Statybos pabaigos metai: 1987

Rekonstravimo pradžios metai: 2022
Rekonstravimo pabaigos metai: 2022

Kap. remonto pradžios metai: 2016
Kap. remonto pabaigos metai: 2021

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 4250.51 m
Medžiaga: Plienas

Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Magistralinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 11820000 Eur

Atkuriamoji vertė: 4442000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-09-26



Vidutinė rinkos vertė: 4442000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-09-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-09-26

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3090-3130, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 1999-09-27 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-5565
2018-03-27 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. 1
2019-12-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR-20-191203-04189
2019-12-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. 5-09-1(2)
2021-08-27 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR-20-210827-03459
2021-08-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. (5-09)4
2022-10-25 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR2-00-221025-04220

Įrašas galioja: Nuo 2022-10-28
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3090-3120, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 1999-09-27 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-5565
2018-02-26 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-180226-00071
2018-03-13 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-180313-00091
2018-03-16 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-180316-00097
2019-08-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. 5T-1
2019-12-06 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. ACCR-20-191206-04292
2019-12-06 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR-20-191206-04292
2020-01-31 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR-00-200131-00112
2020-02-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR-20-200213-00939
2021-01-26 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR-20-210126-00461
2021-02-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR-00-210204-00082
2022-08-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR2-00-220802-01281
2022-08-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR2-00-220802-01282
2022-08-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR2-00-220802-01283

Įrašas galioja: Nuo 2022-08-08
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, a.k. 303792888
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-5364-7799, aprašyti p. 2.1.

šilumos tinklai Nr. 4400-5364-7822, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2020-03-31 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-200331-00083

Įrašas galioja: Nuo 2020-04-21
4.4. Nuosavybės teisė

Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3078-1338, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2014-12-11 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-141211-00435
Įrašas galioja: Nuo 2014-12-22

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra



8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

AGNĖ URNIEŽIENĖ
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3090-3130, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2014-09-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2110
2022-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-10-28
10.2. Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3090-3130, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2022-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-10-25 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR2-00-221025-04220

Įrašas galioja: Nuo 2022-10-28
10.3. Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3090-3120, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2022-04-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-08-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR2-00-220802-01283
2022-08-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR2-00-220802-01281

Įrašas galioja: Nuo 2022-08-08
10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

AGNĖ URNIEŽIENĖ
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3090-3120, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2014-09-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2110
2022-04-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-08-08
10.5. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3090-3120, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-09 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas

Nr. LRS-21-210809-00123
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2021-08-09

10.6.
Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą
(kadastro žyma)

Duomenis nustatė:
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3090-3120, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2014-09-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 
2020-07-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-07-28
10.7. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-5364-7799, aprašyti p. 2.1.
šilumos tinklai Nr. 4400-5364-7822, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2019-12-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-03-31 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-200331-00083

Įrašas galioja: Nuo 2020-04-15
10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-5364-7799, aprašyti p. 2.1.
šilumos tinklai Nr. 4400-5364-7822, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 
2019-12-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-04-15
10.9. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

AGNĖ URNIEŽIENĖ
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3090-3120, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2014-09-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2110
2020-01-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-02-18
10.10. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3078-1338, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2019-01-04 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas



Nr. LRS-21-190104-00001
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2019-01-04
10.11. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3090-3130, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2018-03-27 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. 1

Įrašas galioja: Nuo 2018-03-28
10.12. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3090-3120, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2017-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2018-02-26 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-180226-00071
2018-03-13 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-180313-00091
2018-03-16 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-180316-00097

Įrašas galioja: Nuo 2018-03-28
10.13. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "INVENTORA", a.k. 300595490
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3078-1338, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2014-09-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2110

Įrašas galioja: Nuo 2014-12-22
10.14. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3078-1338, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2014-09-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2014-12-11 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-141211-00435
Įrašas galioja: Nuo 2014-12-22

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino VĮ Registrų centro AUTOMATINĖ SISTEMA



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Valstybės įmonė Registrų Centras

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl NTR išrašo teikimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-10-31 Nr. SP-114379 (4.55 Mr)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ineta Baltakienė Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-10-31 08:14

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-10-31 08:13

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-06-09 16:21 - 2023-06-09 16:21

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dokumentų valdymo sistema RC E.SD (2) Sisteminis

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-10-31 08:32

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-10-31 08:30

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-06-28 09:54 - 2024-06-27 09:54

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20221026.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-10-31)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-10-31 nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema

RC E.SD (2)

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -



Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212
Matininkas(-ė) , kvalifikacijos pažymėjimo Nr.  el. pašto adresas (-ai):

1L FORMA

ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Šilumos tinklų

5T
2022-09-26

4400-3090-3130

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

2022 m. rekonstrukcija. Tarp ŠK 5T-45÷5T-48. Naujai paklota L=579,88 m; Demontuota L=519,47 m.Pastaba

Statybos pradžios metai: 1983 Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Magistralinė

Statybos pabaigos metai: 1987 Baigtumo procentas: % 100
Rekonstravimo pradžios metai: 2022 Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: 2022 Ilgis: m 4250,505

Kap. remonto pradžios metai: 2016 Ilgis: km

Kap. remonto pabaigos metai: 2021 Koordinatė X:

Papr. remonto pradžios metai: Koordinatė Y:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio kategorija: Neypatingasis

Pavadinimas Šilumos tiekimo tinklai

Adresas Kauno m. sav. Kauno m.

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 389-394
Pavadinimas Vamzdynas (5T-31 (Siurbl. Jonavos g.) ÷5T-32)
Statybos pradžios metai: 1984 Šil. linijos paklojimo būdas: Tranšėjoje (be kanalų)

Statybos pabaigos metai: 1984 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 225,91

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 800/800

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 1 iš 342022-11-07 11:01:31



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 443-444
Pavadinimas Vamzdynas (Nuo tilto pabaigos÷5T-39)
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Tranšėjoje (be kanalų)

Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 16,01

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 700/700

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 444-450
Pavadinimas Vamzdynas (Nuo tilto pabaigos÷5T-39)
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Praeinamuose

kolektoriuose
Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 194,46

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 700/700

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 451-452
Pavadinimas Vamzdynas (5T-39÷5T-40)
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 32,26

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 700/700

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 5 iš 342022-11-07 11:01:31



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 453-456
Pavadinimas Vamzdynas (5T-40÷5T-41) (pakeistas vamzdis)
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Tranšėjoje (be kanalų)

Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 169,45

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 700/700

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 457-458
Pavadinimas Vamzdynas (5T-41÷5T-42)
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 33,78

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 700/700

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 459-462
Pavadinimas Vamzdynas (5T-42÷5T-43)
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 129,32

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 700/700

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 6 iš 342022-11-07 11:01:31



 
 
 

 
 
 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS 
2022 m. rugpjūčio           d. Nr. Mr22- 

 
Projektavimo sąlygos galioja iki 2027 m. rugpjūčio           d. 
Projektavimo sąlygos išduodamos šilumos tiekimo tinklų rekonstravimui nuo šilumos kameros 5T-39 

iki šilumos kameros 5T-43, Varnių g., Kaunas. Galioja tik nurodytam statiniui. 

Eil. 
Nr. 

Charakteristikos 
pavadinimas 

Mato 
vienetas 

Kiekis (tipas) 

Esamas Projektuojamas 

1. Sąlyginis skersmuo DN mm 700 400 700 400 
2. Trasos ilgis  m - paskaičiuoti projekte 
3. Projektinis slėgis Pd MPa - 1,6 
4. Projektinė temperatūra Td °C - 120 
5. Paklojimo būdas  nepereinamasis kanalas bekanalinis (PUR izoliacija) 
6. Prisijungimo vieta  esama šilumos kamera 5T-39 
7. Numatoma šilumos galia kW - - 
8. Šilumos šaltinis  Kauno m. CŠT tinklas 

 
Kiti reikalavimai: 
1. Suprojektuoti šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą nuo šilumos kameros 5T-39 iki šilumos kameros  

5T-43, Varnių g., Kaunas ir nuo šilumos kameros 5T-39 iki taškų „A“ ir „B“, įvertinant esamų vartotojų 
prijungimą. 

2. Numatyti reikiamą armatūrą. 
3. Šilumos tiekimo tinklai turi būti suprojektuoti, pastatyti ir priduoti eksploatacijai vadovaujantis 

galiojančiais teisės aktais. 
 
 
 
PRIDEDAMA. Situacijos planas prie šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygų nuo šilumos kameros 5T-39 
iki šilumos kameros 5T-43, Varnių g., Kaunas, 1 lapas. 
 
 
Projektavimo sąlygas išdavė:

 
 
 
SUDERINTA 

AKCINĖ BENDROVĖ ,,KAUNO ENERGIJA“ 
 



Situacijos planas prie šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygų nuo šilumos kameros 5T-39 iki šilumos kameros 5T-43, Varnių g., Kaunas 

 

5T-43 

5T-39 

Taškas 
 „B“ 

Taškas „A“ 



 

Akcinė bendrovė 
Raudondvario pl. 84 
LT-47179 Kaunas 

Tel. 8 800 11011 
El. p. info@kaunoenergija.lt 
www.kaunoenergija.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 
Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314 
A. s. LT607044060002866144, AB SEB bankas 

 

     
 

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“ 
 
 

ĮGALIOJIMAS 
 
 

2022-06-       Nr. A-32(E)- 
 
 

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 235014830 vadovaujantis                                    2022 

m. vasario 21 d. „Techninių darbo projektų rengimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis“ sutartimi Nr. 

MR-KE-P-107-210 (toliau – Sutartis), įgalioja statinio projektuotoją UAB „Meysso“, įmonės kodas 305639236, 

atstovauti Užsakovą, visose valstybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose ir/ar įmonėse, kitose įmonėse, 

institucijose, įstaigose ir/ar organizacijose, taip pat santykiuose su kitais trečiaisiais asmenimis atliekant veiksmus, 

susijusius su Sutarties projektavimo darbais (įskaitant, bet neapsiribojant techninių prisijungimo sąlygų gavimo, 

projektavimo dokumentų derinimo su atsakingomis institucijomis ir subjektais, parengtos projektinės 

dokumentacijos teikimo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje 

sistemoje „Infostatyba“ ir Lietuvos erdvinės informacijos portale geoportal.lt Nacionalinė žemės tarnyba prie 

Žemės ūkio ministerijos (tvirtinti dokumentus savo elektroniniu parašu, įkelti dokumentus į elektronines sistemas), 

taip pat Užsakovo, vardu pateikti ir gauti reikalingus / būtinus dokumentus, dėl aukščiau nurodytų pavedimo 

atlikimo.  

Įgaliojimas yra neatlygintinis.  

Įgaliojimas visa apimtimi suteikiamas su perįgaliojimo teise tik UAB „Meysso“ darbuotojams. 

Įgaliojimas galioja iki 2023 m. vasario 27 d. imtinai. 

 
 
 
Generalinis direktorius               Tomas Garasimavičius 



 

UAB Meysso 
Įmonės kodas: 305639236 
PVM kodas: LT100013580519 
A/S SEB LT367044090100974169 
El. paštas: info@meysso.com 

S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305 
www.meysso.com 

  

 

 
 

PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ SUDERINIMAI 
 

Šilumos tiekimo tinklų nuo šilumos kameros 5T-39 iki šilumos kameros 5T-43, Varnių g., 
Kaunas, rekonstravimo projektas 

 
Eil. 
Nr. Projekto dalis Projekto dalies 

vadovas 
Kvalif. 

Atest. Nr. Suderinta 

1.  Bendroji dalis 

2.  Statinio konstrukcijų dalis 

3.  Šilumos tiekimo dalis 

4.  Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

5.  Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 
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Lapas
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0

Laida

Laida Data
astis (jei taikoma)

0 2023 01
Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento :

Kval. patv.

dok. Nr.

AB "Kauno energija"

Statytojas

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Rekonstruojamų inžinerinių tinklų techninės charakteristikos

DN

400; 700

Paduodama linija, T1

Projektinė

temperatūra, C

Projektinis slėgis,

bar

Terpė

120 16

Termofikacinis

vanduo

1.

2.

·

·

3.  darb :

· juos apsaugoti ir 

·  vandentiekio ir  tinklus, vadovaujantis STR ir   reikalavimais bei   vandens  ir  

esamiems vartotojams.

·  esamo dujotiekio tinklus ir  o  apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis     apsaugos  

· ilumos tiekimo  sankirtose su esamu  elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi  apsaugomas    apsauginius PVC

veikimo.

·

·  darbus vykdyti     ar  apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant  tinklus   atstovams.

·

· p

4. Visos dangos,  statiniai, miesto  elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi  ne   nei  statybos   ir

5.    

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami os tiekimo tinklai

Paduodama linija

Gr  linija

zona

Projektuojamas drena

TIIIS derinimo lentelė

Data:

2022 03 1GKV-1401

Kv. pažymėjimas Suderinimo ID:

TIIIS1-20220307-016529

2023 01 1GKV-1431 TIIIS1-20220830-063368

INFORMACIJA APIE  MEDŽIUS

Žymėjimas

plane

Medžio

pavadinimas

Kamieno

skersmuo,

cm

B

1 Uosis 20 Kertamas

2 Uosis 33 Kertamas

3 13 Kertamas

4 Uosis 14 Kertamas

5 30 Kertamas

Kertami med

NUMERIS
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Dokumento žymuo:

Laida

0

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) projektuojamų šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą

esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš

pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC

dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.

Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

· pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius. Būtina parodyti ryšių tinklus (RKKS) Telia Lietuva, AB atstovui, prieš grunto užpylimą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir

prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

Suformuoti žemės sklypai

Projektuojamas drenažas

plane

pavadinimas

Kamieno

skersmuo,

cm

Būsena

6 Pušis 12 Kertamas

7 Pušis 12 Kertamas

8 Pušis 12 Kertamas

9 Gudobelė 7 Kertamas

10 Pušis 12 Kertamas

11 Pušis 20 Kertamas

12 Pušis 23 Kertamas

13 Pušis 10 Kertamas

14 Pušis 27 Kertamas

15 Pušis 24 Kertamas

16 Pušis 33 Kertamas

17 Pušis 20 Kertamas

18 Pušis 32 Kertamas

19 Pušis 29 Kertamas

Kertami medžiai

NUMERIS

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai
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PASTABOS

1.

2.

·

·

3.  darb :

· juos apsaugoti ir 

·  vandentiekio ir  tinklus, vadovaujantis STR ir   reikalavimais bei   vandens  ir  

esamiems vartotojams.

·  esamo dujotiekio tinklus ir  o  apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis     apsaugos  

· ilumos tiekimo  sankirtose su esamu  elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi  apsaugomas    apsauginius PVC

veikimo.

·

·  darbus vykdyti     ar  apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant  tinklus   atstovams.

·

· p

4. Visos dangos,  statiniai, miesto  elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi  ne   nei  statybos   ir

5.    

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami os tiekimo tinklai

Paduodama linija

Gr  linija

zona

Projektuojamas drena

INFORMACIJA APIE  MEDŽIUS

Žymėjimas

plane

Medžio

pavadinimas

Kamieno

skersmuo,

cm

B

20 P 16 Kertamas

21 23 Kertamas

22 18 Kertamas

23 10 Kertamas

24 19 Kertamas

25 12 Kertamas

26 31 Kertamas

27 12 Kertamas

28 12 Kertamas

29 26 Kertamas

30 23 Kertamas

31 17 Kertamas

32 20 Kertamas

33 22 Kertamas

34 9 Kertamas

35 26 Kertamas

36 18 Kertamas

37 22 Kertamas

38 14 Kertamas

39 11 Kertamas

40 13 Kertamas

41 17 Kertamas

42 28 Kertamas

43 B 20 Kertamas

44 Ieva 17 Kertamas

45 Uosis 20 Kertamas

46

Liepa

26 Kertamas

47

Liepa

27 Kertamas

48

Liepa

30 Kertamas

Kertami med
NUMERIS



 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Marius Balčiūnas 2022-10-20 Nepritarta
3 lape Topografijoje nepavaizduotas sankirta, 
esamas elektros 10kV požeminis kabelis, reikia 
atnaujinti. Marius.balciunas@eso.lt

Capture.PNG

2. Ryšiai Švytrūnas Šlušnys 2022-10-19 Pritarta Objekte Varnių g., Kaunas, ryšio 
telekomunikacijų priklausančiu AB ESO nėra -

3. Dujos Eimantas Šiudeikis 2022-10-19 Pritarta - -

Registracijos Nr. P19370

Atšaukimo data 2022-10-20 16:08

 



 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Marius Balčiūnas 2022-11-09 Pritarta - -

Registracijos Nr. P19677

Pasirašymo data 2022-11-09 14:01
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

KAUNO MIESTO SKYRIUS 
 

 

 

Gavėjas:  

AB Kauno energija 

Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas 

 

 Nr. SUVA-             -(8.53.E.)* 

Į 2022-11-11 Nr. GST-17094 

 

 

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE 

ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius, 

atsižvelgdamas į 2022-11-11  prašymą Nr. GST-17094, neprieštarauja dėl šių objektų šių objektų 

tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 

Susisiekimo komunikacijų, 

inžinerinių tinklų ir jiems 

funkcionuoti būtinų statinių 

pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tiekimo tinklai" ( 

Skersmuo, mm: DN400; DN700) 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 

adresas (-ai)** 

            

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas  

(-ai)** 

            

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)** Šilumos tiekimo tinklų nuo šilumos kameros 5T-39 iki 

šilumos kameros 5T-43, Varnių g., Kaunas, 

rekonstravimo projektas Varnių g., Kaunas 
** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam 

statiniui aptarnauti. 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 

brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 

statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti 

susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us 

metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. 

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos 

elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant 
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transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas 

laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, 

nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi 

kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.*** 

 Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių 

nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 5688,09 kv. m. 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai 

atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 

dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei 

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 

neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 

Išduotas sutikimas galioja tik gavus visų žemės sklypų, kuriems bus taikomos naujos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų sutikimus dėl šių specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų žemės sklypams taikymo.  

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, 

išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo 

komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams 

naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir 

valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie 

tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrių. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 

 

Skyriaus vedėjas (-a)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103520214  

______ 
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*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi 

metaduomenyse. 

 *** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems 

funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti 

susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje 

nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus. 



M1:2000

2022-11-11 PRAŠYMO NR. GST-17094  IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI

ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

Prašymo teikėjas AB Kauno energija

Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos, Kauno m.
skyrius

Nacionalinės
žemės tarnybos
prie Žemės ūkio
ministerijos
padalinys, kuriam
teikiamas
prašymas

Sutartiniai žymėjimai
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2021-03-09 08:54:42

PRIEIGOS RAKTAS: 57-2870165-948189

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar
atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu
elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:
Pavadinimas: UAB "Meysso"

Kodas: 305639236
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė

Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Kaunas, S. Daukanto g. 17-2A

NTR objekto kodas: 4400-3834-7706:6313
Įregistravimo data: 2020-10-09

Versija: 6 (2021-02-01)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje:  įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:
Įstatinio kapitalo dydis: 2500 Eur

Akcijų skaičius: 100 vnt.
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: 100 vnt.

Vardinės paprastosios akcijos nominali
vertė:

25 Eur

4. Veiklos tikslai ir rūšys:
Tikslai: elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas; konsultacinė

valdymo veikla; architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios
techninės konsultacijos; techninis tikrinimas ir analizė; specializuota
projektavimo veikla; variklinių transporto priemonių nuoma ir
išperkamoji nuoma

5. Organai:
5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas

Registruota: Nuo 2020-10-09

5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2020-10-09

   5.2.1. Asmuo: ANDRIUS BAGDANOVAS, a.k. , direktorius
Paskyrimo (išrinkimo) data 20
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Registruota: Nuo 2020-10-09
Kaunas, P. Plechavičiaus g. 22-46

6. Dalyviai:
6.1. Akcininkas

Registruota: Nuo 2020-10-09
Terminas: Nuo 2020-10-09

   6.1.1. Asmuo: ANDRIUS BAGDANOVAS, a.k. 
Registruota: Nuo 2020-10-09

Kaunas, P. Plechavičiaus g. 22-46

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7.1. Vienasmenis atstovavimas

Registruota: Nuo 2020-10-09
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla:  įrašų nėra

9. Kiti duomenys:
Finansinių metų pradžia: 01-01

Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos:  įrašų nėra

11. Bankrotas:  įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai:  įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:
13.1 Įstatai

Dokumento data: 2020-10-07
Įregistruotas: 2020-10-09

14. Kita informacija:  įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: +37062300883

Elektroninio pašto adresas: info@meysso.com

2021-03-09 08:54:42

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Juridinių asmenų registro departamento JAR
Kauno skyriaus Kauno 1 juridinių asmenų registro
grupės

Vyriausioji registratorė





Valstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo
dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas

Numeris

Pirmą kartą
išduotas

2004-12-13

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2014-11-07 iki
2018-11-13

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovės pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti
inžineriniai statiniai. Projekto dalis: konstrukcijų.

Nuo 2018-11-13 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovės pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti
inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalis: konstrukcijų.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2019-11-21 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2022-04-19.  Paieškos data: 2022-04-19.







 

UAB Meysso 
Įmonės kodas: 305639236 
PVM kodas: LT100013580519 
A/S SEB LT367044090100974169 
El. paštas: info@meysso.com 

S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305 
www.meysso.com 

  
 

 
 

UAB „MEYSSO“ 
 

DIREKTORIUS 
ANDRIUS BAGDANOVAS 

 

ĮSAKYMAS  
DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO 

2022 m. rugsėjo 22 d. Nr. I-22/0922/1 
Kaunas 

 
Remiantis 2022 m. vasario 21 d. sutartimi Nr. Mr-KE-P-107-210 sudaryta su AB „Kauno energija“, 

skiriu: 

1. Nuo 2022 m. rugsėjo 22 d. (kvalifikacijos atestatas Nr. 

 eiti projekto „Šilumos tiekimo tinklų nuo šilumos kameros 5T-39 iki šilumos kameros 

5T-43, Varnių g., Kaunas, rekonstravimo projektas“ projekto vadovės pareigas. 

2. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau. 

 

Direktorius      Andrius Bagdanovas 

 
 
 

 

 





"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2022-09-01 10:45

TIIIS paslaugos

Vardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

GKP:

Varnių_48_Kaunas_T_Meysso_1GKV-1431

Numeris:

Prašymo teritorija:

Topografinis planas – pilnas turinys

ataskaita.pdf, Varnių_48.pdf

https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20220830-063368

Varnių g. 48, Kaunas, Kauno m. sav.

Rezervuoti šulinių numeriai:

Pavadinimas:

0.35 ha

Adresas:

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Pateikto plano tipas:

Paslaugos nuoroda:

Paslaugos būsena:

TIIIS1-20220830-063368

Paslaugos užsakymo informacija

Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Ne

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kauno miesto savivaldybės administracija (330)

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

Pateiktas tikrinti EDR: Varnių_48_GKTR.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2022-08-30 18:05:10 Pateiktas prašymas

2022-08-30 18:05:15 Gauta užduotis „Priimti ED“

2022-08-31 11:14:56 Prašymas atmestas (reikalingas prašymo arba ED patikslinimas)

2022-08-31 11:32:40 Pateiktas prašymas (po atmetimo)

2022-08-31 11:32:44 Gauta užduotis „Priimti ED“

2022-09-01 10:40:27 Prašymas ir ED priimti

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti



Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Varnių_48_GKTR.dwg

AB „Kauno energija“ (104)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: Varnių_48_GKTR.dwg

UAB "Kauno gatvių apšvietimas" (208)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: Varnių_48_GKTR.dwg

UAB "Kauno vandenys" (302)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: Varnių_48_GKTR.dwg

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: Varnių_48_GKTR.dwg

Telia Lietuva, AB (86)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: Varnių_48_GKTR.dwg









"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2022-03-08 09:50

TIIIS paslaugos

Vardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

GKP:

Varnių g. Kaunas

Numeris:

Prašymo teritorija:

Topografinis planas – pilnas turinys

1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, Aiskinamasis.pdf, Uzsakymas.pdf

https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20220307-016529

Varnių g. Kaunas

Rezervuoti šulinių numeriai:

Pavadinimas:

1.93 ha

Adresas:

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Pateikto plano tipas:

Paslaugos nuoroda:

Paslaugos būsena:

TIIIS1-20220307-016529

Paslaugos užsakymo informacija

Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Ne

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kauno miesto savivaldybės administracija (330)

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

Pateiktas tikrinti EDR: GKTR.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2022-03-07 10:37:04 Pateiktas prašymas

2022-03-07 10:37:15 Gauta užduotis „Priimti ED“

2022-03-08 09:45:40 Prašymas ir ED priimti

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: GKTR.dwg



AB „Kauno energija“ (104)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: GKTR.dwg

UAB "Kauno gatvių apšvietimas" (208)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: GKTR.dwg

UAB "Kauno vandenys" (302)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: GKTR.dwg

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: GKTR.dwg

Telia Lietuva, AB (86)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: GKTR.dwg
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