DARBY RANGOS SUTARTIS Nr. O o AF- A/

I'd
Vilnius, 2017 m.ggﬁggiz /5 d.

Valstybés imoné Lietuvos oro uostai, registruotos buveinés adresas Rodiinios kelias 104, Vilnius,
juridinio asmens kodas 120864074, toliau vadinama ,UZsakovu", atstovaujama Strateginés plétros
departamento direktoriaus Giedriaus KraZausko, veikiancio pagal 2017 m. sausio 30 d. jgaliojimo Nr. 6R-
247 pagrindu,

ir

UAB Naujoji Aleksoto statyba, buveinés adresas H. ir O. Minkovskiy g. 114 Kaunas, juridinio asmens
kodas 301386547 atstovaujama direktoriaus Valdo Juozo Zigmantos, veikianCio pagal bendrovés istatus,
toliau vadinama ,,Rangovu®,

Uzsakovas ir Rangovas abu kartu toliau vadinami ,3alimis”, o kiekvienas atskirai - ,3alimi*, sudaré
Sia darby rangos sutarti, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré:

1.  SAVOKOS

1.1. Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Darbai taip pat apima ir visus
darbus, kuriuos yra bitina atlikti siekiant uztikrinti prieSgaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir
kitus nustatytus reikalavimus darbams pagal Sutartj bei atitinkama darby organizavima.

.2. Darby pradZia - pirma diena po Sutarties jsigaliojimc datos.

3. Darby atlikimo terminas - laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-

priémimo akto pasiraSymo dienos.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygu 7 straipsnyje nustatyta tvarka.

1.5. |kainis - ZiniaraSZiuose (Darby jkainiy sarasuose) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto
jkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo aprasyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo
jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darba, MedzZiagas,
prieZiilira, derinima, netiesiogines islaidas, Rangovo mokamus mokescius, pelna kartu su galimai
numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus, apibréztus Sutartyje ar atsirandancius ja
vykdant.

1.6. Ilaidos - visos pagristai patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos, susijusios su
Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7. [ranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj {iSskyrus |ranga).

1.9. Papildomi darbai - Sios Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Darbais susije ir btini Sutaréiai
jvykdyti (uzbaigti) darbai,

1.10. Priimta Sutarties suma - Rangovo pasililyta ir UZsakovo priimta, Sutarties 8.1 punkte nurodyta
suma.

1.11. Techniné specifikacija - statybos rangos darby techniné specifikacija pateikiama Sutarties Priede
Nr. 1 ir visi pagal Sutartj daromi Sio dokumento papildymai ir pataisymai.

1.12. Sutarties kaina - Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 8.3 punkto
nuostatomis, t.y. nustacius faktiSkai atlikty Darby apimtj (kieki) ir pritaikius Ziniaras¢iuose (Darby
jkainiy sarasuose) numatytus Darby |kainius, kartu su Sutartyje numatytais patikslinimais.

1.13. Ziniarasciai (Darby ijkainiy sara3ai) - dokumentai, uzpildyti Rangovo sililomais Darby |kainiais.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nurodyta Darby atlikimo termina jvykdyti Darbus
kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti Darby atlikimo defektus (jei tokiy bity), o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultatq ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaina. Salys susitaria, jog UZsakovas néra




ipareigotas ir neprivalo uzsakyti visy Darby (tiek kiekybine, tiek rusine israiSka). Apie Darby ar jy dalies
atsisakyma UZsakovas privalo rastiskai informuoti Rangova iki jy atlikimo pradZios ne véliau kaip pries 5
{penkias) darbo dienas, o jei Darbai yra jau pradéti vykdyti, apmokeéti uz faktiskai jy atlikta kieki. Darby
atsisakymas néra laikomas Darby pakeitimu ir dél Sios aplinkybés Darby atlikimo terminas
nepratesiamas.

3.  BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. S3aliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

. Sios Sutarties salygos;

. Techniné specifikacija;

. ZiniarasCiai (Darby jkainiy sgrasai);

. kiti dokumentai (jeigu yra). 4

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Ziniaras¢iuose (Darby jkainiy sarasuose), yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Darby jvykdymui,
negali kisti (maZéti ar didéti) daugiau kaip 10 proc. Ziniaraiciuose (Darby jkainiy sarasuose}
nurodyty Darby kiekiy vertés. Faktiniai Darby kiekiai, virdijantys nurodyty procenta, turi bati
atliekami Rangovo rizika ir saskaita, atsizvelgiant | tai, kad ZiniaraSCiuose (Darby jkainiy
sarasuose) nurodytas Darby apimtis Rangovas jvertino ir pateiké pats, savo rizika. Darby kiekiai,
numatyti Ziniaras¢iuose (Darby jkainiy sarasuose), UZsakovo sprendimu gali biiti vykdomi mazesne
apimtimi neribotai ar biti nevykdomi visai, atsizvelgiant { tai, kad Ziniaras¢iuose (Darby jkainiy
sarasuose) nurodytas Darby apimtis ir konkrecius Darbus Rangovas jvertino ir pateiké pats, savo
rizika. Jei Sutarties jvykdymui reikia atlikti Darbus, kuriy Rangovas ZiniaraSciuose (Darby ikainiy
sarasuose) nenumate, jis, gtsiivelgiant i Sutarties 5.12 punkta, Siuos Darbus atlieka savo saskaita.

3.4. Rangovas privalo naudoti Ziniara$€iuose (Darby jkainiy sarasuose) nurodytus konkrecius modelius,
konkrecius procesus ar prekés Zenklus, patentus, tipus, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagas
ar Jranga. ZiniarasCiuose (Darby jkainiy saraSuose) nurodytas MedZiagas ir (ar) lranga galima
pakeisti analogiskomis, ne prastesniy parametry ir kokybes Medziagomis ir (ar) |ranga i anksto
pranesus Uzsakovui, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas paaiskéjus aplinkybéms, kad
ZiniaraS¢iuose (Darby ijkainiy sarasuose) nurodytas Medziagas ir (ar} |ranga bitina pakeisti
analogikomis, ir gavus rastiska UZsakovo pritarima dél jy pakeitimo. UZsakovas pritarima
Medziagy ir (ar) Jrangos pakeitimui pateikia ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Rangovo
rastisko kreipimosi gavimo dienos.

3.5. Sutarties vykdymo metu vienos 3alies kitai Saliai tiek samoningai, tiek atsitiktinai atskleista
informacija, kurig atskleidusi 3alis jvardino kaip konfidencialia arba kuri pagal jos pobiidj turéty
bati laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir jq gavusi ar su ja susipazinusi
Salis jsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir {arba) nenaudoti jos jokiems kitiems
tikslams, iSskyrus kiek tai yra reikalinga Sios Sutarties vykdymui. Kilus abejoniy, ar Salies pateikta
informacija turéty biti laikoma konfidencialia, ja gavusi Salis laikys tokia informacija
konfidencialia, nebent jg atskleidusi Salis nurodyty kitaip. Kiekviena i5 3aliy gali atskleisti dig
informacija tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra bitina Sios Sutarties tinkamam vykdymui ir
tik i§ anksto gavusi kitos Salies rastiska sutikima, isskyrus informacija, kurios reikalauja valstybés
institucijos, turinios teise ja gauti pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ar kitus teisés aktus. Sis
konfidencialumo jsipareigojimas galioja Sutarties galiojimo laikotarpiu ir trejus metus po Sutarties
pabaigos. Rangovas sutinka, kad Sios Sutarties salygos biity atskleistos skoly iSieskojimo jmonei,
jei UZsakovas nusprendzia kreiptis i tokia jmone dél Rangovo skolos pagal Sig Sutartj iSieSkojimo.

3.6. Sutarties isigaliojimas - Sutartis isigalioja Sutarties alims pasiraius Sutartj. Sutartis galioja iki
visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei 6 (Sesis) ménesius.

3.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bhti keiciamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos
sutikimas (jeigu bitinas pagal Lietuvos Respublikos viesuyju pirkimy {statyma). Gali biti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties
Salys negaléjo numatyti pasillymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, o aplinkybiy negali
kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.
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5.6.4.

Visa informacija, ispéjimai ar pranesimai, susije su §ia Sutartimi, privalo biti rastiski ir turi bati
siunciami elektroniniu pastu, faksu, registruotu laisku ar kurjeriniu pastu (su patvirtinimu apie
jteikima) arba jteikiami pasirasytinai Zemiau nurodytais adresais. Pranesimai, iSsiysti elektroniniu
pastu ar faksu, yra laikomi gautais jy iSsiuntimo dieng arba kitg darbo diena, jeigu iSsiuntimo
diena buvo ne darbo diena arba jeigu faksas ar elektroninis laiSkas buvo iSsiysti pasibaigus darbo
valandoms {po 17 val.). Pranedimai, siysti registruotu laisku, laikomi {teiktais ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo jy iSsiuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo
pranesti kitai 3aliai. Saliy adresai susiraSinéjimui nurodyti Sios Sutarties 5 straipsnyje.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo sudaryti Rangovui bltinas salygas Darbams atlikti, bendradarbiauti ir teikti
pagalba Rangovui vykdant Darbus. Prie§ pradedant Darbus, UZsakovas privalo iSduoti Rangovui
laikinus leidimus, suteikianius teise Rangovui patekti i Darby atlikimo vieta ir instruktuoti
Rangova kaip naudotis laikinu leidimu. Tuo atveju, jei Darbai atliekami aerodrome, pries
pradedant Darbus, Uzsakovas privalo supazindinti Rangova su aerodromo saugos reikalavimais.
Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy
kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.tgiuo tikslu Uzsakovas
turi teise bet kada be atskiro jspéjimo lankytis Darby atlikimo vietoje. Jeigu Darby atlikimo metu
paaiskéja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingq
terming trikumams pasSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming trlkumy nepasalina -
nutraukti Sutarti ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir Ilaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos.

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, per Sutarties 6.1 punkte nurodyty
termina, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, poistatyminiy akty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uzZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa bitina informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir rlpestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraS8ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy ar neveikimo.

Rangovas privalo ne véliau kaip prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios pateikti UZsakovui
prasyma jleisti i UZsakovo teritorijq darbuotojus, kurie atliks Darbus ar kontroliuos Darby atlikimo
eiga bei kokybe, nurodant darbuotojy skaiCiy, vardus, pavardes ir kitus UZsakovo reikalaujamus
duomenis. Darbus Rangovas turi teise pradeéti tik gaves i UZsakovo laikinus leidimus, patikrines
juose esancios informacijos teisinguma ir instruktaves savo darbuotojus, kaip naudotis laikinais
leidimais. SutarCiai pasibaigus, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip kita dieng po
Sutarties pabaigos, grazinti laikinus leidimus UZsakovui.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

savo saskaita pasalinti i$ Darby atlikimo vietos visas statybines atliekas ir SiukSles;

sandeéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

su Uzsakovu rastu susiderinti Darby atlikimo laikus, jei tokie Darbai (pvz.: greZimas ir t.t.) gali
trukdyti UZsakovo darbuotojams atlikti darbo funkcijas;

valyti ir priziGréti patekimo i Darby atlikimo vieta koridorius, laiptines ir aplinkg nuo Siuksliy,
dulkiy ar kity tersaly.




5.7. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirti atitinkamam Darby vykdymui.

UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar

aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,

sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.8. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangq ir MedZiagas.

5.9. Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad jis (ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu) turi visus
leidimus, licencijas, darbuotojus, 1é5as, Zinias ir {ar} pajégumus, teisés akty reikalaujamus ir (ar)
reikalingus ar galincius biti reikalingais teisétam ir tinkamam Sios Sutarties jvykdymui.

5.10. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su: (a) bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taip pat taisant Darby atlikimo ar jy nulemtus
defektus Darby vykdymo metu ir (b) bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai} nuostoliais,
praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personaio veiksmy, aplaidumo,
tyéinio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

5.11. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuc Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar |rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieilira atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradimg nepriskirtina
UZsakovui, Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai,
MedzZiagos ar |ranga atitikty Sutartj.

5.12. Rangovas pareiikia, kad jis gerai iSanalizavo ir suprato Uzsakovo uzduotj, jvertino realias Darby
atlikimo aplinkybes, Darby sanaudas ir apimtis, numaté ir jvertino visus darbus ir jsipareigojimus,
butinus Sutar&iai vykdyti, bei tuo remiantis pateiké Darby atlikimo kaina. Jei Darby eigoje
paaiskéja, kad, norint tinkamai atlikti Darbus, reikalingos papildomos laiko ir darbo sanaudos,
nenumatytos Sutartyje, Rangovas papildomo apmokéjimo uz Darbus nereikalaus ir tai nebus
priezastis keisti Sutarties salygas.

5.13. Rangovui netinkamai atliekant arba neatliekant prievoliy, numatyty Sios Sutarties 5.6 punkte,
Rangovas moka UZsakovui 144,81 EUR (vieno Simto keturiasdeSimt keturiy eury 81 ct) bauda uz
kiekviena diena po UZsakovo jspéjimo apie prievoliy, numatyty Sutarties 5.6 punkte, nevykdyma
arba netinkama vykdyma gavimo dienos. |spéjima UZsakovas Rangovui iSsiuncia Sios Sutarties
15.2.2 punkte nurodytu el. pasto adresu. |spéjimas laikomas gautu jo iSsiuntimo diena. Bauda,
nurodyta Siame punkte, bus vienasaliskai iSskaiCiuota iS Rangovui mokétinos sumos, nurodytos PVM
saskaitoje faktlroje, uZ faktiSkai atliktus Darbus.

5.14. Rangovui atsisakius atlikti Darbus Sutartyje nurodytomis kainomis (didinant kaina), Rangovas moka
Uzsakovui 5% dydZio bauda nuo Priimtos Sutarties sumos, o UZsakovui suteikiama teisé
viena3aliskai nutraukti Sutartj jspéjus Rangova pries 2 (dvi) darbo dienas.

5.15.Tinkamai ir laiku atliktais Darbais bus laikomi Darbai, kuriuos atliekant grieZtai vadovautasi
aktualiais teisés aktais ir Sutarties nuostatomis, visuotinai priimtais geriausiais tokiy darby
atlikimo ir kokybés standartais, ir kai atlikty Darby rezultatas pilnai atitinka UZsakovo poreikius ir
interesus.

5.16. Rangovas UZsakovo nurodytais ir objektyviai biitinais terminais nepasalines Darby trikumy, moka
Uzsakovui 100,00 EUR (Simto eury) dydZio netesybas uZ kiekvieng prievolei jvykdyti uzdelsta dieng
ir atlygina dél tokio vélavimo UZsakovo patirtus nuostolius bei kompensuoja patirtas iSlaidas,
kurias 5is patyré Salindamas Rangovo atlikty Darby tritkumus.

5.17. Rangovas visikai atsako uZ atliekamy Darby kokybe ir prisiima visg su Darby kokybe susijusia,
atsakomybe. Rangovas, vykdydamas Darbus, visikai atsako uZ savo ir kity asmeny veiksmus,
atliekamus vykdant Darbus, ir jsipareigoja UZsakovui ir tretiesiems asmenims atlyginti visa dél
netinkamo Darby atlikimo atsiradusiq Zala (tiesioginius ir netiesioginius nuostolius).

5.18. Rangovas neturi teisés perduoti Sutartimi apibrézty teisiy ir pareigy tretiesiems asmenims be
rastisko UZsakovo sutikimo.

5.19. Rangovas isipareigoja i§ anksto rastu informuoti UZsakova apie jo sutartinius jsipareigojimus
vykdysianéius ir Darbus atliksianéius subrangovus ar kitus treciuosius asmenis (toliau -
subrangovai). Tokiu atveju Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uz subrangovy
prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padaré
vykdydami Sutartj subrangovai.

5.20. Rangovas jsipareigoja Sutarties vykdymo metu nepasitelkti savo sutartiniams isipareigojimams
vykdyti naujy subrangovy, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasidlyme pirkimui, iSskyrus Sutarties
5.21 punkte nustatyts atveji.

5.21. Bet koks Rangovo pasiiilyme pirkimui nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i anksto rastu
suderinus su UZsakovu. Rangovo siGlomi subrangovai privalo atitikti visus vieSojo pirkimo
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dokumentuose nustatytus reikalavimus subrangovy kvalifikacijai ir laiku pateikti Uzsakovui visus
tai patvirtinancius dokumentus.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Visi Darbai turi bati atlikti ne véliau kaip iki 2017 m. liepos 1 d. po Sutarties jsigaliojimo. Darby
pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasiraytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Rangovas turi teise atlikti Darbus
anksciau nustatyto termino.

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby grafika. Grafikas turi biiti pateiktas ir suderintas
su UzZsakovu ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos. Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bati koreguojamas.

6.3. Rangovui nepradéjus Darby laiku ne dél Uzsakovo kaltés ar paZeidziant Darby atlikimo terminus,
uz kiekvieng tokio vélavimo diena Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 250,00 EUR (dviejy
§imty penkiasdeSimties eury) dydZio bauda. Baudos negali biti reikalaujama, jei véluojama dél
priezasciy, nepriklausanCiy nuo Rangovo, ar prieZasCiy, kuriy Rangovas negaléjo objektyviai
numatyti.

6.4. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip
pat dél:

6.4.1, pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties 9.1 punkto nuostatomis;

6.4.2.bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo
personalui.

6.5. Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba juy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, Darby atlikimo
terminas turi bti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

6.6. Jeigu vykdant Darbus Darby vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie
apibréiti LR Nekilnojamojo kultliros paveldo apsaugos jstatyme, Rangovas isipareigoja nedelsiant
stabdyti Darby vykdyma teritorijos dalyje, kuricje aptikti archecloginiai radiniai, ir informuoti
apie Sia aplinkybe UZsakova, kuris teisés akty nustatyta tvarka apie archeologiniy radiniy aptikimg
informuoja atsakingas valdZios institucijas. Jeigu gavus informacija apie aptiktus archeologinius
radinius atsakingos valdZios institucijos teisés akty numatyta tvarka jpareigoja UZsakovy
sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, Salys abipusiu sutarimu
gali pratesti Darby atlikimo terming laikotarpiui, kuriam atsakingos valdZios institucijos jpareigojo
sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma. Jeigu Darby ar jy dalies sustabdymo terminas yra ilgesnis
nei 30 (trisdesimt) dieny, kiekviena a§alis turi teise inicijuoti Sutarties nutraukima, ispéjusi kitg
Salj ne véliau kaip prie$ 10 darbo dieny iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos. Nutraukus
Sutartj Siame punkte numatytu pagrindu, UZsakovas privalo atsiskaityti su Rangovu uZ iki Sutarties
nutraukimo dienos tinkamai atliktus ir perduotus Darbus,

7. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

7.1. UZsakovas priima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir kai pasiraSomas Darby perdavime-
priémimo aktas.

7.2. Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis i
Uzsakova. Darby priémima atlieka UZsakovo sudaryta komisija arba jgaliotas asmuo, dalyvaujant
Rangovo atsakingam asmeniui.

7.3. Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal 7.2 punkta, per 5 (penkias) darbo dienas privalo:

7.3.1.atlikti Darby apzilra ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasirasyti Darby perdavimo-
priémimo akta; arba

7.3.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir Darbus/ Darby trikumus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti/ iStaisyti, kad galéty bGti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

7.4. Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktus Darbus, pasibaigus Sutarties salygy 7.3 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo blti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu jspéjus UZsakova, laikoma,
kad Darbai yra perimti.




7.5.

7.6.

Jeigu Darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja Darby priémimo data. Rangovas
defektus, atsiradusius dél jo kaltés, pasalina savo sqskaita ne véliau kaip per 5 {penkias) dienas
nuo UZsakovo nurodymo apie Darby trikumus gavimo dienos.

Kartu su Darby priémimo-perdavimo aktu Rangovas privalo pateikti UZsakovui visg iSpildomaja
dokumentacija, kuricje turi biiti pateikta dokumentacija su loginémis ir struktiirinémis sujungimo
schemomis, matavimy ataskaita su aprasu, |rangos naudojimo instrukcijos ir kita dokumentacija,
kuri susijusi su atliktais Darbais.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1.

8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

Priimta Sutarties suma be PVM yra 26 742,85 EUR (dvideSimt $eSi tOkstanciai septyni Simtai
keturiasdesimt du eurai 85 ct), PVM sudaro 5616,00 EUR {penki tikstanciai Sesi Simtai Sesiolika
eury 00 ct). Sutarties suma su PVM yra 32 358,85 EUR (trisdeSimt du tikstanciai trys Simtai
penkiasdeSimt aStuoni eurai 85 ct). Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma
suma ZodZziais.
Darbams atlikti taikomas fiksuotas jkainis, kuris néra perskaiciuojamas dél rinkos kainy pokyCio.
Rangovas atlieka Darbus kainomis ne didesnémis negu nurodytos Sutartyje. Jeigu Sutarties
galiojimo metu pasikeitus teisés aktams pasikeisty pridétinés vertés mokescio dydis, Darby kaina
be PVYM dél to nebus keifiama, t.y. UZsakovas mokés Rangovui kaing, kuri bus lygi sumai, gautai
prie Sutartyje nurodytos kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiCiuoty pagal naujai patvirtinty
mokescCio tarifa, nebent priimti teisés aktai numatyty kitaip. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri turi bGti nustatyta vadovaujantis Sutarties 8.3
punkto nuostatomis ir jvertinus pakeitimus (jei tokiy yra).
Rangovui mokétina suma turi bOti apskaic¢iuojama nustacius faktinj atlikty Darby kieki. Rangovas,
pries pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus dokumenty (PYM saskaitq faktdra),
rivalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj. Apmokéjimo suma turi biti nustatoma taikant
iniarasCiuose (Darby jkainiy sarasuose) numatytus Darby |kainius.
Apmokéjimas uz Darbus atliekamas per 50 (penkiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Darby
priémimo-perdavimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos-faktiros pateikimo. Rangovas PVM saskaity-
faktiirg privalo pateikti ne véliau kaip iki sekanCio ménesio 1 (pirmos) kalendorinés dienos. Visos
Rangovui mokétinos sumos pagal Sutarti (su PVM} yra atspindimos saskaitose faktlrose ir
sumokamos eurais. Mokéjimai atliekami { Rangovo nurodytq saskaita banke ar bankuose.
Uzsakovui laiku neatsiskaiius su Rangovu, Rangovui pareikalavus, UZsakovas moka delspinigius -
0,05% (penkias $imtasias procento) nuo neapmokétos uZ tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumos uz
kiekvieng pavéluota atsiskaityti diena.

]

9. PAKEITIMAI

D

A,

o
—
o

9.2.
9.2

9.3,

.

Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali bGti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;
. bet kurios atskiros Darby sudedamosios dalies atsisakyma arba Darby apimties sumaZinima, taip

pat Darby kokybés ar kitl.% bet kurios atskiros Darby dalies savybiy, lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus. Nuo Saliy negriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei
Siy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy {statyme nustatytu principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 9.1 punkte, forminami tokia tvarka:

jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirasymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, bidtina/tikslinga atsisakyti atskiros Darby dalies ar
butina/tikslinga mazZinti/didinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios
biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, sudarytq
pritaikant Ziniarasciuose (Darby jkainiy sarasuose} numatytus Darby lkainius, kurios pagrindu
koreguojama Priimta Sutarties suma.

Darby priémimo-perdavimo aktas turi atspindéti pagal UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.
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10, ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

10.1.UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-

priémimo, jei tie trUkumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti priimant Darbus {paslépti
trukumai}, taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Rangovas garantuoja, kad pagal Sig Sutartj atliktiems Darbams suteikiama garantija ne trumpesné

10.3.

10.4,

nei numatoma Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, o panaudotai |rangai - tiek, kiek suteikia
jrangos tiekéjas, bet ne trumpesné nei vieneri metai skaiciuojant nuo Darby priémimo-perdavimo
akto pasiraSymo dienos. UZsakovui turi boti perduoti garantija patvirtinantys dokumentai.
Rangovas patvirtina, kad garantija yra galiojanti viso garantinio laikotarpio metu.

Garantiniu trikumu Salys susitaria vadinti trikuma, kuris jvyko ar (ir) atsirado dél nekokybiskai
Rangovo atlikty Darby ir (ar) nekokybiSsky Darby atlikimui panaudoty Medziagy. Garantija
netaikoma, jeigu Darby trikumai atsirado dél nuo Rangovo nepriklausanciy treciyju asmeny
veiksmy ar nenugalimos jégos aplinkybiy, taip pat dél Uzsakovo ar kity asmeny be Rangovo
sutikimo atlikty remonto darby, pakeistos [rangos ir MedZiagy ar jy daliy. Jeigu garantinio
laikotarpio metu isrySkéja Rangovo pagal Sutartj atlikty Darby trikumai, Rangovas nedelsiant, bet
ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas, Siuos trikumus privalo pasalinti savo léSomis. Jeigu minéty
triikumy be Zalos Darby rezultatui ir (ar) susijusiems Uzsakovo daiktams paSalinti negalima,
Rangovas neatlygintinai privalo nedelsiant atlikti Darbus i3 naujo.

Jeigu nustatyti trOkumai nebus pasalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus
pratesiamas tokiam laikui, kiek reikeés laiko nustatytiems trukumams pasalinti.

10.5. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pasalinti garantiniu laikotarpiu nustatytus garantinius

trikumus arba $iq savo pareiga vykdo netinkamai, UZsakovui rastu jspéjus Rangova, jog jei per 2
(dvi) dienas Rangovas nepradés garantiniy trikumy $alinimo arba nepasalins netinkamo garantinio
trikumo Salinimo, UZsakovas turi teise pasalinti garantinius trOkumus savo léSomis (pats arba
samdydamas kitg asmenj), o iSlaidas tokiu atveju privalo atlyginti Rangovas. Rangovas privalo Sias
iSlaidas atlyginti ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos. Neatlyginus
minéty islaidy, Rangovas moka UzZsakovui 0,5% (penkiy deSimtyjy procento) delspinigius,
skai¢iuojamus nuo visos neapmokétos sumos.

11. SALIY PATVIRTINIMAI, SUSIJE SU SAZININGA DALYKINE PRAKTIKA

11.1.

Kiekviena Salis Siuo pareiSkia, kad Sutarties isigaliojimo diena ji, jos vadovai, atstovai ar
darbuotojai néra siilile, Zadéje, dave, leide duoti, prase ar gave jokios netinkamos turtinés ar
kitokios naudos (ir néra dave suprasti, kad tai padarys ar gali padaryti ateityje), susijusios su
Sutartimi, ir kad ji émési reikalingy priemoniy uzkirsti kelia tokiam subrangovy, atstovy ar bet
kokiy kity treCiyjy Saliy, kurias ji kontroliuoja ar kurioms ji turi lemiamg jtaka, elgesiui.

. Salys susitaria, kad visais atvejais, kai tai susije su Sutartimi, Sutarties vykdymo metu ir po to jos

laikysis ir imsis pagristy priemoniy, kad jy subrangovai, atstovai ar kitos treCiosios Salys, kurias jos
kontroliuoja ar kurioms jos turi lemiama jtaka, laikytusi 2011 m. ICC kovos su korupcija taisykliy 1
dalies, kuri $ia nuoroda yra pilna apimtimi jtraukiama { Sutartj.

. Jei 3alis, pasinaudojusi Sutartimi ar kitu susitarimu jai suteikta teise atlikti kitos Salies

buhalterinés apskaitos ir finansiniy dokumenty audita, jei tokia teisé jai yra suteikta, ar kitu budu
pateikia jrodymus, kad pastaroji Salis padaré esminj ar kelis pakartotinius 2011 m. ICC kovos su
korupcija taisykliy 1 dalies nuostaty pazeidimus, ji atitinkamai informuoja pastargja Salj ir
pareikalauja, kad §i Salis per protinga laika imtysi reikalingy veiksmy paZeidimams pasalinti ir
informuoty ja apie tokius veiksmus. Jei pastaroji Salis nesiima reikalingy veiksmy pazeidimams
pasalinti arba jei tokie veiksmai yra nejmanomi, ji gali apsiginti jrodydama, kad tuo metu, kai
buve nustatytas (-ti) pazeidimas (-ai), ji jau buvo jgyvendinusi atitinkamas korupcijos prevencijos
priemones, nurodytas 2011 m. ICC kovos su korupcija taisykliy 10 straipsnyje, kurios buvo
ritaikytos jos konkreCioms aplinkybéms ir padeda nustatyti korupcijg bei skatinti saZininguma
alies organizacijoje. Jei nesiimama jokiy veiksmy paZeidimams paSalinti arba jei atitinkamoje
situacijoje néra tinkamai apsiginama, pirmoji 3alis gali savo nuoZidira sustabdyti Sutarties vykdyma
arba ja nutraukti. Tokiu atveju visos sumos, mokétinos pagal Sutarti jos vykdymo sustabdymo ar
nutraukimo metu, turés biti sumokétos, tiek kiek tai leidZia taikytini istatymai.




11.4. UZsakovas turi teise reikalauti i§ Rangovo, o Rangovas privalo nedelsdamas pateikti visa
informacija ir dokumentus, siekiant patikrinti Rangovo atitikti antikorupcinéms nuostatoms,
numatytoms Sutarties 11.1-11.3 punktuose.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties salygy 6.5 punkta trunka ilgiau nei 30
(trisde$imt) dieny, Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovas
rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per
pagristai tinkama laika.

12.3. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutarti, prie§ 5 (penkias) dienas apie tai rastu pranesgs Rangovui,
jeigu Rangovas:

12.3.1. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba tampa aisku, kad Darbus baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.2. Rangovui iskeliama bankroto byla ar pradedama restruktirizavimo procedira;

12.3.3. Rangovas {siteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo, sukCiavimo, korupcijos, pinigy plovimo ar dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo arba dél
Darby saugos;

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas Islaidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmoketi
Rangovui;

12.4.3. Sutartj nutraukus Sutarties 12.3.2 ar 12.3.3 punkto pagrindu, Rangovas privalo sumokéti
UzZsakovui 10% (deSimties procenty) priimtos Sutarties sumos dydzio bauda, kurig Uzsakovas turi
teise vienasaliSkai {skaityti j Rangovui mokétinas sumas, jas atitinkamai sumaZindamas.

12.5. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu vienasaliSkai nutraukti Sutarti apie tai rastu jspéjes Rangova
prie$ 5 (penkias) darbo dienas. Tokiu atveju Rangovui turi bati sumokeéta:

12.5.1. uZ bet kurig atlikty Darby dalj pagal Sutartyje nustatytus |kainius;

12.5.2. I¥laidos uZ |ranga ar MedZiagas, kurios skirtos Darbams ir kurias Rangovas yra isigijes ir perdaves
Uzsakovui. Uzsakovui sumokeéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé tikédamasis
baigti Darbus.

12.6. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jspéjes Rangova pries 5 (penkias) darbo dienas,
jei Rangovas vykdydamas Sutartj paZeidzia antikorupcinius patvirtinimus, nurodytus Sutarties
11.1-11.3 punktuose.

12.7. UZsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jspéjes Rangova pries 5 (penkias) darbo dienas,
kai atsakingos institucijos nustato, kad Rangovas neatitinka nacionalinio saugumo interesy; pagal
Lietuvos Respublikos strategine reikime nacionaliniam saugumui turinéiy jmoeniy ir jrenginiy bei
kity nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy jmoniy jstatymo 7 straipsnj. Nutraukus Sutartj Siame
punkte nustatyta tvarka, UZsakovas {sipareigoja visiSkai atsiskaityti su Rangovu uZ Sutarties
nutraukimo dienai tinkamai atliktus Darbus.

12.8. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu atsakingos institucijos nustato, kad Rangovo pasitelkti
subrangovai neatitinka nacionalinio saugumo interesy pagal Lietuvos Respublikos strateging
reikime nacionaliniam saugumui turinciy imoniy ir jrenginiy bei kity nacionaliniam saugumui
uztikrinti svarbiy jmoniy jstatymo 7 straipsnj, Rangovas nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5
(penkias) dienas, privalo nutraukti subrangos sutarti. Nutraukus subrangos sutartj Siame punkte
nustatyta tvarka Rangovas igyja teise Sutarties 5.21 punkte nustatyta tvarka pasitelkti naujus
subrangovus, tam kad biity pasiektas Sutartimi sulygtas Darby rezultatas,




12.9. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, ispéjes UzZsakova pries 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny, jei Uzsakovas nevykdo savo isipareigojimy pagal Sutartj ir apie tai buvo ne
maziau nei du kartus rastu jspétas.

13. GINCAI

13.1. 3alys susitaria visus gincus ir nesutarimus, susijusius su Sutarties vykdymu ar atsiradusius dél
Sutarties vykdymo, spresti deryby keliu. Jeigu 3aliy nesutarimo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny nuo bet kokios vienos Salies pretenzijos kitaiq§aliai pateikimo dienos deryby keliu iSspresti
nepavyksta, Salys nesutarima sprendzia Vilniaus miesto apylinkés teisme arba, atsiZvelgiant i gino
sumg ar kitas teisés akty numatytas aplinkybes - Vilniaus apygardos teisme pagal Lietuvos
Respublikoje galiojancius jstatymus.

14, NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali buiti visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu 3alis
nedelsiant pranesé kitai 3aliai apie kliGtj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba §a_lies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga {force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, {
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutarti, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ 3aliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos poblidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy
kalba.

15.2.3alys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolés ir rySiy palaikymo tikslais. Nurodytasis
UZsakovo atsakingas asmuo, be kita ko, turi teise ZodZiu ir rastu duoti Rangovo atsakingam
asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirasyti Darby priémimo-
perdavimo akta, saskaitas faktiiras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (iSskyrus
susitarimus dél Sutarties pratgsimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susije praneSimai
gali bGti siunciami iy atstovy kontaktiniais duomenimis:

15.2.1. Uzsakovo uz Sutarties vykdyma atsakingas asmuo -

15.2.2.Rangovo uz Sutarties vykdyma atsakingas asmuo -

16. KITOS SALYGOS

16.1. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

16.2. Sios Sutarties nuostatos yra atskiros viena nuo kitos. PripaZinus kuria nors i§ jy negaliojancia, kitos
nuostatos lieka galioti toliau. _

16.3. Santykiams, kylantiems tarp Saliy, tadiau nesureguliuotiems Sia Sutartimi, taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

16.4. UZsakovas turi teise be Rangovo sutikimo i$ Sutarties kylancias visas ar dalj UZsakovo teisiy ir/ar
pareigy perleisti kitam asmeniui, pateikiant Rangovui pranesimg likus ne maziau nei 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny iki teisiy ir/ar pareigy perleidimo, nurodant UZsakovo teisiy ir/ar pareigy pagal
§ig Sutarti peréméja, jeigu UZsakovo funkcijos ir / ar veikla, susijusi su Sia Sutartimi bty
perleidziama tam treciajam asmeniui.
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16.5. Visi kiti klausimai, neaptarti Sioje Sutartyje yra sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu ir kitais galiojanciais teisés aktais.
16.6. Sutartis sudaryta dviem vienoda teisine galia turinCiais egzemplioriais lietuviy kalba, po viena

kiekvienai i§ Saliy.

17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Priedas Nr. 1 ,, Techniné specifikacija®“.

17.2. Priedas Nr. 2 ,,Darby ir medziagy lokaliné samata®.

18. SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS

Valstybés jmonés Lietuvos oro uostai
Rodunios kelias 10A, LT - 02189, Vilnius
Juridinio asmens kodas 120864074
PYM moketojo kodas 208640716

Tel. +370 5 2739326

Faks. +370 5 2329122

El, p. info@ltou.lt

Atsiskaitomoji saskaita:

AB DNB bankas

LT33 4010 0425 0007 0513

Banko kodas 40100

Strateginés plétros departamento
direktorius

Giedrius-KraZauskas

e )

AV] Q

RANGOVAS

UAB Naujoji Aleksoto statyba

H. ir O. Minkovskiug.114, LT - 46247, Kaunas
Juridinio asmens kodas 301386547

PVM moketojo kodas LT100004075511
Tel. +370 37 390075, mob. B686 92233
Faks. +370 37 390075
El.p.info@naleksta.lt

Atsiskaitomoji saskaita:

AB Swedbank

LT53 7300 0101 2465 1183

Banko kodas 73000

Direktorius

Valdas Juozas Zigmanta
- "
== =
AV. .'-.I "'|I ( :
1

’ data




11

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Priedas Nr.1

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkéjas, Uzsakovas - V| Lietuvos oro uostai.

1.2. Tiekeéjas- Gkio subjektas - fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Pirkéjas, UZsakovas sudaro Sutartj,

1.3. Sutartis - Sutartis, sudaroma tarp Tiekéjo, ir Pirkéjo, UZsakovo dél Pirkimo objekto.

1.4. Darbai - Kauno oro uosto patalpy remontas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

2.1, Pagrindiniai darbai: Visi Zemiau iSvardinti darbai, iSskyrus plévelés klijavimo darbus.

2.1.1.Bendrieji statybos darbai

Sam. | Darbo Darby ir islaidy Mato Kieki
i e — iekis
eil. kodas aprasymai vnt
SENASIS TERMINALAS
Patalpa Nr.1
1
1 Kilimy danga (iSlyginant pagrindg , klijuojant ir tvirtinant 100 m2 0.155
grindjuostes)
2 Geros kokybés apmusaly pakeitimas, nuplésiant iki 100% seny 100m2 0.26
apmusaly
3 Matinés plévelés klijavimas m2 25.0
2 Patalpa Nr.2
1 Kilimy danga (iSlyginant pagrinda , klijuojant ir tvirtinant 100 m2 0.2
grindjuostes)
2 Geros kokybés apmusaly pakeitimas, nuplésiant iki 100% seny 100m2 0.24
apmusaly
3 Patalpa Nr.3
1 Kilimy danga (islyginant pagrindg , klijuojant ir tvirtinant 100 m2 0.07
grindjuostes)
3 Geros kokybés apmusaly pakeitimas, nuplésiant iki 100% seny 100m2 0.26
apmusaly
4 Patalpa Nr.4
1 Kilimy danga (iSlyginant pagrinda , klijuojant ir tvirtinant 100 m2 0.101
grindjuostes) z
2 Geros kokybés apmusaly pakeitimas, nuplésiant iki 100% seny 100m2 0.26
apmusaly
3 Matinés plévelés klijavimas m2 12.0
5 Patalpa Nr.5
1 Matines plévelés klijavimas m2 12.0
6 Patalpa Nr.6
1 Matinés plévelés klijavimas m2 8.5
7 Patalpa Nr.7
1 Kilimy danga (islyginant pagrindg , klijuojant ir tvirtinant 100 m2 0.22
grindjuostes)
2 Gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvy metaliniy 100m2 0.4
profiliy), izoliuojant mineralinés vatos plokstémis
3 Vidaus pavirsiy gerasis daZymas emulsiniais daZais, paruoSiant pavirSiy 100m2 0.5
dazymui
< Iki 4 lempy liuminescenciniy Sviestuvy montavimas 100vnt 0.05
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Antivandalinés plévelés klijavimas

Stiklo pertvaros demontavimas

Patalpa Nr.8

Kilimy danga (iSlyginant pagrindq , klijuojant ir tvirtinant
grindjuostes)

Muriniy pertvary iSardymas rankiniu bidu

Sieny siltinimas i§ vidaus termoizol, pl., jrengiant medinj karkasg ir
apdailinant gipso kartono pl.(100 m2 sienos pav.)

Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai metalo konstrukcija
“Armstrong” firmos, o plokstés firmos "Colotex”

Dury keitimas
Luby aptaisymo medinémis dailylentémis iSardymas
k1=0.60,k2=0,00,k3=0.000

Iki 4 lempy liuminescenciniy Sviestuvy montavimas luby angose
Esamy langy bloky keitimas plastikiniais langy blokais (m2 bloko)

Plastikiniy palangiy lenty montavimas

Patalpa Nr. 18

Anksciau daZyty vidaus sieny gerasis dazymas emulsiniais dazais,
nuvalant senus daZus ir glaistant

Patalpa Nr.17
Ankséiau dazyty vidaus sieny gerasis daZzymas emulsiniais dazZais,
nuvalant senus daZus ir glaistant

Linoleurno danga neklijuojant, glaistant pagrinda ir jrengiant
polivinilchlordines grindjuostes

Kompiuteriniai ir rysio tinklai visoms patalpoms
Kompiuteriniy komutaciniy 24 lizdy paneliy montavimas komutacinése
spintose

Kompiuterinio kistukinio lizdo montavimas

Rysiy instaliacijos plastikiniy mini kanaly montavimas, tvirtinant prie
miro sienos

Signalinio kabelio tarp sistemos elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose

Lygiagretus krosiravimas krose arba spintoje

Komutaciniy spinty montavimas, tvirtinant prie sieny esamos
komutacinés spintos perkélimas

Signalinio kabelio tarp sistemos elementy tiesimas miiro siena
komutacinés spintos perkélimui

Krosiravimas krose arba spintoje perkeltos spintos laidy krosiravimas

m2

100 m2
m3

100m2

m2

100m2

100vnt

m2

m2

m2

100m2

vnt.

vnt,

100m

100m

10 vnt.

vnt.

20.0
8.0

0.37
1.5

0.2

37.0

1.6
0.37

0.06
6.5

5.0

20.0

19.0

0.1

2.0

40.0

2.0

2.0

5.0

1.0

0.8
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9 Moduliniy paskirstymo potinkiniy skydeliy surinkimas ir montavimasj  vnt. 1.0
paruostas nisas, kai skydelyje (moduliy 48 vnt) Telefono paskirstymo
dézés pakeitimas
10 PrieSgaisrinés signalizacijos centralés perkélimas vnt. 1.0
11 Mikroprocesorinés priesgaisrinés adresinés sistemos derinimas, kai vnt. 1.0
sistemoje iki 60 jutikliy
12 Optinio spindulinio dimy jutiklio (siystuvo-imtuvo) komplekto kompl. 1.0
montavimas
13 Signalinio kabelio tarp sistemos elementy tiesimas medine siena, 100m 0.1
tvirtinant apkabelémis dimy jutikliui
14 Paskirstymo skydeliy montavimas, tvirtinant medsraigciais perkélimas  vnt 1.0
15 Elektros instaliacijos laidy, kabeliy iki 16 mm2 skerspjivio ploto 100m 0.7
tiesimas tinkuotu arba mediniu pagrindu, tvirtinant apkabélémis
16 Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt 0.01
17 Rozeciy montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt 0.2
18 Iki 6 lempy liuminescenciniy Sviestuvy montavimas. 100vnt 0.06
GAISRINE
GaraZas
1 Laikinos 2 m aukscio aptvérimo i§ OSB plokstés jrengimas, pastatant 100m 1.6
medinius stulpus i paruosta pada
2 Linoleumo danga neklijucjant, suvirinant linoleumg objekte 100m2 4.8
3 Kompiuterinic kiStukinio lizdo montavimas vnt 7
4 Signalinio kabelio tarp sistemos elementy tiesimas m 350
Patalpa 12
1 Paruosty daZymui vidaus pavirsiy gerasis daZzymas emulsiniais daZais 100m2  0.262
2 Akustiniy pakabinamy luby tableciy pakeitimas m2 11.0
3 Seno linoleumo nuémimas m2 11.0
4 Linoleumo danga, klijuojant be sidliy virinimo 100m2 0.1
Patalpa 13
1 Paruosty dazymui vidaus pavir$iy gerasis daZymas emulsiniais daZais 100m2  0.262
2 Akustiniy pakabinamy luby tableciy pakeitimas m2 11.0
3 Seno linoleumo nuémimas
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4 Linoteumo danga, klijuojant be siiiliy virinimo 100m2  0.12

4 Patalpa 14

1 Paruo$ty daZzymui vidaus pavir$iy gerasis daZymas emulsiniais dazais 100m2  0.23
2 Akustiniy pakabinamy luby tableciy pakeitimas m2 11.0
3 Seno linoleumo nuémimas m2 11.0
4 Linoleumo danga, klijuojant be sitliy virinimo 100m2  0.11

5 Patalpa 15

1 Paruosty dazymui vidaus pavirsiy gerasis daZzymas emulsiniais dazais 100m2  0.27

2 Akustiniy pakabinamy luby tableciy pakeitimas m2 11.0

3 Senc linoleumo nuémimas m2 0.1

4 Linoleumo danga, klijuojant be sidliy virinimo 100m2  0.11

5 Kompiuteriniy komutaciniy 24 lizdy paneliy montavimas komutacinése vnt 1
spintose

6 vnt 16
Lygiagretus krosiravimas krose arba spintoje

7 vnt 5
Kompiuterinio kiStukinio lizdo montavimas

8 m 5
Rysiy instaliacijos plastikiniy mini kanaly montavimas, tvirtinant prie

9 sienos m 150

Signalinio kabelio tarp sistemos elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose

6 Patalpa 16

1 Paruosty daZymui vidaus pavir$iy gerasis daZymas emulsiniais daZais 100m2 0.17
2 Akustiniy pakabinamy luby tableciy pakélimas m2 8.0
3 Seno linoleumo nuémimas m2 8.0
| 4 Linoleumo danga, klijuojant be siGliy virinimo 100m2 0.1
5 Kompiuterinio kistukinio lizdo montavimas vnt 4
6 Rysiy instaliacijos plastikiniy mini kanaly montavimas, tvirtinant prie m 5
sienos
7 m 150
Signalinio kabelio tarp sistemos elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
3. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS
3.1. Remontuojamos patalpos sename terminale, esanciame nekontroliuojamoje ore uosto zonoje,

plane pazymétos numeriais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,17, 18.

Darbai, kuriuos reikia atlikti Siose patalpose, apradyti darby kiekiy ZiniaraStyje. Tiekéjas, teikdamas
pasidlyma , turi jvertinti visas iSlaidas pasiruoSimo darbams, patalpy iSvalymo po atlikto remonto darby,
Siuksliy valymo ir iSveZimo iSlaidas. Tai pat, tiekéjas turi jvertinti tai, kad darbai bus vykdomi
veikianfiame pastate (terminale), ir numatyti darby vykdyma taip, kad tai nesutrukdyty ten
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dirbantiems.

3.2, Remontuojamos patalpos yra gaisrinés pastate, esanciame oro uosto kontrolivojamoje zonoje,
plane pazymetos numeriais 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Darbai, kuriuos reikia atlikti Siose patalpose, apradyti darby kiekiy Ziniarastyje. Tiekéjas, teikdamas
pasidlyma , turi jvertinti visas iSlaidas pasiruoSimo darbams, patalpy iSvalymo po atlikto remonto darby,
Siuksliy valymo ir iSveZimo iSlaidas. Taip pat, tiekéjas turi jvertinti tai, kad darbai bus vykdomi
veikianciame pastate (gaisrinéje), ir numatyti darby vykdyma taip, kad tai nesutrukdyty ten
dirbantiems. Kadangi darbai bus vykdomi oro uosto kontroliuojamoje zonoje, tiekéjas turi jvertinti tai,
kad Siam darbui darbuotojai turés gauti laikinus / nuolatinius leidimus.

3.3 Tiekéjas prie$ pateikiant pasitlyma ir siekiant isivertinti visas galimas darby apimtis, uZsakovas

organizuos objekto apzZiiira.

3.3. Reikalavimai medZiagoms, kurios bus naudojamos remonto metu:
»Armstrong” tipo pakabinamaos lubos.
Plokstés mineralinés, 600x600x15 mm. Luby konstrukcija turi sudaryti Sie elementai: apdailinai -
sukuriantys matomg patalpy luby paviriiy; kontiriniai - jrengiami luby apdailiniy elementy jungimosi su
vertikaliomis patalpy atitvaromis vietose; laikantys - naudojami T15 Macro Look, plokstés parenkamos
pagal karkaso tipa. Tvirtinimo detalés (pakabos, intarpai ir kitos tvirtinimo detalés} - naudojamos
surenkant ir pakabinant laikan&iuosius ir apdailinius elementus. Apdailiniy elementy jungimui su
vertikaliomis konstrukcijomis turi bGti naudojamas 32x32 mm kontirinis elementas i$ Saltai lenkto
cinkuoto profilio. Plieninés tvirtinimo detalés turi biti cinkuotos, o sraigtai ir varZtai cinkuoti arba
padengti kadmiu. Pakabinamy luby konstrukcijos turi bOti {Zemintos. InZineriné jranga, esanti tarp
pakabinamy luby ir statybiniy konstrukcijy, turi turéti atskirg tvirtinima prie statybiniy konstrukcijy.
Luby pakabinimo konstrukcija, kraSty ir kitos uzbaigimo detalés turi biiti to paties gamintojo.
Sumontuotos pakabinamos lubos turi atitikti Zemiau esanioje lenteléje pateiktus reikalavimus.

Techniniai Leistini Kontrole
reikalavimai ribiniaj

nukrypimai,

mm
Maksimalis 2 Matuojama 5  kartus  50-70m‘
netolygumai pavirSiaus arba maZesniame plote su
baigtame pavirsiuje matomais defektais.
tarp juosty.

Pakabinamy luby techniniai reikalavimai pateikti Zemiau esancioje lenteléje.

Techninés charakteristikos

Ploks¢iy  matmenys, 600x600x15

mm

Sviesos atspindzio 80

koeficientas, %

Garso izoliacija, dB 34

Priesgaisriniai Atitinka LST
reikalavimai 1531/1K

Pakabinamose lubose jrengiami jleidziami Breeze T5 (arba analogiski kity gamintojy) Sviestuvai
Sienos

Esamos sienos apdailinamos pagal darby kiekiy Ziniaras¢iuose pateitus apraSymus.- Sienos
paruoSiamos dazymui/tapetavimui ir dazomos Caparol Mai 30 (arba analogiska kity gamintojy)
spalva, pusiau matine. Visos potinkines rozetés, jungikliai ir (ar) kiti elektrotechniniai prietaisai
baltos spalvos.

Grindys

Pasalinama sena danga, senos grindjuostés bei kiti netinkami elementai ir jrengiama nauja
kitiminé danga su suderintomis grindy kiliminei dangai grindjuostémis. Tiekéjas apZilros metu
jsivertina visus paruoiiamuosius darbus, kurivos reikia atlikti pries kiliminés dangos jrengima.
Kiliminé danga ruloniné, pagrindas - sintetinis dZiutas, sudétis: poliamidas, spalva - pilka, dygsniy
tankis ne mazesnis kaip- 238600, atsparumo klasé ne prastesné kaip -32,

Durys
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Esamos durys demontucjamos. Jy vietoje reikia jrengti naujas, vidines skydines duris lygaus
paviriiaus, komplektuojamas su klijuotos medienos stakta ir pritraukéju pagal parinktas duris.

Dury vardia turi bati pagaminama i§ medinio karkaso, dengiama kieta medienos plauso plokste,
uZpildoma kartoniniu koriu. Varcios anslagas dengtas ne mazesniu kaip 0,5 mm HPL laminatu.

Dury rankenos ir lankstai - neridijanéio plieno. Dury rankena nulenkiama, durys su spyna.
rengiami dury atmuséjai. Dury dizainas turi biti derinamas su UZsakovu.- Anga durims
900x2000mm, iSmatavimus tikslinti vietoje, durys siencje centruojamos (per sienos stori), be
apvady. Dury anga sienoje gali buiti koreguojama atsizvelgiant | grindy dangos atstatymo zona.
Atsizvelgiant i iSorinés sienos nelygumus Tiekéjas isivertina sienos lyginima jrengiant g/k plokstes,
glaistyma ir daZyma arba tinkavima, glaistyma ir dazyma,

Langai

Darby zonoje keiCiami langai. Atliekant langy keitimg naujais, vadovautis Statybinio techninio
reglamento STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés jéjimo durys* arba lygiavercio reikalavimais. Langai turi
deréti tarpusavyje su anksCiau pastate sumontuotais plastikiniais langais. Tiekéjas privalo pries langy
uzsakyma apZidréti ir iSmatuoti langy angas vietoje. Sumontuoti langai - palangés ir angokrasciai turi
bati visiSkai uZsandarinti ir tinkami eksploatacijai. Darbo vietos po darby uzbaigimo turi biti
sutvarkytos.

Langai turi biiti pagaminti i§ PVC neper3alancio Lietuvos klimato salygose, ilgaamzio, nemaziau penkiy
kamery profilio su standumo intarpais. PVC langai privalo biiti nepralaidis vandeniui (pagal EN 1027),
kai oro slégis Pa yra iki 600 Pa. Langy PVC profiliy gamybai neturi biiti naudojami Svino pagrindu
pagaminti stabilizatoriai. Visi naudojami profiliai ir jy priedai turi turéti sertifikata, garantuojantii, kad
profiliai ir jy priedai yra pagaminti i§ naujos medziagos, kuri stabilizuota kalciu ir yra visi3kai be Svino.
Langy stiklinimas - 2 stiklai su vienu selektyviniu metalizuota plévele dengtu stiklu. Stiklai turi bati
suklijuoti i stiklo paketg su inertiniy dujy uzpildu. Langai montuojami laikantis darby vykdymo
instrukcijuy, nustatyty langy gamintojy, taip pat statybos normy reikalavimy Siems darbams vykdyti.
Langai tvirtinami pagal jy gamintojy patvirtintas instrukcijas. Angos sandarinamos tam skirtais
sandarikliais. Po sandarinimo turi biiti atliktas galutinis angos hermetizavimas ant sandariklio pavirsiaus
tarp staktos ir angos krasto visu staktos perimetru, angos viduje ir iSoréje. Kad blity iSvengta sandariklio
pavirSiaus jtrikimy ir neprasiskverbty drégmé, vieta tarp lango staktos ir angos krasto sandarinama
profiliu (PVC apdailos juosta 40x15mm), pritvirtinant prie langy stakty iS lauko pusés; Sumontuoti
langai, palangés ir angokrasciai turi bti tinkami eksploatacijai. Montuojami langai turi atitikti Zemiau
esanCioje lenteléje pateiktas technines charakteristikas.

Techninés charakteristikos

Garso izoliacija Ne maziau 32 dB;

Oro pralaidumas Ne Zzemesné kaip 4 klasé;
Profiliy spalva Balta;

Bendras langy Silumos pralaidumo | Ne didesnis nei 1,3 W/m'K;
koeficientas

Langy mechaninis patvarumas Ne zemesné kaip 3 klasé.
Lango stiklo skaidrumas Ne maZziau 81 proc.

Staktos profilio storis Ne maziau 70 mm,

Laminuotos vidaus palangés. Palangés su snapeliu pagamintos i$ impregnuoty, vandeniui atspariy
medzio droZliy plokiciy. 1§ abiejy pusiy apdengtos storu ne maZesniu kaip 0,7mm laminato
sluoksniu. Jos privalo biiti stiprios ir kietos, kad galima bty stovéti valant langus, statyti karsta
virdulj, stumdyti daiktus nesubraiZant pavirSiaus. Laminuotos palangés i5 drégmei atsparios
MDP daromos 18mm storio V313 standarto, naudojami D3 klasés klijai. Priekiné briauna
pastorinta iki 36mm ir uZapvalinta R-6mm; spalva ir medZio imitacijos tipas derinamas su
UZsakovu.

r,
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Palangés montuojamos didesnés nei lango anga. Montuojant turi biti numatytas 1 proc. nuolydis j
patalpos puse. Palangés turi biiti sumontuotos sandariai ir tvirtai, atrodyti estetiskai ir tikti prie bendro
interjero.

Plastizuotos skardos iSorés palangés. Montuojamy iSorés palangiy kampai ir briaunos turi biti
nuslifuotos. Visos fasade matomos briaunos uzlenktos 180° kampu. Palangés nuolydis nemazesnis nei 5°.
Palangés tvirtai pritvirtintos prie réemo ir gerai uZsandarintos. Taip pat bdtinos priemonés
apsaugojancios nuo vibracijos, bei garsg sugeriancios medZiagos. Jos dedamos palangés apatinéje
puséje. Jei palangé issikisa daugiau nei 150mm, bitina numatyti papildomas tvirtinimo priemones,
kurios uztikrinty kritiniy lietaus ir véjo apkrovy atlaikyma. Palangés galiné dalis turi biti primontuota
taip, kad lietaus vanduo nepatekty po palange. Naujai sumontuotos patangés turi deréti prie jau
esanciy.

Védinimo grotelés. |rengiamos Ducoton 80 védinimo grotelés arba analogiSkos atitinkancias technines
charakteristikas pateiktas Zemiau esandioje lenteléje.

Techninés charakteristikkos

Oro pralaidumas prie 1 Pa 49 m3/h/m
Oro pralaidumas prie 2 Pa 50 m3/h/m
Tolygus plotas (prie 1 Pa/m) 13107 mm2/m
Laisvas oro pratekéjomo plotas 15000 mm?2
Sandarumas véjui ir vandeniui iki 650 Pa
Standumas ir stiprumas iki 1600 Pa
Pralaidumas garsui, Dne, W (C;Ctr) e SR
uzdarnus: 34,0 dB (0;-1)

4. VYKDYMO VIETA

O Vilniaus oro uostas, Rodiinios k. 2, Vilnius

BJ Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmélava, Kauno raj.

J Palangos oro uestas, Liepojos pl. 1, Vilnius

O Lietuvos oro uostai (Administracija)}, Rodinios k. 10A, Vilnius
O Kita:

5. VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

5.1, Darbai turi biiti atlikti po sutarties pasirasymo ne véliau kaip iki liepos 1 d.
5.2. Darbams suteikiamas garantijos terminas Statybos darbams - 5 metai, pasléptiems darbams 10 m, tycia
pasiéptiems darbams -20 m, jrangai - pagal gamintojo rekomendacija.

6. TECHNINES SPECIFIKACIJOS PRIEDAI (jei taikoma)

7.1. Remontuocjamy patalpy planai
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UZSAKOVAS

Valstybés jmonés Lietuvos oro uostai
Rodiinios kelias 10A, LT - 02189, Vilnius
Juridinio asmens kodas 120864074
PYM mokétojo kodas 208640716

Tel. +370 5 2739326

Faks. +370 5 2329122

El. p. info@ltou.lt

Atsiskaitomoji saskaita:

AB DNB bankas

LT33 4010 0425 0007 0513

Banko kodas 40100

Strateginés plétros departamento
direktorius

Giedrius Krazauskas

AV,

RANGOVAS

UAB Naujoji Aleksoto statyba

H. ir O. Minkovskiy g.114, LT - 46247, Kaunas
Juridinio asmens kodas 301386547
PVYM mokeétojo kodas LT100004075511
Tel. +370 37 390075, mob. 8686 92233
Faks. + 370 37 390075

El.p. info@naleksta.lt

Atsiskaitomoji saskaita:

AB Swedbank

LT53 7300 0101 2465 1183

Banko kodas 73000

Direktorius

Valdas Juozas Zigmanta




Darby ir medziagy lokaliné samata
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Priedas Nr. 2

[Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis Mato vnt Bendra kiekio kaina
Nr. vnt kaina Eur su Eur be PVM
PYM {4X5)
1 2 3 4 5 6
Patalpa Nr. 1
1. | Kilimy danga (iSlyginant pagrindg , 100 m2 | 0.155
klijuojant ir tvirtinant grindjuostes)
2. | Geros kokybés apmusaly pakeitimas, 100m? | 0.26
nuplésiant ki 100% seny apmu3aly
3. | Matinés pléveles klijavimas m? 25.0
Patalpa Nr. 2
4. | Kilimy danga (islyginant pagrindg , 100 m? 0.2
klijupjant ir tvirtinant grindjuostes)
5. | Geros kokybés apmusaly pakeitimas, 100 m? 0.24
nuplésiant iki 100% seny apmusaly
Patalpa Nr. 3
6. | Kilimy danga (islyginant pagrindg , 100 m? 0.07
klijuojant ir tvirtinant grindjuostes)
7. | Geros kokybés apmusaly pakeitimas, 100 m? 0.26
nuplésiant iki 100% seny apmusaly
Patalpa Nr.4
8. | Kilimy danga (iSlyginant pagrindg , 100 m? |0.1012
klijuojant ir tvirtinant grindjuostes)
9. | Geros kokybés apmusaly pakeitimas, 100 m? 0.26
nuplésiant iki 100% seny apmusaly
10. | Matinés plévelés klijavimas m? 12.0
Patalpa Nr.5
11. | Matines plévelés klijavimas m? 12.0
Patalpa Nr.6
12. | Matinés plévelés klijavimas m? 8.5
Patalpa Nr.7
13. | Kilimy danga (islyginant pagrindg , 100 m? 0.22
klijuojant ir tvirtinant grindjuostes)
14. | Gipso kartono pertvaros, kai karkasas 100 m? 0.4
viengubas (lengvy metaliniy profiliy),
izoliuojant mineralinés vatos plokstémis
15. | Vidaus pavirsiy gerasis daZzymas 100 m? 0.5
emulsiniais dazais, paruosiant pavirsiy
dazymui
16. | ki 4 lempy liuminescenciniy Sviestuvy 100vnt | 0.05
montavimas
17. | Antivandalinés plévelés klijavimas m? 20.0
18. | Stiklo pertvaros demontavimas m? 8.0
Patalpa Nr.8
19. | Kilimy danga (islyginant pagrinda, , 100 m? 0.37
klijuojant ir tvirtinant grindjuostes)
20. | Miriniy pertvary iSardymas rankiniu bidu m3 1.5
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sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60

jutikliy

21. | Sieny Siltinimas i3 vidaus termoizol. pl., 100 m? 0.2
jrengiant medinj karkasg ir apdailinant
gipso kartono pl.(100 m2 sienos pav.)
22. | Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai m? 37.0
metalo konstrukcija "Armstrong” firmos, o
plokstés firmos "Colotex”
23. | Dury keitimas m?2 1.6
24. | Luby aptaisymo medinémis dailylentémis | 100 m? | 0.37
iSardymas k1=0.60,k2=0.00,%3=0.000
25. | Iki 4 lempy liuminescenciniy Sviestuvy 100 vnt 0.06
montavimas luby angose
26. | Esamy langy bloky keitimas plastikiniais m? 6.5
langy blokais {m2 bloko)
27. | Plastikiniy palangiy lenty montavimas m 5.0
Patalpa Nr. 18
28, | AnkscCiau dazyty vidaus sieny gerasis m? 20.0
daZymas emulsiniais dazais, nuvalant
senus dazus ir glaistant
Patalpa Nr.17
29. | AnksCiau dazyty vidaus sieny gerasis m? 19.0
daZymas emulsiniais daZais, nuvalant
senus daZus ir glaistant
30. | Linoleumo danga neklijuojant, glaistant 100 m? 0.1
pagrindg ir {rengiant polivinilchlordines
grindjuostes |
Kompiuteriniai ir rysio tinklai visoms patalpoms
31. | Kompiuteriniy komutaciniy 24 lizdy vnt. 2.0
paneliy montavimas komutacinése
spintose
32. | Kompiuterinio kistukinio lizdo vnt. 40.0
montavimas
33. | Rysiy instaliacijos plastikiniy mini kanaly | 100 m 2.0
montavimas, tvirtinant prie muro sienos
34. | Signalinio kabelio tarp sistemos elementy | 100m 2.0
tiesimas plastikiniuose kanaluose
35. | Lygiagretus krosiravimas krose arba 10 vnt. 5.0
spintoje
36. | Komutaciniy spinty montavimas, vnt. 1.0
tvirtinant prie sieny* esamos
komutacinés spintos perkélimas
737."| Signalinio kabelio tarp sistemos elementy | 100 m 0.8
tiesimas miro siena* komutacinés spintos
perkélimui
38. | Krosiravimas krose arba spintoje* 10 vnt. 8.0
perkeltos spintos laidy krosiravimas
39. | Moduliniy paskirstymo potinkiniy skydeliy | wvnt, 1.0
surinkimas ir montavimas { paruostas
nisas, kai skydelyje {moduliy 48 vnt)*
Telefono paskirstymo déZés pakeitimas
40, | Priesgaisrinés signalizacijos centralés vnt. 1.0
perkélimas
41. | Mikroprocesorinés priesgaisrinés adresinés | vnt. 1.0
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42. | Optinio spindulinio dumy jutiklio kompl. 1.0
(siystuvo-imtuvo) komplekto montavimas
43. | Signalinio kabelio tarp sistemos elementy | 100m 0.1
tiesimas medine siena, tvirtinant
apkabélemis* dumy jutikliui
44, | Paskirstymo skydeliy montavimas, vnt 1.0
tvirtinant medsraigciais* perkélimas
45. | Elektros instaliacijos laidy, kabeliy iki 16 100 m 0.7
mm2 skerspjiivio ploto tiesimas tinkuotu
arba mediniu pagrindu, tvirtinant
apkabélémis
46. | Jungiklio montavimas, kai instaliacija 100vnt | 0.01
pasléptoji
47. | Rozeciy montavimas, kai instaliacija 100 vnt 0.2
pasléptoji
48. | lki 6 lempy liuminescenciniy Sviestuvy 100vnt | 0.06
montavimas.
GaraZas
49. | Laikinos 2 m aukscio aptvérimo i§ OSB 100m 1.6
ploksteés jrengimas, pastatant medinius
stulpus | paruosta pada
50. | Linoleumo danga neklijuojant, suvirinant | 100 m? 4.8
linoleuma objekte
51. | Kompiuterinio kistukinio lizdo vnt 7
montavimas
32. | Signalinio kabelio tarp sistemos elementy m 350
tiesimas -
Patalpa 12
53. | Paruosty dazymui vidaus pavirsiy gerasis | 100 m2 | 0.262
dazymas emulsiniais daZais
54. | Akustiniy pakabinamy luby tableciy m? 11.0
pakeitimas
55. | Seno linoleumo nuémimas m? 11.0
56. | Linoleumo danga, klijuojant be siGliy 100 m? 0.11
virinimo
Patalpa 13
57. | Paruosty dazymui vidaus pavirSiy gerasis | 100 m2 | 0.262
dazymas emulsiniais daZais
58. | Akustiniy pakabinamy luby tableciy m? 11.0
|| pakeitimas
59. | Seno linoleumo nuémimas m? 12.0
60. | Linoleumo danga, klijuojant be sidliy 100 m? 0.12
virinimo
Patalpa 14
61. | Paruosty dazymui vidaus pavirsiy gerasis 100 m? 0.23
dazymas emulsiniais daZais
62. | Akustiniy pakabinamy luby tableciy m? 11.0
pakeitimas
63. | Seno linoleumo nuémimas m? 11.0
64. | Linoleumo danga, klijuojant be sidliy 100 m? 0.1
virinimo
Patalpa 15
65. | Paruosty dazymui vidaus pavirsiy gerasis | 100 m? 0.27
dazymas emulsiniais dazais
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66. | Akustiniy pakabinamy luby tableciy m? 11.0
|| pakeitimas -
67. | Seno linoleumo nuémimas m? 11.0
68. | Linoleumo danga, klijuojant be sibliy 100 m? 0.11 I
virinimo B |
69. | Kompiuteriniy komutaciniy 24 lizdy vnt 1
paneliy montavimas komutacinése
spintose |
70. | Lygiagretus krosiravimas krose arba vnt 16
spintoje
71. | Kompiuterinio kistukinio lizdo montavimas | vnt 5 |
72. | Rysiy instaliacijos plastikiniy mini kanaly m 5 T
montavimas, tvirtinant prie sienos
[ 73. m 150 T
Signalinio kabelio tarp sistemos elementy
tiesimas plastikiniuose kanaluose
Patalpa 16
74. | Paruosty dazymui vidaus pavirsiy gerasis | 100 m? 0.17 T
daZzymas emulsiniais daZais L
75. | Akustiniy pakabinamy luby tableciy m? 8.0
pakélimas e
76. | Seno linoleumo nuémimas m? 8.0
77. | Linoleumo danga, klijuojant be sidliy 100 m? 0.1 )
virinimo (I
78. | Kompiuterinio kistukinio lizdo montavimas | wvnt 4
79. | RySiy instaliacijos plastikiniy mini kanaly m =15 L]
montavimas, tvirtinant prie sienos ]
80. | Signalinio kabelio tarp sistemos elementy m 150
tiesimas plastikiniuose kanaluose
Bendra pasililymo kaina EUR be PYM 26742,85
PVM proc. 21%
PYM Eur 5616,00
Bendra pasiiilymo kaina EUR su PYM 32358,85

UZSAKOVAS

Valstybés jmonés Lietuvos oro uostai
Rodinios kelias 10A, LT - 02189, Vilnius
Juridinio asmens kodas 120864074
PVM mokétojo kodas 208640716

Tel. +370 5 2739326

Faks. +370 5 2329122

EL. p. info@ltou.lt

Atsiskaitomoji saskaita:

AB DNB bankas

LT33 4010 0425 0007 0513

Banko kodas 40100

Strateginés plétros departamento
direktorius
Giedrius KraZauskas

i |

AV.

RANGOVAS

UAB Naujoji Aleksoto statyba

H.ir 0. Minkovskiy g. 114, LT - 46247 Kaunas
Juridinio asmens kodas 301386547
PVM mokétojo kodas LT100004075511
Tel. +370 37 390075, mob. 8686 92233
Faks, +370 37 390075
El.p.info@naleksta.lt

Atsiskaitomoji saskaita:

AB Swedbank

LT53 7300 0101 2465 1183

Banko kodas 73000

Direktorius
Valdas Juozas Zigmanta




