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DĖL ATSAKYMO (-Ų) PATEIKIMO 

[bookmark: _Hlk29471233][bookmark: _Hlk64310301][bookmark: _Hlk36203486]Uždarosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkėjas) vykdydama „(PK23-250) Perteklinio dumblo vamzdyno keitimo darbai“ pirkimą (pirkimo numeris CVP IS - 672138) (toliau – Pirkimas), pateikia atsakymą (-us) į gautą (-us) klausimą (-us).
(Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas)). 

Klausimas: 
Pirkimo dokumentų 2.3 SPS priedas Nr. 3 Techninė specifikacija   4.3.1. punktas nurudo: „Atliktų darbų Aktas Užsakovui pateikiamas tik pilnai užbaigus darbus“
Prašome patikslinti, jei Rangovas pilnai atliko darbus, sumontavo reikiamą įrangą, pateikė visus būtinus dokumentus, tačiau dėl technologinių priežasčių numatytų technologiniame projekte negalėjo išbandyti sumontuoto įrenginio, statinio ar statinio dalies, arba yra nereikšmingų darbų trūkumų, kurie yra išskirtinai susiję su technologiniu darbų tęstinumu, Rangovas turi teisę teikti atliktų darbų aktą lygų 80% vertės. Likęs 20% vertės aktas gali būti teikiamas tik pagal reikalavimus pilnai atlikus darbą, išbandžius atitinkamą įrenginį, statinį ar statinio dalį ir įforminus galutinį perdavimą.

Atsakymas: 
[bookmark: _Hlk64395695]Kadangi perteklinio dumblo vamzdyno rekonstravimo darbai tiesiogiai susiję su nuotekų valyklos eksploatacija ir tuo pačiu su valyklos rekonstravimo darbais, kurie dėl technologinio būtinumo tarpusavyje turi būti sklandžiai suderinti, todėl jei Rangovas pilnai atliko darbus, sumontavo reikiamą įrangą, pateikė visus būtinus dokumentus, tačiau dėl technologinių priežasčių numatytų technologiniame projekte negalėjo išbandyti sumontuoto įrenginio, statinio ar statinio dalies, arba yra nereikšmingų darbų trūkumų, kurie yra išskirtinai susiję su technologiniu darbų tęstinumu, Rangovas turi teisę teikti atliktų darbų aktą lygų 80% vertės. Likęs 20% vertės aktas gali būti teikiamas tik pagal reikalavimus pilnai atlikus darbą, išbandžius atitinkamą įrenginį, statinį ar statinio dalį ir įforminus galutinį perdavimą.
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