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(PK23-250) Perteklinio dumblo vamzdyno keitimo  

RANGOS DARBŲ SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS 

Reg. data 2023-06-__, Nr. __________________________ 

Vilnius 

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos 
g. 8-1, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Gamybos tarnybos direktoriaus Viktoro Matonio, 
veikiančio pagal 2022-12-22 įgaliojimą Nr. IGL22-272 (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir 

UAB „Arginta“, juridinio asmens kodas 120930752, registruotos buveinės adresas Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius, 
Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Mariaus Citavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – 
„Rangovas“), iš kitos pusės,  

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir 
susitarė: 

1. Sutarties objektas 
1.1.  Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti perteklinio dumblo vamzdyno keitimo 

darbus  (įskaitant ir jų rezultato perdavimą) (toliau – Darbai), kurie detalizuoti ir 
atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (Sutarties priedas Nr. 1).  

2. Sutarties vertė ir 
mokėjimo tvarka 

2.1. Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 229 525,00 EUR; (2) PVM 48 200,25 
EUR; (3) Darbų kaina su PVM 277 725,25 EUR.  

2.2. Darbų kaina yra maksimali suma už kurią Užsakovas pirks Darbus.  

2.3. Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina. 

2.4. Sutarties kainos / įkainio peržiūra taikoma:  

2.5. Sutarties kainos / įkainio peržiūra vykdoma ne anksčiau nei praėjus 6 (šešiems) 
mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir ne dažniau nei kas 6 (šešis) mėnesius. 

2.6. Sutarties kainos /įkainio perskaičiavimas atliekamas vadovaujantis Valstybės 
duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų kainų 
indekso pokyčiu nurodant: inžineriniai statiniai .   

2.7. Avansas nemokamas . 

2.8. Atsiskaitymas : vienkartinio pobūdžio. 

2.9. Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu 
pagal jo  pateiktą ir Užsakovo priimtą Sąskaitą ir Aktą. 

2.10. Atlikus visus Sutarties SD ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytus Darbus 
Rangovas pateikia Galutinį aktą. 

 
2.11. Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30  Dienų nuo Sąskaitos išrašymo datos.  

3. Darbų atlikimo 
terminai, Darbų vieta 

3.1. Darbų atlikimo pradžia: nurodyta Sutarties SD priede Nr. 1 Techninės specifikacijos 
4.2 punkte.    

http://www.stat.gov.lt/
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3.2. Darbų atlikimo terminas: nurodyta Sutarties SD priede Nr. 1 Techninės 
specifikacijos 4.2 punkte 

3.3. Darbai bus atliekami: Sutarties SD priede Nr. 1 Techninės specifikacijos 4.1 punkte  
nurodytoje vietoje.  

 

4. Darbų perdavimas–
priėmimas  

4.1. Atliktų darbų aktavimo būdas: atlikus visus Sutartyje numatytus darbus 
(pasirašomas Galutinis aktas).  

5. Asmenys (atstovai, 
Subrangovai, jungtinė 
veikla) 

 

5.1. Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus 
atsakingus asmenis: 

Užsakovo atstovas, atsakingas už 
Sutarties vykdymą:  Vyresnioji projektų 
vadovė Loreta Jakštienė, telefonas 
+37061307309,  e. paštas  
loreta.jakstiene@vv.lt. 

Užsakovo atstovas atsakingas už 
Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: 

Užsakovo vadovo įsakymu paskirtas 
Pirkimų skyriaus atstovas, atsakingas už 
Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą. 

Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties 
vykdymą:  Projektų vadovas Simonas 
Baškys, telefonas  +370 613 99391, e. 
paštas  simonas.baskys@arginta.lt. 

5.2. Darbų atlikimui Rangovas pasitelkia Subrangovą:  pasitelkiamas: 

1 Nežinomas, juridinio asmens kodas nežinomas. Subrangovo atstovas: nežinomas. 
2 Nežinomas, juridinio asmens kodas nežinomas. Subrangovo atstovas: nežinomas. 
 

5.3. Subrangovui perduodamų atlikti Darbų dalis (pavadinimas): 1 Nežinomas 
subrangovas - žemės darbai; 2 Nežinomas subrangovas - montavimo darbai. 
Subrangovui perduodamų atlikti Darbų kaina arba proc. (jeigu žinoma): nežinoma.  

6. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas, 
draudimas, garantija, 
trūkumų šalinimo 
terminas 

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: netaikomas.  

6.2. Draudimas: taikomas (Sutarties BD 14 skyrius) 

6.3. Rangovas kartu su Aktu turi pateikti dokumentą (banko garantiją / užstatą), kuriuo 
užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis 
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų 
kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino 
metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma 
statinio garantiniu 3 (trejų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai 
statinio statybos kainos (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo aktuali redakcija (41 
straipsnio 2 dalis)).  

6.4.  Trūkumų šalinimo terminas: nurodyta Sutarties SD priede Nr. 1 Techninės 
specifikacijos 5.1 punkte . 

7. Atsakomybė 

7.1. Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų 
nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka: 

7.1.1. 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną 
uždelstą dieną (pasibaigus Darbų baigimo laikui), kai Rangovas vėluoja atlikti Darbus 
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pagal Techninės specifikacijos 4.2. p. nustatytais terminais ir / arba už kiekvieną 
uždelstą dieną vėluojant pašalinti Darbų trūkumus (Darbų trūkumais bus laikomi 
Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai Techninės specifikacijos, 
Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams reglamentams, 
standartams, reikalavimams, Darbų ir (ar) jų rezultatų gedimai, deformacijos, 
atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos).  

7.2. Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Užsakovo įsipareigojimų 
nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Užsakovas Rangovui moka: 

7.2.1. Už vėlavimą apmokėti Rangovo pateiktą Sąskaitą už tinkamai ir laiku atliktus 
Darbus Užsakovas Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc. vėluojamos apmokėti 
Sąskaitos (EUR be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.  

8. Sutarties galiojimas, 
pratęsimas, vykdymas 

8.1. Sutartis įsigalioja nuo abipusio Sutarties pasirašymo dienos ir galioja ne ilgiau kaip 
13 mėnesių, įskaitant galutinio apmokėjimo terminą. 

8.2. Paskutinis mėnuo yra skirtas Sąskaitos apmokėjimui, o ne darbų atlikimui. 
8.3. Sutarties SD sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 
(vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai, išskyrus atvejus, kai Sutartis pasirašoma 
elektroniniu parašu. 

9. Priedai 

9.1. Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių: 

1. Techninė specifikacija (Užsakovo techniniai dokumentai nepasirašomi, laikoma, kad 
juos turi abi sutarties Šalys); 

2. Rangovo pasiūlymas (Rangovo techniniai dokumentai nepasirašomi, laikoma, kad 
juos turi abi sutarties Šalys); 

3. Atsakymai į tiekėjų klausimus, Pirkimo dokumentų paaiškinimai (jeigu tokių buvo). 

10. Šalių rekvizitai ir 
parašai 

Užsakovas: 
Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS 
VANDENYS“ 
Adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius 
Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-
1, LT-05132 Vilnius 
Juridinio asmens kodas 120545849 
PVM mok. kodas LT205458414 
Tel. 19118 
El. paštas info@vv.lt 
A. s. Nr.  LT64 7044 0600 0776 5833  
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 
70440 
 
Gamybos tarnybos direktorius  
Viktoras Matonis 
 
___________________________ 
(parašas) 

Rangovas: 
UAB „Arginta“ 
Adresas Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius 
Adresas korespondencijai  Molėtų pl. 71, LT-
14259 Vilnius 
Juridinio asmens kodas 120930752 
PVM mok. kodas LT209307515 
Tel.  8 669 51 569 
El. paštas  info@arginta.lt  
A. s. Nr.  LT512140030002426154 
Bankas  Luminor Bank AS 
Lietuvos skyrius, banko kodas 40100 
 
 
Direktorius  
Marius Citavičius  
 
___________________________ 
(parašas) 
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