
(2017-PP-155) 0,4 kV OL L-200  iš KT-37 rekonstravimo į 0,4 kV KL Žąslių, KT keitimo į MT Tvenkinių ir 
Palomenės g. Kaišiadorių m. pirkimas 

 
PAGRINDINĖ SUTARTIS NR. 40410/581592 

PRIE 2018 M. BALANDŽIO 5 D. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES Nr. 40410/580451 

  

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 304151376, PVM 
mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama 
Investicijų planavimo skyriaus vadovo Algirdo Damijonaičio, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2018 m. 
balandžio 4 d. įsakymą Nr. 88, ir 
 
Akcinė bendrovė „Klaipėdos energetika“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 140724749, PVM 
mokėtojo kodas LT407247414, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji 
akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas Liepų g. 66, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie 
kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto 
Kymanto ir, 
 
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis,  
 
atsižvelgdamos į tai, kad: 
A) 2018 m. balandžio 5 d. tarp Šalių buvo sudaryta Preliminarioji sutartis Nr. 40410/580451 (toliau – 

Preliminarioji sutartis); 
B) Rangovas dalyvavo Užsakovo 2018 m. rugpjūčio 20 d. paskelbtame Atnaujintame varžymesi, 2018 

m. rugpjūčio 23 d. pateikė Atnaujintą pasiūlymą ir 2018 m. rugpjūčio 25 d. buvo pripažintas Atnaujinto 
varžymosi laimėtoju; 

C)           Rangovas yra pajėgus profesionaliai ir tinkamai atlikti Darbus pagal Preliminariosios sutarties pagrindu 
sudaromą šią sutartį ir taip užtikrinant Užsakovo pageidaujamo rezultato pasiekimą, 

 
sudarė šią Pagrindinę sutartį dėl 0,4 kV OL L-200  iš KT-37 rekonstravimo į 0,4 kV KL Žąslių, KT keitimo į MT 
Tvenkinių ir Palomenės g. Kaišiadorių m. (toliau – Sutartis). 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS  

1.1. Rangovas įsipareigoja Preliminariojoje sutartyje ir Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka atlikti  0,4 
kV OL L-200  iš KT-37 rekonstravimo į 0,4 kV KL Žąslių, KT keitimo į MT Tvenkinių ir Palomenės g. Kaišiadorių 
m. darbus (toliau – Darbai) bei juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus ir sumokėti 
už juos Rangovui Preliminariojoje sutartyje ir šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

2. DARBŲ KIEKIS IR KAINA  

2.1. Pagal šią Sutartį Užsakovui atliekami Darbai, aprašyti Preliminariosios sutarties SD 1 skyriuje, 
Užsakovo pateiktame Užsakyme bei Techninėje specifikacijoje.  

2.2. Darbų kiekis, nurodytas Užsakyme, negali viršyti Preliminariosios sutarties SD Priede Nr. 4 nurodyto 
kiekio. Užsakymas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 

2.3. Sutarties kainą sudaro 129 470,00 eurų (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai 
septyniasdešimt eurų 00 euro ct), įskaitant PVM. Sutarties kainą sudaro:   

2.3.1. Darbų kaina – 107 000,00 eurų (vienas šimtas septyni tūkstančiai eurų 00 euro ct), neįskaitant PVM; 

2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 % – 22 470,00 eurų (dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai 
septyniasdešimt eurų 00 euro ct). 

2.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių 
kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. 

2.5. Užsakovas už visą sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu 
faktinė pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 
15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės. 

2.6. Jeigu reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, 
pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti 
atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas. 
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2.7. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus 
apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti 
PVM atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika priskiriama Užsakovui. 
2.8. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties 
vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės 
įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės 
sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 
 

3. DARBŲ KOKYBĖ  

3.1. Darbų kokybė turi atitikti Preliminariosios sutarties reikalavimus, Techninės specifikacijos, Užsakymo 
sąlygas ir/ar teisės aktų, reglamentuojančių tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo 
reikalavimus/standartus.   

3.2. Nustatytų Darbų trūkumų šalinimo terminai numatyti Preliminariojoje sutartyje.  

3.3. Darbų trūkumais laikomi atvejai, nurodyti Preliminariosios sutarties SD 3.6 punkte. 

3.4. Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per Preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, moka Preliminariojoje sutartyje numatyto dydžio netesybas. 

 

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI SUBRANGOVUSIR JUNGTINĖ VEIKLA  

4.1. Rangovo pasitelkiami subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas Pasiūlyme Pirkimui 
numatė perduoti subrangovams, ir, kurie nurodyti Preliminariosios sutarties SD.  
4.2. Subrangovų keitimo ir naujų subrangovų pasitelkimo tvarka nustatyta Preliminariojoje sutartyje. 

 

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA  

5.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus Užsakyme nustatytais terminais ir tvarka. Užsakyme nurodyti 
Darbų atlikimo terminai negali būti ilgesni, nei nurodyta Preliminariosios sutarties SD 5 skyriuje. 

5.2. Netesybos, taikomos Rangovui už vėlavimą atlikti Darbus, numatytos Preliminariosios sutarties SD 5 
skyriuje ir galioja kiekvienai Sutarčiai.  

5.3. Darbų rezultato perdavimo – priėmimo tvarka nustatyta Preliminariojoje sutartyje. 

 

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI 

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir tinkamai (be nustatytų trūkumų) atliktus ir Užsakovo 
priimtus Darbus Preliminariosios sutarties SD 6 skyriuje numatyta tvarka ir terminais. 

 

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS  IR GALIOJIMAS  

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, 
tačiau ne ilgiau nei galioja Preliminarioji sutartis.  

 

8. KITOS NUOSTATOS 

8.1. Šiai Sutarčiai taikomos visos Preliminariosios sutarties nuostatos (tiek, kiek jos neprieštarauja 
Sutarties nuostatomis). 

 

9. PRIEDAI 

9.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 
9.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai laikomi konfidencialia informacija:  

9.2.1. Priedas Nr.1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą 1  
lapas; 

9.2.2. Priedas Nr.2. – Užsakymas su priedais; 

9.2.3. Priedas Nr.3. – Laimėjusio Tiekėjo pasiūlymas. 
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10. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rangovas 
 

AB „Klaipėdos energetika“ 
Liepų g. 66, Klaipėda   
Įmonės kodas: 14072474 
PVM kodas: LT407247414 
A. s. Nr.  LT60 7300 0100 0229 9913 
AB bankas „Swedbank“ 
Tel. Nr.: 846412422 

 
 
 
 

Generalinis direktorius 
Vytautas Kymantas 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 

Užsakovas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius  
Įmonės kodas: 304151376  
PVM kodas:   LT100009860612 
A.s. Nr.  LT82 7044 0600 0298 2730 
AB SEB bankas 
Banko kodas 70440 
Tel. Nr.:  (8 5) 277 7524 
Faksas: (8 5) 277 7514 

 
 

Investicijų planavimo skyriaus vadovas 
Algirdas Damijonaitis 

 
_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Priedas Nr.1. 
 

Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties 
vykdymą 

 
 

1. PRANEŠIMAI 

a. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, 
elektroninis paštas – info@eso.lt, faksas - (8 5) 277 7514. 

b. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas – Liepų g. 66, LT-92100, Klaipėda, 
elektroninis paštas – info@energetika.lt 

 

2. KONTAKTINIAI ASMENYS 

a. Užsakovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: Projektų vadovė Dovilė 
Kurlinskienė tel +37061920336, el. p.  dovile.kurlinskiene@eso.lt. 

b. Rangovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: Nerijus Kymantas, tel. 
8686 53794, el. p. nerijus@energetika.lt 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rangovas 
 

AB „Klaipėdos energetika“ 
Liepų g. 66, Klaipėda   
Įmonės kodas: 14072474 
PVM kodas: LT407247414 
A. s. Nr.  LT60 7300 0100 0229 9913 
AB bankas „Swedbank“ 
Tel. Nr.: 846412422 

 
 
 
 

Generalinis direktorius 
Vytautas Kymantas 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 

Užsakovas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius  
Įmonės kodas: 304151376  
PVM kodas:   LT100009860612 
A.s. Nr.  LT82 7044 0600 0298 2730 
AB SEB bankas 
Banko kodas 70440 
Tel. Nr.:  (8 5) 277 7524 
Faksas: (8 5) 277 7514 

 
 

Investicijų planavimo skyriaus vadovas 
Algirdas Damijonaitis 

 
_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 

mailto:info@eso.lt
mailto:info@
mailto:dovile.kurlinskiene@eso.lt
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Priedas Nr.2. 
 

UŽSAKYMAS - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Bendrovė: AB "Energijos skirstymo operatorius" 
1.2. Atnaujintas varžymasis – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka 
vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo. 
1.3. Atnaujintas pasiūlymas – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka 
teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo. 
1.4. Pasiūlymas – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų 
visuma.  
1.5. Preliminarioji sutartis – Bendrovės ir Tiekėjo sutartis, sudaryta 2018-04-05, Nr. 40410/580451 
1.6. Tiekėjas – Preliminarią sutartį su Bendrove sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis 
asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė. 
1.7. Laimėjęs tiekėjas – Atnaujintame varžymesi laimėjusį pasiūlymą pateikęs tiekėjas, su kuriuo 
Bendrovė sudaro Sutartį. 

1.8. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Bendrovės dėl Pirkimo objekto. 

 

2. UŽSAKYMO OBJEKTAS 

0,4 kV OL L-200 iš KT-37 rekonstravimas į 0,4 kV KL Žąslių, Tvenkinių ir Palomenės g. Kaišiadorių m. 
 

3. UŽSAKYMO OBJEKTO APIMTYS 

Objekto apimtys nurodytos Techninės specifikacijos prieduose. 

 

4. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI 

Darbai atliekami per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. 

 

5.   PRIEDAI 

Priedas Nr. 1 Aiškinamasis raštas; 
Priedas Nr. 2 Tech. reikalavimai, tech. kortos, internetinė prieiga; 
Priedas Nr. 3 Situacijos planas; 
Priedas Nr. 4 Principinės schemos; 
Priedas Nr. 5 Žiniaraščiai. 
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Priedas Nr.3. 
 
 


