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STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS Nr.
Telsiai, 2020 m. Qjueao € d.

Telsiy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, laikinai
einantio direktoriaus pareigas Almanto Lukavi¢iaus, veikiantio pagal Teldiy rajono savivaldybés
administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Plungés lagiina“ atstovaujama generalinio direktoriaus
Dariaus Bieliausko, veikiandio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas) ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ia Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradZia — UZsakovo rastas su darby pradzios data.

Darby atlikimo terminas - laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki darby priémimo —
perdavimo akto pasira§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2. punktu.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Irangg).
Projektas — kapitalinio remonto aprajas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Jranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali bati
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiniros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieziiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekts, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ savalaikj,
tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty i3taisyma.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Ziniarastis (Veikly sarasas) — Darby grupiy (etapy) saradas, uZpildytas Rangovo siilomomis Darby
kainomis.

Kitps vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Liefuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.
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2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti Viedvieny
sen., Rudupiy k. gatvés Nr. Ve-68 VRK-4605-Riidupiai (Mildagés g.) kapitalinj remonta. Rangovas
isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming tinkamai ir laiku atlikti visus Darbus,
iStaisyti defektus (jei bus). UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina. Rangovas
privalo Darbus atlikti kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir
sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Pirkimo dokumentai (kartu su paai$kinimais);

3.2.3. Projektas;

3.2.4. Jkainotas veikly sarasas;

3.2.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas

3.2.6. Uzsakovo reikalavimai (jskaitant perkanciosios organizacijos

patikslinimus/paaiskinimus;

3.2.7. kiti Sutartj sudarantys dokumentai: atlikty darby aktas, atlikty darby ir i$laidy

apmokéjimo pazyma.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkamg Sutarties
ivykdymo urtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos, Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme nustatyta tvarka,

Visi su Sutartimi susij¢ pranedimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi biiti siun¢iami rastu
(faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per paSto paslaugos tiekéja ar kitg tinkamg
veZ¢ja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip

er 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai.
galiq adresai susira§ingjimui nurodyti §ios Sutarties 16.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 dienas
nuo gauto Rangovo radto pradéti statybos darbus dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiragant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdaveé
Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo ratu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

UZgakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiGiros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.0§.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiGira“ vykdys Darby techning prieZifira.
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Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi gauti statybg leidZiantj dokumentg bei
perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranesimus, paraidkas, dalyvauti
posédzivose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu. UZsakovas privalo
apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél $ioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte numatyta darby
apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis Ziniarastyje (Veiklos sarase)
pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian€ius uzsiimti $ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumag, patikimuma
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
wotatybos darbai. Statinio statybos prieziGra®.

Rangovas, dalj Darby perduocdamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir rapestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet jie yra bitini sutarciai
ivykdyti, o Rangovas turéjo ir galé¢jo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino
pabaigos.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms,

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;

5.8.2. sand¢liuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir priZiGiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo §iuk$liy, dulkiy ar kity tersaly.
Statybviet¢ ir visi patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi bOti saugis, paZenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi bati atsakingas uZ bet kokj keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugigi, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
irengt} apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudota vandenj bei elektrg rinkos kainomis,

Zsakovas moka energetiniy iStekliy tickimo jmonéms.
_/éf/%w‘?
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Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby vykdymui.
UZzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prief paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris patikrina, apZiari ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneses Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZidros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i$pildomieji atlikty
Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieziGros vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti (jei reikalinga). Rangovas privalo pranesti
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau
kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés prieZitros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos arba
Darby kokybé ar Projektas yra su triikkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés priezioiros vadovas gali atmesti ta Projekto dalj, [ranga, MedZiagas arba
Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad §ie atitikty
Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmuy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.15.2. bet Kkurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros ir
Statinio Projekto vykdymo prieZiiros vadovams lankytis kapitaliskai remontuojamame objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomyb¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
UZ jy priezilira atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo istaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Iranga
atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezifiros instrukcijos turi biti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZifiréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose
turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal §ig Sutartj. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jei reikalinga).

Rangovas privalo apdrausti savo civiling atsakomybg. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo
Darbly pradZios datos iki Darby pabaigos datos.
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Rangovas nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties ar UZsakovui nutraukus sutartj dél
Rangovo kaltés, bet kuri Salis turi teise reikalauti, kad bity sumokéta bauda, kuri lygi 10 procenty
Sutarties vertés su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda
ir delspinigiai.

SutarCiai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: Jei pasitelkiami subrangovai, Rangovas jsipareigoja
ne véliau kaip iki sutarties vykdymo pradZios rastu pranesti uz pirkimg atsakingam asmeniui
subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus,

Sutarties galiojimo laikotarpiu subrangovy keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy,
didesnés (mazZesnés) sutarties dalies (veiklos), nei buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje
numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasiiilyma subrangovai nebuvo
Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik rastu
informavus UZsakova.

UzZsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jy pajégumais
remiamasi kvalifikacijai pagristu) biity pateikti atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo
keliami) patvirtinantys dokumentai. Ank3€iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas
kreipiasi | UZsakova su pradymu pakeisti subrangovus.

Pakeitus sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesné (maZesne) sutarties dalj
(veikla), nei buvo suderinta, kitam sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus
ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti sutart] tik UZsakovui ir Rangovui pasiradius
papildoma susitarimg prie sutarties. Susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subrangova ir
sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis papildomas susitarimas tampa neatskiriama
sutarties dalimi.

Pasira8ius sutartj, perkancioji organizacija ne véliau kaip per 3 darbo dienas informuoja Zinomus
subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Jei kiti subrangovai paai$kéja vélian — i
informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo subrangovo pasitelkima
i§ tiekéjo gavimo dienos.

Galimas tiesioginis atsiskaitymas su subrangovais.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutarties galiojimo terminas yra 3 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutartis jsigalioja nuo
sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo dienos. Sutarties prat¢simas nenumatomas. Rangovas iki
Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus.

Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti
UzZsakovui lokalines sgmatas bei Grafika, kuris tampa $ios Sutarties priedu. Grafike turi biiti
detalizuoti Darbai, nurodyti Veikly sarase, nekeiciant jy kainy. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant
| Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Ziniaraityje (Veikly sgrade) pateikta
vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo konkrecios darby
grupés kainos, nurodytos Ziniaraityje (Veikly sarase), per dieng. UZsakovas delspinigius iskai¢iuoja
i§ Rangovui mokétiny sumy prie$ tai rastu (registruotu laisku) informaves apie sumazintg suma.
Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali buti koreguotas tik dél
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo

gamtiniy salygu);
4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties saglygy 10.1 punkto nuostatomis;
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6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbali,
iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suraiytas Statybos uZbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimui reikalingi ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

Uzsakovas, radtu nurodydamas prieZastis, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju
Rangovas turi teisg | pagrjstai patirty papildomy I$laidy apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte,
pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali
reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng.
Delspinigiu nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Uzsakovas raStu pateikia Rangovui informacija, apie einamaisiais metais skiriamas lésas, pagal
kurias Rangovas jsivertina einamaisiais metais vykdomy darby apimtis. Tuo atveju, jei UZsakovas
neturi galimybés uztikrinti darby finansavimo, darby vykdymas stabdomas iki tol, kol UZsakovas
turés galimybg uZtikrinti darby finansavima (t. y. iki atskiro raSytinio UZsakovo pranesimo apie
einamaisiais metais skiriamas l¢3as). UZsakovui sustabdZius darby vykdyma, galutinis Darby
atlikimo terminas nukeliamas tam laikotarpiui, kol darbai sustabdyti.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos privalo pateikti
Sutarties jvyykdymo uZtikrinimg — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovés laidavimo rasta — § proc. nuo Sutarties vertés
(su PVM). Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroveés laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $ivo
laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka
uz i¥duotg laidavimo draudimo rasta yra sumokéta. Rangovas Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi
biti besalyginis ir neataukiamas ir turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei prievoliy
jvykdymo terminas biity pratgstas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas taip pat turi biiti
pratestas tam paciam laikotarpiui. Sutarties jvykdymo uztikrinimo gavéjas — TelSiy rajono
savivaldybés administracija, Zemaités g. 14, LT-87133 Telsiai, jmonés kodas 180878299, Sutartis
jsigalioja tik Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima.

UZzsakovas Sutarties jvykdymo uztikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai i§ $iy aplinkybiy:
7.2.1. Rangovas vienasaliskai nutraukia Sutartj Sutartyje nenumatytais atvejais ir tvarka;
7.2.2. Rangovas pradelsia darby atlikimo terminus (galutinius ar tarpinius), kai fiksuojamas
didesnis kaip 5 % darby atsilikimas nuo Ziniaraityje (veikly sarase) pateikto grafiko dél savo
kaltés arba dél aplinkybiy, uz kurias atsakingas Rangovas;
7.2.3. Rangovas neistaiso bet kokio teis¢to UZsakovo nurodymo numatyto sutartyje per
UZsakovo nurodytg termina.

Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinima iddaves juridinis asmuo
(garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rajtu pareikalauja Rangovo per 10 darbo
dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimga tomis padiomis salygomis kaip ir ankstesnioji.
Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teisg sulaikyti 5 proc.
nuo Sutarties vertés dydzio suma i§ Rangovui mokétiny sumuy, kaip sutarties jvykdymo uZtikrinima,
ir patirtas i|aidas i$skaiCiuoti i3 sulaikytos sumos arba nutraukti Sutart;.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos

Sutarties 6.5|punkte. .
‘/_,’/‘_#W '




8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

94,
9.5.

9.6.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutart; ir
8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo — priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su prafymu dél Darby perdavimo-priémimo radtu privalo kreiptis
Statinio statybos techninés priezitros vadova.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo praiyma
pagal 8.1. punkta, per 5 dienas privalo:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendra Darby apZiiirg ir patikrinimg, po kurio Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-
priéemimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirt], sgrasa. Tokiame sgrase turi biiti nurodoma, iki kada
nebaigti Darbai ar defektai turi biiti paSalinti. Darby perdavimo-priémimo aktg
pasiraSo UZzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZidros vadovas.

arba

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 257 162,30 € su PVM (du Simtai penkiasdeSimt septyni tikstanciai Simtas
SeSiasdesimt du eurai, 30 ct) i§ kuriy PVM sudaro 44 631,47 (keturiasdeSimt keturi titkstanciai sesi
Simtai trisdeSimt vienas euras, 47 ct). Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma
suma ZodZiais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaina, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje pirkimo
vykdytojo nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Sutarties
vertés.

Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Sutarties kainos, pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi Darbai, vir§ijantys 15 procenty riba, turi
buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio {(apimties) keitimo salygas, nurodytas 10 punkte.

I18ankstinio mokéjimo suma netaikoma.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Ziniarastyje
(Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapu) kainos.

Ziniaradtyje (Veikly sarade) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.6 ir 9.8 punktuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis
priZiurétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Ziniaradtyje (Veikly sgrase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpiniam mdkéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui Statinio statybos techninés
priezitros vadpvo patvirtintus atlikty darby akto du egzempliorius ir atlikty darby ir iSlaidy
i mos du egzempliorius. UZsakovas, gaves §iame punkte minimus dokumentus, per
10 dieny privalyy patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg i§skyrus atvejus, jeigu:




9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo surng tokio netinkamo Darbo i3taisymo I3laidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Tiks UZsakovui pasiradius atlikty darby aktus ir atlikty darby ir ilaidy apmokéjimo pafyma
Rangovas per 10 dieny pateikia sgskaitg faktlira. Saskaita faktiira pateikiama informacinés sistemos
,»E. saskaita” priemonémis.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasira3o Darby perdavimo-priémimo akts, bei Rangovas iftaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovais galimybg, jei vykdant sutartj jie pasitelkiami.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.8.1.suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 30 dieny nuo
Rangovo informacinés sistemos ,E. sgskaita® priemonémis pateiktos saskaitos
faktiiros gavimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos
per diena.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti atlickami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo
kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiuy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Jranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Sutarties keitimai, jos galiojimo laikotarpiu, atlickami vadovaujantis LR VieSyjy pirkimy jstatymo
89 str.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés,
sglygojan€ios bitinybg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo buidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.10.1. punktg
koreguojama Sutarties kaina;




10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.2.

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasitlyme
nurodytos Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina
keisti kitu Darbu, raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, bei siilymg dél keistiny Darbuy, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy
atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby kaimy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siilyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susij¢ ir batini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai ar Sutartyje nurodyty darby
apimtys, jei jos virSija 15 procenty Sutarties kainos papildomy darby biitinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo para3ais, bei rastu suderinamas su
UZsakovu. Rangovas pateikia papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sililyma, koreguojama Sutarties kaina.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Projektui (Darby apimciai, techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaida arba techninj traikuma dokumento,
kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
pranedti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo prane§img, privalo pateikti trikstama
informacija, tinkamus paai$kinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - pranedti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame
punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I§laidy, tai Rangovas
turi teise¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I$iaidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.7.2, gaves tokj prane§ima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
pri¢émimo, jei tie tritkumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo
apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis, Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,




11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

] |Iﬂiilltq ragova.

Rangovas kartu su rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti dokumenta,
kurivo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dé1 Rangovy kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy apmokéjima
UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne
maZesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieZitros vadovas arba UZsakovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama laika.

U#sakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai
raStu praneS¢s Rangovui, viena3aliSkai nesikreipdamas j teisma nutraukti Sutartj, pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir paalinti Rangova i§ Statybvietés dél iy esminiy Sutarties
pazeidimy:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygu 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieziiros vadovo arba UzZsakovo nurodymu, nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo arba visais pagrjstais atvejais nepratesia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sarade)
nurodyta grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
neimanoma.

12.3.3.  Savo iniciatyva, nesant UzZsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14 dieny;

12.3.4. Kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél
vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties.
UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ papildomas I8laidas, praradimus ir
nuostolius, visa likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip
30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti sumokéta:

12.5.1. vz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. 13laidos uz [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
jsigijo. UZsakovui sumokejus, §i Iranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

A bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémeé

tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas ndturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti




12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.6.2. UZsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkts trunka ilgiau nei 90 dienu.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pric 14 dieny apie tai
rastu pranesgs UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti
kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan¢iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
UzZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, idskyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybes ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [ranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

Salys turi teise sustabdyti ar nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i3spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomong Kitai Saliai ir pasifilo gin€o sprendima. Gavusi pasiiilyma gina sprt;stl derybomis,
Salis privalo | jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi buti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzws Jei gingo iSspresti derybomis nepavyksta arba, Jel kuri nors Salis laiku neatsako
i pasiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
ginCy sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus
Jy i8spresti deryby badu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vietg vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugallmos Jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klintj bei j Jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad | rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiu,
Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasnalkanc:los aplmkybes
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukél¢ bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
Jjégos (force majeure).
15. SUTARTIES PRIEDAI
15.1.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimas;
15.2.  Jkainotas veikly saraSas;

13.3.  Ikainotas veikly grafikas;




15.4.  Lokalinés samatos;
15.5.  Atlikty darby akto ir atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymos formos.
16. KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira§inéti ir bendrauti
lietuviy kalba.
16.2. UZsakovo paskirti atsakingi asmenys:

16.2.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingas Tel$iy rajono savivaldybés administracijos Statybos
ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vedéjas Adomas Zvirzdinas;

16.2.2, UZ Sutarties paskelbimg Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje atsakinga
Tel3iy rajono savivaldybés administracijos Teisés ir administravimo skyriaus Viedyjy
pirkimy poskyrio vyriausioji specialisté Renata Knitikstiené;

16.2.3. UZ Sutarties pakeitimy, atsiradusiy Sutarties vykdymo laikotarpiu, paskelbimga
Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje atsakinga TelSiy rajono savivaldybés
administracijos Teisés ir administravimo skyriaus Viesuju pirkimy poskyrio vyriausioji
specialist¢ Renata KnifikStiené¢, gavusi informacija i§ uZ Sutarties vykdymg atsakingo
asmens.

16.3.  Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

TelSiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Plungés lagiina®
Zemaites g. 14, LT-87133, Telgiai Plungés g. 28, LT-90317 Rietavas
Imonés kodas: 180878299 Juridinio asmens kodas 169901489
EL p. info@telsiai.lt PVM kodas LT699014811
Tel/Faks. (8 444) 52 229 Tel. 8-448-68649, faks. 8-448-68203
A.S. LT094010042800007749 Elp. info@plungeslaguna.lt

AB Luminor bankas

AB LUMINOR bankas a/s LT79 4010 0430 0002 0392

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, laikinai

; - ) . Generalinis direktorius
einantis direktoridjis pareigas

¢ Bicliauck

Almantas Lukavichss Darius Bicliauskas

Paraféa%é%; .
| AV. .

AV,

Perses it administrafi
skyrizus vedegjgs




Supaprastinto atviro konkurso salygy
5 priedas

JKAINOTAS VEIKLU SARASAS

VIESVENU SEN. RUDUPIU K. GATVES NR. VE-68 VRK-4605-RUDUPIAI (MILDAGES
G.) KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBAI

S

Nr. Darby gupiu (etapy) pavadinimai Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM
1. [Paruo$iamieji ir ardymo darbai 5 607,59
2. |Zemés sankasos jrengimo darbai 19 905,84
3. .Vaiil'loja.mosio‘s dalies pagrindy ir dangos 160 574.60
jrengimo darbai
4. [Kelkra$¢iy jrengimo darbai 6 867,29
5. Nuov?iu ir sankryZy i§ asfalto dangos jrengimo 5 433,00
darbai
6. {Nuovazy jrengimo darbai 2 970,95
7. |Tvirtinimo darbai 8 949,83
8. [Saugaus eismo priemoniy jrengimo darbai 1011,40
9. |Vertikalaus kelio Zenklinimo jrengimo darbai 450,24
10. [Geodezinés nuotraukos atlikimas 400,00
1. Kadast.rinjq matavimy bylos su atlikta patikra 360,00
parengimas
Suma be PVM: 212 530,83
PVM 21% suma: 44 631,47
Bendra suma su PVM: 257 162,30
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