
VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS, KURIA ĮSIGYJAMAS PROJEKTO PARENGIMAS IR 
PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 

 
20____-____-____ Nr. S-________ 

Vilnius 
 

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios 
registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Finansų ir turto valdymo grupės vadovo Mindaugo 
Kekio, veikiančio pagal įgaliojimą, toliau vadinama Užsakovu, ir 

 
UAB „SRP  Projektas“  , juridinio asmens kodas  300043111 , kurios registruota buveinė yra 

Savanorių pr.176c, 03154 Vilnius , duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 
juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Tado Kasperavičiaus, veikiančio pagal 
bendrovės įstatus,  toliau vadinama Teikėju, , 

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis „Tiltų esančių valstybinės reikšmės keliuose (tilto per kanalą kelyje Nr. 4201 ir tilto 

per Juodupę kelyje Nr. 4201) techninių darbo projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra“  I 
pirkimo objekto dalies „Rajoninio kelio Nr. 4201 Pagėgiai–Gudai–Sartininkai 8,275 km tilto per kanalą 
rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“ viešojo pirkimo 
rezultatais,

  
sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi: 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir kurie 

ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka: 
1.1. Sutartis; 
1.2. Pirkimo dokumentai; 
1.3. Sutarties pakeitimai; 
1.4. Pasiūlymas. 
2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo 

dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai naudojami tik 
nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį. 

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir 
daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys 
asmenis, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir 
(kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai. 

4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiu nurodyta 
reikšme. 

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis. 
6. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, 

jeigu nenurodyta kitaip. 
7. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos: 
7.1. Užsakovo atstovas – Sutarties 131 punkte nurodytas Užsakovo paskirtas už Sutarties 

vykdymą atsakingas asmuo. 
7.2. Darbų kiekių žiniaraštis – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir 

statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis, išreikšta 
statybos darbų vienetais. 



7.3. Reglamentas – Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijos darbo 
reglamentas. 

7.4. Statybos darbų esminiai trūkumai – statybos darbų trūkumai taip, kaip jie yra apibrėžti 
Reglamente. 

7.5. Statybos darbų neesminiai trūkumai – statybos darbų trūkumai taip, kaip jie yra apibrėžti 
Reglamente. 

 
II. SUTARTIES DALYKAS 

 
8. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Teikėjas įsipareigoja pagal 

Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir techninę užduotį: 
8.1. gauti prisijungimo (projektavimo) sąlygas. Į projekto parengimo kainą Teikėjas yra įtraukęs 

visas su prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimu susijusias išlaidas; 
8.2. parengti Užsakovo pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkantį 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4201 Pagėgiai–Gudai–Sartininkai 8,275 km tilto per kanalą 
rekonstravimo techninį darbo projektą (toliau – Projektas), suderinti jį su visomis suinteresuotomis 
institucijomis ir Užsakovu, taip pat atlikti Projekto viešinimo procedūras ir kitas procedūras, nurodytas 
Užsakovo techninėje specifikacijoje; 

8.3.  gauti statybą leidžiantį dokumentą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, pateikiant prašymą (-us) ir įkeliant su 
prašymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant; Į Projekto parengimo kainą 
Teikėjas yra įtraukęs visas su statybą leidžiančio dokumento gavimu susijusias išlaidas. 

8.4. vykdyti Projekto priežiūrą. Į Projekto kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su Projekto priežiūra 
susijusias išlaidas; 

8.5. atlikti parengto Projekto vykdymo priežiūrą. Į Sutarties kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su 
Projekto vykdymo priežiūra susijusias išlaidas.  

Teikėjo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ir 8.5 papunkčiuose, Sutartyje kartu 
vadinami Paslaugomis. 

9. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Užsakovas įsipareigoja 
priimti tinkamai (kokybiškai) suteiktų Paslaugų rezultatus, sudaryti Teikėjui būtinas sąlygas Paslaugoms 
teikti ir sumokėti Teikėjui už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais. 

 
III. SUTARTIES KAINODARA 

 
10. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos. 
11. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, 

patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 
28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“1, 2.11. papunktyje) 
yra 85 365,50 (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt penki eurai ir 50 ct)) EUR su 
PVM. Pradinės Sutarties vertė be PVM yra  70 550,00 (septyniasdešimt tūkstančių penki šimtai 
penkiasdešimt eurų ir 00 ct) EUR, 21 proc. PVM yra 14 815,50 (keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai 
penkiolika eurų ir 50 ct) EUR. 

12. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra  85 365,50  EUR su PVM 
(aštuoniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt penki eurai ir 50 ct). Į Sutarties kainą yra 
įskaičiuoti visi Teikėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties 
kainos sudėtinės dalys: 

12.1. Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.4 papunkčiuose, kaina be PVM 64 050,00 EUR 
(šešiasdešimt keturi tūkstančiai penkiasdešimt eurų ir 00 ct); 

12.2. Paslaugų, numatytų Sutarties 8.5 papunktyje, kaina be PVM 6 500,00 EUR (šeši tūkstančiai 
penki šimtai eurų ir 00 ct); 

 
1 1S-95 Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo (e-tar.lt)  
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr; 



12.3. 21 proc. PVM – 14 815,50 EUR (keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai penkiolika eurų ir 50 
ct). 

13. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka: 
13.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis 

(PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina neperskaičiuojama; 
13.2. perskaičiavimas atliekamas, įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas; 
13.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas 

nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; 
13.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių 

susitarimu; 
13.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo 
dienos. 

14. Suinteresuotos šalies prašymu Sutarties kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį 
(statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama tokia tvarka: 

14.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugų kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį 
(statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne dažniau kaip kas 6 
(šešis) mėnesius, pirmąjį perskaičiavimą atliekant ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos, jeigu pirmojo perskaičiavimo metu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių 
tipas – Inžineriniai statiniai) lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų to paties mėnesio 
kainomis, yra didesnis kaip 10 (dešimt) procentų, o paskesnių perskaičiavimų metu – statybos sąnaudų 
elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai), lyginant einamojo metų mėnesio kainas su 
prieš tai buvusio perskaičiavimo metu nustatyta kaina, yra didesnis negu 10 (dešimt) procentų.   

14.2. Paslaugų kainos perskaičiavimo eiga: 
14.2.1.1. Pirmojo perskaičiavimo metu užfiksuojama suteiktų Paslaugų kaina, kurią sudaro suma per 

laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą. 
Paskesnių perskaičiavimų metu užfiksuojama suteiktų Paslaugų kaina, kurią sudaro, suma per laikotarpį, 
praėjusį nuo prieš tai buvusio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą iki vėlesnio 
suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą; 

14.2.1.2. Pirmojo perskaičiavimo metu užfiksuojama nesuteiktų Paslaugų, tai yra ta Paslaugų kainos 
dalis, kuri lieka iš Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 12 punkte, atėmus suteiktų Paslaugų sumą per 
laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą. 
Paskesnių perskaičiavimų metu užfiksuojama nesuteiktų Paslaugų kaina, tai yra ta Paslaugų kainos dalis, 
kuri lieka iš perskaičiuotos (indeksuotos) Paslaugų kainos, kuri nustatyta prieš tai buvusio perskaičiavimo 
metu, atėmus suteiktų Paslaugų sumą per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki vėlesnio suinteresuotos 
Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą; 

14.2.1.3. Nesuteiktų Paslaugų kaina padauginama iš Indekso pokyčio koeficiento. 
14.2.1.4. Indekso pokyčio koeficientas (K):K = IPb/IPr; 
14.2.1.5. IPr – indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, kuri yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų 

pateikimo pirkimo termino pabaigos diena;  
14.2.1.6. IPb– indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vėlesnė, negu paskutiniojo 

Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo diena; 
14.2.1.7. Indekso reikšmių šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus 

galima rasti (žingsniai): 
14.2.1.7.1. https://osp.stat.gov.lt; 
14.2.1.7.2. Visi rodikliai; 
14.2.1.7.3. Rodiklių duomenų bazė; 
14.2.1.7.4. Pagal temą; 
14.2.1.7.5. Ūkis ir finansai (makroekonomika); 
14.2.1.7.6. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; 
14.2.1.7.7. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; 



14.2.1.7.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai; 
14.2.1.7.9. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100); 
14.2.1.7.10. Pasirenkama „Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos“; 
14.2.1.8. Nurodome laikotarpį. 
14.3. Paslaugų kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinės Sutarties vertės) pagal statybos sąnaudų 

elementų kainų pokytį atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas 
įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pataisyta Paslaugų kaina įsigalioja nuo papildomo Šalių 
susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos. Paslaugų kainos peržiūra netaikoma, jeigu dėl Teikėjo kaltės 
vėluojama vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. 

 
IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI 

 
15. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkčiuose suteikti per 

12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų atlikimo terminas, nustatytas šiame 
Sutarties punkte, yra esminė sutarties sąlyga, o įsipareigojimas įvykdyti Sutarties 8.1, 8.2 ir 8.3 
papunkčiuose nurodytas Paslaugas per Sutarties 15 punkte nustatytą terminą yra esminis tiekėjo 
įsipareigojimas Tuo atveju, jeigu Sutarties XII skyriuje nustatyta tvarka Šalys sudarė papildomą susitarimą, 
kuriuo be kita ko, susitarė dėl papildomo termino, šiame Sutarties punkte numatytas terminas pratęsiamas 
papildomame susitarime numatytam terminui. 

16. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.4 papunktyje, teikti, įvykdęs Sutarties 
8.1, 8.2 ir 8.3 papunkčiuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos. 

17. Teikėjas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.5 papunktyje, pradeda vykdyti, įsigaliojus rangos 
darbų pagal Projektą Sutarčiai, ir vykdo visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto arba 
deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo dienos. 

18. Į Sutarties 15 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis dėl 
Sutarties 19 punkte nurodytų aplinkybių. 

19. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti sustabdytas dėl: 
19.1. dėl atsiradusių nenumatytų papildomų darbų ar paslaugų, turinčių reikšmingos įtakos 

Paslaugų teikimui tinkamai ir laiku, atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį; 
19.2. būtinybės atlikti tyrinėjimus ar bandymus, kurie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje; 
19.3. dėl aplinkybių, sudarančių kliūtis Užsakovui vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. 
20. Apie Sutarties 19.1 ir (ar) 19.2 papunkčiuose nurodytas aplinkybes Teikėjas nedelsiant privalo 

informuoti Užsakovą ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo pagrįsti 
dokumentais. Užsakovas per 7 (septynias) dienas išnagrinėja Teikėjo pateiktus dokumentus ir priima 
sprendimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Apie Sutarties 19.3 papunktyje numatytas aplinkybes ir 
sprendimą sustabdyti Sutarties vykdymą Užsakovas Teikėją informuoja per 7 (septynias) dienas nuo tokių 
aplinkybių atsiradimo. Sutarties vykdymas gali būti nesustabdytas, o sustabdytas Sutarties vykdymas gali 
būti atnaujintas nesibaigus Sutarties 19 punkte nurodytoms aplinkybėms, jeigu paaiškėja, kad Sutarties 
vykdymo sustabdymo laikotarpiu Teikėjas teikė Paslaugas. 

21. Išnykus Sutarties 19 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutarties vykdymas 
sustabdytas, ir atnaujinus Sutarties vykdymą, Paslaugos teikiamos per joms likusį terminą. Sutarties 
vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu. 
 
 

V. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS IR PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMAS 
 

V.A. Paslaugų grafikas 
 

22. Teikėjas įsipareigoja iki Sutarties įsigaliojimo užpildyti Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.3 
papunkčiuose, grafiką (toliau – Projektavimo grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei suderinti juos su 
Užsakovo atstovu. 



23. Projektavimo grafike turi būti aiškiai išskirti šie Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.3 
papunkčiuose etapai, iš kurių kiekvienas turi būti detalizuojamas atskirais veiksmais, kurių kiekvienas 
negali būti ilgesnis nei 15 (penkiolika) darbo dienų, išskyrus veiksmus, kurių dėl objektyvių priežasčių 
negalima skaidyti reikalaujamu detalumu:  

23.1. Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas pagal techninės 
specifikacijos reikalavimus. 
23.2. Pirminių projektinių sprendinių parengimas, pateikimas Statytojo (Užsakovo) paskirtam 
projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas projekto sprendiniams. 
23.3. Visuomenės informavimo apie statinio projektavimą procedūros;  
23.4. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Kelių direkcijos peržiūrai. Kelių direkcijos 
projekto koordinatorius peržiūrėjęs sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikėjas pataiso 
sprendinius pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto koordinatorius informuoja, 
kad paslaugos teikėjas gali registruotis statinio projekto pristatymui Kelių ir kelio statinių 
koordinavimo komisijai (toliau – komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastabų 
pateikimas. Projekto taisymas pagal komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui 
protokolu. 
23.5. Statinio projekto ekspertizė (organizuoja Kelių direkcija), taisymas pagal ekspertizės 
pastabas, teigiamas ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), parengto projekto 
tvirtinimas Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu. 
23.6. Statybą leidžiančio dokumento gavimas. 
24. Užpildytas Projektavimo grafikas suderinimui su Užsakovo atstovu turi būti pateiktas 

elektroninio ryšio priemonėmis skaitmeniniu*.adoc formatu su *.xslx formato laikmena. Projektavimo 
grafike turi būti pažymėta kiekvieno Paslaugų etapo trukmė, pradžios ir pabaigos datos, eiliškumas, 
tarpusavio sąsajos/priklausomybė (įskaitant, bet neapsiribojant, pažymėjimas kokią įtaką vieno Paslaugų 
etapo atlikimas turi kito Paslaugų etapo atlikimui). 

25. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 66.3 papunktyje 
nurodyto pranešimo gavimo užpildyti kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką 
(toliau – Projekto vykdymo priežiūros grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei suderinti juos su Užsakovo 
atstovu. 

26. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priežiūros grafikas toliau kartu vadinami 
Paslaugų grafikais. 

27. Teikėjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties IV skyriuje ir Paslaugų grafikuose 
nustatytų terminų. Tinkamą patvirtintų Paslaugų grafikų vykdymą kontroliuoja Užsakovo atstovas. 

28. Paslaugų grafikų pakeitimas yra galimas tik pritarus Užsakovo atstovui. Atnaujinti Paslaugų 
grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

29. Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties 
su subteikėju, arba nutraukiama sutartis su subteikėju) arba subteikėjui skiriama atlikti didesnė (mažesnė) 
Paslaugų dalis, Teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų grafikus, nurodydamas juose naujus su subteikėjais 
susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugų vertes).  

30. Esant 1 (vieno) mėnesio nuokrypiui nuo Projektavimo grafiko, Teikėjas privalo pateikti 
Užsakovui atnaujintą Projektavimo grafiką. Šis atnaujintas dokumentas nesuteikia Teikėjui teisės į 
Sutarties IV skyriuje ir pirminiame grafike nustatytų terminų pratęsimą. 
 

V.B. Paslaugų teikimas. Projektas. Projekto ekspertizė  
 

31. Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių 
tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą pagal 
Užsakovo pateiktas technines specifikacijas (techninę užduotį) per Projektavimo grafike nurodytą terminą, 
laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, galiojančių teisės aktų, taisyklių, 
standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 



ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus. Kartu su Projektu privalo būti pateiktas 
statybos darbų kiekių žiniaraštis. 

32. Teikėjas įsipareigoja suteikti statybinių tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos 
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. 
įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, 
sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi 
taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir taikyti patvirtintus 
minimalius ir išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus. 

33. Užsakovas įsipareigoja atlikti Teikėjo parengto ir Užsakovui pateikto Projekto ekspertizę per 
Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, skaičiuojamą nuo Teikėjo prašymo atlikti Projekto ekspertizę 
dienos. Atlikus Projekto ekspertizę, Užsakovas įsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo 
ekspertizės akto ir Teikėjo parengto statybos darbų kiekių žiniaraščio gavimo dienos Užsakovo direktoriaus 
įsakymu patvirtinti Projektą. 

34. Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita per 14 (keturiolika) dienų nuo ekspertizės akto gavimo 
dienos pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti Užsakovui. Šis 
Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos Sutarties 81 punkte, 
taip pat pareigos atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas papildomiems statybos darbams apmokėti, nurodytos 
Sutarties 71 punkte. 

35. Jeigu dėl Teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Projekto 
ekspertizę, pakartotinės ekspertizės išlaidos išskaičiuojamos iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų. 
 

V.C. Projekto priežiūra 
 

36. Suteikęs Sutarties 8.1-8.3 papunkčiuose nurodytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja teikti 
Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, argumentuotus 
atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos 
teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

37. Užsakovas įsipareigoja informuoti Teikėją apie rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą 
procedūras, o Teikėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui patikslintą Projekto dokumentaciją (išleistą naują 
Projekto laidą), atsižvelgiant į rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą metu Užsakovo tiekėjams 
pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo kreipimosi.  
 

V.D. Projekto vykdymo priežiūra 
 

38. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties 66.3 papunktyje 
nurodyto pranešimo gavimo pateikti Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl projekto vykdymo 
priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo (Grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, 
suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai), Teikėjo pateikto statinio 
projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų 
sumokėjimo patvirtintas kopijas. 

39. Parengto Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

40. Teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Užsakovu suderintą 
terminą) iki Paslaugų, numatytų Sutarties 8.5 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti Užsakovui 
naujos laidos techninį ar techninį darbo projektą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus 
Projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu atitinkantį techninėje specifikacijoje keliamus 
reikalavimus.  

41. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja lankytis statybvietėje tiek, kiek tai 
būtina siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 

 
2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f 



d, įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje, dalyvauti Projekto statybos 
dalyvių (projektuotojo, užsakovo, rangovo ir prižiūrėtojo) rengiamuose susirinkimuose. Esant poreikiui, 
Teikėjas gali inicijuoti Projekto statybos dalyvių susirinkimą, per protingą terminą informuodamas kitus 
statybos dalyvius. 

42. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir 
papildomą dokumentaciją į Projekto rangovo ir Užsakovo paklausimus per Techninėje specifikacijoje 
nurodytus terminus. 

43. Projekto vykdymo priežiūra priimama ir įvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar 
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu įvykdytų darbų kokybe. 

44. Projekto vykdymo priežiūra įforminama Projekto vykdymo priežiūros aktais, išvadomis ir 
rekomendacijomis (ataskaita). 
 

V.E. Paslaugų teikimo etapai. Paslaugų rezultato perdavimas 
 

45. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Teikėjo Paslaugų rezultatus, atitinkančius technines 
specifikacijas, projektavimo sąlygas, teritorijų planavimo dokumentus, galiojančių teisės aktų, taisyklių, 
standartų reikalavimus, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

46. Paslaugų rezultatus Teikėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima, pasirašydami suteiktų 
Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Teikėjas –perdavęs suteiktų 
Paslaugų rezultatus. Užsakovas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą per 5 (penkias) darbo dienas 
nuo Teikėjo kreipimosi pasirašo arba raštu pateikia atsisakymo pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-
perdavimo aktą priežastis ir nustato protingą terminą neatitikimams ir trūkumams pašalinti, nepratęsiant 
Sutarties 15 punkte nustatyto termino. Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka informavus apie atsisakymą 
pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir nurodžius priežastis, Teikėjas neturi teisės 
vienašališkai pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto ir privalo ištaisyti Užsakovo nurodytus 
neatitikimus ir trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą. Teikėjas įsipareigoja visą dokumentaciją, 
nurodytą šiame Sutarties punkte, teikti Užsakovui elektroniniu formatu, pasirašytą saugiu elektroniniu 
parašu. 

47. Projekto priėmimo-perdavimo aktas nėra prilyginamas suteiktų Paslaugų priėmimo-
perdavimo aktui. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas nepasirašomas ir Paslaugos, nurodytos 
Sutarties 8.1-8.3 papunkčiuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol nėra gautas teigiamas ekspertizės aktas ir 
gautas statybą leidžiantis dokumentas. 

48. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas neatleidžia Teikėjo nuo 
atsakomybės už nekokybiškai suteiktas Paslaugas ir pareigos ištaisyti nustatytus suteiktų Paslaugų 
trūkumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Užsakovo dėl to patirtus nuostolius. 
 

VI. ATSISKAITYMO TVARKA 
 

VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka 
 

49. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Teikėjui už 
kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

50. Kiekvieno techninėje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugų vertė (kaina) nustatoma pagal 
kartu su Teikėjo pasiūlymu pateiktą Paslaugų kainos skaičiavimą.  

51. Mokėjimai Teikėjui už suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1-8.3 papunkčiuose, 
atliekami pagal techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus etapus tokia tvarka: 

51.1. Pirmas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius techninės specifikacijos 5.1 papunktyje 
nurodytus darbus ir procedūras, jis sudaro 30 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos; 

51.2. Antras mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius techninės specifikacijos 5.2 ir 5.3 
papunkčiuose nurodytus darbus ir procedūras, jis sudaro 20 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos 
sumos; 



51.3. Trečias mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius techninės specifikacijos 5.4 papunktyje 
nurodytus darbus ir procedūras, jis sudaro 20 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos; 

51.4. Ketvirtas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius techninės specifikacijos 5.5 ir 5.6 
papunkčiuose nurodytus darbus ir procedūras, jis sudaro 30 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos 
sumos; 

51.5. Teikėjas įsipareigoja už Paslaugas, numatytas Sutarties 8.5 papunktyje atsiskaitymo 
dokumentus Užsakovui pateikti etapais, ne dažniau kaip kartą per ketvirtį, skaičiuojant nuo rangos darbų 
sutarties pasirašymo dienos.  

52. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kito po 
ataskaitinio einančio mėnesio 2 (antros) dienos pateikti Užsakovui suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo 
aktą, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, ir PVM sąskaitą faktūrą. Teikėjas PVM sąskaitą faktūrą turi 
pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninės sąskaitos 
faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, gali būti teikiamos Teikėjo 
pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Teikėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar 
priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais3, laikoma, kad 
PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta. 

53. Teikėjui nepateikus tinkamai parengtų dokumentų, nurodytų Sutarties 52 punkte, 
apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui iki bus pateikti tinkamai parengti dokumentai. 

54. Užsakovas už etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikėjui per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima Sutarties 52 punkte nurodytus dokumentus. Tais 
atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne 
ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. 

55. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Teikėjui 
mokėjimo pavedimu. Teikėjui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) 
pasikeitimus, Teikėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką. 

56. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo 
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. 

57. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Paslaugų, Užsakovas sumoka Teikėjui 
už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas. 

58. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Teikėjo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš 
Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų 
(delspinigių, baudų) sumas, Teikėjo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį 
priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja 
Teikėją. 

59. Užsakovas turi teisę raštu pranešęs Teikėjui sustabdyti Teikėjui pagal Sutartį priklausančius 
mokėjimus, jeigu Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo 
užtikrinimas. Draudimas.“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti. 
 

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais sąlygos 
 

60. Tiesioginis atsiskaitymas su ūkio subjektais, kurių pajėgumais Teikėjas remiasi, išskyrus 
subtiekėjus, nenumatytas. 

61. Teikėjui Sutarties vykdymui pasitelkus subteikėjus, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo 
dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subteikėjai), arba nuo informacijos apie subtiekėjo 
pasitelkimą iš Teikėjo gavimo, raštu informuoja subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o 
subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui 
dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo.  

62. Tarp Užsakovo, Teikėjo ir subteikėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo 
sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka.  

 
3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg 



63. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju gali būti atliekamas tik po to, kai subtiekėjas suteikia 
visą jam perduotą Paslaugų dalį ir pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Užsakovas priima 
atsiskaitymo dokumentus. Subtiekėjui negali būti mokamas avansas. 

64. Kilus ginčui tarp Teikėjo ir subtiekėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui 
nedalyvaujant. 

65. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu mažinamos Teikėjui mokėtinos sumos. 
 

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

66. Užsakovas įsipareigoja: 
66.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo prašymo dienos pateikti įgaliojimą Teikėjui dėl 

prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimo, dėl Projekto viešinimo procedūrų, dėl statybą leidžiančio 
dokumento gavimo, dėl kitų veiksmų, reikalingų Sutarčiai įvykdyti, atlikimo. 

66.2. suteikti Teikėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarčiai vykdyti; 
66.3. informuoti Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne vėliau kaip per 

10 (dešimt) darbo dienų po minėtos sutarties pasirašymo; 
66.4. nedelsiant pašalinti Teikėjo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti 

Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios. 
67. Užsakovas turi teisę: 
67.1. tikrinti Teikėjo Paslaugų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Teikėjo ūkinę komercinę veiklą. 
67.2. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti 

greitą ir efektyvų Paslaugų teikimą; 
67.3. nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trūkumų ar netikslumų, 

sustabdyti Paslaugų teikimą, kol trūkumai ar netikslumai bus pašalinti. 
68. Teikėjas įsipareigoja: 
68.1. visą Paslaugų teikimo laikotarpį kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikėjo pagal Sutartį 

privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus, kitą dokumentaciją bei 
medžiagą. Teikėjas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai 
(medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti Užsakovui dėl to kilusius nuostolius; 

68.2. pateikti parengtą ir suderintą Projektą pagal techninėje specifikacijoje nurodytus 
reikalavimus;  

68.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti statinio projekto 
vadovą, statinio projekto dalies vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu perkama 
BIM: taip pat paskirti Teikėjo pasiūlyme nurodytą BIM (specialistą) koordinatorių), atsakingą už BIM 
projekto įgyvendinimo priežiūrą ir vykdymą bei užtikrinti jo dalyvavimą Projekto rengimo ir įgyvendinimo 
metu visą Sutarties vykdymo laikotarpį; 

68.4. raštu nedelsiant informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku 
vykdyti Sutartį, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo pateikti 
dokumentus, pagrindžiančius Teikėjo nurodytas aplinkybes; 

68.5. suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia informacija 
ir medžiaga ir nereikšti jokių pretenzijų; 

68.6. vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Teikėjas mano, 
kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) 
dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos; 

68.7. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte; 
68.8. neskelbti duomenų apie atliktus statybinius inžinerinius, ekonominius ir kitus tyrinėjimus, 

aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, statinio statybos projektavimą (statinio statybos projektinius 
sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims. 

68.9. užtikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu, 
būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, 
ir atsižvelgdamas į naujausius projektavimo kriterijus; 



68.10. Užsakovui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų perskaičiuoti 
statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais 
numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju‒
statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu; 

68.11. visą Sutarties vykdymo laikotarpį nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas 
nuo Užsakovo paklausimo gavimo dienos raštu Užsakovui pateikti atsakymus į klausimus, susijusius su 
Projektu; 

68.12. Užsakovui pareikalavus, dalyvauti Užsakovo organizuojamuose susitikimuose, kuriuose 
Teikėjas privalo lietuvių kalba pateikti išsamią ataskaitą apie Paslaugų teikimo progresą, su Sutarties 
vykdymu susijusias problemas ir galimas jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus. Po 
pasitarimo Teikėjas privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas arba kitą su Užsakovu suderintą terminą 
parengti ir pateikti Užsakovui patvirtinti susitikimo protokolą.  

69. Teikėjas turi teisę: 
69.1. Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.3 papunkčiuose, rezultatą Užsakovui pateikti ankščiau 

nustatyto termino; 
69.2. atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Teikėjo įspėjime nurodytų nuo Užsakovo 

valios priklausančių aplinkybių, kliudančių tinkamai suteikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas ir 
reikalauti apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas. 

70. Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar 
prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Teikėjo Projekte nurodyti šiame 
Sutarties punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir technologijos laikomi Projekto trūkumais. 

 
VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 
VIII.A. Bendrosios sąlygos  

 
71. Teikėjui yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatos, kad 

Teikėjas atsako už netinkamą Projekto parengimą, Paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos darbų 
perdirbimą dėl netinkamai parengto Projekto bei už Projekto ir Paslaugų trūkumus (įskaitant, bet 
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti 
statybos darbų pagal Teikėjo parengtą Projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugų 
trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti Projekto ir (ar) 
Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant 
Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu 
Projekto parengimu ir (ar) Paslaugų suteikimu, rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal Teikėjo 
parengtą Projektą. 

72. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo 
dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos savo sąskaita ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) 
netikslumus. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, 
nurodytos Sutarties 71 punkte. 

73. Teikėjui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus peržiūrai Paslaugų etapo rezultatą, turi būti 
atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai arba pateikti 
argumentuoti atsakymai, pagrindžiantys Teikėjo parinktus sprendinius. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį 
vėlesnį kartą pateiktas Paslaugų etapo rezultatas vis tiek neatitinka Užsakovo reikalavimų, Paslaugų etapo 
rezultatas grąžinamas taisymui ir, Užsakovui pareikalavus, Teikėjas sumoka Užsakovui 100 (vieno šimto) 
EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek jų 
nepadengia mokėtina bauda. Jeigu Užsakovas po antro karto Paslaugų rezultato peržiūros pateikia naujas 
pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu, bauda neskaičiuojama.  

74. Teikėjas, pasitelkęs papildomus subteikėjus, atsisakęs Sutartyje numatytų subteikėjų, sukeitęs 
vietomis Sutartyje numatytus subteikėjus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo 
nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. 



nesilaikęs Sutarties 97 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000 Eur (vieno 
tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Teikėjui pagal 
šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją. 

75. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka 
ir terminais, moka Teikėjui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, 
vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą 
dieną. 

76. Teikėjui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimus, 
kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 121-122 punktų atvejais, Užsakovas turi 
teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

77. Teikėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, atliekant 
Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikėjas taip pat prisiima atsakomybę, jeigu jo sukurtas (parengtas) 
Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises. Teikėjas atsako už subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir 
darbuotojų veiksmus arba neveikimą.  

78. Teikėjas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų4, taip pat Užsakovo netinkamą 
veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl 
kurių negalėjo Paslaugų suteikti ir (ar) Paslaugų rezultato perduoti Užsakovui sutartyje numatytu laiku, 
jeigu apie šias aplinkybes Teikėjas nedelsdamas informavo Užsakovą ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) 
darbo dienų nuo jų atsiradimo pateikė jas pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. Teikėjui, laiku 
informavusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame 
punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo administravimo subjektų 
netinkamo veikimo ar neveikimo skaičiuojamas dienomis. 

79. Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Teikėjo pareigos teikti Paslaugas pagal 
Sutartį ir perduoti Paslaugų rezultatą Užsakovui per Sutartyje nustatytą laiką ir kurioms neturi įtakos 
Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybės. 

80. Teikėjui nevykdant Sutarties 31 punkte nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas gali inicijuoti 
ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies 
vadovo (-ų) kvalifikacijos atestatų, kitų kvalifikacijos atestatų ar (ir) teisės pripažinimo pažymų, 
suteikiančių teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti statinio projektavimu, eiti ypatingo statinio projekto 
vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kitų licencijų ar atestatų, suteikiančių teisę užsiimti 
tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis (statybiniais tyrinėjimais ir statinio 
projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procedūras. 
 

VIII.B. Netesybos ir palūkanos 
 

81. Teikėjas, nepateikęs Paslaugų rezultatų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikęs pagal 
Paslaugų grafikuose nurodytų Paslaugų atlikimo etapų terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03% 
(nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo pradinės Sutarties 
vertės (be PVM) ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos. Delspinigiai 
išskaičiuojami iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas 
raštu informuoja Teikėją. 

82. Teikėjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 8.4 ir (ar) 8.5 papunkčiuose numatytas 
Paslaugas, už kiekvieną pažeidimo atvejį Teikėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100 (vieno šimto) eurų 
dydžio baudą, kuri bus išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą 
įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją. 

83. Paaiškėjus Projekto ir (ar) Paslaugų netikslumams ir (ar) trūkumams: 
83.1. iki tol, kol Teikėjas pašalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus, 

Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones: 
83.1.1. atsisakyti pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą; 
83.1.2. sulaikyti mokėtinas sumas už suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugų etapus; 

 
4 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO 



83.1.3. taikyti Sutarties 81 punkte nustatyto dydžio delspinigius, jeigu Teikėjas, šalindamas 
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus vėluoja suteikti Paslaugas per Sutartyje 
numatytą terminą ir (arba) Paslaugų grafike nurodytus Paslaugų atlikimo etapų terminus. 

83.2. Teikėjui neištaisius Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per 10 (dešimt) darbo 
dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos, Teikėjas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, 
kurių nepadengia netesybos, o Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones: 

83.2.1. be atskiro įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems Projekto trūkumams ir (ar) 
netikslumams ištaisyti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Teikėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas, o jeigu 
mokėtinų sumų ir delspinigių (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms išlaidoms, reikalauti atlyginti 
patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius; 

83.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 
83.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį. 
84. Jei Teikėjas Paslaugų nesuteikia iki Sutarties 122.2 punkte nurodyto delspinigių susidarymo 

termino, laikoma, kad Teikėjas atsisakė Užsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties sąlygas. 
 

VIII.C. Sutarties vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais 
 

85. Bus laikoma, kad Teikėjas vykdo Sutartį su dideliais trūkumais, jeigu: 
85.1. Užsakovas dėl Teikėjo kaltės turi patirti papildomų Techninėje specifikacijoje nenumatytų 

išlaidų; 
85.2. Teikėjas ar jo darbuotojai nesilaikė teisės aktų reikalavimų ar pažeidė trečiųjų asmenų teises 

ir dėl to Užsakovui buvo pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Užsakovą, o 
Teikėjas nekompensuoja dėl to Užsakovo patirtų išlaidų; 

85.3. Teikėjas prarado, sunaikino, sugadino ar padarė kitokią žalą jam Užsakovo perduotiems 
dokumentams, dokumentacijai bei medžiagai; 

85.4. Teikėjas nesilaikė Sutarties 70 punkte nustatytų reikalavimų. 
86. Bus laikoma, kad Teikėjas vykdo Sutartį su nuolatiniais trūkumais, jeigu: 
86.1. Teikėjas bet kuriame iš Sutarties 23 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja suteikti daugiau 

nei 1 (vieną) mėnesį; 
86.2. Po pakartotinio Užsakovo paraginimo Teikėjas nepateikė atnaujinto Paslaugų grafiko ir (ar) 

nesilaikė Sutarties 23 ir (ar) 24 punktuose įtvirtintų reikalavimų; 
86.3. Po pakartotinio Užsakovo paraginimo Teikėjas nepakeitė Pirkimo dokumentuose nustatytą 

pašalinimo pagrindą, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, atitinkantį arba kvalifikacijos reikalavimų 
neatitinkantį subtiekėją į subtiekėją, neatitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatyto pašalinimo pagrindo, 
kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, arba atitinkantį kvalifikacijos reikalavimus. 

86.4. atsisako vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. 
87. Nustačius, kad Teikėjas Sutartį vykdė su dideliais ar nuolatiniais trūkumais, Užsakovas turi 

teisę, nenutraukdamas Sutarties, įtraukti Teikėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Teikėją informavus apie tai 
raštu: 

87.1. Sutarties 85.2 papunkčio atveju Užsakovas sprendimą, kad Teikėjas Sutartį vykdo su dideliais 
arba nuolatiniais trūkumais, priima įspėjęs Teikėją prieš 30 (trisdešimt) dienų; 

87.2. Sutarties 85.1, 85.3-85.4, 86.1-86.4 papunkčių atvejais Užsakovas sprendimą, kad Rangovas 
Sutartį vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, priima be išankstinio įspėjimo. 

 
IX. TEIKĖJO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ 

 
88. Teikėjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį 
terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 
6.698 straipsnių nuostatos, kad Teikėjas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo 
ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų 
defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo 



netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo 
ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. 

89. Garantinio termino metu atsiradus defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui 
nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško 
defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. 

 
X. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS. 

 
90. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita 

pateikti „Tiltų esančių valstybinės reikšmės keliuose (tilto per kanalą kelyje Nr. 4201 ir tilto per Juodupę 
kelyje Nr. 4201) techninių darbo projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra“ specialiųjų pirkimo 
sąlygų 20 punkte nurodytos sumos dydžio banko ar kitos kredito įstaigos išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo 
užtikrinimo banko garantiją5arba Teikėjo išduotą garantiją deponuojant lėšas Užsakovo banko sąskaitoje, 
pagal Užsakovo specialiųjų pirkimo sąlygų 11  priede pateiktą formą. Banko ar kitos kredito įstaigos išduota 
Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba Teikėjo garantija turi galioti iki specialiųjų 
konkurso sąlygų  20 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikėjas pateikia savo išduotą 
garantiją, tai kartu su šia garantija Teikėjas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje 
banko sąskaitoje. Jei Teikėjas nepateikia Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo per šiame punkte nurodytą 
laikotarpį, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. 

91. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita 
sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą vienu iš žemiau 
išvardintų variantų: 

91.1. jeigu Teikėjas nėra jungtinės veiklos dalyvis, tai Teikėjas privalo pagal Statybos įstatymo XI 
skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo sutartį dėl netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei kaip 43 400 EUR 
(keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui visam 
Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos 
dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo 
draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs 
anksčiau, negu nurodyta šiame punkte; 

91.2. jeigu Teikėjas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis projektavimo 
veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieną bendrą statinio 
projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto (-ų) Sutartyje 
numatyto Projekto ne mažesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) 
draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui ir pateikti Užsakovui konkretaus objekto statinio 
projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, 
patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Teikėjas savo sąskaita 
privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius 
dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte, arba kiekvienas 
jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teisę verstis projektavimo veikla, vykdydamas 
Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civilinę 
atsakomybę statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi ne mažesnei kaip 
43 400 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam 
įvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinės veiklos sutarties dalyvis 
(partneris), Užsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintą kopiją, kartu turi 
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintą 
kopiją. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sąskaita įsipareigoja pratęsti 
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(atnaujinti) pateiktą privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, 
jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte. 

92. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 66.3 papunktyje nurodyto pranešimo Teikėjas, raštu 
suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti statinio projektuotojo 
civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu dėl netinkamai atliktos statinio projekto vykdymo priežiūros 
ne mažesne kaip 43 400 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo suma vienam 
draudiminiam įvykiui visam statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymo 42 ir 43 straipsnių keliamus reikalavimus bei pateikti Užsakovui draudimo bendrovės 
išduotą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei 
mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą privalomojo draudimo liudijimą yra 
sumokėta. Teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) sudarytą statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą 
(atnaujinimą) patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus 
baigtos vykdyti Sutarties 8.5 papunktyje numatytos Paslaugos. 

93. Teikėjas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to 
pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarų 
draudimo įmokų mokėjimą. 

94. Teikėjas įsipareigoja: 
94.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui, ne vėliau, kaip 

likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti Užsakovui naują 
Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą, galiojantį ne trumpiau, kaip 1 (vieną) mėnesį po 
faktinės Projekto parengimo datos; 

94.2. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti 
naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą. 

94.3. Užtikrinti, kad šiame Sutarties skyriuje nurodyti pateikiami draudimo bendrovės, banko ar 
kitos kredito įstaigos dokumentai būtų išduoti: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo 
bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie dokumento išdavimo dieną turi 
turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: 
Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas ar kita 
kredito įstaiga arba draudimo bendrovė, kuri išdavė dokumentą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso. 

 
XI. SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ, PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO 

KEITIMO TVARKA 
 

95. Teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar 
jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jų – subteikėjai. 

96. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: nėra Teikėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo 
dienų po Sutarties pasirašymo dienos pranešti Užsakovo atstovui subteikėjų kontaktinius duomenis ir 
subteikėjų atstovus ir subteikėjų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo 
galimybę pagal šią Sutartį. 

97. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subteikėjų, 
didesnės (mažesnės) Paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam 
subteikėjui, papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik 
raštu apie tai informavus Užsakovą ir pateikus subteikėjų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie 
tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį. 

98. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perduoti 
didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, pasitelkti 
papildomus subteikėjus, atsisakyti Sutartyje numatytų subteikėjų, Teikėjo kartu su subteikėjais 
kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

99. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Paslaugų 
dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus subteikėjus, 



subteikėjai gali pradėti vykdyti Paslaugas, tik Teikėjui pateikus atnaujintą Paslaugų grafiką Užsakovo 
atstovui. 

100. Teikėjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar) 
statinio projekto dalies vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą. Keičiamo ar naujai 
skiriamo statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacija ir patirtis turi būti ne mažesnė, 
negu buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

 
XII. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS 

 
101. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų paslaugų arba atsisakys kai 

kurių Sutartyje numatytų paslaugų. Papildomos paslaugos – Sutartyje nenumatytos, tačiau tiesiogiai su 
Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir būtinos Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) paslaugos. 
Neatliekamos paslaugos – paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo 
eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio paslaugų suteikimas netikslingas. 

102. Papildomos paslaugos iš to paties Teikėjo galimos esant visoms šioms sąlygoms kartu: 
102.1. Teikėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad 

Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; 
102.2. bendra suteiktų ir reikalingų suteikti papildomų paslaugų vertė neviršija 50 

(penkiasdešimties) procentų pradinės pirkimo sutarties vertės; 
102.3. įsigyjant papildomas paslaugas iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis; 
102.4. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių 

Teikėjas pagrįstai negalėjo numatyti. 
103. Atskiro pakeitimo vertė negali viršyti 50 procentų pradinės pirkimo Sutarties vertės. 
104. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 102 punkte, papildomoms paslaugoms įsigyti skelbiamas 

naujas atskiras viešasis pirkimas. 
105. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas, kurių 

Teikėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Užsakovo pateiktą techninę 
specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą viešai prieinamą 
informaciją, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas Teikėjas atlieka savo sąskaita. 

106. Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir neatliekamų paslaugų, būtinumas turi būti pagrįstas 
dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka: 

106.1. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar 
neatliekamų paslaugų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo 
žinomos Teikėjui, jis Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų paslaugų 
būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindimą, kodėl jo siūlymas 
neatitinka Sutarties 105 punkte nurodytų kriterijų ir nurodydamas terminą, kuris reikalingas Teikėjo 
nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jų įkainius ir pagrindimą (vadovaujantis šios Sutarties 
nuostatomis); 

106.2. Gavęs 106.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais 
dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, 
patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 
28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų 
nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl Teikėjo siūlymo 
priimti ir ar Teikėjo siūlymas atitinka Sutarties 105 punkte nurodytus kriterijus; 

106.3. Užsakovui nustačius ir raštu informavus Teikėją, kad nepakanka duomenų sprendimui dėl 
Teikėjo siūlymo priimti, Teikėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo 
dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi 
dėl papildomų (ar neatliekamų) paslaugų data bus laikoma antrojo kreipimosi data; 

106.4.  Užsakovui nustačius, kad Sutarties 106.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka 
sprendimui priimti, Užsakovas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta; 

106.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Teikėjas parengia paslaugų 
pakeitimo aktą ir kitus būtinus dokumentus (pavyzdžiui, techninę užduotį, sprendinius, sąmatinius 



skaičiavimus ir pan.). Visus parengtus dokumentus Paslaugų pakeitimo įforminimui Teikėjas pateikia 
Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo siūlomam sprendiniui gavimo, priešingu 
atveju Teikėjas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio įgyvendinimo papildomas paslaugas; 

106.6. gavęs dokumentus, nurodytus Sutarties 106.5 papunktyje, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 
(penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Teikėjui pasirašyti. 

107. Įsigyjant papildomų paslaugų pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti 
Teikėjui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Paslaugų apimtis ir papildomas paslaugas. 

108. Papildomų paslaugų kaina apskaičiuojama pagal papildomų paslaugų rezultate apskaičiuotų 
statybos darbų kainą ir įvertinus kainos santykį (koeficientą), gaunamą palyginus Teikėjo pasiūlyme 
nurodytą projektavimo paslaugų kainą ir tų paslaugų skaičiuojamąją kainą (nurodytą suvestiniame statybos 
(skaičiuojamosios) kainos apskaičiavime). 

109. Jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 108 punkte nurodyto metodo, papildomų paslaugų kaina 
negali būti didesnė nei Teikėjo patiriamos išlaidos  įvertintos atsižvelgiant į Teikėjo pasiūlymo formoje 
nurodytas paslaugų vertes, ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą. 

110. Paslaugų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Teikėjo. Teikėjas gali 
pradėti teikti papildomas paslaugas, Užsakovui patvirtinus paslaugų pakeitimo aktą ir Šalims pasirašius 
papildomą susitarimą dėl papildomų paslaugų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų paslaugų 
atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Teikėjas, teikdamas papildomas paslaugas, nesant papildomo 
susitarimo dėl papildomų paslaugų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomas paslaugas. 

111. Papildomų paslaugų apmokėjimui Teikėjas suteiktų paslaugų ataskaitose turi nurodyti atliktų 
papildomų ir (ar) neatliekamų paslaugų, numatytų paslaugų pakeitime, pavadinimus, kainas, bendrą sumą, 
kitus papildomų paslaugų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. 

 
XIII. KONFIDENCIALUMAS 

 
112. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo 

sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus 
tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

113. Teikėjas privalo užtikrinti, kad fizinių asmenų duomenų tvarkymas būtų suderintas su 2016 
m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nuostatų reikalavimais. 

114. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, 
arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims 
be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės 
aktus. 

 
XIV. AUTORINĖS TEISĖS 

 
115. Teikėjas šia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) autorines 

teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be atskiro Teikėjo 
sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teisę 
naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį. 

116. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieną Projektuotojas duoda 
Užsakovui sutikimą, numatytą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ 79.1 papunktyje pasirinkti kitą projektuotoją vykdyti statinio statybos projekto 
vykdymo priežiūrą. 

 
XV. NENUGALIMA JĖGA (force majeure) 

 



117. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų 
vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos 
faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

118. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės 
esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes 
liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

119. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 
(penkiolika) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų 
įsipareigojimų vykdymo. 

120. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Paslaugų 
atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu. 

 
XVI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 
121. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį 

vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikėjas: 
121.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties; 
121.2. bet kuriame iš Sutarties 23 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja teikti daugiau nei 2 (du) 

mėnesius; 
121.3.  pažeidžia Sutarties 15 punkte numatytą Paslaugų suteikimo terminą; 
121.4. Paslaugas teikia taip lėtai, kad jas baigti iki Sutarties 15 punkte nustatyto termino pabaigos 

pasidaro aiškiai negalima; 
121.5. Paslaugas teikia nekokybiškai, arba Teikėjas nepašalina Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų 

per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Teikėjas nepajėgus suteikti Paslaugų be esminių 
trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui; 

121.6. nevykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas“ 
nustatytų reikalavimų; 

121.7. kitais teisės aktų numatytais atvejais, įskaitant Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje 
numatytais atvejais. 

122. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties 
pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu: 

122.1. Teikėjas daugiau kaip tris kartus nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 8.4 papunktyje; 
122.2. Paslaugas vėluoja suteikti daugiau kaip 3 (tris) mėnesius; 
122.3. Teikėjas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar 

pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba 
jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia 
pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Teikėjo ir kreditorių susitarimą tęsti Teikėjo 
veiklą, kai Teikėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, 
sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, 
bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Teikėjo jungtinės veiklos 
partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Teikėjas, ir Šalys pagal Sutarties sąlygas nesusitaria dėl 
tokio asmens pakeitimo kitu  ir nėra pateikiama įrodymų, kad Teikėjas sugebės toliau tinkamai įvykdyti 
įsipareigojimus pagal Sutartį; 

122.4. Teikėjas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai 
ribojantį konkurenciją; 

122.5. Paaiškėja, kad Teikėjas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų 
įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų; 

122.6. Teikėjas nustatytais terminais nepateikia Sutartyje numatytų privalomų draudimų, 
užtikrinimų arba laiku nepratęsia (neatnaujina) jų galiojimo (jei taikoma);  



122.7. Teikėjas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų 
kvalifikacinių reikalavimų; 

122.8. Užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Teikėjas per 10 (dešimt) 
dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis; 

122.9. Teikėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo. 
123.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties įsigaliojimo Užsakovas 

nepasirašo rangos darbų pagal Projektą sutarties ir neteikiamos Sutarties 8.5 papunktyje nurodytos 
Paslaugos. 

124. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį 121-122 punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už iki 
Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo 
dokumentus Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat Teikėjas privalo 
atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios 
Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Nutraukus Sutartį 121-122 punktuose nustatytais pagrindais 
(išskyrus 122.3 punkte numatytą pagrindą), Teikėjas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas 
nuo Užsakovo pareikalavimo pateikimo dienos sumokėti 10 (dešimt) procentų nuo neįvykdytos Sutarties 
dalies kainos be PVM dydžio baudą. Tokia bauda laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių 
įrodinėti nereikia. Tuo atveju, jeigu minėta bauda nepadengia visų Užsakovo patirtų nuostolių, Teikėjas 
įsipareigoja atlyginti visus dėl šios sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. 

125. Paaiškėjus, kad Projekto įgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar 
sustabdytas, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Teikėją ne vėliau kaip 
prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai 
atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. 

126. Užsakovas be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka 
priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju 
atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ 
nustatyta tvarka. 

127. Teikėjas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais 
nuostoliais ir neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą. 

128. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp 
Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. 
 

XVII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 
 

129. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais 
dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo 
pirkimo metu pateiktu Teikėjo pasiūlymu. 

130. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais. 

131. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, 
sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį/is už pirkimo sutarties vykdymą – Projektų valdymo grupės 
projektų vadovą Žilviną Krištapaitį, el.paštas zilvinas.kristapaitis@lakd.lt , Projektų valdymo grupės 
projektų koordinatorę Ritą Vasiliauskienę, el.paštas rita.vasiliauskiene@lakd.lt . 

132. Teikėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – projektų direktorius Vytautas Zorūba, 
tel. +370 673 50210, el. paštas vytautas.zoruba@srp.lt.  

133. Sutarties vykdymo metu Teikėjo pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui siunčiami nurodant 
žemiau esančioje lentelėje pateiktą (-us) projekto (-ų) kodą (-us)6 elektroninio pašto adresu 

 
6 https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD_nurodant-projekto-koda.pdf 



projektai@lakd.lt arba naudojantis nacionaline elektroninių siuntų pristatymo informacine sistema 
E.pristatymas: 

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Projekto kodas 

  
1 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4201 
Pagėgiai–Gudai–Sartininkai 8,275 km tilto per 
kanalą rekonstravimas 

 
2023-772-P-1 

134. Teikėjo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Užsakovo 
pranešimai ir (ar) prašymai Teikėjui yra: info@srp.lt . 

135. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos 
vykdymo turi būti įforminami raštu lietuvių kalba ir siunčiami paštu arba įteikiama asmeniškai Sutartyje 
nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, išskyrus mokėjimo 
dokumentus. 

136. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir šiame 
Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Jei Šalis 
raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, 
tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies 
veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis. 

137. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra 
nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą 
patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo 
gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo 
atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą. 

138. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar 
nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose 
pagal Užsakovo buveinės vietą. 

139. Sutartis įsigalioja, Šalims pasirašius ją, ir Teikėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
dokumentą, nurodytą Sutarties 90 punkte, ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba 
Sutarties nutraukimo. 

140. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško 
kitos Šalies sutikimo. 

141. Sutartis laikoma sudaryta, kai kvalifikuotu elektroniniu parašu ją pasirašo paskutinioji Šalis. 
142. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų 

duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo sutarties 
vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai informuoti savo 
darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties sudarymo ir vykdymo 
tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą 
informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti 
pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma 
pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo 
darbuotojus su anksčiau nurodyta informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka 
saugoti šią informaciją, ir kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai 
sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka. 

143. Pirkimo dokumentai ir viešojo pirkimo metu pateiktas Teikėjo pasiūlymas yra neatsiejama 
šios Sutarties dalis. 

 
 

Užsakovas: 
Akcinė bendrovė 
Lietuvos automobilių kelių direkcija  

Teikėjas: 
UAB „SRP Projektas“ 
Savanorių pr. 176C 



J. Basanavičiaus g. 36 
LT–03109 Vilnius 
Įmonės kodas 188710638 
Telefonas  (8 5)  232 9600  
El. paštas lakd@lakd.lt 
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 
AB „Swedbank“ 
 
Akcinės bendrovės 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
Finansų ir turto valdymo grupės vadovas 
Mindaugas Kekys 
............................................................... 
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V. ] 
 
............................................................... 
[pasirašymo data] 

03154 Vilnius 
Įmonės kodas 300043111 
Telefonas  (8 5) 250 0605 
El. paštas info@srp.lt 
A.s. LT66 2150 0510 0004 7782 
OP Corporate Bank PLC Lietuvos filialas 
Banko kodas: 21500 
 
UAB „SRP Projektas“ 
 
Generalinis direktorius 
Tadas Kasperavičius 
.............................................................. 
 [pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V. ] 
 
............................................................... 
[pasirašymo data] 

 
 
 


