
ROKIŠKIO RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) IR KITŲ INŽINERINIŲ 
STATINIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS

2022 m. birželio 1 d.  Nr. DS-300
Rokiškis

                                          
Rokiškio rajono savivaldybės administracija,  biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 

188772248, kurios registruota buveinė yra Respublikos g.  94,  LT-42136 Rokiškis,  atstovaujama 
administracijos  direktoriaus  Andriaus  Burnicko,  veikiančio  pagal  savivaldybės  administracijos 
nuostatus (toliau – Užsakovas), ir AB „VIAMATIKA“, juridinio asmens kodas 120721845, kurio 
registruota  buveinė yra  Granito g.  3-101,  LT-02241 Vilnius,  duomenys  apie  įmonę kaupiami  ir 
saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro Paleko, 
veikiančio  pagal  bendrovės  įstatus (toliau  –  Tiekėjas),  toliau  kartu  šioje  pirkimo–pardavimo 
sutartyje  vadinami  „Šalimis“,  o  kiekvienas  atskirai  –  „Šalimi“,  sudarė  šią  pirkimo–pardavimo 
sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.
             

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas –  Rokiškio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir  kitų inžinerinių 
statinių tiesimo, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbų techninės priežiūros paslaugos (toliau – 
paslaugos). Perkamų paslaugų savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (sutarties 2 priedas).

2. Paslaugų suteikimo vieta – Rokiškio rajono vietinės reikšmės keliai ir gatvės.

II. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI

3.  Sutartis  įsigalioja  Tiekėjui  pateikus  Sutarties  įvykdymo užtikrinimą  pagal  14.7  punkto 
reikalavimus ir galioja 12 mėnesių. Pirkimo sutarties terminas gali būti pratęstas du kartus po 12 
mėnesių, termino pratęsimą fiksuojant papildomu šalių susitarimu.

III. PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS

4.  Sudaroma  fiksuoto  įkainio  su  peržiūra  sutartis.  Pirkimo  sutarties  įkainiai  pateikiami 
sutarties  1  priede  (tiekėjo  pasiūlyme).  Faktinė  sutarties  kaina  priklausys  nuo faktiškai  nupirktų 
kiekių kaip numatyta pirkimo dokumentuose.

Bendra sutarties vertė per 36 mėn. neturi viršyti 60 000,00 Eur su PVM.
5. Į sutarties įkainius įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai.
6. Sutarties  įkainiai gali  būti  peržiūrimi,  jei  nuo sutarties  pasirašymo datos  yra  praėję  12 

mėnesių.  Sutarties  įkainiai  peržiūrimi,  kai  peržiūra  iš  esmės  nepakeičia  sutarties  pobūdžio  ir 
perskaičiavimo koeficientas A praėjus 12 mėnesių po sutarties pasirašymo yra didesnis kaip 1,0500 
arba mažesnis kaip 0,9500.

Perskaičiavimo  koeficientas  A  nustatomas  vadovaujantis  Statistikos  departamento  prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamų http://www.stat.gov.lt statybos sąnaudų kainų indeksų 
(SSKI)  pokyčiu.  Sutarties  kainos  (neatliktų  ir  užsakovui  neperduotų  darbų)  perskaičiavimas 
atliekamas nuo kito kalendorinio mėnesio 15 dienos. Perskaičiavimas atliekamas neatliktų darbų 
kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento (A), gauto einamųjų metų mėnesį statybos sąnaudų 
kainų indeksą (SSKI) (B) dalijant iš pasiūlymo pateikimo mėnesio SSKI (C):

A=(B/C)
Statybos  sąnaudų  kainų  indekso  nustatymo  šaltinis:  Statistikos  departamento  interneto 

svetainėje  http://osp.stat.gov.lt/  pasirenkant  Ūkis  ir  finansai/Kainų  indeksai,  pokyčiai  ir 
kainos/Rodiklių duomenų bazė/ Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai 
ir  svoriai/Statybos  sąnaudų  elementų  kainų  indeksai/Statybos  sąnaudų  elementų  kainų  indeksai 
(2015 m. – 100). Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC) – Keliai ir gatvės.

Įkainių  pakeitimas  įforminamas  dvišaliu  sutarties  šalių  susitarimu.  Peržiūrėti  (indeksuoti) 
įkainiai  įsigalioja  po  susitarimo  dėl  peržiūros  pasirašymo  dienos.  Nauji  įkainiai  kiekvienu 

http://www.stat.gov.lt/


indeksavimo atveju taikoma tik užsakovo mokėjimams pagal sutartį už atliktus darbus atitinkamai 
po įkainių pakeitimo įforminimo dvišaliu šalių susitarimu. 

7.  Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki  einamojo mėnesio 22 dienos pateikti  užsakovui 
suteiktų paslaugų perdavimo - priėmimo aktus (3 egz.), pažymas F-3 apie atliktus darbus (3 egz.) ir 
PVM  sąskaitą  faktūrą.  Teikėjas  PVM  sąskaitą  faktūrą  turi  pateikti  užsakovui  naudojantis 
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.  Teikėjui  pateikus  PVM sąskaitą  faktūrą kitais 
būdais ar priemonėmis, bus laikoma, kad PVM sąskaita faktūra nepateikta.

Už faktiškai suteiktas paslaugas užsakovas apmoka tiekėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų nuo dienos, kai užsakovas priima suteiktų paslaugų perdavimo - priėmimo aktus ir gauna 
PVM sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai tiekėjas vėluoja pateikti tinkamai užpildytus dokumentus 
iki einamojo mėnesio 22 dienos, mokėjimai gali būti atliekami per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių 
dienų nuo dokumentų pateikimo užsakovui dienos.

8. Užsakovas, gavęs aktą apie faktiškai suteiktas paslaugas ir kitus atsiskaitymo dokumentus, 
juos per 5 (penkias) darbo dienas pasirašo arba raštu pateikia atsisakymo pasirašyti priežastis.

9.  Už  techninės  priežiūros  paslaugas  mokama  statybos  rangovo  atliktų  darbų  vertę 
padauginant iš procento (nuo numatytos SMD vertės), kurį pasiūlyme nurodė tiekėjas.

10. Užsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaito mokėjimo pavedimu į tiekėjo nurodytą banko 
sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į tiekėjo nurodytą sąskaitą.

11. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio tiekėjo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš 
tiekėjui pagal šią sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų 
(delspinigių,  baudų  ir  pan.)  sumas,  tiekėjo  mokėtinas  užsakovui,  t.y.  užsakovui  vienašališkai 
įskaitant  vienarūšį  priešpriešinį  reikalavimą  dėl  atitinkamos  sumos.  Apie  atliktą  įskaitymą 
užsakovas informuoja tiekėją.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

12. Užsakovas įsipareigoja:
12.1. Nedelsdamas tiekėjui suteikti visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali 

būti  reikalingi  sutarčiai  vykdyti.  Sutarties  vykdymo  laikotarpio  pabaigoje  visi  dokumentai 
grąžinami užsakovui.

12.2. Nedelsiant pašalinti tiekėjo pranešime (įspėjime) nurodytas aplinkybes, kurios trukdo 
tinkamai vykdyti sutartį, jeigu jos priklauso nuo užsakovo valios.

12.3. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus, 
sumokėti tiekėjui už tinkamai ir kokybiškai suteiktas sutartyje numatytas paslaugas nustatytu laiku 
ir būdu.

13. Užsakovas  turi teisę:
13.1. Tikrinti teikiamų paslaugų eigą ir kokybę, nesikišant į tiekėjo ūkinę komercinę veiklą.
13.2.  Duoti  nurodymus  ir  pateikti  papildomus  dokumentus  ar  instrukcijas,  siekdamas 

užtikrinti greitą ir efektyvų paslaugų teikimą.
13.3.  Nemokėti  už  nekokybiškai  suteiktas  paslaugas  ir  sustabdyti  paslaugų  teikimą,  kai 

paslaugų vykdymas neatitinka sutarties 2 priedo reikalavimų.
13.4.  Be  atskiro  tiekėjo  įspėjimo  pasitelkti  trečiuosius  asmenis  nustatytiems  trūkumams, 

defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti tiekėjui mokėtinas sumas.
14. Tiekėjas įsipareigoja:
14.1.  Savo  rizika  bei  sąskaita  teikti  paslaugas  pagal  sutartį  ir  užsakovo  nurodymus  bei 

pateiktus dokumentus.
14.2 Savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti 

už blogą paslaugų kokybę.
14.3.  Laikytis  visų  užsakovo  šalyje  galiojančių  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų  nuostatų  ir 

užtikrinti, kad jų laikytųsi jo darbuotojai. Tiekėjas garantuoja užsakovui nuostolių atlyginimą, jei 
tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti  
kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

14.4. Vykdyti teisėtus užsakovo nurodymus, susijusius su sutarties vykdymu. Jeigu tiekėjas 
mano, kad užsakovo nurodymai viršija sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša užsakovui per 5 
(penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.



14.5.  Užtikrinti,  kad  visa  dokumentacija,  susijusi  su  paslaugų  teikimu,  būtų  parengta 
nešališkai,  laikantis  įstatymų,  naudojantis  priimtomis  ir  visuotinai  pripažintomis  sistemomis  bei 
gera verslo praktika.

14.6.  Savo  sąskaita  apsaugoti  ir  apginti  užsakovą  nuo  bet  kokių  ieškinių,  reikalavimų, 
nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio tiekėjo veiksmo ar neveikimo teikiant paslaugas, įskaitant 
ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius 
ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

14.7.  per  5  darbo dienas  nuo sutarties  pasirašymo pateikti  deramai  įformintą,  atitinkančią 
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės 
besąlygišką  ir  neatšaukiamą  sutarties  sąlygų  įvykdymo  garantiją  (laidavimą) Užsakovui 
priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis: 

14.7.1. garantas: bankas, kredito unija arba draudimo bendrovė;
14.7.2. garantijos (laidavimo) suma: 1000,00 eurų.
14.7.3. jei užsakovas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, tiekėjas, siekdamas toliau 

vykdyti  sutarties  įsipareigojimus,  privalo  per  5  darbo  dienas  pateikti  užsakovui  naują  sutarties 
sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) ne mažesnei kaip  14.7.2 punkte nurodytai sumai. Vėlesni 
sutarties  ar  kitų  su  ja  susijusių  dokumentų  pakeitimai  ar  papildymai  neturės  įtakos  garanto 
įsipareigojimų  pagal  sutarties  sąlygų  įvykdymo  garantiją  (laidavimą)  vykdymui  ar  apimčiai  ir 
neatleis garanto nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo garantija vykdymo;

14.7.4.  garantijos  (laidavimo)  galiojimo  terminas:  12  mėnesių  nuo  pirkimo  sutarties 
įsigaliojimo datos. Tuo atveju, kai paslaugų teikimo termino pabaiga yra pratęsiama, tuo pačiu turi 
būti  atitinkamai  pratęstas  ir  banko  garantijos,  kredito  unijos,  draudimo  bendrovės  laidavimo 
draudimo rašto galiojimo terminas. 

14.7.5. garantijos (laidavimo) dalykas: bet koks tiekėjo prievolių pagal sutartį ir jos priedus 
pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas;

14.7.6.  garantijos  (laidavimo)  sumos  išmokėjimo  sąlygos  ir  tvarka:  po  pirmo  raštiško 
užsakovo pranešimo garantui apie tiekėjo sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką 
jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas neturi teisės reikalauti, kad užsakovas pagrįstų 
savo reikalavimą.  Užsakovas  pranešime garantui  nurodys,  kad garantijos  (laidavimo)  suma jam 
priklauso dėl to, kad tiekėjas dalinai ar visiškai neįvykdė sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė sutartį.

14.7.7.  prieš  pateikdamas  pirkimo  sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  tiekėjas  gali  prašyti 
užsakovo patvirtinti,  kad jis  sutinka priimti  jo siūlomą pirkimo sutarties  įvykdymo užtikrinimą. 
Tokiu atveju užsakovas  privalo  duoti  tiekėjui  atsakymą ne  vėliau kaip per  3  darbo dienas  nuo 
prašymo gavimo dienos.  Šis  patvirtinimas  iš  užsakovo neatima  teisės  atmesti  pirkimo sutarties 
įvykdymo  užtikrinimą,  gavus  informacijos,  kad  pirkimo  sutarties  įvykdymą  užtikrinantis  ūkio 
subjektas  tapo nemokus ar  neįvykdė įsipareigojimų užsakovui  arba kitiems ūkio subjektams,  ar 
netinkamai juos vykdė.

14.8.  per  10  (dešimt)  darbo  dienų  po  sutarties  pasirašymo  tiekėjas  privalo  savo  sąskaita 
apdrausti statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu dėl 
netinkamai atliktų sutartyje numatytų paslaugų visam paslaugų teikimo laikotarpiui pagal Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo 37 ir 381 straipsnių keliamus reikalavimus bei pateikti užsakovui 
draudimo  bendrovės  išduotą  statinio  statybos  techninio  prižiūrėtojo  civilinės  atsakomybės 
privalomojo  draudimo  liudijimo  (poliso)  kopiją.  Tiekėjas  įsipareigoja  savo  sąskaita  pratęsti 
(atnaujinti)  sudarytą  statinio  statybos  techninio  prižiūrėtojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo 
draudimo sutartį ir pateikti užsakovui šios privalomojo draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) 
patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu pateikto privalomojo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga 
bus  anksčiau,  negu numatyta  šiame punkte.  Tiekėjas  per  visą  sutarties  galiojimo  laikotarpį,  ne 
vėliau kaip per 10 darbo dienų po to,  kai  to pareikalauja užsakovas,  turi  pateikti  įrodymus dėl 
pateikto (-ų) draudimo liudijimo (-ų) galiojimo ir draudimo įmokų sumokėjimo.

14.9.  po  sutarties  pabaigos  nustačius,  kad  paslaugos  suteiktos  netinkamai,  yra  trūkumų, 
klaidų, netikslumų, neatlygintinai ištaisyti visus netikslumus, klaidas ar trūkumus bei padengti visus 
dėl netinkamo paslaugų suteikimo užsakovo nuostolius.

14.10. laiku įspėti užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku teikti paslaugas.



14.11. rangos darbų techninės priežiūros paslaugas teikti vadovaujantis užsakovo techninėje 
specifikacijoje  nustatytais  reikalavimais  ir  perduoti  jas  užsakovui  sutartyje  nustatyta  tvarka  bei 
terminais.

14.12.  Teikti  audito  ir  kitoms  patikrinimus  vykdančioms  įstaigoms  visą  reikalaujamą 
informaciją (dokumentus) sutarties įgyvendinimo laikotarpiu bei sutarčiai pasibaigus.

14.13. Užtikrinti, kad patirtos išlaidos nebūtų deklaruojamos ir apmokėtos daugiau nei vieną 
kartą, o esant tokioms situacijoms, nedelsiant informuoti užsakovą bei grąžinti užsakovui bet kokias 
permokėtas  sumas  per  60  dienų  nuo  reikalavimo  mokėti  gavimo.  Už  laiku  negrąžintas  sumas 
tiekėjas  turi  mokėti  užsakovui  0,03  % dydžio  delspinigius  nuo  pradelsto  mokėjimo  sumos  už 
kiekvieną  uždelstą  dieną,  bet  ne  daugiau  kaip  5  %  nuo  sutarties  kainos  (su  PVM).  Visus  su 
užsakovui grąžinamų sumų mokėjimais susijusius banko mokesčius apmoka tiekėjas.

14.14.  Statinio statybos techninis  prižiūrėtojas (kartu su statinio projektuotoju ir  rangovu) 
Lietuvos Respublikos  civilinio  kodekso ir  Statybos įstatymo nustatyta  tvarka  atsako už statinio 
sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Statinio garantinis terminas (skaičiuojant 
nuo statinio  statybos  užbaigimo akto  pasirašymo  dienos)  -  5  metai,  paslėptų  statinio  elementų 
(konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų 
defektų, - 20 metų. Garantinis terminas gali būti sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti 
naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas. 

14.15. Atsiskaitydamas už savo veiklą rengti ataskaitas ir teikti jas užsakovui (numatomos 
trys ataskaitų rūšys: įvadinė, mėnesio ir galutinė ataskaitos). 

15.  Tiekėjas  turi  teisę  atsisakyti  vykdyti  sutartį,  jei  užsakovas  nepašalina  tiekėjo įspėjime 
nurodytų aplinkybių, priklausančių nuo užsakovo valios, kliudančių tinkamai atlikti šia sutartimi 
numatytą užduotį ir reikalauti dalinio apmokėjimo už suteiktas paslaugas.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

16.  Tiekėjas  yra  visiškai  atsakingas  už  žalą,  padarytą  tretiesiems  asmenims,  jų  turtui, 
teikiant sutartyje numatytas paslaugas. Tiekėjas taip pat atsako už subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir 
darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

17.  Tiekėjas,  nesuteikęs  paslaugų  sutartyje  numatytu  laiku  arba  nepašalinęs  trūkumų, 
defektų ar netikslumų per užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti užsakovui 50 Eur dydžio 
delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną ir atlyginti užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių 
nepadengia minėtos netesybos. 

18. Teikėjas už sutarties 2 priede nurodytų techninės priežiūros paslaugų nevykdymą ar 
netinkamą vykdymą įsipareigoja sumokėti Užsakovui 50 Eur baudą už kiekvieną tokį nustatytą 
atvejį ir atlyginti užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

19.  Nepašalinus trūkumų, defektų ir  (ar)  netikslumų per nustatytą  laiką,  užsakovas turi 
teisę be atskiro tiekėjo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams 
ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti tiekėjui pagal sutartį mokėtinas 
sumas. Tokiu atveju tiekėjas privalės atlyginti visus užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) 
netikslumų šalinimu susijusius nuostolius.

20. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatyta 
tvarka ir terminais, moka tiekėjui 0,03 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo 
nesumokėtos sumos.

21. Tiekėjui pagal šią sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius įsipareigojimus, kurie 
yra  užtikrinti  sutarties  įvykdymo  užtikrinimu,  užsakovas  turi  teisę  pasinaudoti  jam  pateiktu 
sutarties įvykdymo užtikrinimu.

22.  Jei tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi partneriai kartu ir
kiekvienas atskirai bus susaistyti sutarties sąlygų.

VI. SUSIRAŠINĖJIMAS

23.  Sutarties  šalys  susirašinėja  lietuvių  kalba.  Visi  pranešimai,  sutikimai  ir  kitas 
susižinojimas,  kuriuos  šalis  gali  pateikti  pagal  šią  sutartį,  bus  laikomi  galiojančiais  ir  įteiktais 
tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti 
registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais kuriuos nurodė 



viena šalis, pateikdama pranešimą:
 

Už sutarties vykdymą paskirtas 
užsakovo atstovas

Tiekėjo atstovas 

Vardas, pavardė Augustinas Blažys Rimantas Čeponis
Adresas Respublikos g. 94-407, Rokiškis Granito g. 3-101, 02241 Vilnius
Telefonas +370 610 38 605 +370 698 02587
El. paštas a.blazys@post.rokiskis.lt rimantas.ceponis@viamatika.lt

24. Jei pasikeičia šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį ne 
vėliau  kaip  per  penkias  darbo  dienas  po  tokio  pakeitimo.  Jei  šaliai  nepavyksta  laikytis  šių 
reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis 
paskutiniais  žinomais  jai  duomenimis,  prieštarauja  sutarties  sąlygoms  arba  ji  negavo  jokio 
pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 

VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

25. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų 
vykdymo,  jei  tai  įvyko  dėl  nenugalimos  jėgos,  atsiradusios  po  šios  sutarties  pasirašymo. 
Nenugalimos jėgos faktą  turi  įrodyti  šalis,  nevykdanti  ar  nebegalinti  vykdyti  sutartyje  nustatytų 
įsipareigojimų.

26.  Nenugalimos  jėgos  aplinkybės  turi  būti  patvirtintos  Lietuvos  Respublikos  civilinio 
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo 
nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos  (force majeure)  aplinkybėms taisyklių patvirtinimo" ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos 
(force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo" nustatyta tvarka.

27. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 
15  (penkiolika)  kalendorinių  dienų  nuo  aplinkybių  atsiradimo.  Nepranešimas  neatleidžia  nuo 
sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

VIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

28. Užsakovas, raštu įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti sutartį 
vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu tiekėjas:

28.1. Nepradeda laiku vykdyti sutarties arba paslaugas teikia taip lėtai, kad jas baigti iki 
termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima.

28.2. Paslaugas teikia nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, kurios nurodytos 
projektinėje  dokumentacijoje,  arba  tiekėjas  nepašalina  trūkumų  per  nustatytus  terminus,  arba 
trūkumai  yra  esminiai  ir  tiekėjas  nepajėgus  užbaigti  paslaugų  be  esminių  trūkumų  ar  didelių 
nuostolių užsakovui.

28.3. Kitais sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.
29.  Užsakovas  be  išankstinio  įspėjimo  gali  nutraukti  sutartį  vienašališkai  ir  reikalauti 

atlyginti nuostolius, jeigu tiekėjas:
29.1. Negavęs užsakovo sutikimo, paslaugas paveda teikti subtiekėjui, sudarydamas su juo 

subtiekimo sutartį, ar kitaip perleidžia sutartį.
29.2. Bankrutuoja arba tampa nemokus.
29.3.  Paaiškėjus,  jog  tiekėjas,  siekdamas  sudaryti  sutartį  su  užsakovu,  buvo  sudaręs 

susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją.
30.  Jeigu  užsakovas  nutraukia  sutartį  dėl  priežasčių,  nurodytų  sutarties  28  punkte, 

užsakovas  sumoka  už  iki  sutarties  nutraukimo  tinkamai  suteiktas  paslaugas  pagal  pateiktus  ir 
tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat 
tiekėjas  privalo  atlyginti  užsakovui  visas  dėl  šios  sutarties  nutraukimo susidariusias  išlaidas  ir 
kompensuoti dėl šios sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

31.  Šalių  tarpusavio sutarimu sutartis  gali  būti  nutraukta bet  kuriuo metu.  Tokiu atveju 
atsiskaitymai tarp šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.



IX. SUBTEIKĖJAI, JŲ KEITIMO TVARKA

32. Dalies sutartyje numatytų paslaugų įvykdymui tiekėjas subtiekėjų nepasitelks. 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33.  Vykdydamos  šią  sutartį,  šalys  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  civiliniu  kodeksu, 
Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės 
aktais,  užsakovo  parengtais  pirkimo  dokumentais  bei  viešojo  pirkimo  metu  pateiktu  tiekėjo 
pasiūlymu.

34. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus  tokias 
pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje 
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų 
pirkimų tarnybos  sutikimas.  Pirkimo sutarties  sąlygų keitimu nebus  laikomas  pirkimo sutarties 
sąlygų  koregavimas  joje  numatytomis  aplinkybėmis,  jei  šios  aplinkybės  nustatytos  aiškiai  ir 
nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų 
keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties 
sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

35. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar 
nesutarimai  sprendžiami  Lietuvos  Respublikos  įstatymų  nustatyta  tvarka  Lietuvos  Respublikos 
teismuose pagal užsakovo buveinės vietą.

36.  Sutartis  įsigalioja  pateikus  pirkimo  dokumentų  reikalavimus  atitinkantį  sutarties 
įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties 
nutraukimo.

37. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią sutartį be 
raštiško kitos šalies sutikimo.

38.  Sutartis  sudaryta  lietuvių  kalba  2  (dviem)  vienodą  juridine  galią  turinčiais 
egzemplioriais, po vieną užsakovui ir tiekėjui.

39.  Dėl  visko,  kas  tiesiogiai   nereglamentuota  šioje  sutartyje,  šalys  privalo  vadovautis 
Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

40. Asmuo, atsakingas už sutarties ir jos pakeitimų viešinimą Lietuvos Respublikos Viešųjų 
pirkimų įstatymo nustatyta  tvarka,  Irma Grigonytė,  Strateginio planavimo,  investicijų ir  viešųjų 
pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė viešiesiems pirkimams.

SUTARTIES PRIEDAI:
 1. Tiekėjo pasiūlymas.

             2. Techninė specifikacija.

Šalių rekvizitai

UŽSAKOVAS
Rokiškio rajono savivaldybės                 
administracija                                         
Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis
Įmonės kodas 188772248
A.s. LT12 4010 0415 0003 0088
Luminor Bank AS
Banko kodas 40100
Tel. (8 458) 71 482
El. paštas: savivaldybe@post.rokiskis.lt
Administracijos direktorius
Andrius Burnickas  _____________
                                     (parašas)

TIEKĖJAS
AB „VIAMATIKA“
Granito g. 3-101, 02241 Vilnius
Įmonės kodas: 120721845
PVM mokėtojo kodas: LT207218417
A. s. LT38 7044 0600 0165 3167
AB SEB bankas, kodas 70440
Tel. +370 5 264 47 85
El. paštas: info@viamatika.lt

Direktorius 
Artūras Palekas  _____________
                                (parašas)

A. V. A. V.



             Supaprastinto pirkimo atviro 
         konkurso būdu sąlygų  

1 priedas 
 

 

AKCINĖ BENDROVĖ „VIAMATIKA“ ĮMONĖS KODAS: 120721845 / PVM KODAS: LT207218417 / A.S.: LT38 7044 0600 0165 3167 

SWIFT KODAS: CBVILT2X / A: GRANITO G. 3-101, 02241 VILNIUS / T: +370 5 2644785 / E: INFO@VIAMATIKA.LT / W: 

VIAMATIKA.LT 

 
Rokiškio rajono savivaldybės administracija  
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 
PASIŪLYMAS 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) IR KITŲ 

INŽINERINIŲ STATINIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO IR PRIEŽIŪROS 

DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO 
2022-04-11 

(Data) 

Vilnius 
(Sudarymo vieta) 

 
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai/ 

AB „VIAMATIKA“ 
 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 
Granito g. 3-101, 02241 Vilnius 
 

Tiekėjo a. s., banko pavadinimas 
AB SEB bankas, SWIFT kodas CBVILT2X, 
IBAN LT38 7044 0600 0165 3167 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, 

pareigos 
Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus 

specialistė Vaidutė Devenson 
Telefono numeris +370 5 2644785 
El. pašto adresas info@viamatika.lt 

 
/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) 
Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)   
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)   
Įsipareigojimų dalis (pavadinimas ir procentai), 
kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)  

 

 
/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kvazisubtiekėją (-us) 
Kvazisubtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)   
Kvazisubtiekėjo (-ų) adresas (-ai)   
Įsipareigojimų dalis (pavadinimas ir procentai), 
kuriai ketinama pasitelkti kvazisubtiekėją (-us)  

 

 
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1) supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka; 
2) supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu sąlygose; 
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 
 
 

Sutarties 1 priedas

2022-06-01 Nr. DS-300

Suderino: Reda Dūdiene, Daiva Jasiūnienė, Aušra Vingelienė, Rita Baltakienė, Irma Grigonytė



 
 
Mes siūlome: 

 

Paslaugos pavadinimas 

Preliminari statybos 
montavimo darbų  

(toliau – SMD) vertė 

per 36 mėnesius, 
eurais be PVM 

% nuo 
SMD 
vertės 

Kaina, 
eurais be 

PVM 

Kaina, 
eurais su 

PVM 

Techninės priežiūros 

paslaugos 5 100 000,00 0,69 35 190,00 42 579,90 
   
Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra keturiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt 

devyni eurai ir 90 ct  
       (žodžiais) 
 
Pastabos:  
- Preliminari SMD vertė yra nurodyta tiekėjų pasiūlymams įvertinti. Faktinė SMD vertė priklausys nuo Kelių priežiūros ir 

plėtros programos finansavimo dydžio. 
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio; 
- į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, tame tarpe ir E. sąskaitos pateikimo sąnaudos;  
- tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo 

priežastis, dėl kurių PVM nemoka_________________________________________________________________ 
 

2. Siūlomos paslaugos visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.  
 
3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia 

informacija pateikti („prisegti“ atskirai): 
Eil.
Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

   
Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo 

kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.  

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną 

dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros): 
 

Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

1. EBVPD 14 
2. 2022-01-25 įsakymas Nr. 1-2022-022 1 
3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo skaitmeninė kopija 1 

 
5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose. 
 
 

Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus specialistė Vaidutė Devenson 
(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 
 (Parašas)  (Vardas ir pavardė)  

 

A.V. 

 

Suderino: Reda Dūdiene, Daiva Jasiūnienė, Aušra Vingelienė, Rita Baltakienė, Irma Grigonytė



Sutarties 2 priedas

ROKIŠKIO RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) IR KITŲ INŽINERINIŲ 
STATINIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ 
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Paslaugų teikimo apimtis ir terminai
1.1. Faktinė teikiamų paslaugų apimtis priklausys nuo Kelių priežiūros ir plėtros programos 

ar kitų šaltinių finansavimo dydžio, kurį gauna perkančioji organizacija. Preliminariai planuojama, 
kad perkančioji organizacija vidutiniškai  per metus vykdys darbų už 1 700 000,00 Eur be PVM, 
kuriems gali būti reikalinga techninė priežiūra.

1.2.  Pirkimo sutartis  įsigalioja  nuo jos  pasirašymo datos  ir  galioja  12 mėnesių.  Pirkimo 
sutarties  terminas  gali  būti  pratęstas  du  kartus  po  12  mėnesių,  termino  pratęsimą  fiksuojant 
papildomu šalių susitarimu.

1.3. Techninės priežiūros paslaugos gali būti teikiamos šiems darbams:
1.3.1. kelių (gatvių) ir kitų inžinerinių statinių statyba;
1.3.2. kelių (gatvių) ir kitų inžinerinių statinių rekonstravimas;
1.3.3. kelių (gatvių) ir kitų inžinerinių statinių kapitalinis remontas;
1.3.4. kelių (gatvių) ir kitų inžinerinių statinių paprastasis remontas;
1.3.5.  kelių (gatvių) ir kitų inžinerinių statinių priežiūros darbai (kelių (gatvių) su žvyro 

danga greideriavimo, žvyravimo, griovių profiliavimo, kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga duobių 
ir  plyšių  taisymo,  kelio  ženklų  įrengimo,  šviesoforų  priežiūros,  kelių  (gatvių)  ir  kitų  statinių 
priežiūros darbai žiemos metu ir kiti panašaus pobūdžio darbai, susiję su kelių priežiūra).

2. Teisinis reglamentavimas
2.1. Tiekėjas teikdamas paslaugas turi vadovaujasi šiais aktualiais dokumentais:
2.1.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu;
2.1.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
2.1.3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
2.1.4.  STR 1.05.01:2017  Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;

2.1.5. STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas;
2.1.6. su konkrečiais statybos darbų objektais susijusių kitų statybos techninių reglamentų 

aktualiomis redakcijomis;
2.1.7. konkrečių projektų statybos darbų objektų projektine dokumentacija;
2.1.8. konkrečių statybos rangos sutarčių sąlygomis;
2.1.9.  Lietuvos automobilių kelių direkcijos nurodytais  statybos techniniais  reglamentais, 

standartais, instrukcijomis, metodikomis bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais;
2.1.10. kitais paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir dokumentais.

3. Reikalavimai darbuotojams
3.1. Tiekėjas vykdydamas sutartį privalo paskirti reikiamą skaičių statinio statybos techninių 

prižiūrėtojų (priklausomai kokioje statinių grupėje vykdys techninę priežiūrą), turinčių šio konkurso 
sąlygose reikalaujamą patirtį. Techninis prižiūrėtojas paskiriamas kiekvienam rangos darbų objektui 
atskirtai, daliai jų arba visiems objektams kartu.

3.2. Techninės priežiūros komanda turi būti sudaryta taip, kad laiku būtų atliekamos visos 
šioje  techninėje  specifikacijoje,  konkrečių  statybos  darbų  sutarčių  sąlygose,  kituose  statybos 
techninę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose nurodytos 
funkcijos bei užtikrintas pagrindinių darbuotojų pavadavimas jų atostogų, komandiruočių ar ligos 
metu, taip pat esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms.

3.3. Pagrindinių darbuotojų atostogų, komandiruočių ar ligos metu, taip pat esant kitoms 
nenumatytoms aplinkybėms, juos pavaduoja kiti tiekėjo numatyti techniniai prižiūrėtojai. Tokiais 



atvejais darbuotojų pavadavimas ar pakeitimas įforminami tiekėjo įmonės vadovo įsakymu, kurio 
kopija el. paštu pateikiama perkančiajai organizacijai.

3.4.  Perkančioji  organizacija  pirkimo  sutarties  vykdymo  metu  gali  raštu  paprašyti, 
nurodydama pagrįstą priežastį, pakeisti bet kurį tiekėjo techninį prižiūrėtoją, jei yra manoma, kad 
tas darbuotojas neatlieka savo pareigų pagal pirkimo sutarties sąlygas.

3.5.  Už  visus  kaštus,  susijusius  su  bet  kurių  techninių  prižiūrėtojų  pakeitimu  ar  naujų 
paskyrimu, yra atsakingas tiekėjas. 

4. Paslaugų teikimo tvarka
4.1.  Techninio  prižiūrėtojo  funkcijas  tiekėjas  vykdo  vadovaudamasis  statybos  techniniu 

reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
4.2.  Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina,  įrašydamas 

reikalavimus  statybos  darbų  žurnale  arba  pasirašydamas  (vizuodamas)  dokumentus  (statinių 
statybos darbų priėmimo aktus, paslėptų statybos darbų aktus ar kitus dokumentus).

4.3.  Pasirašydamas  (vizuodamas)  bet  kokius  dokumentus,  statinio  statybos  techninis 
prižiūrėtojas privalo nurodyti kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento numerį.

4.4. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų 
vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus statybos darbus – tų statybos darbų būtiną 
normatyvinę  kokybę  ir  dokumentuose  nurodytų  statybos  darbų  kiekių  sutikimą  su  faktiškais 
statybos darbų kiekiais.

4.5. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas taip pat privalo:
4.5.1.  tikrinti  per  visą  statinio  statybos  laiką,  kad  statinys  būtų  statomas  pagal  statinio 

projektą, laikantis teisės aktų, statybą leidžiančio dokumento, statybos normatyvinių dokumentų, 
normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties  dokumentų,  prisijungimo  sąlygų  ir  kitų  aktualių 
dokumentų reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;

4.5.2.  kontroliuoti  statybą  leidžiančio  dokumento,  statinio  projekto,  prisijungimo sąlygų, 
leidimo riboti  eismą  galiojimo  terminus,  informuoti  perkančiąją  organizaciją  apie  jų  pratęsimo 
(pakeitimo) būtinumą;

4.5.3. kontroliuoti statybos darbų vietų nužymėjimo, statybos darbų vietų aptvėrimų, eismo 
organizavimo reikalavimų laikymąsi (ar įrengti  visi  numatyti  kelio ženklai,  ar  išlaikyti  nustatyti 
atstumai, pločiai ir bendras ruožo ilgis bei, jei buvo numatyta, ar tinkamai veikia šviesoforai, yra  
dangos ženklinimas,  ar  veikia  apšvietimas tamsiu paros metu ir  pan.),  statybos rangos sutartyje 
numatytą rangovo perimtos statybvietės ir joje esančio turto priežiūrą, nedelsiant apie nustatytus 
neatitikimus informuoti rangovą ir perkančiąją organizaciją;

4.5.4.  nagrinėti  statinio projektą.  Pastebėjus, kad statinio projekto sprendiniai  arba darbų 
kiekiai neatitinka faktiškų statybos sąlygų, ar dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, informuoti 
visus  statybos  dalyvius  dėl  poreikio  tikslinti  projektinius  sprendinius  rangos  darbų  sutarties 
sąlygose nustatyta tvarka, dalyvauti rengiant ir įforminant darbų pakeitimą. Analizuoti pateikiant 
savo  argumentus,  pagrindžiančius  papildomų  ir  (ar)  neatliekamų darbų  būtinybę,  dėl  pritarimo 
darbų pakeitimui;

4.5.5. kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti ir įforminti teisės aktų 
nustatyta  tvarka.  Jei  pakeisti  projektiniai  sprendiniai  neįteisinti  nustatyta  tvarka,  sustabdyti  tos 
dalies, kurios projektiniai sprendiniai buvo keičiami, statybos darbus;

4.5.6.  kontroliuoti  statybos  metu  naudojamų  statybos  produktų  bei  įrenginių  kokybę  ir 
neleisti  jų  naudoti,  jeigu  jie  neatitinka  statinio  projekto,  normatyvinių  statybos  techninių 
dokumentų,  normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties  dokumentų  reikalavimų,  taip  pat  jei 
nepateikti kokybę patvirtinantys dokumentai; 

4.5.7.  tikrinti  rangovo  pateiktą  statybos  darbų  technologijos  projekto,  jei  jis  rengiamas, 
atitikimą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.  Statinio statybos priežiūra“, kitiems galiojantiems 
teisės aktams ir normatyviniams dokumentams, projektinei dokumentacijai, ir pritarti (suderinimo 
žyma ant viršelio), arba esant neatitikimams, gražinti tikslinti rangovui;

4.5.8. tikrinti statybos rangovo atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, kontroliuoti statybos 
darbų atlikimą pagal statybos rangos sutartyje numatytą darbų technologiją, sekti atlikimo pagal 



technologiją  nuoseklumą,  derinti  technologijų  keitimą,  nedelsiant  informuoti  perkančiąją 
organizaciją  apie  atliktus  statybos  darbus,  kurie  neatitinka  statybos  rangos  sutarties,  statinio 
projekto ar/ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;

4.5.9.  tikrinti  ir  pasirašyti  (vizuoti)  statybos  rangovo  parengtus  ir  pateiktus  apmokėti 
statybos  darbų  atlikimo  dokumentus  tik  tuomet,  kai  atlikti  statybos  darbai  atitinka  statinio 
normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiosios techninės priežiūros vadovai 
(kai specialioji statinio statybos techninė priežiūra privaloma);

4.5.10. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas išnagrinėti rangovo pateiktus prašymo dėl 
rangos sutarties vykdymo sustabdymo (kai ši sąlyga yra numatyta rangos sutartyje) dokumentus ir 
pateikti  Kelių  direkcijai  kompetentingą  ir  pagrįstą  siūlymą  dėl  pritarimo  ar  nepritarimo  šiam 
prašymui;

4.5.11.  tikrinti  ir  priimti  statybos rangovo atliktus  paslėptus  statybos darbus  ir  paslėptas 
statinio konstrukcijas;

4.5.12.  iš  statybos  rangovo gavus  pranešimą  apie  numatomą užbaigto  statybos  darbo ar 
darbo  dalies  pridavimą,  ne  vėliau  kaip  per  2  darbo  dienas,  apimtis  suderinus  su  perkančiąją 
organizaciją,  el.  paštu  pateikti  perkančiosios  organizacijos  nurodytai  įmonei  (laboratorijai) 
užsakymą atlikti reikalingus bandymus ir/ar tyrimus (pvz. išgręžti kernus, nustatyti deformacijos 
modulį ir pan.);

4.5.13.  iš  statybos  rangovo gavus  pranešimą  apie  numatomą užbaigto  statybos  darbo ar 
darbo  dalies  pridavimą,  ne  vėliau  kaip  per  2  darbo  dienas,  apimtis  suderinus  su  perkančiąją 
organizaciją, paimti iš objekto medžiagas, kurioms privaloma atlikti kontrolinius bandymus ir/ar 
tyrimus (pvz. asfaltbetonio mišinio granuliometrinės sudėties nustatymas, nesurištųjų mineralinių 
medžiagų  granuliometrinės  sudėties  nustatymas  ir  pan.)  ir  tiesiogiai  pristatyti  perkančiosios 
organizacijos nurodytai įmonei (laboratorijai);

4.5.14.  tikrinti,  kad  atliktų  statybos  darbų  dokumentuose  nurodyti  darbų  kiekiai  atitiktų 
faktiškus ir, jei reikia, organizuoti tų statybos darbų kiekių nustatymą apmatuojant. 

4.5.15. dalyvauti išbandant ir pasirašant (vizuojant) inžinerinių tinklų, inžinerinių sistemų, 
įrenginių, statybos užbaigimo aktus;

4.5.16.  neleisti  atlikti  statinio  projekto  pakeitimų  (nepritarti  statybos  rangovo 
pretenzijoms/siūlymams), statybos projekte arba statybos rangos sutartyje numatytų medžiagų ir/ar 
gaminių keitimų bei statybos rangos sutartyje numatytų statybos darbų technologijų keitimų, jeigu 
tai yra nepagrįsta ir nebūtina tinkamai, kokybiškai, saugiai ir laiku užbaigti statybos darbus pagal 
rangos darbų sutarties sąlygas;

4.5.17. atlikti bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti 
specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą (kai pagal teisės aktus 
specialioji  statinio  statybos  techninė  priežiūra  privaloma)  ir  jos  vadovų  veiklą.  Reikalauti,  kad 
specialiųjų  statybos  darbų  aktus  pasirašytų  specialiosios  statinio  statybos  techninės  priežiūros 
vadovai;

4.5.18. kontroliuoti tinkamą statybos darbų žurnalų pildymą statybos techninio reglamento 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka, nedelsiant apie 
nustatytus neatitikimus informuoti perkančiąją organizaciją;

4.5.19.  kontroliuoti,  ar  statybos  darbus  vykdo  tik  tie  subrangovai,  kurie  buvo  nurodyti 
statybos  rangovo  pasiūlyme  ar  papildomai  pasitelkti  suderinti  sutartyje  nustatyta  tvarka  ir  apie 
nustatytus neatitikimus informuoti rangovą ir perkančiąją organizaciją;

4.5.20.  pagal  statybos  normatyvinių  dokumentų  reikalavimus  visa  apimtimi  visiems 
objektams apskaičiuoti pinigines išskaitas statybos rangovui už ribinių verčių ir leistinų nuokrypių 
nesilaikymą,  šias  paskaičiuotas  ir  parašu  patvirtintas  išskaitas  el.  paštu  pateikti  perkančiajai 
organizacijai, kartu pridedant atliktų kontrolinių laboratorinių bandymų ir tyrimų rezultatų suvestinę 
bei tuos protokolus, pagal kuriuos buvo apskaičiuotos piniginės išskaitos;

4.5.21. kartu su perkančiosios organizacijos atstovu atlikti galutinę statybos objektų apžiūrą, 
esant poreikiui parengti tų apžiūrų aktus, kuriuose nurodomi esminiai ir/ar neesminiai trūkumai;

4.5.22.  el.  paštu  pateikti  perkančiajai  organizacijai  kontrolinių  laboratorinių  bandymų 
protokolus skaitmeniniu formatu; 



4.5.23.  reikalaujant  projektą  finansuojančiai  institucijai,  teikti  ataskaitas  apie  projektų 
įgyvendinimo eigą;

4.5.24. vykdyti kitus pagrįstus, neprieštaraujančius sutartiniams įsipareigojimams ir teisės 
aktų reikalavimams perkančiosios organizacijos nurodymus.

5. Statybos techninio prižiūrėtojo teisės ir atsakomybė
5.1.  Statinio  statybos  techniniai  prižiūrėtojai,  be  nurodytų  STR  1.06.01:2016  „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“, turi šias teises:
5.1.1.  atstovauti  (be  papildomo  įgaliojimo)  perkančiajai  organizacijai  pagal  STR 

1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio  statybos  priežiūra“  nustatytą  kompetenciją  sprendžiant 
statybos  techninės  priežiūros  klausimus  su  valstybės  ir  savivaldos  institucijomis,  juridiniais  ir 
fiziniais asmenimis;

5.1.2. nustačius, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl 
kitų priežasčių negali būti realizuojami, neleisti (įrašant į statybos darbų žurnalą) statybos rangovui 
tokių statinio projekto sprendinių realizuoti  ir  kreiptis  į perkančiąją organizaciją dėl šių statinio 
projekto sprendinių koregavimo;

5.1.3.  reikalauti,  kad  statybos  rangovas  nurodytais  terminais  pateiktų  atliktų  statybos  ir 
montavimo darbų, panaudotų statybos medžiagų, gaminių, produktų ir/ar įrenginių kokybę ir atitiktį 
patvirtinančius dokumentus;

5.1.4. reikalauti,  kad statybos rangovas nurodytais terminais pašalintų nustatytus statybos 
darbų žurnalo pildymo trūkumus;

5.1.5.  reikalauti,  kad  statybos  rangovas  nurodytais  terminais  pašalintų  statinio  projekto, 
statybos  normatyvinių  dokumentų  bei  normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties  dokumentų 
reikalavimų pažeidimus;

5.1.6. sustabdyti  statybos darbus teisės aktų reikalavimų nustatytais atvejais ir tvarka, arba 
jei  statybos  darbai  vykdomi  ne  pagal  statinio  projektą  ar  pakeisti  statinio  projekto  sprendiniai 
neįteisinti teisės aktų nustatyta tvarka;

6.1.  Statinio  statybos  techniniai  prižiūrėtojai  taip  pat,  be  nurodytų  STR  1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, turi teisę atsisakyti:

6.1.1. pasirašyti paslėptų statybos darbų ir statinio konstrukcijų patikrinimo, šių konstrukcijų 
bei  inžinerinių  tinklų  išbandymo,  priėmimo,  statybos  darbų  įvykdymo  aktus  bei  kitus  statybos 
vykdymo  dokumentus,  neatitinkančius  statinio  normatyvinės  kokybės  (statybos  normatyvinių 
dokumentų bei normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų) reikalavimų, apie tai įrašant į 
statybos darbų žurnalą ir raštu informuojant perkančiąją organizaciją;

6.1.2.  vizuoti  užmokesčio  už  atliktus  statybos  darbus  dokumentus,  jeigu  darbai  atlikti 
pažeidžiant  statinio projekto,  normatyvinių  statybos techninių  dokumentų,  normatyvinių statinio 
saugos  ir  paskirties  dokumentų  arba  statybos  rangos  sutarčių  reikalavimus,  apie  tai  raštu 
informuojant perkančiąją organizaciją;

6.1.3.  vykdyti  valstybės  ir  savivaldos  institucijų,  juridinių  (tarp  jų  perkančiosios 
organizacijos ar statybos rangovo) ir/ar fizinių asmenų reikalavimus, jei jie prieštarauja teisės aktų 
reikalavimams.

6.2.  Statinio  statybos  techniniai  prižiūrėtojai  (bendrosios  statinio  statybos  techninės 
priežiūros  vadovai)  ir  specialiosios  statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovai  už  STR 
1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio  statybos  priežiūra“  ir  šioje  techninėje  specifikacijoje 
nurodytų pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3. Statinio statybos techniniai prižiūrėtojai taip pat atsako už kitas savo veiklos neigiamas 
pasekmes, kurios atsirado pažeidus STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
reikalavimus arba jais nepasinaudojus.

__________________________________________
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