Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Akciné bendrové ,,.LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinés adresas GeleZinkelio
g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva, atstovaujama Techninés priezidros Veiklos reglamentavimo vadovo Mindaugo
Juraskos, veikiancio pagal 2022-06-17 jgaliojima Nr. JG(INFRA)-173/2022 (toliau — UZzsakovas),

ir

MB ,,EdEras, juridinio asmens kodas 304896594, registruotos buveinés adresas Giesmiy g. 1-2, Platiniskeés, LT-
14167 Vilniaus r., atstovaujama direktoriaus Ernesto Kuzerio, veikiancio pagal jmonés nuostatus (toliau

— Rangovas), UZsakovas ir Rangovas toliau kartu Sioje Sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekviena atskirai —

,Salimi, sudaré $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.
1. Pagrindiné informacija apie sutartj

1.1. Pirkimo pavadinimas Kondicionavimo sistemy jrengimas GSMR
konteineriuose ir LTG Infra pastatuose pirkimas nr.
21091

1.2. Sutarties dalykas Sutarties dalykas yra objekto Kondicionavimo sistemy
jrengimas su  montavimo medziagy tiekimu,
kondicionavimo sistemy jrengimu GSMR

konteineriuose ir LTG Infra pastatuose (toliau — Darbai).
Darby Techniné specifikacija yra neatskiriama Sios
Sutarties dalis.

1.3. Statinio duomenys

| 1.3.1 .Svtatinio pavadinimas, unikalus Nr. Nurodyti Techninés specifikacijos 3 priede.
1.3.2.Zemés sklypo (-y) unikalus (-0s) Nr. Netaikoma
1.4. Numatomi pasitelkti subrangovai Subrangovai nepasitelkiami

2. Kaina ir mokéjimo tvarka
2.1. Taikoma kainodara Sutarciai taikomas fiksuotos kainos (uz visas Sutarties
Specialiyjy salygy Priedo Nr. 1 ,Techninés
specifikacija“ Priede Nr. 4 ,Darby kiekiy ziniarastis*
nurodytiems darbams, sumokama visa Sutarties kaina)
kainodaros budas.

2.2. Pradiné Sutarties verté Pradiné Sutarties verté Tiekéjo pasillyta kaina

2.3. Sutarties kaina Sutarties kaina, nejskaitant PVM, yra 58 469,00 Eur
(penkiasdeSimt aStuoni tokstanciai keturi Simtai
SeSiasdesSimt devyni eurai, 00 ct). 21 proc. PVM yra 12
278,49 Eur (dvylika tdkstanCiy du Simtai
septyniasdesimt astuoni eurai, 49 ct). Sutarties kaina,
jskaitant PVM, yra 70 747,49 Eur (septyniasdeSimt
tokstanciy septyni Simtai keturiasdeSimt septyni eurai,
49 ct).

2.4. Mokeéjimai/Sulaikymai Uz faktiSkai, tinkamai, kokybiskai atliktus bei perduotus
Darbus UZsakovas moka Rangovui Sutarties Bendryjy
salygy 5 skyriuje ir Sutarties Specialiyjy salygy 2.4 -
2.5 punktuose nustatyta tvarka.

IS kiekvienos Rangovui mokamos sumos UZsakovas
sulaiko 5 (penki) proc. mokétinos sumos. UzZsakovas
sulaikytas sumas grgzina Rangovui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po to, kai jvyksta visos Sios sglygos:
pasiradytas galutinis Darby perdavimo — priémimo
aktas, pateikta pazyma apie atlikty Darby verte




(pazymoje nurodoma sulaikyty pinigy suma) bei
pateiktas UZsakovui garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uztikrinimas. Rangovui mokétiny sumy
sulaikymas yra Rangovo sutartiniy prievoliy jvykdymo
uztikrinimo biddas, nustatytas UzZsakovo interesais, su
tikslu uztikrinti Rangovui priskaiciuoty ir jo nesumokéty
netesyby atlyginimg, Rangovo, jskaitant jo pasitelkty
subrangovy, specialisty, Okio subjekty, veiksmais ar
neveikimu ar (ir) Sutarties nutraukimu dél Rangovo
kaltés, UzZsakovui sukelty nuostoliy atlyginimui,
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu ar
netinkamu (nekokybiSki Darbai, vélavimas atlikti
Darbus, nesilaikymas Sutartyje nurodyty terminy ir (ar)
kity reikalavimy) vykdymu sukelty nuostoliy atlyginimui.
Jei sulaikymo sumos neuztenka Uzsakovo patirtiems
nuostoliams padengti ar sulaikymo suma nesukaupta,
Rangovas privalo atlyginti UZsakovo nuostolius visa
apimtimi pagal UZsakovo pareikalavimg. Salys
susitaria, kad Sis punktas taikomas ir tais atvejais, kai
Rangovui mokama uZ papildomus darbus Sutartyje
nustatyta tvarka.

2.5. Atsiskaitymo terminai

Per 45 kalendorines dienas po Darby perdavimo-
priémimo akty pasiraSymo, tik uz tinkamai ir kokybiSkai
atliktus Darbus ir pasiradyto Darby perdavimo-priémimo
akto pagrindu iSraSytos PVM saskaitos-faktdros,
atitinkancios Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytus
reikalavimus priémimo per informacing sistema
.E.sgskaita“ dienos.

3. Terminai

3.1. Darby atlikimo terminai

Ne véliau kaip per 3 (tris) ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Darby pabaiga pagal Sutartj bus
laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiradytas galutinis
Darby perdavimo-priémimo aktas.

3.2. Sutarties jsigaliojimo terminas ir galiojimo
laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy
atstovams pasiraSius Sutarties specialigsias salygas.
Sutartis galioja iki visisko Sutarties Saliy prievoliy
jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) ménesiy.

3.3. Darby priémimas / perdavimas

Darby perdavimo-priéemimo aktai pasiraSomi uz per
Ataskaitinj laikotarpj atliktus darbus, jeigu atitinkama
Ataskaitinj laikotarpj Darbai buvo atliekami. Galutinis
Darby priémimo-perdavimo aktas pasiraSomas per 5
(penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas
jvykdo visus savo sutartinius jsipareigojimus, pateikia
visus dokumentus, nurodytus Sutarties Bendryjy salygy
10.1 punkte bei Priedo Nr. 1, Techninés specifikacijos,
4.2. skyriuje ir pateikia garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uZtikrinima.

3.4. Darby vykdymo grafikas

Netaikoma.

3.5. Darby vykdymo etapai

Netaikoma.

4. Draudimai ir garantijos

4.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir

Rangovas privalo apsidrausti Statybos darbus ir savo
civiline atsakomybe pagal Siame Specialiyjy salygy




kultlros paveldo statinio tvarkomyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomasis
draudimas (toliau — Statybos darby ir Rangovo
civilinés atsakomybés draudimu)

skyriuje ir Sutarties Bendryjy salygy 13 skyriuje
nustatytus reikalavimus bei per 14 (keturiolika) dieny po
Sutarties pasiraSymo dienos, taciau bet kokiu atveju ne
véliau kaip iki Darby pradzios, pateikti UZsakovui
Statybos darby ir civilinés atsakomybés draudimo faktg
patvirtinan€ius dokumentus numatytus Sutarties
Bendrujy salygy 13.2 punkte.

Rangovas privalo sudaryti  Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ir kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartj atskirai dél kiekvieno statomo statinio pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnyje
(neatsizvelgiant j Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo Xl skirsnio 42 straipsnio 10 punktg).
Draudimo apsaugos apimtis turi bati ne siauresné nei
numato Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklés, o civilinés
atsakomybés draudimas papildomai turi apimti ir
neturtine Zala.

Darby draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj
nuo apdrausty darby pradzios iki visy darby rezultato
perdavimo uzsakovui dienos.

Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos terminas turi
apimti laikotarpj nuo apdrausty darby pradzios bei
negali bati trumpesnis nei dveji metai nuo darby
rezultato atidavimo naudoti dienos.

Minimali kiekvieno statinio (i8skyrus nesudétingus
statinius) civilinés atsakomybés draudimo suma negali
bati mazesné nei 43 400 Eur (keturiasdeSimt trys
tikstanciai keturi Simtai eury) vienam draudziamajam
jvykiui.

Papildoma civilinés atsakomybés draudimo suma
visiems nesudétingiems statiniams ne mazesné kaip 43
400 EUR (keturiasdeSimt trys tlkstandiai keturi Simtai
eury) vienam draudziamajam jvykiui.

Papildoma civilinés atsakomybés draudimo suma Zalai
atlyginti, kai neuztenka kiekvienam statiniui nustatytos
civilinés atsakomybés draudimo sumos ne mazesné
kaip 256 600 EUR (du Simtai penkiasdeSimt 3eSi
tikstanciai $eSi Simtai eury) vienam draudziamajam
jvykiui ir draudimo sutarties terminui bendrai.

Papildoma draudimo suma draudimo vietos sutvarkymo
iSlaidoms po draudziamojo jvykio padengti, ne mazesné
kaip 5 000 Eur (penki tikstanciai eury) pirmos rizikos
draudimu.

Civilinés atsakomybés draudimo iSmokos limitas dél
neturtinés zalos, kilusios kaip pasekmé Zalos treciojo
asmens sveikatai ar gyvybei ne mazesné kaip 30 000




Eur (trisdeSimt tikstanéiy eury).

Besalyginé iSskaita (fransizé) negali bati didesné nei:
Darby draudimui - 0,1 (vienos deSimtosios) procento
dydzZio draudimo sumos;

Civilinés atsakomybés draudimui — 2 900 Eur (du
takstanciai devyni Simtai eury).

4.2. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés | Netaikoma.
privalomasis draudimas
4 3 .Sutarties jvykdymo uztikrinimas Taikoma

4 .4 Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté,
pateikimo budai ir terminas

Sutarties kainos dalies mokéjimo sulaikymas5 proc. nuo
Sutarties kainos be PVM .

4.5.Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimas pateikiamas
vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 17 skyriaus
nuostatomis.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas gali bati
uztikrinamas banko garantija.

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo verté — ne
maziau kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos be PVM

4.6. Delspinigiai

Nurodyti Sutarties Bendruyjy salygy 14.2 - 14.3 p.

4.7. Bauda

Netaikoma.

4 8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties Netaikoma
vykdymui

4.9. Avansas Netaikoma
4.10. Avanso suma ir kitos avansinio mokéjimo Netaikoma

salygos

5. Informacija sutarties valdymui

5.1. UZSAKOVAS

5.1.1. Pavadinimas Akciné bendrové ,LTG Infra“

5.1.2. Adresas Gelezinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva
5.1.3. Juridinio asmens kodas 305202934

5.1.4. PVM mokétojo kodas LT100012666211

5.1.5. Atsiskaitomoji sgskaita Nr.LT21 7300 0101 5917 5126
5.1.6. Bankas, banko kodas ~Swedbank®, AB, banko kodas 73000
5.1.7. Telefonas +370 5 269 3353

5.1.8. Faksas -

5.1.9. El pastas

5.1.10. Atstovas

infoiltiinfra.lt

5.1.11. Atstovavimo pagrindas

Sutarties pagrindu




5.2. RANGOVAS
5.1.1. Pavadinimas MB ,,EdEras”
5.1.2. Adresas Giesmiy g. 1-2, Platiniskés, LT-14167 Vilniaus r.
5.1.3. Juridinio asmens kodas 304896594
5.1.4. PVM mokétojo kodas LT100011860310
5.1.5. Banko sagskaita LT45 7300 0101 5619 8928
5.1.6. Bankas, banko kodas 73000
5.1.7. Telefonas +37064148157
5.1.8. Faksas -
5.1.9. El. pastas info@ederas.It
5.1.10. Atstovas [ ]
5.2.11 Atstovavimo pagrindas Pagal jmonés nuostatus
5.2. Sutarties rengéjas ir uz ataskaity
paskelbimg atsakingas asmuo
5.3. Uz Sutarties vykdyma ir PVM sgskaity
faktlry per E-sgskaitg priemima
atsakingas UzZsakovo atstovas
5.4. Darbus priimti jgalioto atsakingo asmens
kontaktiniai duomenys
5.5. Sutarties savininkas: AB ,LTG Infra“
5.6. Uz sutarties vykdyma atsakingas ]
Rangovo atstovas
6. Kitos salygos

Saliy pasiradytos Sutarties Specialiosios salygos kartu su Sutarties Bendrosiomis salygomis ir
Zemiau nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartj tarp UZzsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartj
sudarantys dokumentai vienas kitg paaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy
nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties
Specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytos alternatyvios
nuostatos (su prierasu ,jei taikoma®, ,jei tokiy baty®, ,jei tokiy yra“ar pan.) taikomos tik tokiu atveju,
jeigu jos konkrediai aprasomos Sutarties Specialiosiose salygose ar Sutarties specialiyjy salygy
prieduose, taip pat jeigu jy taikymas bitinas atsizvelgiant j galiojantj teisinj reguliavima, susijusj su
Sutarties dalyku. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos priedy,
prioritetas teikiamas Rangovo pasitlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis,
salygoms, po to Siam Saliy pasiradytam Sutarties tekstui.

6.2.

Esant neatitikimams ar prieStaravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybé teikiama pirmam
pagal eiliskuma, nurodytg Sutarties Specialiosiose sglygose, priedui.

6.3.

Salys, pasiraSydamos Sias Sutarties Specialigsias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialigsias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato ju
turinj ir visos Sutarties salygos visiSkai atitinka jy valia ir tikruosius ketinimus.

SUTARTIES SPECIALIYJY SALYGUY PRIEDAI

7.1.

Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija su priedais;

7.2.

Priedas Nr. 2 — Darby kiekiy Ziniarastis;




7.3. Priedas Nr. 3 — Rangovo pateiktas pasildlymas ir jo paaiSkinimai (prie Sutarties atskirai
nepridedamas, o saugomas EcoCost sistemoje);

7.4. Priedas Nr. 4 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo garantija (pateikiama po
galutiniy darby uzbaigimo akto pasiraSymo; originalas saugomas pas Sutarties Specialiyjy salygy
5.3 punkte nurodytg Uzsakovo asmenj)

7.5. Priedas Nr. 5 — Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutarties
pasiraSymo; originalas(-ai) saugomas(-i) pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg
UzZsakovo asmenj) -

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
Techninés priezitros Veiklos reglamentavimo Direktorius
vadovas Ernestas Kuzeris

Mindaugas Juraska

Sio dokumento pasiradymo, registracijos datos ir Nr. uZfiksuoti $io dokumento metaduomenyse.
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1.16.

N
IR
N —

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

SAVOKOS

Ataskaitinis laikotarpis — yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo
kalendorinio ménesio 24 dienos (jskaitytinai).

Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo
nereikalingi ir nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia dél Techninés specifikacijos reikalavimy
arba Projekto sprendiniy batiny pakeitimy, klaidy ar trikumy Projekte taisymo.

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir
darbai, Si sgvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.

Darby pradzia — Pirkimo dokumentuose nurodyta Darby vykdymo pradzia. Jeigu nenurodyta kitaip
Sutarties Specialiosiose saglygose, Darby pradzia laikoma pirma diena po Sutarties jsigaliojimo datos.
Darby (Darby etapo) atlikimo terminas — laikas, skai€iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby (Darby
etapuy, jei tai numatyta) perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby (Darby etapo) perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties Bendryjy sglygy 10 skyriuje nustatyta tvarka.

Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas — Europos elektroniniy sgskaity faktdry standartas,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).

Informaciné sistema ,,E. saskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy
priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat
gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéjimg (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dal;.

Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dal;j (iSskyrus Jranga).

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba Zodinis (kuris véliau turi bati patvirtintas rastiSkai) nurodymas, kurj
del Sutarties vykdymo Rangovui duoda UZsakovas arba jo atstovas.

Papildomi darbai — darbai, kurie nenumatyti Sutartyje, taciau yra tiesiogiai susije su Darbais arba kitais
Rangovo jsipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos batina papildomai atlikti dél Techninés specifikacijos
reikalavimy arba Projekto sprendiniy batiny pakeitimy (tarp ju — Darby apimc€iy pakeitimo), klaidy ar
trakumy Projekte taisymo ir tokiy darby atsiradimo rizika nebuvo perduota Rangovui.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaiiuojama taikant fiksuoto jkainio kainodarg, Papildomais darbais
taip pat yra laikomi Darby kiekiy ziniarastyje nurodyty Darby kiekius virSijantys kiekiai, kai dél to virSijama
Pradinés sutarties verté.

atveju, kai Sutarties kaina apskaiCiuojama taikant fiksuotg kaing, Papildomais darbais taip pat yra

laikomos Sutartyje nurodyty Darby apimtis virSijancios apimtys.

Projektas — UZsakovo Rangovui pateikty normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréziniai), skirty statybg leidzianiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo proceddroms atlikti, visuma, kurie yra pridéti kaip Sutarties Specialiujy sglygy priedas.
Statinys — UZsakovo UZduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas jsipareigoja atlikti pagal Sutart;.
Statyba leidziantis dokumentas — Projekto pagrindu iSduotas statybg leidziantis dokumentas, pridétas
prie Specialiyjy sglygy kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.

Sutartis — Sutarties Bendrosios sglygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

Techniné specifikacija — UZzsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti
pagal Sutartj atliekami Darbai, apibadinti reikalavimai ir / ar tikslai Darby teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei
tai yra taikytina, metodai ir iStekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo
pasiekti.

Treéioji Salis — bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris néra Salis.

Viesuyjy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymas.



2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

SALIY PAREISKIMAI

Salys parei$kia ir garantuoja, kad:
Sutartj sudare turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei Saliy

veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iSkelti bylos dél

restruktarizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdziusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos
bankroto bylos;

. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra nustatyti kiekvienai Saliai

jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy
laikymasis yra esminé Sutarties sglyga.

Rangovas pareiSkia ir garantuoja, kad:

pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu Uzsakovo pateikta
dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams
atlikti, ir i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas
galéty uztikrinti tinkama ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazyméjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiamg kvalifikacijg, ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sutartyje
vykdyti;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidZianCias jam deramai vykdyti Sutarties salygas, bei uztikrinti aukSciausig atliekamy Darby kokybe;
jis neturi jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimuy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojanciuose teisés aktuose;

Rangovas ir (ar) jo pasitelkti Gkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovai ir jy teikiamos
paslaugos, prekés ar darbai nekels grésmés nacionaliniam saugumui ar (ir) Uzsakovo verslui;

Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems wkio subjektams, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovams, tai pat
kiekvieno i§ nurodyty asmeny Kkontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartj teikiamoms
prekéms/MedZiagoms/Jrangai (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojams, teikiamoms paslaugoms
ir jas teikiantiems asmenims néra taikomos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos sankcijos (toliau —
sankcijos), jskaitant Jungtiniy Amerikos Valstijy sankcijas, kaip tai apibrézta Lietuvos Respublikos ekonominiy
ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose (bent vienai i$ taikomy sankcijy).

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendryjy salygy 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7
punktuose, Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7 punktuose nurodytos informacijos per nustatytg terming,
pasekmés atitenka Saliai nejvykdziusiai iy jsipareigojimy.

Salys pareigkia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 — 2.2 punktuose nurodyty parei$kimy Sutarties
sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirksciai.

Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine reikSme. Jei
mokeéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokejimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais

Darby atlikimo trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis ir kalendoriniais
ménesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

KAINODAROS TAISYKLES



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.
4.8.4.

Sutarciai taikomas Sutarties kainos apskaiciavimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas Sutarties kainos apskaiiavimo bddas nustatomas ir
taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birzelio 28 d.
VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (ar jj kei€iand&iu jsakymu).

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétinés
vertes mokescio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nurodé Pirkimui, dél to nebus kei¢iama,
t. y. Uzsakovas, uz tinkamai pagal Sutartj atliktus ir perduotus Darbus, mokés Rangovui kaing, kuri bus
lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtintg tarifg,
nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai numatyty kitaip.

| Sutarties kaing (fiksuotg jkainj arba fiksuotg kaing) yra jskaiCiuota visy Darby kaina, jskaitant darbo
jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas, rengimu
bei pateikimu susijusias iSlaidas, aprapinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas. | Sutarties
kaing taip pat jskaiCiuoti visi mokesciai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybéje, kurios gali
atsirasti vykdant Sutart;.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas
medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra
bdtini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas
medziagas savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir / ar kity) saskaita.

Jeigu Sutartyje yra pateikti Darby kiekiy Ziniarasciai, laikoma, kad jie apytikriai ir neturi bati laikomi
faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Jei Rangovo atlikty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo
kiekio (nurodyto Darby kiekiy ziniarastyje ar kitame dokumente), laikoma, kad Sie didesni ar mazesni
Darby kiekiai buvo jskaiciuoti j mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby
kiekio Sutarties kaina negali bati keiCiama. Jei nesikeiia Darby apimtys, didesni atlikty Darby kiekiai
nelaikomi papildomais darbais, 0 mazesni kiekiai — atsisakomais darbais (Si nuostata taikoma Fiksuotos
kainos sutartims).

Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
UZsakovas neatlygina. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per UZsakovo nurodytg terming
neatlygintinai pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus, prieSingu atveju tai atlieka UZsakovas
Rangovo sgskaita.

Rangovas pilnai prisima Darby pabrangimo bei medZziagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad yra tai
jvertines, pateikdamas savo pasitlymag pirkimui, iSskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy
salygy 4.8 p., Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perskaiiuojama (-i).

Kai darby' atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (SeSi) ménesiy ar ilgesnis (Sutarties kaina
(lkainiai) neperZiarima (-i), kai darby atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra trumpesnis nei 6 (3esi)
meénesiai), kaina (jkainiai) gali bati perskaiciuojama (-i) tik esant toliau nurodytoms sglygoms:

Pirmas Sutarties kainos (jkainiy) be PVM perskaiciavimas gali bati atliekamas jsigaliojus Sutarciai pagal
vienos i§ Sutarties Saliy rasytinj prasyma, perzidréti Sutarties kaing (jkainius), tadiau ne ankséiau kaip
po 6 (SesSiy) meénesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar
ilgesnis] | po 3 (trijy) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai
ar ilgesnis, bet trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po pasitlymy? pateikimo pirkime termino pabaigos
dienos.

Po to Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali bati perzigrima (-i) ne dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius
[kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar ilgesnis] | kas 3 (tris)
ménesius [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (SeSi) ménesiai ar ilgesnis, bet
trumpesnis nei 12 (dvylika) menesiy] po paskutinio Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimo (Paskutiniu
Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimu laikomas paskutinio Sutarties Saliy sudaryto susitarimo dél
Sutarties kainos (jkainiy) perZiaréjimo jsigaliojimas).

Perzilros momentas yra Salies prasdymo kitai Saliai, perzidréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo diena.
Rangovui mokétinos sumos be PVM gali bati perzidrimos tik tiems darbams, kurie néra faktiskai atlikti iki
praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais perkamos ir
paslaugos, uz Sias paslaugas (pavyzdziui, techninio, darbo projekto parengima (projektavimo paslaugos)

1 Rangos darby atlikimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose salygose.
2 Jeigu pirkime pagal pasirinktg pirkimo vykdymo bidg buvo numatytas galutiniy pasidlymy teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos
sgvokos pasitlymas/pasitlymai reiskia ,galutinj pasitlyma/galutinius pasidlymus®.
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ir pan.) mokétinos sumos neperskaiciuojamos. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

4.8.5. Jeigu darbai véluoja dél Rangovo kaltés (Rangovo atsilikimo nuo darby vykdymo grafiko ar pan.),
uzdelsty darby kaina (jkainiai) néra perskaic¢iuojama (-i) dél kainy lygio kilimo, ta€iau yra perskaic¢iuojama
(i) dél kainy lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

4.8.6. Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél Sutarties kainos (jkainiy) perskaigiavimo, perskaigiuota kaina
(ikainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktiskai atlikti® iki Salies prasymo kitai Saliai
perzitréti kaing (jkainius) gavimo dienos.

4.8.7. Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali bati perskaigiuojama (-i) pagal vienos i§ Sutarties Saliy rasytinj
prasyma, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo
pastaty remonto sgnaudy elementy kainy indekso (toliau — Indeksas):

4.8.7.1. pokycio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mazesnis nei 0,95 (K<0,95)*;

4.8.7.2. pokycCio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K =< 1,05) ir Sutarties kaina

(jkainiai) Sios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaiCiuota (-i) anksciau (t.y. jau buvo atliktas
Sutarties kainos (jkainiy) perskaic€iavimas), tada iki praSymo perziuréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo
dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM yra perskaic€iuojama (-i) j Rangovo pasitlyme
pateiktg Siy darby kaing (jkainius) be PVM>. Jei Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai)
tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina (jkainiai) nebuvo Sios Sutarties nustatyta tvarka
perskaiCiuota (-i) anksCiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiciavimas), tada iki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty
darby kaina (jkainiai) be PVM yra neperskaiciuojama (-i).

4.8.8. Indekso pokycCio koeficientas (K) apskaiiuojamas pagal Sutarties Bendryjy salygy 4.8.9 punkte

pateiktg formule.

4.8.9. Sutarties Salys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainy Indekso pokygio koeficiento padidéjimo/sumazéjimo

rizikg. Sutarties kainos (jkainiy) perzitros metu Indekso pokycio koeficientui (K) iSeinant i$ intervalo
0,95 — 1,05 (imtinai) riby skaiCiuojant patikslintg Indekso pokycio koeficientg (Kp; Km) yra atimama (jei
Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokycio koeficientas (K) > 1,05)) arba
pridedama (jei Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95 (Indekso pokycio koeficientas (K) <
0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties Saliy prisiimta rizika®. ki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiS8kai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95,
perskaiCiuojama (-i) Siy faktiSkai neatlikty darby verte’ be PVM (visiems Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiCiavimams (kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perzidros metu) taikoma $iy faktiskai neatlikty
darby verté be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasitlyme, ir $i neatlikty darby verte be PVM
dauginama i$ patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Ku)) dauginant i$ patikslinto Indekso
poky¢€io koeficiento (Kp; Km), kuris apskaiciuojamas pagal toliau nurodytas formules:

K = (IPb / IPr)

3 Fiziskai nejvykdyti (neatlikti) darbai.
4 Sutarties kainos (jkainiy) perzitrai taikomas patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Kwu) skai¢iavimas.
5 Pavyzdziui, Indekso reikdmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp, apskaiciuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0045 (jvertinus 0,05 dal)) ir Sis
patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimui iki kito perskaiCiavimo (jei toks baty).
Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaiciavus Indekso pokycio koeficientg (K) gauname
rezultatg - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05, tada
iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM perskai¢iuojama (-i) j
Rangovo pasitlyme pateiktg Siy faktiSkai neatlikty darby kaing (jkainius) be PVM (t. y. iki praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM po perzidros bus lygi (-0s) Rangovo pasitlyme pateiktai Siy faktiSkai
neatlikty darby kainai (jkainiams) be PVM).
6 Pavyzdziui, Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp apskai¢iuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyc¢io koeficientas yra 1,0045 ir Sis patikslintas Indekso
pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimui iki kito perskaiciavimo (jei toks baty). Kito (antrojo) laikotarpio
Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir Kp apskaiCiuojame, kad antrojo laikotarpio
patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0136 ir Sis patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas sutarties kainos (jkainiy)
perskaiCiavimui iki kito perskaiciavimo (jeigu toks baty) (ir atitinkamai taip toliau).
7 Kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perziGros metu (pirmos, antros ar kt.) fakti$kai neatlikty darby verté be PVM lygi Rangovo pasiilyme
pateiktai Siy darby vertei be PVM ir minéta neatlikty darby verté be PVM kiekvienos perzZidros metu yra dauginama i$ patikslinto Indekso
pokydcio koeficiento (Ko, Ku).
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Kur:
K — Indekso pokyc¢io koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturiy) skaiciy po kablelio tikslumu;

IPr—Indekso reikdmé laikotarpio pradzZioje, t. y. pasitlymy pateikimo pirkime termino pabaigos ménesiui
taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb — Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Salies rasytinio praSymo (kai jgyta tokia
teisé pagal Sios Sutarties nuostatas), perzitréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo dieng paskelbtas?
Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaiiuojamas patikslintas Indekso
pokyc¢io koeficientas Kp:

Ko=K-0,05

Jei K yra mazesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskaiiuojamas patikslintas Indekso

4.8.10.

4.8.11.

49.

49.1.
492
4.9.3.

494.

pokyc¢io koeficientas Kuw:
Km =K+ 0,05
Kur:

Kb; Km— patikslinto Indekso poky¢io koeficientai.

Dél perskaigiuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) be PVM Sutarties Salys sudaro jgalioty atstovy
pasiradytg susitarima, t. y. radytinj susitarimg prie Sutarties. Susitarime dél Sutarties kainos (jkainiy)
perzitros turi bati nurodyta: Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje ir jo nustatymo data, Indekso reikSmeé
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso poky¢io koeficientas (K), patikslintas Indekso poky¢io
koeficientas (Kp, Ku), perskai€iuota fiksuotos kainos suma arba perskaiciuoti fiksuoti jkainiai (jskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytas kainas/nurodytus jkainius), perskaiciuota
pradiné Sutarties verté bei kita perskai¢iavimui reikSminga informacija.

Susitarimas dél perskaiciuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) Saliy turi bati sudarytas per 15 (penkiolika)
darbo dieny nuo Salies pateikto tinkamo prasymo (su pagrindZiangiais dokumentais) perskaiciuoti
Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina apskaifiuojama taikant Zemiau pateikiamus btdus
prioritetine tvarka, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk$&iau esantj blda, gali bati taikomas Zemiau
esantis budas:

pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy Ziniaras¢iuose nurodytus Darby jkainius;

jei jmanoma, iSskai€iuojant kainos dalj i Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar
numatyto jkainio;

pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy Ziniaras¢iuose numatytus panasiy Darby jkainius. PanaSius
darbus turi pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas.

jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesc€io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno)
iSlaidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-
95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaiciavimo taisyklés® nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

MOKEJIMY SALYGOS

8 Sutarties Salies rasytinio praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dieng paskutinis Zinomas Indeksas.
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6.1.
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6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.2.
6.2.1.

Apmokeéjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidziami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
UzZsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Sutarties Specialiosiose
salygose Rangovo rekvizituose nurodytg arba kitg Rangovo rastu nurodytg banko sgskaita, jeigu
Rangovas yra perleides treCiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj reikalavima, kylant;j i Sutarties,
ir apie tai praneses Uzsakovui.

UZsakovas, pasiraSes Rangovo pateiktg galutinj ir (arba) tarpinj Darby perdavimo-priémimo aktg, apie
tai nedelsdamas informuoja Rangova. Mokéjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte
nurodytg terming po Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo, tik uz tinkamai ir kokybiskai atliktus
Darbus ir pasiraSyto Darby perdavimo-priémimo akto pagrindu iSradytos PVM sgskaitos-faktiros,
atitinkancios Sutarties Bendrosiose salygose nurodytus reikalavimus priémimo per informacine sistema
.E.sgskaita“ dienos.

Salims pasirasius Darby priémimo — perdavimo akta, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM sgskaitg-faktirg. Jei sgskaita faktira iSraSoma uz per Ataskaitinj laikotarpj
atliktus Darbus, tokia sgskaita faktdra turi bati pateikta ne véliau kaip iki einamojo ménesio paskutinés
darbo dienos Sutarties Bendryjy salygy 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM sgskaita-faktira, iSrasSyta
einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po kito ménesio 1 (pirmos) darbo dienos, ji j UZzsakovo
apskaitg bus jtraukiama ta data, kuria bus uzregistruota pas Uzsakova. Visas iSrasytas PVM sgskaitas
faktiras, sgskaitas faktdras, kreditinius dokumentus, avansines saskaitas Rangovas privalo pateikti
UZsakovui elektroniniu bidu. PVM saskaitos faktiros, sagskaitos faktiros, kreditiniai dokumentai ir
avansinés saskaitos, atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity faktory standartg, teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés
PVM saskaitos faktiros, sgskaitos faktdros, kreditiniai dokumentai ir avansinés saskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Rangovo iSraSoma PVM sgskaita-fakttra
privalo atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje PVM saskaitoje-
faktiroje papildomai privalo bati nurodyta Sutarties ir Darby perdavimo-priémimo akto numeris ir data
(jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Saliy atsakingy asmeny
kontaktai.

Jei PVM sumai, iSskirtai Rangovo pateiktoje Uzsakovui PVM sgskaitoje-faktiroje, taikomos Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesc€io jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais pakeitimais ir papildymais)
nuostatos, jose nustatyta tvarka Uzsakovas iSskaito ir j valstybés biudzetg sumoka Rangovo PVM
sgskaitoje faktdroje iSskirtg PVM sumg ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumg be PVM. Darbams,
kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesc€io jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais
pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos Sios nuostatos privalo bati iSraSomos
atskiros PVM saskaitos-faktdros.

Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM saskaita-faktira neatitinka Sutarties Bendryjy salygy 5.4 punkto
reikalavimy, UZsakovas tokig PVM sgskaitg faktdrg grazina tikslinti Rangovui.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta, kad uz Darbus ar jy dalj mokama avansiniu mokéjimu,
Uzsakovas uz Darbus ar jy dalj sumoka per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte nurodytg terming
avansiniu mokeéjimu, Rangovui pateikus UZsakovui priimting avansinio mokéjimo grazZinimo uZztikrinimag
(avansinio mokéjimo salygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sglygose) ne mazesnei nei visa
avansinio mokéjimo suma ir iSankstinio apmokéjimo sgskaitg, kuri pateikiama Uzsakovui per ,E.
sgskaita“ svetaine. Jeigu avansinio (iSankstinio) mokéjimo Rangovas atsisako rastu, avanso grgzinimo
uztikrinimas nereikalingas.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medziagoms saugoti;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy ir Uzsakovo priimty norminiy dokumenty reikalavimy, patekti
j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

gauti visg informacija, reikalingg vykdyti Sutartj;

gauti Sutartyje numatytg atlyginimg uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus/Paslaugas.

Rangovas jsipareigoja:

per Sutartyje nurodytg Darby atlikimo terming jvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti Darby
atlikimo defektus (jei tokiy bity);
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6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
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6.2.7.
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6.2.9.
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6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

6.2.14.

jrengti ir eksploatuoti statybviete taip, kaip tai numato Darbovie€iy jrengimo statybvietéje nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

prieS pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pazymas,
pazyméjimus, licencijas ir suderinimus — tiek i§ Uzsakovo, tiek i$ treCiyjy asmeny bei institucijy ir jstaigy
(iskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Darbai vykdomi geleZinkelio zonoje, aktg-leidimg vykdyti Darbus
veikianC€ioje gelezinkelio zonoje pagal 2000 m. gruodzZio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus jsakymu Nr. 346 patvirtinty Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
00 reikalavimus, gauti leidimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy,
magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruozuose, nutiesty
pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.), iSskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikti
UZsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, Zinybas, kitas
institucijas, jeigu tai batina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo
atveju, kai Rangovas pagal Sutartj turi parengti darbo projektg, nepradéti vykdyti Darby ar jy dalies tol,
kol Uzsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies;

jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuotg statinio statybos
vadovg (arba vadovus), bendryjy darby vadovag (arba vadovus) bei ne maziau kaip 3 darbuotojus
turinCius teise vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darby pradzios Uzsakovui pateikti statybos vadovy
paskyrimo jsakymo ir jy turimy atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB ,Lietuvos
geleZinkeliai“ iSduoty signalininky ir P-26 formos pazyméjimy bei pazymejimo, patvirtinancio teise dirbti
darbg, susijusj su gelezinkelio eismu pagal 2020 m. gruodzio 22 d. jsakymg Nr. 2BE-420 ,Dél fiziniy
asmeny, pageidaujanciy dirbti darbg, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusj su gelezinkeliy transporto
eismu, Ziniy tikrinimo tvarkos apraso patvirtinimo” (su vélesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas;
teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby zurnala;

kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems salygas pildyti statybos darby zurnalg, kad
Rangovas galéty fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisés aktai;

matomoje vietoje jrengti stendg su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti iSankstinj praneSima
apie Darby pradzig;

iki Darby pradzios aptverti Statinio statybos aikStele pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus;
naudoti statybviete tik pagal paskirtj, uztikrinti eismo saugumg, garantuoti teisétg bei saugy darba,
priesgaisrine ir aplinkos apsaugq bei darbo higieng statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan&iy zmoniy
apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy, o taip pat nepaZzeisti tre€iyjy asmeny interesy, savo
jégomis ir Ié8omis spresti visas problemas, susijusias su privaziavimu j darbo vietg per tre€iyjy asmeny
teritorijg bei su treciyjy asmeny turto sugadinimu;

nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZzsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui
ir / ar per garantinj laikotarpj;

jeigu tai numatyta Techninéje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose salygose (ar jy prieduose),
parengti bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti Statinio projektine dokumentacija;

Darbus atlikti pagal Darby vykdymo grafika, kuris turi bdti suderintas per Sutarties Specialiyjy sglygy
3.4. punkte nurodytg terming. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty Sioje Sutartyje,
atlikimo terminai néra apibrézti Darby vykdymo grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais,
kad baty laiku jvykdyti Darby vykdymo grafike numatyti Darbai. Uzsakovui nustacius bet kokj vélavimag
pagal Darby vykdymo grafikg ir Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo per 5 (penkias) darbo dienas,
UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokescio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darby vykdymo grafiko, organizuoti
bei vykdyti Darbus Uzsakovo nurodytu laiko rezimu (visomis dienomis (jskaitant poilsio dienas),
nepertraukiamai 24 val. per parg ir kt.) bei Uzsakovo nustatytu Darby vykdymo pajégumu (Rangovo
léSomis pasitelkiant papildomas UZsakovo nurodytas priemones, jrangg, medziagas, darbo jégg bei
subrangovus). Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy
pagal Sutartj vykdymo (tame tarpe netesyby mokeéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés
uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.);

uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis
sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty darbuotojy;
nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba gresian€ius sunkumus,
Darby atlikimo uzdelsimg (numanomag trukme ir priezastis), kurie galéty sglygoti tai, jog Rangovas
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nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i§ esmés atsiliks nuo
tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminuy;

Darbus, kurie turi bati atliekami veikianCiame gelezinkelyje arba $alia jo, atlikti tik eismo pertrauky metu.
Sie darbai apima visus darbus, kuriy negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pazeidziami
minimalds gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklése. KonkreCiy eismo pertrauky trukmé yra i$
anksto derinama su UZsakovu ir jos yra suteikiamos pagal AB ,Lietuvos geleZinkeliy infrastruktira®
generalinio direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. jsakymu Nr. JS(LGI)-333 patvirtintas Gelezinkeliy transporto
eismo pertrauky suteikimo taisykles (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitus galiojancius teisés
aktus. Rangovui nesuteikiama neribota teisé naudotis statybviete;

atlikdamas Darbus 3alia veikiancio gelezinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus jsakymu Nr. |-467 patvirtintu Rangovy darby atlikimo statybvietése
Salia veikiancCio geleZinkelio ir eismo saugos uztikrinimo tvarkos aprasu arbg jj pakeisianciu dokumentu
i5 anksto, bet ne véliau, kaip prie§ 2 darbo dienas, rastu informuoti UZzsakovg apie statybvietéje
dirbsiancius Subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Uzsakovui uz
Subrangovy prievoliy nejvykdymg ar netinkamg jvykdyma bei atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos
padaré vykdydami Sutartj Subrangovai;

Darbus organizuoti taip, kad jy atlikimas netrikdyty normalaus UZsakovo jmonés darbo;

Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktg Technine specifikacijg ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nurodytus reikalavimus;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos,
rastu informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti sitilymus kaip jy iSvengti ar iStaisyti;

savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas Medziagas ir Jrangg, reikalingus Sutartyje numatyty Darby
atlikimui;

Darby vykdymui naudoti Medziagas ir Jrengimus, atitinkancius Techninéje specifikacijoje (projektingje
dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

UzZsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaiSkéja,
kad Darbai neatitinka galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy ir / arba Techninés specifikacijos
(projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy
defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

savo sagskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties
salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimy;

iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui, atsakyti uz statybvietés, Jrengimy, MedZiagy apsauga,
taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugaq tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy
ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos,
nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant UZzsakova, jo darbuotojus bei bet kokius
kitus treCiuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy
vertybiy saugojimo;

visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos
darbo dienos pabaigos) nugabenti j atlieky rasiavimui skirtas statyby aikStelés vietas bei patalpinti
specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne recCiau, kaip kartg per ménesj, iSvezti visas sukauptas atliekas i$
objekto ir priduoti atliekas (Siuk$les) priimanc€ioms jmonéms teisés akty nustatyta tvarka. Uzbaigus
Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo, savo léSomis sutvarkyti Statinio aplinkg, paSalinti savo Darby atliekas bei statybos Siuksles,
iSgabenti nepanaudotas Medziagas, Jrengimus, pasalinti statybine technikg, sutvarkyti bei atstatyti Darby
metu suardytas statyby aikstelés vietas bei greta esancius Rangovo naudotus statinius / objektus;
tinkamai bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovais, kitais UZsakovo ar treCiyjy asmeny paskirtais
rangovais ar Siy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés priezitros vadovu, projekto
vykdymo prieZidros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

savo rizika iSkrauti, pagal gamintojo laikymo salygas sandéliuoti ir saugoti j objektg pateiktas visas
Darbams reikalingas medZziagas, priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias detales,
statybos technika;

dalyvauti UZsakovo/techninio prizidrétojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose
pasitarimuose ir jy metu pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu
susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uZduodamus klausimus;

vykdyti visus teisétus ir nepriesStaraujancius Sutarties nuostatoms Uzsakovo Nurodymus;
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nenaudoti Uzsakovo paslaugy zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
rastiSko Uzsakovo sutikimo;

uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rasStu jgaliotas asmuo, turéty priéjimg prie visy vykdomy Darby ir
suteikti jam visas galimybes apzilréti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas
medziagas;

padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui susipazinti su visais jrasais statybos darby
zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby kokybe.
Neatsizvelgiant | tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir Darby kokybés uztikrinimas yra viena esminiy
Rangovo pareiguy, kurig Rangovas privalo savarankiSkai vykdyti, neatsizvelgiant j kitas Darby prieziliros
bei kontrolés formas, nes jos neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz netinkamg Darby vykdyma;
sudaryti reikiamas salygas, kad Darby statybos priezitros funkcijg vykdantys asmenys galéty tinkamai
ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas iki paslépty darby vykdymo pradzios. Salys susitaria, kad Darbai,
kurie paslepia (uzdengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali bati vykdomi, tik jeigu paslepiami (uzdengiami)
priezilrg vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui, prie$ tai padarius
atitinkamy Darby iSpildomajg nuotraukg ir kitg iSpildomajg dokumentacija;

rastu informuoti Uzsakovg apie statybos technine priezilrg atliekanciy asmeny veikimg ar neveikima,
kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

savo léSomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uzbaigimo akto, dalyvaujant
atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kt. Darby rezultatus, siekiant
patikrinti jy tinkama atlikimg bei kokybe, ir jforminti tai patvirtinancius protokolus ar kitus teisés aktuose
numatytus dokumentus. Jeigu UzZsakovui kyla pagrjsty abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad baty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo rezultatas iSrySkina tam
tikrus Darby rezultato trikumus, neatitikimus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams, netinkamag
funkcionavima, netinkamg sistemy sureguliavimg ar defektus, UzZsakovas turi teise atsisakyti priimti
Darbus, kol nebus pasalinti minéti trikumai ir kol tai nebus jrodyta patikimais bandymo rezultatais.
UZsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrinty Rangovo atliktus
bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darby
rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose i8keltiems reikalavimams,
Rangovas jsipareigoja istaisyti nustatytus trikumus ir padengti Uzsakovo patirtas iSlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu;

Darby vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal UZzsakovo suteiktg jgaliojimg, UZzsakovo vardu atlikti
visus Lietuvos Respublikos teiseés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal
Sutartj pastatyto Statinio statyba blty uzbaigta ir pateikti Uzsakovui atitinkamos komisijos pasirasytg
Statinio statybos uZbaigimo aktg ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo jo pasiraSymo dienos;
per UZsakovo nustatytg terming atlyginti UZzsakovui visus nuostolius ar Zalg, susidariusius dél Rangovo
netinkamo Darby pagal Sutartj jvyykdymo arba nevykdymo;

uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovy tiekiamos prekés, paslaugos ar darbai
nekels grésmés nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

nedelsiant informuoti Uzsakova apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis
gali neatitikti nacionalinio saugumo interesy (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, mokéti mokescius uz naudojimasi gelezinkeliy infrastruktdra ir
keliais;

6.3. Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

6.4. Draudziama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybviete be atskiro Uzsakovo sutikimo.

6.5. DraudZiama Rangovui vieSai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietéje
fotografuotg ir / ar filmuotg ar kita medziaga, jskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medziaga, neturint
UZsakovo sutikimy.

6.6. Rangovas yra atsakingas uz pasitelkiamy asmeny atvezimg | Darbo vietg ir iSvezimg i$ jos, uz jy
apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy saugg ir sveikata.



7. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Uzsakovas turi teise:

7.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziGréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby
vykdymo grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybe nuo Darby pradzZios iki
visiSko objekto remonto uzbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties ar projekto,
nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties Bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis. UZzsakovo atstovas, atliekantis
Darby priezidrg, leidZia arba neleidZia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus
atliko Rangovas ir nustato leisting traukiniy vaziavimo greitj po eismo pertraukos;

2. teikti Rangovui pastabas, pasitlymus, pageidavimus bei Nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;

3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty privalomg

reikSme;

7.1.4. iSskaityti Rangovui priskaiCiuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumuy;

7.1.5. laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei
dokumentacijai;

7.1.6. sulaikyti pagal Sutartj privalomus atlikti mokéjimus Rangovui, jeigu:

7.1.6.1. Rangovo atlikti Darbai turi trikumu/defekty. Siuo atveju sulaikoma suma lygi Darby, turingiy

defekty/trikumy, vertei; mokéjimas sulaikomas iki Darby trakumuy/defekty tinkamo pasalinimo;
7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darby vykdymo grafike) nurodyty terminy; mokéjimas
sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatyty terminy pasalinimo;

7.1.7. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindZianius dokumentus dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) sitlomy prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis), ir jy gamintojy ir
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikian€iy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2! dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58
straipsnio 4' dal;j ir (ar) dél sankcijy (ne)taikymo. Rangovui per UZsakovo nustatytg laikg nepateiktus
UzZsakovo nurodytos informacijos ir dokumenty, UzZsakovas turi teise nutraukti Sutartj Sutarties
Bendrosiose sglygose nustatyta tvarka.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja:

7.2.1. pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingg projekting dokumentacija, t. y. Projekta ir Statybg leidziant
dokumentg. Si dokumentacija Rangovui perduodama Salims pasira$ant perdavimo — priémimo aktg;

7.2.2. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacijg ir (ar) informacijg, bdting tinkamam
Sutarties jgyvendinimui;

7.2.3. uztikrinti statybos technine, prieiiﬂra pagal galiojanéiq Lietuvos Respublikos teisés aktq reikalavimus Iki
Uzsakovo darbuotojas arba jmonés, teikiancios darby techninés priezitros paslaugas, darbuotojas;

7.2.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

7.2.5. Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus
Darbus;

7.2.6. pastebéjus Darby defektus, uzfiksuoti juos rastu ir nedelsiant pranesti apie tai Rangovui;

7.2.7. ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui
statybviete visam Darby vykdymo laikotarpiui.

7.3. Uzsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

DARBUY EIGA, |JRENGIMAI IR MEDZIAGOS

8.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga, jrankius ir
mechanizmus (iSskyrus atvejais, kai Techninéje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy dokumenty, leidimy ir
licencijy gavimg Rangovo sgskaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavimg Uzsakovui.

8.2. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos tampa UZsakovo
nuosavybe, kuri neturi bati apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti panaudotos
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8.3.

8.4.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1
9.1

9.2.

9.
.10. Darby atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,

medzZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik po jy pristatymo
UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasiradius Darby perdavimo-priemimo aktg. Rangovas islieka
atsakingas uz jy priezilra, praradimo ar sugadinimo rizikg iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto
pasiradymo tarp Rangovo ir UZzsakovo dienos.

Naudojamos statybinés medziagos turi bdti naujos, nenaudotos, kokybiskos ir atitikti Lietuvos
Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios rasies statybos medziagoms, turi
turéti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas.

Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojanciy
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

SAUGA DARBY VYKDYMO METU

Rangovas uztikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje numatytus
Darbus:

vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, eismo saugos, priedgaisrinés ir civilinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos teisés akty reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisétai bei saugiai, uztikrinant sklandy
gelezinkeliy transporto eisma, laikantis visy UzZsakovo lokaliniy teisés akty, perduoty Rangovui,
reikalavimuy;

baty apripinti kolektyvinémis (jeigu yra poreikis) ir asmeninémis apsaugos priemonémis (vykdant darbus
pavojingojoje gelezinkelio zonoje ar autotransporto judéjimo zonoje, krany darbo zonoje - ne Zemesnés
nei 2-o0s klasés gerai matomomis jspéjamosiomis liemenémis arba gerai matomais jspé&jamaisiais darbo
drabuZiais), bus vykdoma jy dévéjimo kontrolé, apripinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis, tvarkingomis darbo priemonémis, profesiné rizika darbuotojy darbo vietose bus
jvertinta. Rangovas savo |éSomis jrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar pasitelktiems
tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrole;

jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusius su
gelezinkeliy transporto eismu, iki darby (paslaugy) vykdymo pradzios bus iSlaike eismo saugos
institucijos nustatyta tvarka atitinkantj egzaming ir gave elektroninés ir (ar) popierinés formos fizinio
asmens, kurio darbas tiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjimag arba fizinio
asmens, kurio darbas netiesiogiai susijes su geleZinkeliy transporto eismu, pazymeéjimg, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos geleZinkeliy transporto eismo saugos jstatymo reikalavimais;

jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje (kaip nurodyta Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo Il skyriaus tre¢iame skirsnyje), iki
darby (paslaugy) vykdymo pradzios darby vadovai bus iSmokyti pagal UZzsakovo ,Ne gelezinkelio jmoniy
darbuotojy saugaus elgesio gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonose mokymo programg® ir gave
UZsakovo nustatytos P-26 formos paZymeéjimus, nebent Salys rastu susitaria dél kitokios lygiavertés
mokymo tvarkos;

savo darbdavio nustatyta tvarka bus iSmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, supazindinti su
rizikos veiksniais, nurodytais Atmintinéje klientams, rangovams, atliekantiems darbus ir teikiantiems
paslaugas AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ grupés jmoniy teritorijoje dél darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy, taip pat bus uZpilde ir pateike UZsakovui atmintinéje nurodytg darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimyng. Atmintiné ir klausimynas skelbiami UZsakovo interneto svetainéje
http://www litrailIt/sauga-ir-aplinkosauga;

UZsakovo teritorijoje nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy
bei blty periodiskai tikrinami. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian€iy medziagy nustatyti,
gali bdti privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.);

palaikys tvarkg ir Svarg darbo zonoje, tinkamai sandéliuos medziagas, darbo jrenginius, nepaliks jy be
priezidros;

tinkamai tvarkys susidarancéias atliekas, jas rasiuos j tam skirtus konteinerius ir laiku perduos atlieky
tvarkytojams;

vykdys kompetentingy UZsakovo atstovy teisétus nurodymus darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais;

aptvers signaliniais aptvarais ir pazenklins saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai
pazymeés, kad | jas nepatekty pasaliniai asmenys.

Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (rangovo, subrangovo)
darbuotojai, prie$ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje
koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo ir/ar Subrangovy,
kity darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sglygas.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.121.

9.12.2.

9.12.3.

9.12.4.

10.
10.1.

Paskyrimas turi bdti jforminamas rastiSkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu
(lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant Uzsakovg ir pateikiant atitinkamo dokumento kopija.
Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, Rangovas
privalo skirti darbdavj atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais. Rangovo paskirtas
atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugos klausimais.
Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uzZtikrinti savo transporto priemoniy ir kity
judanciy mechanizmy saugy judéjimg Uzsakovo teritorijoje, transporto priemoniy eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto rtsies eismo taisykles. Uz savo ir nuomojamy, visy rasiy
transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg UzZsakovo teritorijoje atsako Rangovas;
Rangovas privalo bati gerai susipaZines su pranesSimy apie geleZinkeliy transporto katastrofas, eismo
jvykius ar riktus teikimo schemomis (vykdant darbus gelezinkelio pavojingojoje zonoje), evakavimo ir
avariniy atvejy valdymo planais ir kitomis priemonémis, kuriy privaloma imtis jvykus gelezinkeliy
transporto katastrofai, eismo jvykiui ar riktui ir kitais avariniais atvejais.
Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir
mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. darbo priemonés bty tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos,
naudojamos laikantis saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje, o atliekant darbus
pavojingojoje geleZinkelio zonoje — saugiu atstumu nuo geleZinkelio kelio.
Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose sglygose, kurios galéty
pakenkti saugiam darbui ir sklandZiam geleZinkeliy transporto eismui, sugadinti jrengimus ar sukelti
pavojy zmoniy sveikatai ar gyvybei.
Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidaré situacija kelianti grésme Zmoniy saugai ir
sveikatai ar sklandziam gelezinkeliy transporto eismui. Darbai taip pat privalo bati sustabdyti, kai
gamtinés sglygos kliudo saugiai juos atlikti.
Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovui akte-leidime nurodytais adresais ir (sauga@Itg.It) apie bet
kokj nelaimingg jvykj, suzeidimg arba incidenta, gelezinkeliy transporto katastrofg, eismo jvykj, riktg ar
apie zalg, daromg ar padarytg UZsakovo ar Rangovo darbuotojams, samdomiems asmenims ar turtui.
Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomy Darby kokybéje yra trakumuy, kurie kelia pavojy
darbuotojy saugos ir sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UzZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranesimo
gavimo, sustabdyti vykdomy darby ar jy dalies vykdyma. Vykdomi darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbuotojy saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j Uzsakova, praSydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.
Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutarc€iy su UZzsakovo darbuotojais
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui be abipusio
rastiSko susitarimo su UZsakovu. Sio punkto pazeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu, ir
UZsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj pries terming, bet tai
neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybeés pagal Sutartj.
Rangovas jsipareigoja iki Sutartimi sulygty Darby pradzios:
parengti darby technologijos (vykdymo) projekta, kuriame numatomos konkre€ios priemonés,
uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikatg, eismo saugg, prieSgaisrine saugg, aplinkosaugg Darby
metu ir pateikti UZzsakovui;
su Uzsakovu jforminti ir gauti aktg-leidimg, kuriame Uzsakovo numatytos priemonés, uztikrinancios
darbuotojy saugg ir sveikatg;
darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobudzio, iSduoti paskyrg-leidima, leidimg atlikti ugnies darbus
(jei tokie darbai bus vykdomi), kuriy kopijas pateikti UZzsakovui;
pateikti UZsakovui pasitelkiamy asmeny sgrasg ir darbo eigoje nuolat informuoti UZsakovag apie
pasikeitusius pasitelktus asmenis.

DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, paSalinti visi nustatyti defektai, uzpildytas
statybos darby zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos ir skaitmeninés jy kopijos (jei taikoma)
»Autodesk® AutoCad®" arba lygiaverciame formate (DWG byly iSplétimas), pateiktos ir suderintos visos
naudojimo ir priezidros instrukcijos, pateikti Medziagy ir [rengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti
visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Jrenginiy naudojimo instrukcijos
lietuviy kalba, Statinio statybos uzbaigimo proceddroms reikalingos pazymos, gautas Statinio statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija teisés akty nustatyta tvarka bei pasiraSytas galutinis Darby perdavimo
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10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

11.
11.1.
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- priémimo aktas. Rangovas privalo kokybiskai jforminti savo ir / ar uztikrinti, kad Subrangovai kokybiskai
jforminty visus reikiamus jy atlikty Statinio statybos darby statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla
gincas tarp Rangovo ir / ar kito Subrangovo, kuris atliko dalj Statinio statybos darby, Rangovas privalo
jforminti ir sukomplektuoti galutine statybos dokumentacija.

Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas pazymas apie atlikty Darby
verte bei Salims pasirasant tarpinius Darby priémimo — perdavimo aktus ir (arba) galutinj Darby
perdavimo — priémimo akta.

| atlikty Darby perdavimo-priemimo aktus jtraukiami visi per Ataskaitinj laikotarpj atlikti darbai.

Priimant Darbus pagal tarpinius atlikty Darby priémimo — perdavimo aktus, UZsakovas turi teise pareiksti
Rangovui reikalavimg dél defekty pasalinimo ir véliau, iki galutinio atlikty Darby priémimo — perdavimo
akto pasirasymo.

UzZsakovas pasiraSo Rangovo pateiktg atlikty Darby priémimo — perdavimo aktg per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba rastu nurodo atsisakymo jj pasiradyti priezastis. Salys
susitaria, kad atsisakymo pasirasyti Rangovo pateiktg atlikty Darby priémimo — perdavimo aktg pagrindai
inter alia yra ir Sios aplinkybés: Rangovas tinkamai neuzpildé statybos darby Zurnalo, nepateiké reikiamy
sertifikaty, eksploataciniy savybiy deklaracijy ir/ar kity dokumenty.

Jeigu po atlikty Darby priemimo — perdavimo akto pasiraSymo paaiskéty, kad jame nurodyti Darby kiekiai
neatitinka faktiSkai atlikty Darby kiekiy, UZzsakovas viena$aliSkai nesikreipdamas | teismg ir
neatsizvelgiant j tai, kiek laiko praéjo po atlikty Darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo, turi teise
reikalauti anuliuoti atitinkamg atlikty Darby priémimo — perdavimo aktg. Siuo atveju Salys sudaro ir
pasiraso naujg atlikty Darby priémimo — perdavimo akta.

Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (desSimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa UZsakovui apie numatomag
tiek tarpinj, tiek galutinj Darby perdavima, praSydamas organizuoti jy priemima.

Salys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techniné prieziira, prie$ pateikiant tarpinj ar
galutinj Darby perdavimo - priémimo aktg Uzsakovui, Rangovas privalo pateikti jj statybos techninés
priezitros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninés priezidros vadovo patvirtinimg rastu (viza arba
parasas), nurodant Darby atlikimo datg. Uzsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti tarpinj ar galutinj Darby
perdavimo - priemimo aktg ir / ar apmokéti uz Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar galutinis Darby
perdavimo — priémimo aktas ir / ar mokéjimo dokumentai néra patvirtinti statybos techninés prieziiiros
vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.

Uzsakovas, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rasytinio praneSimo gavimo,
organizuoja atlikty Darby priemimg. Uzsakovas, jam pateiktg tarpinj ir (arba) galutinj atlikty Darby
priémimo — perdavimo aktg pasiraso tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu
nustatomi atlikty Darby trGkumai, Uzsakovas atlikty Darby priémimo — perdavimo akto nepasiraso,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atlikty Darby trikumus, kuriuos Rangovas privalo pasalinti savo
sgskaita per UZsakovo nustatytg terming. Fiksuojant atlikty Darby trikumus, vadovaujantis Sutarties
Bendruyjy salygy 11.2 punktu, suraSomas defektinis aktas.

Uzsakovas, priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo padaryti pagal Sios Sutarties salygas ir ar
atitinka UZsakovo reikalavimus.

Salys susitaria, kad Darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties sglyga. Rangovo
vélavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy
dieny bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir UZzsakovas tokiu atveju turi teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj Sutarties Bendrujy salygy 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendima,
kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esmine Sutarties sglygq vykdé su dideliais ir nuolatiniais trGkumais.
Rangovas patvirtina, kad jam yra zinomas ir suprantamas Sio Sutarties punkto turinys ir jo taikymo
pasekmeés.

Nei tarpiniy, nei galutinio Darby perdavimo — priemimo akto pasiraSymas neturi jtakos Rangovo
atsakomybei uz Darby rezultato tinkamuma.

Darby atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika pereina UZsakovui Salims pasirasius galutinj Darby
perdavimo — priémimo akta.

DARBY KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

Jeigu UZsakovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet kuriuo metu
pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumuy, ar yra atliekami pazeidziant Sioje Sutartyje
numatytas saglygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;
. pasalinty Siuos trukumus per nurodytg laiko tarpa;
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11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.
11.2.

11.3.

11.4.

12.

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.
12.4.1.

neatlygintinai pakeisty nekokybiskas Medziagas, |rangg;

neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Pastebéjus atlikty darby defektus ir kokybés trGkumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui,
suraSomas atitinkamas defektinis aktas. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip pries 1 (vieng) darbo
dieng informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzidros, atlikty Darby defektams ir kokybés
trikumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasiraso UZzsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai.
Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybés trikumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus suradyti
defektinio akto, Uzsakovas gali atlikti nepriklausomg Darby kokybés ekspertize. Jei ekspertizés metu
nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiSkai — ekspertizés iSlaidas apmoka Rangovas, jei kokybiskai —
Uzsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizés iSvados joms bus privalomos ir jsipareigoja atlyginti
viena kitai tokios ekspertizés iSlaidas, laikydamosi Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trukumy, kurie kelia
pavojy Zzmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UzZsakovas turi teise pareikalauti
Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranesSimo gavimo, sustabdyti
Darby ar Darby dalies vykdymag. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos,
darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
Uzsakovg, praSydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty Darbuy,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiSkai atliktus Darbus treciyjy Saliy pagalba
arba savo jégomis ir iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i Rangovo.

Pastebéty Darby trukumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti UZsakovui
Sutarties Specialiosiose saglygose nurodytos ruSies Sutarties jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj Sutarties
Bendryjy salygy 12 skyriuje (Sutarties jvykdymo uztikrinimas) nurodytas salygas. Jeigu Sutarties
Specialiosiose salygose yra nurodyti keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai (sutarties jvykdymo
uztikrinimo pateikimo bidai), Rangovas privalo pasirinkti vieng i$ jy, jeigu Sutarties Specialiosiose
sglygose nenurodyta kitaip.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui bei nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uZtikrinti.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo sglygos:

Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo rdasis/pateikimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada
Sis Sutarties jvykdymo uztikrinimo bddas taikomas], turi bati iSduota UZsakovo naudai, lietuviy arba angly
kalba (toliau — banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties salygas.

Banko garantija turi bati neatSaukiama ir besglyginé.

UZsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi bati pasiradytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSuyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianc€iuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra iSduota angly kalba, turi bati pateiktas
tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra
patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens parasu ir
antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinan¢io dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg banko garantijg
yra sumokeéta, kopija.

ISduotai banko garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy
patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees® (Leidinio Nr. 758).

Banko garantija turi bati iSduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar
Europos Ekonominés Erdvés (EEE) valstybéje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne Zzemesnis, nei
toliau Sutartyje nurodytas tarptautinés reitingy agentiros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu
teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sagjungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés
Erdveés (EEE) valstybéje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turéti ne
Zemesnj, nei toliau Sutartyje nurodytg tarptautinés reitingy agentiros patvirtintg investicinio lygio reitinga.
Nurodyta reitingg turi atitikti pats bankas, kuris iSdavé garantija.
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12.4.2.

(i)
(ii)

(iif)

Jeigu dél Salies rizikos specifikos tarptautinés reitingy agentiros tiekéjo Salies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, ta€iau suteikia nacionalinj kredito reitingg (angl. national scale credit rating),
Rangovas gali pateikti garantijg i$ kredito institucijos, turin€ios ne Zemesnj nei A klasés nacionalinj kredito
reitingg pagal ,Standart & Poor's®, ,Moody’s* ar ,Fitch Ratings® agentiras.
Bankui, iSduodanciam banko garantija, garantijos iSdavimo dieng taikomas ne mazZesnis kaip kredito
agentary ,Fitch Ratings“ ar ,Standart & Poor's® ,BBB“ arba agentiros ,Moody‘s* suteiktas ,Baa2“
ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas ,BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad banko garantijg
iSdaves bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai.

| banko garantijos tekstg turi biti jtraukta nuostata, kad aliy gin€ai sprendziami Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimo draudimo rastas [jei tokia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
rasis/pateikimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose salygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo bddas taikomas], turi biti iSduotas Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba (toliau —
laidavimo draudimo rastas). Laidavimo draudimo rasto turinys privalo atitikti Sios Sutarties salygas.
Laidavimo draudimo rastas turi bati neatSaukiamas ir besglyginis.

UZsakovui teikiamas laidavimo draudimo rasto originalas, kuris turi biti pasiradytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSuyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianciuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo draudimo rastas yra iSduotas angly kalba, turi
bati pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas | lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei
vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens
parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinan€io dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg laidavimo
draudimo rastg yra sumokeéta, kopija.

ISduotam laidavimo draudimo rastui turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos
ramy patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees® (Leidinio Nr. 758).
Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi bati suteiktas ne Zemesnis, nei Sioje Sutartyje nurodytas
tarptautinés reitingy agentuaros patvirtintas investicinio lygio reitingas.

Draudimo bendrovei ar kredito unijai, iSduodanciai laidavimo draudimo rastg, laidavimo draudimo rasto
iSdavimo dieng taikomas ne mazesnis kaip kredito agentdry ,Fitch Ratings* ar ,Standart & Poor‘s“ ,BBB*
arba agentiros ,Moody‘s” suteiktas ,Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas
,BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.

Jeigu draudimo bendrové néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukS¢iau nurodyti
reitingai yra suteikti draudimo bendrovés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50
procenty draudimo bendrovés akcijy (8i nuostata netaikoma kredito unijoms).

UzZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad laidavimo
draudimo rastg iSdavusi draudimo bendrové ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus
laidavimo draudimo rasto pateikimo dienai.

| laidavimo draudimo rasto tekstg turi bati jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendziami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Laidavimo draudimo rasto sglygose negali bati nustatytas iSpléstinis nedraudziamy jvykiy sgrasas ir
(arba) kitos salygos, kurios paneigty Rangovo sutartiniy prievoliy uztikrinimo esme. Laidavimo draudimas
turi bati skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui bei tiesioginiy ir netiesioginiy nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant palGkany, delspinigiy, baudy ar kito pobldZio
kompensacijy mokéjimui uztikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi bati numatyta:
UZsakovas turi bati paskirtas neat§aukiamu naudos gavéju;

Laidavimo draudimo sutartis negali bati nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina
draudimo apsaugg ar gali kitaip neigiamai paveikti Uzsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo
sutartimi, be iSankstinio rasytinio Uzsakovo sutikimo;

Paslaugy arba UZsakovo teisiy ir pareigy pagal laidavimo draudimo sutartj (pilnai ar dalinai) perleidimas
Uzsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba jmonés jnesSimo j treCiyjy asmeny jstatinj kapitalg ir pan.) atveju, su salyga, kad bus iSlaikyta
tiesioginé ar netiesioginé Lietuvos Respublikos (valstybés) kontrolé, neturés jtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei salygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidéjimu, nei draudimo iSmokos nemokéjimo ar mazinimo pagrindu;
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(iv) Rangovui ar kitiems apdraustiesiems nejvykdzius ar netinkamai jvykdzius savo jsi-pareigojimy pagal
Sutartj, UZsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima j jy turtg ar kitas prievoliy pagal Sutartj
uztikrinimo priemones (jei tokiy baty);

(v) Draudimo iSmoka turi bati nustatoma ir apskaiiuojama pagal Sutartyje nustatytas Uzsakovo nuostoliy
nustatymo ir apskaiCiavimo taisykles, jskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todél draudimo
iSmokos mokeéjimo tikslais i UZsakovo negali biti reikalaujama pateikti daugiau nei rasytinis pradymas
dél draudimo iSmokos mokéjimo bei informacija ir dokumentai, bdtini bei pakankami UZzsakovo
nuostoliams pagal Sutartj nustatyti ir apskaiciuoti;

(vi) Draudimo apsauga turi bati teikiama ir tais atvejais, kai UZzsakovo reikalavimas iSmokéti draudimo iSmoka
pagal laidavimo draudimo sutartj pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas
pateikiamas dél aplinkybiy (Uzsakovo atitinkamy prievoliy pagal Sutartj nejvykdymo ar netinkamo
jvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranesta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

12.4.3. j UZzsakovo sgskaitg pervestu atitinkamo dydzio piniginiu uzstatu [jei tokia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
rasis/pateikimo biddas nurodytas Sutarties Specialiosiose salygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uztikrinimo bidas taikomas]. Siuo bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas laikomas suteiktu nuo
atitinkamo dydZio piniginiy léSy jskaitymo UZsakovo sgskaitoje momento.

Salys susitaria, kad uZstatas nuo jo pervedimo UZsakovui yra laikomas jkeistu UZsakovo naudai, siekiant
uztikrinti Rangovo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tinkamg vykdyma. UZstato jkeitimas galioja iki uzstato
grazinimo Rangovui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sglygoms.

12.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantys dokumentai UzZsakovui turi badti teikiami tik elektroniniu
bladu, kitokiu badu jie gali bati pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrové ar kredito unija
neiSduoda kvalifikuotu elektroniniu parasu pasiraSyty dokumenty ir tai patys patvirtina rastu.

12.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo bati ne trumpesnis kaip Rangovo visy sutartiniy
jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimo pabaiga.

12.7. Pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny bus
grazintas pasitlymo galiojimo uZtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba uZskaitytas Rangovo
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybé pagal Sutarties Specialiosiose salygose
numatytg Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo rasj/bldg ir Rangovo praSymas.

12.8. Jeigu sudarius Sutartj Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties sglygas atitinkancio
Sutarties jvykdymo uztikrinimo per Sutarties Bendryjy salygy 12.2 punkte nurodytg terming, Sutartis
laikoma nesudaryta, o Uzsakovas jgyja teise pasinaudoti pasitlymo galiojimo uztikrinimu patirty islaidy
ir nuostoliy kompensavimui.

12.9. Uzsakovui arba Rangovui gavus informacijg, jog bankas, iSdaves garantija arba draudimo bendrové ar
kredito unija iSdavusi laidavimo draudimo rastg nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas
jsipareigoja per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba
laidavimo draudimo rastg, atitinkancCius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui to nepadarius,
Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir UZzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutart;
bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

12.10. Jei Sutarties galiojimas pratesiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo buti
uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sglygose, ir UZsakovui pateiktas per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir
Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

12.11. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i5 Zemiau nurodyty
aplinkybiy:

12.11.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai;

12.11.2. Rangovas laiku nevykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti Darby trikumus;

12.11.3.jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré nuostolius (jskaitant, bet

neapribojant papildomas iSlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
delspinigius ir / ar baudas).

12.12. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, UZzsakovas jspéja apie
tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

12.13. Sutarties Bendryjy salygy 12.4.3 punkte nurodytu bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra
grgzinamas praejus 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo dienos, garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo pateikimo UZsakovui.

13. DRAUDIMAS

16



13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

14.
14.1.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

Visy Rangovo sudaromy Sutarties Specialiosiose salygose nurodyty draudimo sutarciy sglygos iki Siy
sutar€iy (ar, jeigu remiamasi galiojanCiomis draudimo sutartimis — batiny Siy sutar€iy papildymuy,
patikslinimy) sudarymo turi bati radtu suderintos su UZsakovu ar jo jgaliotu atstovu. Su UZsakovu
nesuderintos draudimo sutar€iy sglygos laikomos Uzsakovui nepriimtinomis ir UZsakovui nepateiktomis
ab initio.

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo(-y) liudijimo(-y) (poliso(-y)) ir mokestinio(-y) pavedimo(-
y), patvirtinancio(-iy) draudimo(-y) jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy) sumokéjima, patvirtintas kopijas.
Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj(-is) ir likus ne maziau nei 2 (dviem)
darbo dienom iki pratesiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti UZsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksciau, negu numatyta teisés aktuose.

Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo jmokos
sumokeéjimo termino dienos, Rangovas privalo UZsakovui pateikti jos sumokeéjimg patvirtinancio
dokumento patvirtintg kopija.

Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi kiti
partneriai ir/ar subrangovai turi bati jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mazesne draudimo apimtimi
nei nurodyta Sutartyje.

Draudimo sutartyje turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba Zalai padengti. IS draudiky gautos draudimo iSmokos turi biti naudojamos nuostoliams
arba zZalai padengti.

Rangovas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibrézty sglygy. Rangovas privalo nuolat informuoti
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudaryta Draudimo
sutartis galioty pagal Sio punkto reikalavimus.

Rangovas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties sglygy pakeitimy (iSskyrus Draudimo sutarties
Saliy rekvizity pakeitimus) be iSankstinio Uzsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti Draudimo
sutarties sglygy pakeitimg, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranesti ir UZzsakovui.

Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj neuZztikrina Draudimo sutarties salygu, kurias iS jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sio
punkto reikalavimus, tai UZzsakovas gali (savo nuozilira ir nepazeisdamas bet kurios kitos teisés arba
teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo sutartj Siame punkte nurodytomis sglygomis ir sumokeéti
reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Rangovui priklausancias mokéti sumas uz atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu Uzsakovas
pats sumoka draudimo jmokas uz Siame punkte numatytg Draudimo sutartj, tai Rangovas privalo i$
Sutarties kainos grgzinti sumokétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turi bati sumazinta
Sutarties kaina.

Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties Siame punkte
nurodytomis sglygomis arba neuZztikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty saglygy laikymosi, tai bet
kokius nuostolius arba zalg, kuriuos pagal Draudimo sutartj baty turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo
atlyginti Rangovas.

Rangovas per visg Draudimo sutar€iy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieng)
darbo dieng, kai to pareikalauja Uzsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo apsaugos
galiojima ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybeé yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
jvykdyma.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus:

Uzsakovui praleidus mokéjimo terming, Rangovas gali reikalauti 0,05 procento dydzio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelstg dieng, skaitiuojant nuo véluojamos sumokéti sumos be PVM. Maksimali delspinigiy
suma — 20 (dvideSimt) procenty Sutarties kainos be PVM.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus gali bati skai¢iuojami nuo kitos dienos, kai turéjo biti sumokéta j
Rangovo banko sgskaitg iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i UZsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdancios mokéjimus, sgskaitos.

17



14.3. Delspinigiai uz laiku nejvykdytus ar netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

14.3.1. Rangovui nepradéjus Darby pagal suderintg Darby vykdymo grafikg t.y. nesilaikant Darby vykdymo
grafike numatyto termino, apibrézian¢io kada bus pradéti vykdyti Darbai pagal Sutartj, uz kiekvieng
tokio vélavimo dieng Rangovas, UzZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procento dydzio
delspinigius, skaiciuojant nuo véluojamy pradéti Darby kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 proc.
nuo Sutarties kainos be PVM. Delspinigiai negali bati reikalaujami, jei véluojama dél priezasciy,
nepriklausanciy nuo Rangovo, ar prieZzascCiy, kuriy Rangovas negaléjo objektyviai numatyti.

14.3.2. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyty Darby (jy etapuy)
vykdymo terminy, taip pat Darby vykdymo grafike nurodyto/suderinto galutinio Darby uzbaigimo
termino nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,05 procento dydzio delspinigiai nuo véluojamy
atlikti Darby (Etapo) kainos be PVM, uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng, bet ne daugiau kaip 20
proc. nuo Sutarties kainos be PVM.

14.4. Baudos Rangovui uz netinkamg Sutarties vykdyma nurodytos Sutarties Specialiyjy salygy 4.7. punkte

ir Sutarties Bendrujy salygy 18.4 ir 28.5 punktuose.

14.5. Uzsakovas neatlygina Tiekéjo patirty nuostoliy, atsiradusiy dél Sutarties vykdymo sustabdymao.

14.6. Uzsakovo atsakomybé Tiekéjui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali virSyti Sutarties kainos.

14.7. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus UZsakovas, neapribodamas kity, Sutartyje
ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymg ar netinkamg vykdyma, turi teise taikyti vienasalj iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Rangovui
mokétiny sumy (pranesant apie tai Rangovui rastu), o jei jy nepakakty, ir i Rangovo pateikty prievoliy
jvykdymo uztikrinimy, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams
padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

14.8. Netesybos Rangovui iSskaiCiuojamos i§ Rangovui mokétinos sumos, nurodytos PVM sgskaitoje faktaroje.

14.9. Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelkty asmeny
padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar Zala bity padaryta UZsakovui,
jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jy turtui.

14.10. Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas tuo atveju, kai Darby
vykdymas sustabdomas dél defekty Salinimo arba dél bet kokiy kity priezas€iy, uz kurias yra atsakingas
Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

14.11. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanCiy teisés akty reikalavimy ir dél to
kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Uzsakovui, Rangovas
jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar
Zalg bei papildomas islaidas.

14.12. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

14.13. Netesybos turi bati sumokétos nedelsiant, taciau ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio

reikalavimo i$siuntimo dienos | Sutartyje nurodytas Saliy banko sgskaitas.

15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBES VEIKSMAI

15.1. Dél nenugalimos jégos (force majeure) taikymo

15.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiSkai ar i$ dalies atleidZiama nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy), jei ji jrodo, kad Sutartis visiSkai ar i$ dalies nejvykdyta dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy.

15.1.2. Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms*. Nenugalimos jégos saglygos turi bati nustatomos kiekvienu konkreciu atveju individualiai,
o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe besiremianti Salis privalo jrodyti, kad nenugalimos jégos
aplinkybés faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui bei jrodyti visy Zemiau nurodyty salygy
viseta:

15.1.2.1. aplinkybiy, kuriomis remiasi Salis nebuvo sudarant sutartj ir jy atsiradimo nebuvo galima protingai

numatyti;

15.1.2.2. dél susidariusiy aplinkybiy Sutarties objektyviai negalima vykdyti;

15.1.2.3. Salis, nejvykdziusi Sutarties, ty aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ar negaléjo uzkirst joms kelio;

15.1.2.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy ar jy padariniy atsiradimo rizikos.
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15.1.3. Salis, prasanti jg visikai ar dalinai atleisti nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir / ar sutartinés civilinés
atsakomybés nenugalimos jégos (force majeure) pagrindu, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy / klit¢iy, trukdanc€iy tinkamai
vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento, pateikdama:

15.1.3.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei rasytinius paaiskinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes
/ Kliatis bei jy poveik ir rizikas Salies sutartiniy jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési
visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas
pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.1.3.2. preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei aplinkybés, dél kuriy nejmanoma jvykdyti Sutartj, yra
laikinos.

15.1.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms tesiantis ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienasaligkai nutraukti $ig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.1.5. Esant auk$&iau nurodyty sglygy visetui, tadiau nenugalimos jégos aplinkybei egzistuojant laikinai, Salis
atleidziama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsiZzvelgiant j tos aplinkybés
jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auks€iau nurodytai sglygai, nenugalimos jégos statusas
Sutarties Salims nebegali biti taikomas ir Salims automati$kai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti
jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo visiSkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy) dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, iSnykus
bent vienai auk$&iau nurodytai sglygai, privalo radtu nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.1.6. Salims Zinoma, kad nenugalima jéga nelaikomos aplinkybés, kai sutartiniai jsipareigojimai negali buti
jvykdyti dél prekiy rinkoje, 1&8y trikumo ar Salies kontrahenty padaryty savo prievoliy pazeidimy.

15.1.7. Salims Zinoma, jog nustatant nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimg, Prekybos ir pramonés rimy
iSduota pazyma, pati savaime materialiniy teisiniy padariniy nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinés
atsakomybés uz sutarties nevykdyma, civilinés atsakomybés netaikymo pagrindu laikytinas
nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo, bet ne pazymos iSdavimo faktas. Nenugalimos jégos
aplinkybes liudijanti pazyma turi tik procesine teisine reikSme, nes vertintina tik kaip jrodymas civilinéje
byloje dél sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar civilinés atsakomybés taikymo. PaZyma dél nenugalimos
jégos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikry aplinkybiy vertinimas, nelaikytina prima facie
jrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes fakty teisinis jvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto
kity asmeny pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas.

15.1.8. Sios Sutarties nuostatos dél nenugalimos jégos aplinkybiy taikymo, neatima i§ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumoketi netesybas.

15.1.9. Saliai per numatytg terming nepranesus kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybés atsiradimg bei
jos jtakag Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

15.2. Dél valstybés veiksmy kaip civilinés atsakomybés netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiSko
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

15.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél
Sutarties nejvykdymo, sglygoto privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma ir kuriy Salys neturéjo
teisés ginCyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybés institucijy veiksmy (akty) jtaka sutartiniy
isipareigojimy vykdymui turi bati nustatoma kiekvienu konkreciu atveju individualiai, o Sia aplinkybe
besiremianti Salis privalo jrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinés civilinés atsakomybés ar Salj
visiSkai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja iSimtinai dél valstybés institucijy veiksmy (akty), kurie
faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui, bei jrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visy
Zemiau nurodyty salygy visetas:

15.2.1.1. Sie veiksmai (aktai) turi bati nenumatyti ir privalomi Saliai — Salis negaléjo jy numatyti i$ anksto
(Sutarties sudarymo metu);

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi bati tokie, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma;

15.2.1.3. Salis neturéjo teisés veiksmy (akty) ginéyti teismo ar administracine tvarka.

15.2.2.  Salis, pradanti jg visiSkai ar dalinai atleisti nuo atsakomybés dél Sutarties nejvykdymo, sglygoto
privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainy, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokiy veiksmy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiSkéjimo momento,
pateikdama:

15.2.2.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei raSytinius paaiSkinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybés institucijy veiksmus (aktus) bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy
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jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émeési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.2.2.2.preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei valstybés veiksmai (aktai), dél kuriy nejmanoma

15.2.3.

15.2.4.

15.2.5.

15.2.6.

16.
16.1.

16.2.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

jvykdyti Sutartj, yra laikini.

Saliai negalint vykdyti sutartiniy jsipareigojimy dél privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy
(akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i$ Saliy
turi teise vienas$aliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines
dienas.

Esant auk&Ciau nurodyty salygy visetui, tadiau privalomiems ir nenumatytiems valstybés institucijy
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsizvelgiant  tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai aukscCiau
nurodytai salygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Salims nebegali biti taikomos ir
Salims automatigkai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo
visiSkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy)
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo, iSnykus bent vienai aukS&iau nurodytai sglygai, privalo rastu
nedelsiant informuoti kitg Salj.

Sios nuostatos, susijusios su valstybés veiksmy (akty) taikymu, neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti
Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas.

Jeigu Salis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neiSsiuncia pranesimo arba visiskai neinformuoja kitos
Salies, ji privalo kompensuoti kitai Saliai visg Zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba
dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybes teises, yra UZzsakovo nuosavybé nuo jy atsiradimo momento.

Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UZsakovui dél bet kokiy
reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy (prekiy) zenkly
naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

GARANTIJOS

Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams, produktams,
medziagoms, jrengimams teisés aktuose nustatytg garantinj terming. Garantinis laikotarpis pradedamas
skaiciuoti nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos. Garantinis terminas
statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, pasléptiems Statinio elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams — ne trumpesnis nei 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose pasléptuose elementuose tyCia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt)
mety, jrengimy ir mechanizmy garantinis terminas — pagal gamintojo garantijg, bet ne trumpesnis, kaip
2 (du) metai. Rangovas uz Statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus atsako
jstatymy nustatyta tvarka.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Ne véliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dél statybos uzbaigimo dokumenty
gavimo Rangovas privalo pateikti Uzsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimg, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo (ar Subrangovy)
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjimg UZsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutriksta arba yra sustabdomas,
Rangovas privalo pratesti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo galiojimg tiek,
kad jo galiojimo laikotarpis buty ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo suma turi bti ne mazesné kaip 5 (penki) procentai
Sutarties kainos be PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 2 (du) metus skaiCiuojant nuo galutinio Darby
priémimo — perdavimo akto pasiraSymo.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendruyjy
salygy 12 skyriaus reikalavimai.
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17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

19.

19.1.
19.2.

19.3.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimas gragZzinamas Rangovui pasibaigus 2 (dviejy) mety
statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rasytinj praSyma.

Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél Statinio
ar jo daliy normalaus susidéveéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmuy.

UZsakovas, per garantinj laikg nustates Statinio defektus, privalo pareiksti rastiS8kg pretenzijg Rangovui,
nurodydamas terming per kurj pastarasis privalo iStaisyti nurodytus Darby defektus.

Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protingg laikg, UZsakovas pats arba tre€iyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, istaisydamas defektg ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito
rangovo ir pan.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty
pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji
detalé pakeifiama garantinio aptarnavimo bldu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas,
koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaiiuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI

Salys sutinka laikyti Sutarties salygas, visa dokumentacija ir tiesiogine ar netiesiogine informacija, kurig
Sutarties Salys gauna ar suzino viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos
Salies rasytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia Sutartj jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimo terminus.

Konfidencialumo jsipareigojimas jsigalioja nuo jo pasiraymo dienos ir galioja 10 (deSimt) mety po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, UZsakovui ar LTG grupei
svarbiu objektu, konfidencialumo jsipareigojimas galioja neterminuotai.

Rangovas, neteisétai naudojes, prarades ar atskleides bet kokig konfidencialig informacijg, sumoka
UZsakovui 5 000,00 Eur (penkiy ttkstanciy eury, 00 ct) dydzZio bauda ir atlygina UZsakovo patirtus
pagrjstus nuostolius, kiek jy nepadengia bauda.

Pagal rasytinj UZzsakovo reikalavimg, Rangovas privalo grazinti UZzsakovui visg Sutarties vykdymo metu
gautg dokumentacijg (be teisés pasilikti kopijas) ir sunaikinti visg informacijg, dokumentus ir kitus
duomenis, kiek tai neprieStarauja privalomiems teisés akty reikalavimams.

Atsizvelgiant j konfidencialios informacijos pobidj ir apimtj, UZsakovas turi teise reikalauti pasirasyti
atskirg konfidencialumo sutartj, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu
konfidencialios informacijos apimtis, pobudis ar reikSmé ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiskéjo
tik Sutarties vykdymo metu, ir UZzsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirg konfidencialumo sutartj,
po Sutarties pasiraSymo, bet ne véliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi bati
pasiraSoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis laikoma sudaryta jgaliotiems Saliy atstovams pasirasius Sutarties salygas.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, Sutartis jsigalioja nuo Sutarties sudarymo
momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Rangovui pateikus
Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, nebent
bty nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi blti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
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19.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad baty visiSkai jvykdyta Sutartis.

20. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

20.1. Sutartis gali bati keiCiama Siame skyriuje nustatyta tvarka ir sglygomis, kai dél tokio pakeitimo i5 esmés
néra pakeiCiamas Sutarties pobldis, toks pakeitimas leidziamas pagal jstatymy, reglamentuojanciy
vieSuosius pirkimus, reikalavimus.

20.2. Siame skyriuje nustatyta tvarka gali bati jsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kuriy Sutartyje
numatyty darby arba vieni darbai pakeiCiami kitais dél objektyviy Siame skyriuje nurodyty priezasciuy,
kurios atsirado arba tapo zinomos po Sutarties sudarymo, kuriy Sutarties Salys negaléjo protingai
numatyti, ir nebuvo prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

20.3. Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskai€iuojama taikant fiksuotg kaing, taikomas Sutarties Bendryjy salygy
4.5 punktas.

20.4. Galimi pakeitimy pagrindai:

20.4.1. nenumatytos fizinés sglygos (nenumatytos fizinés sglygos reiSkia gamtos ir Zzmogaus sukurtas fizines
saglygas, kitas fizines klidtis ir terSalus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvietéje,
jskaitant geologines ir hidrologines salygas, taciau tai neapima klimatiniy salygy);

20.4.2. negaléjimas naudoti Sutartyje/pasitlyme nurodyty MedZiagy / Jrangos /prekiy dél nuo Rangovo
nepriklausanciy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo patvirtinimas)
arba Medziagos/Jranga/prekés, jy gamintojas kelig grésme nacionaliniam saugumui ir (ar) Medziagy /
Jrangos /prekés tiekimas prieStarauja Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms
tarptautinéms sankcijoms, kaip tai apibrézta Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme (toliau - Sankcijy jgyvendinimo jstatymas) ir (ar) Medziagos / Jranga /prekés, jy
sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty dél nacionalinio saugumo interesy arba MedZziagy / Jrangos/prekiy keitimas |
analogiSkas ne prastesniy nei Sutartyje nurodytas ir Techniniy specifikacijy reikalavimus atitinkancias,
ne blogesniy eksploataciniy savybiy Medziagas / Jranga/prekes;

20.4.3. batinybé / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dél su Darbais betarpiskai susijusiy kity
infrastruktdros projekty jgyvendinimo;

20.4.4. pagrjsti treCiyjy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu, vykdymo (inzinieriniy
tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

20.4.5.batinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy dalis tapo
nereikalingi Uzsakovui ir (ar), Uzsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dél kity priezasCiy
susijusiy su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas IéSas;

20.4.6. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidzianCiy
dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo;

20.4.7. batinybé / tikslingumas keisti Darby atlikimo, Jrangos ir / ar Medziagy instaliavimo / jrengimo vietg;

20.4.8. dél paaiskéjusiy techniniy priezasc€iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

20.4.9. kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa nebereikalingi;

20.4.10. kai dél Projekto pakeitimo pasikeicia Darby kiekis (apimtis);

20.4.11. kai paaiSkéja kito Rangovo atlikty darby paslépti defektai, kuriy Rangovas negaléjo numatyti ir
nustatyti prie§ Sutarties sudaryma;

20.4.12. kai Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto klaidy;

20.4.13. vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto biklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai
jgyvendinami;

20.4.14. Kkiti Sutartyje numatyti atvejai.

20.5. Atskiry atsisakomy (neatliekamy) ir papildomai jgyjamy Darby verté negali virSyti 50 procenty Pradinés
Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virSyti 100 procenty Pradinés Sutarties vertés.
Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy suma. Tokiais pakeitimais negali bati
siekiama iSvengti teises aktuose, reglamentuojanciuose vieSuosius pirkimus, pirkimui nustatytos tvarkos
taikymo (pakeitimai negalimi, jei po pakeitimo sutarties verté padidéty tiek, kad baty pazeistas pirkimo
badas).
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20.6. Kai teisés aktuose, reglamentuojanciuose vieSuosius pirkimus, arba Sutartyje numatytais atvejais
keiCiamos Darby apimtys (o tam tikrais atvejais — ir kiekiai), Sutarties kaina turi bati padidinta, pridedant
Papildomy darby kaing, ir sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaina.

20.7. Kai teisés aktuose, reglamentuojandiuose vieSuosius pirkimus, arba Sutartyje numatytais atvejais vieni
Darbai yra keiCiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos
pakeiCiantys darbai yra Papildomi darbai.

20.8. Papildomy darby, vieny darby keitimg kitais, o esant reikalui ir atsisakomy darby, batinumas turi bati
pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Motyvuotg sillymg dél papildomy darby, vieny
darby keitimg kitais, o esant reikalui taip pat ir dél atsisakomy darby, batinybés ir jj pagrindziancius
dokumentus Uzsakovui rastu pateikia Rangovas. Uzsakovas, siekdamas jvertinti gautg Rangovo sitlyma,
(ar) Projekto (dalies) rengéjg praSydamas pateikti motyvuotg paaiskinimg dél papildomy, kei¢iamy ir (ar)
atsisakomy darby pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby butinybés, nurodant priezastis.
Uzsakovas, jvertines Rangovo sillyma ir nustates, kad pateiktuose dokumentuose yra netikslumy ir (ar)
klaidy, grazina juos tikslinti Rangovui. UZsakovui jvertinus Rangovo sillymg ir nenustaCius klaidy,
UZsakovas pateikia Rangovui rastu pagrjstg atsakyma, nurodydamas, ar pritaria Rangovo pateiktam
sidlymui. UZsakovui pritarus Rangovo pateiktam sitlymui, Rangovas parengia pakeitimo dokumentus,
kuriuose turi bati nurodytas tikslus papildomy, kei¢iamy ir (ar) atsisakomy darby pavadinimas, vienetai,
kiekis, argumentai, pagrindziantys papildomy, keiCiamy ir (ar) atsisakomy darby buatinybe, techniniai
sprendiniai (pavyzdziui, aktai, bréziniai ir kita), jkainiy nustatymo pagrindimas ir skaiCiavimas
(vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 4.10 punktu). Parengti pakeitimo dokumentai patvirtinami
vykdymo priezZitiros vadovo parasais. Pakeitimas, pridedant Rangovo parengtus ir suderintus pakeitimo
dokumentus, jforminamas rastisku susitarimu dél Sutarties pakeitimo. Toks susitarimas turi bati patvirtintas
ir pasiradytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

20.9. Sitlymus dél papildomy ir (ar) atsisakomy darby taip pat gali bati inicijuoti Statinio statybos techninis

pakeitimas jforminamas rastiSku susitarimu dél Sutarties pakeitimo. Toks susitarimas turi bati patvirtintas
ir pasiradytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

20.10. Rangovo pagal Sutartj atlikti darbai, kurie tiesiogiai nenurodyti Sutartyje ar su ja susijusiuose
dokumentuose, jos prieduose, néra jokio Saliy susitarimo dél jy pripazinimo Papildomais darbais pagal
Sutarties Bendryjy salygy 20.8 - 20.9 punktus, taciau jie bitini Sutar&iai jvykdyti, nelaikomi Papildomais
darbais bei rizikg dél tokiy darby neapmokéjimo prisiima Rangovas.

20.11. Jeigu pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokie pakeitimai atliekami
vadovaujantis teisés aktais, reglamentuojandiais vieSuosius pirkimus.

21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS

21.1. Darby vykdymo sustabdymas yra atliekamas UZsakovo nurodymu jvertinus gautg Rangovo prasyma
arba UzZsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali biti sustabdomas tokiais atvejais:

21.1.1. Darby vykdymui UZsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;

21.1.2. jei Darby arjy dalies negalima vykdyti pagal atitinkamy teisés akty reikalavimus dél hidrometeorologiniy

salygy, kurios néra nenugalimos jégos aplinkybés pagal Sutarties Bendrujy salygy 15 skyriy, ir pagal

atitinkamuose galiojanCiuose teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir sekg dél to yra bitina
sustabdyti Darby vykdyma;

ne dél Rangovo kaltés jvykus avarijai ar iSkilus avarijos grésmei;

Projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);

jeigu vykdant Darbus, Darby vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibréZti

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultliros paveldo apsaugos jstatyme;

21.1.6. jeigu atsiranda kity nei nurodyta $io skyriaus 21.1.1-21.1.5 punktuose nuo Saliy nepriklausanéiy

trukdziy arba kliGciy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, kuriy protingai ir atidZiai veikiancios Sutarties
Salys negaléjo i$ anksto numatyti.

21.2. Sio skyriaus 21.1.1- 21.1.3 ir 21.1.6 papunkéiuose nurodytais atvejais Rangovas, norédamas sustabdyti
Darby vykdymg (nurodydamas, kurio Darby etapo vykdymg praSsoma stabdyti), privalo rastu
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas, kreiptis j UZsakovo atstovg, pateikdamas
atitinkamy aplinkybiy egzistavimo jrodymus. UZsakovo atstovui sutikus, Darbai gali bati sustabdomi tik
atitinkamy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnauijinti
Darby vykdymg apie tai informuojant UZzsakovo atstova.
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21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.8.2.

22,
22.1.

22.2.

22.21.

22.2.2.

22.2.3.

22.2.4.

22.2.5.
22.2.6.

Sio skyriaus 21.1.5 papunktyje nurodytu atveju Rangovas jsipareigoja nedelsiant stabdyti Darby
kuris teisés akty nustatyta tvarka apie archeologiniy radiniy aptikimg informuoja atsakingas valdZios
institucijas. Jeigu gavus informacijg apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdzios institucijos
teisés akty numatyta tvarka jpareigoja Uzsakovg sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje aptikti
archeologiniai radiniai, Darbai gali bati sustabdomi tik atitinkamy valdzios institucijy nurodytam
laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darby vykdyma apie tai informuojant
Uzsakovo atstova.

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darby arba jy dalies
vykdymg gaves rastiSkg praneSimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei UZsakovas
sustabdo Darby vykdymg daugiau nei 60 (SeSiasdeSimdiai) dieny ne dél Rangovo kaltés ir ne dél
aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali radytiniu praneSimu pareikalauti
leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt) dieny, o tokio leidimo negaves Sutartj nutraukti apie
tai rastu praneSdamas Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.

Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dél Siame straipsnyje nurodyty aplinkybiy,
j Darby vykdymo terming nejskaiciuojamas.

Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (Simtui astuoniasdeSimt) dieny Sutarties Bendryjy salygy 21.1.1
punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdesimdiai) dieny kitais atvejais, kiekviena Sutarties Salis gali
viena$ali$kai nutraukti Sutartj, prane$dama apie tai kitai Saliai radtu Sutartyje nustatyta tvarka.
Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisés reikalauti Darby vykdymo termino
pratesimo.

Darby vykdymo terminas/Sutarties galiojimo terminas Saliy susitarimu gali biti pratestas tokiais atvejais:

. jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, UZduotyje, samatoje arba atitinkamuose

norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojanciuose
teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir seka, dél tokiy papildomy ir (arba) nenumatyty darby,
kuriy nebuvo galima objektyviai jvertinti sudarant Sutartj, atlikimo bdtina nukelti Darby atlikimo terming.
Siuo atveju Darby atlikimo terminas/Sutarties galiojimo terminas gali biiti pratestas ne daugiau nei 2
(du) kartus ne ilgesniems nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiams;

Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatoms, reglamentuojancioms
statybos darby trukme, terminus ir (arba) jy priémimo tvarkg. Siuo atveju Darby atlikimo pratesimo
terminas/Sutarties galiojimo pratesimo terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisés akty
nuostatomis.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i$ Saliy valia. Susitarime jvardijamos
Sutarties nutraukimo prieZzastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uz iki Sutarties
nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dél atsakomybés nuostaty taikymo.

Uzsakovas turi teise vienasSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu priesS ne trumpesn;j
negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

kai Rangovui yra inicijucjama (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar restruktarizavimo bylos iSkélimo)
arba iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajegia vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy
vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktdra ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

kai Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

kai paaiSkéjo, kad Rangovas turéjo bati pasalintas i8 Pirkimo proceduros mutatis mutandis taikant
ViesSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;

kai Rangovas sudaro subrangos sutartj neinformaves UZsakovo;

jeigu Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda Darby Sutartyje nurodytu laiku arba
nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy, t. y. atsilieka nuo Darby vykdymo grafiko tarpiniy ir / ar galutiniy
terminy bei po UZsakovo jspéjimo dél Darby vykdymo grafiko pazeidimo gavimo Rangovas per UZzsakovo
nurodytg terming nepasiekia pagal Darby vykdymo grafikg reikiamo Darby progreso (su Darby
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rezultatais nepasiveja Darby vykdymo grafike numatyty tarpiniy ir /ar galutiniy terminy) (iSskyrus
Sutarties Bendryjy salygy 21.6 punkte numatytg atvejj);

22.2.7.Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UzZsakovo Nurodymy paSalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

22.2.8. kai Rangovas véluoja tinkamai jvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-iy) jsipareigojimus(y)/pareigas(y) ilgiau
kaip 30 (trisdeSimt) dieny;

22.2.9. kai Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir/ar
Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (dedimt) dieny nepateikia naujo/nepratesia Sutarties
jvykdymo uZztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip Sutarties Bendryjy salygy 12 skyriuje;

22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratesia reikalaujamy draudimy, garantijy, uztikrinimy, arba jei asmuo,

duodantis garantijg, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimy, arba nustoja galioti Sie dokumentai;

22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista paZeidziant Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio
sektoriaus pirkimy jstatymo 97 straipsnio nuostatas;

22.2.12. kai paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sagjungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad
nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamgsias sutartis ir Direktyvg 2014/25/ES9;

22.2.13. Sutarties Bendryjy 21.6 punktuose nurodytais atvejais;

22.2.14. kai Rangovas nepagrjstai nesumoka Uzsakovui priskaiCiuoty netesyby, o Rangovo jsiskolinimas
virSija 20 (dvideSimt) proc. Sutarties kainos be PVM;

22.2.15. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

22.2.16. jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming nepateikia Uzsakovo nurodyty dokumenty dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) sitlomy prekiy (jskaitant jy sudedamagsias dalis) ir jy gamintoju,
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamagsias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2'dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58 straipsnio
47 dalj ar dél sankcijy taikymo;

22.2.17. kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais.

22.3. Uzsakovas vienaSaliSkai nutraukia Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu, kai Lietuvos Respublikos
Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesuy,
arba Sio jstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty
apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos del nacionalinio saugumo interesams uZztikrinti batiny
priemoniy, susijusiy su nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsauga. Tokia Sutartis laikoma
neteiséta ir negaliojancia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.

22.4. Sutartis laikoma neteiséta ir negaliojancia, jei bty nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieStarauja Lietuvos
Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms tarptautinéms sankcijoms, kaip tai apibréZta Sankcijy
jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose
(bent vienai i$ taikomy sankcijy). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu
jstatymu.

22.5. Uzsakovas nedelsiant vienasaliSkai nutraukia Sutartj arba sustabdo jos vykdymg privalomy tarptautiniy
sankcijy, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sajungos ir
Lietuvos Respublikos teisés aktuose, jgyvendinimo laikotarpiui, apie tai jspéjes Rangova rastu, jei Sutartis
jsigaliojo iki iy tarptautiniy sankcijy Lietuvos Respublikoje jgyvendinimo nustatymo. DraudzZiama prisiimti
naujas prievoles pagal Sutartj, kuriy vykdymas prieStarauty Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms
tarptautinéms sankcijoms.

22.6. Rangovo patirti nuostoliai dél Sutarties nutraukimo ar laikymo negaliojanéia pagal Sutarties Bendryjy
salygy 22.3.-22.5. punktus neatlyginami.

22.7. Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj apie tai jspéjes Uzsakovg rastu prie$ ne trumpesnj

negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

9 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dél subjekty, vykdandéiy veikla vandens, energetikos,
transporto ir pasto paslaugy sektoriuose, vykdomy pirkimuy, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB
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22.7.1.
22.7.2.
22.7.3.

22.7.4.
22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

23.
23.1.

23.2.

24,
24.1.

24.2.

25.
25.1.

25.1.1.

kai Uzsakovas nepagrjstai nesumoka Rangovui, o Uzsakovo jsiskolinimas virSija 20 (dvideSimt) proc.
Sutarties kainos be PVM;

kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

Sutarties Bendryjy 21.6 punktuose nurodytais atvejais;

kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

Jei Sutartis nutraukiama UzZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos,
taip pat netesybos gali biti vienasaliSkai iSskaic¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy ir (arba) panaudojant
Rangovo pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Rangovui neatlyginamos jokios iSlaidos ar nuostoliai,
susije su Sutarties nutraukimu.

Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

Sutarties nutraukimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo netesyby, priskai¢iuoty iki Sutarties nutraukimo,
mokéjimo.

Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Rangovas turés atlyginti Uzsakovui
visus patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui jsigyjant
paslaugas i$ treCiyjy asmenuy.

UZsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartj, Rangovas
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims pasiragant perdavimo —
priémimo aktg perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, jskaitant statybos darby Zurnalg, iSpildomasias
nuotraukas ir skaitmeninés jy kopijas ,Autodesk® AutoCad®" arba lygiaveriame formate (DWG byly
iSplétimas), medziagy ir jrengimy sertifikatus ir atitikties deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir
kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra batini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta tvarka
galéty bati uzbaigti.

GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

Siai Sutargiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandangioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise.

Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami deryby keliu. Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami, Vilniaus miesto
apylinkés teisme arba, atsizvelgiant j gin€o sumg ar kitas teisés akty numatytas aplinkybes — Vilniaus
apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius jstatymus.

SUSIRASINEJIMAS

Sutarties Salys susiraginéja lietuviy (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas, susirasinéjimo dokumentai
gali bati papildomai ver¢iami j uzsienio kalbg — rusy, angly kalbg, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas
dél to patirtas Uzsakovo iSlaidas) kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti
kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu
(patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

Jei pasikei¢ia Salies adresas, banky saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokétojo kodai ir/ar kiti
svarbiis duomenys, galintys turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui, tokia Salis turi informuoti kitg
Salj prane$dama ne véliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai
nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo
jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis. Pasikeitus Salies rekvizitams ir apie tai tinkamai
informavus kitg Salj atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas.

UKIO SUBJKTY, SUBRANGOVU, SPECIALISTY PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA

Vykdant Sutartj taikoma tokia Gkio subjekty ir specialisty, kuriy pajégumais dalyvaudamas pirkime rémesi

Rangovas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasitlyme nurodyto Okio subjekto, kurio pajégumais

rémesi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija
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25.1.1.

25.1.1.

25.1.2.

25.1.3.

25.2.

25.2.1.

25.2.2.

25.2.3.

25.2.4.

25.2.5.

25.2.6.

buvo remtasi, be Uzsakovo rasytinio sutikimo. Kei¢iamas Ukio subjektas ir (ar) specialistas turi turéti ne
Zemesne nei buvo keliama pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg, kurig naujai pasitelkiamas ukio subjektas
ir (ar) specialistas turi bati jgijes iki prievoliy pagal Sutartj vyvkdymo pradZios. Taip pat, vadovaujantis
pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindZiantys Gkio subjekto
neatitikimg pa$alinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu). Rangovo 0kio
subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali bati kei¢iamas tik Siais atvejais:

.1. kai Rangovo ukio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;
.2. kai Rangovo udkio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezas€iy (pavyzdziui, Gkio subjektui ir

(ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susiZeidus, nutrikus teisiniams
santykiams su Rangovu, tkio subjekto ir (ar) specialisto negebéjimas vykdyti sutartinius jsipareigojimus
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

3. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio
sektoriaus pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinés
sankcijos, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ar (ir) yra kiti teisés aktuose nustatyti
pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

4. Rangovas, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateiké
UzZsakovui rasytinj praSyma su naujai pasitelkiamo Gkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg ir Gkio
subjekto pasalinimo pagrindy nebuvimg pagrindzianciais dokumentais. PraSyme bdtina nurodyti dkio
subjekto ar specialisto keitimo priezastis.

UZsakovas turi teise leisti pakeisti Gkio subjektg ir (ar) specialistg, jei Rangovas laiku ir tinkamai pateiké
praSymg su visais pasitelkiamo dkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg patvirtinandiais, kitais
pradomais dokumentais ir UZzsakovas nustaté atitikimg visoms pirkimo ir Sutarties sglygoms.

Uzsakovui sutikus su Gkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso,
lygiaverciu dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo prasymas ir rasytinis Uzsakovo sutikimas, kuris
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisés pasitelkti Gkio subjekto ir (ar) specialisto,
kol negautas UZsakovo radytinis sutikimas. Ukio subjekto ir specialisto, kuriy kvalifikacija buvo remtasi,
pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje
nurodytomis sglygomis.

Vykdant Sutartj taikoma tokia subrangovy, kurie néra dkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartj, keitimo ar
pasitelkimo tvarka:

Rangovas privalo iki Darby atlikimo pradzios, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki
numatomo pasitelkimo, informuoti UZsakovg apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti kiekvieno
subrangovo perimamg pagal Sutartj vykdyti jsipareigojimy dalj (bdtina nurodyti kokius konkre€iai darbus
atliks subrangovas ir kokig procentine dalj tai sudaro nuo Sutarties kainos), jy kontaktus, pavadinimus,
registracijos $alj, kontroliuojancius asmenis, jy registracijos Sal;j ir atsakingus asmenis (pagal Uzsakovo
nurodymga teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolé taikoma Rangovui, ketinan€iam
pakeisti ar pasitelkti subrangovg Sutarties vykdymo metu. Subrangovas, apie kurj nebuvo rastu
informuotas UZsakovas ir néra gautas Uzsakovo sutikimas, neturi teisés vykdyti Sutarties, tai bus laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu;

subrangovai gali bati pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasitlyme Rangovas numaté
pasitelkti subrangovus, iSskyrus atvejus, kai Rangovas rastu pagrindzia, kad nenumatytai Sutarties daliai
pasitelkti subrangovg bitina siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties vykdymg ir Uzsakovas pateikia rastiskg
sutikima;

UzZsakovas netikrins subrangovy, kurie néra tkio subjektai, kvalifikacijos ir pasalinimo pagrindy (iSskyrus,
jei pirkimo metu buvo tikrinami subrangovy pasalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dél
nacionalinio saugumo interesy, pvz. Viesyjy pirkimy jstatymo 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) VieSyjy pirkimy
jstatymo 45 str. 2" dalies nuostatos).

Uzsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso, lygiaver&iu
dokumentu bus laikomas raSytinis Rangovo prasymas ir radytinis Uzsakovo sutikimas, kuris laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis salygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis. Rangovas neturi teisés
pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas rasytinis Uzsakovo sutikimas.

UZsakovas neleidzia pasitelkti asmens, jei bity nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitikty nacionalinio
saugumo interesy, pirkimo metu taikomy Viedyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo nuostaty ir (ar) Sutarties vykdymas prieStarauty sankcijoms.

Tinkamai iSvieSintiems subrangovams pageidaujant, UZsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie 3ig
galimybe UZsakovas subrangovg informuos atskiru praneSimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos
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25.3.

25.3.1

i5 Rangovo apie pasitelkiamg subrangovg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti
UZsakovg. Tokiu atveju su UZsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje
pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant teise Rangovui priestarauti
nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiradymas
nekeicCia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

Rangovas, vykdantis Sutartj jungtinés veiklos pagrindu, turi teise atsisakyti arba keisti jungtinés veiklos
partnerj (toliau — partneris) tik del toliau nurodyty priezasciy:

.jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

25.3.2.jei dél kity objektyviy ir pagrjsty aplinkybiy partneris nebegali vykdyti Sutarties, jskaitant, bet

25.4.

254.1.

neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinés
sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme, partnerio sunki finansiné baklé, lemianti Sutarties nevykdymg ir (ar) atsisakyma
ja vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priezastys, lemiancios partnerio pasitraukimag is
jungtinés veiklos sutarties.

Rangovas privalo ne véliau nei prie§ 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti UZsakovui argumentuotg radytinj praSymg ir Siuos dokumentus:

praSymag pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindzZiancius bent vieng partnerio keitimo aplinkybe,
nurodytg Sutartyje;

25.4.2. naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopijg, kurioje

pasitraukianciojo partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinés veiklos
partneris(-iai) (toliau — pasiliekantysis partneris);

25.4.3. pasiliekanciojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikacijg patvirtinan€ius dokumentus. Visais atvejais

25.5.

26.

26.1.
26.2.
26.3.

27.
271

27.2.

pasiliekangiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi bGti ne Zemesné nei
pasitraukianciojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindZiantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu).

UZsakovas, gaves Rangovo praSyma su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dedimt) darbo
dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu informuoja Rangova apie Sutarties nutraukimg arba apie leidimag
atsisakyti ar pasitelkti partnerj. Uzsakovui sutikus, Salys pasiraso susitarima, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne
Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis.

AVANSINIO MOKEJIMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Avansinio mokéjimo uztikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

Avansinis mokéjimas gali bati uztikrintas Sutarties Specialiosiose sglygose numatytais bdais.
Avansinio mokéjimo uztikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendruyjy salygy 12
skyriaus nuostatos.

ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

. Salys jsipareigoja uztikrinti, kad visi asmens duomenys bty tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandzio 27

d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — BDAR) ir kitais asmens duomeny tvarkyma ir jy
apsauga reglamentuojanciais teisés aktais. Kiekviena Salis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su
Salimi susijusius duomeny subjektus apie kitos Salies atliekamg jy asmens duomeny tvarkyma laikantis
BDAR reikalavimy bei kitos Salies prasymu pateikti tai patvirtinancius jrodymus. Salis, nevykdanti ar
netinkamai vykdanti Siame punkte numatytus jsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Saliai dél to patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines
sankcijas.

Jeigu vykdant Sutart] kita Salis tvarkys asmens duomenis UZsakovo vardu kaip duomeny tvarkytojas, po
Sutarties pasiraSymo nedelsiant turi bati sudaromas duomeny tvarkymo susitarimas, kurio tekstas vieSai
publikuojamas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto svetainéje°
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27.3.

27 .4.

27.5.

28.
28.1.

28.2.

publikuojamas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto svetainéje'® arba, jei poreikis tvarkyti asmens
duomenis paaigkéja po Sutarties pasiraSymo, duomeny tvarkymo susitarimas Saliy pasiraomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny tvarkymo pradzios. Duomeny tvarkymo susitarimu
Salys negali pakeisti Sutarties salygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

Jeigu vykdant Sutartj UZsakovas kitai Saliai, kaip savarankiskam duomeny valdytojui, perduos asmens
duomenis, po Sutarties pasiraSymo nedelsiant bus pasiraSomas duomeny perdavimo susitarimas, kurio
tekstas viesai publikuojamas AB ,Lietuvos gelezZinkeliai“ interneto svetainéje'! arba, jei poreikis perduoti
asmens duomenis paai$kéja po Sutarties pasiradymo, duomeny perdavimo susitarimas Saliy pasiraSomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny perdavimo pradzios. Susitarimu Salys negali pakeisti
Sutarties saglygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

Uzsakovas, sudarydamas ir vykdydamas $ig Sutartj, tvarko kitos Salies darbuotojy asmens duomenis
Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojanciuose teisés aktuose numatyty UZsakovo pareigy vykdymo ir
kitais tikslais, atitinkanciais teisés akty reikalavimus.

ISsami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto

svetainéje patalpintame Privatumo pranesime, adresu https://www litrail.lt/privatumo-politika.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymu ir/arba Viesujy pirkimy
jstatymu, kaip yra taikytina ir kity teisés akty nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose
jstatymuose numatytomis sglygomis ir tvarka, iSskyrus atvejus, kai atitinkamas viedgjj pirkimag
reglamentuojantis jstatymas ir jj jgyvendinantys teisés aktai néra privalomi taikyti pagal Uzsakovo statusg
pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy prasme. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties
nuostatos pirkimo sglygy nuostatoms neprieStarauja.

Neé viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai tre¢iajai $aliai be
iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo, iSskyrus:

28.2.1. Bendruyjy salygy 28.4 punkte numatytus atvejus; 3
28.2.2. piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su treCiuoju asmeniu (finansuotoju). Salys

28.3.

28.4.

susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylancio i§ Sutarties, perleidimas tre€iajam asmeniui (finansuotojui)

nekeidia Saliy kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Sutartyje ir teisés aktuose.
Rangovas privalo bti jsiregistraves arba jsiregistruoti PVM mokétoju Lietuvos Respublikoje ir ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo pateikti Uzsakovui PVM registracijg
patvirtinantj dokumentg. Uzsakovas neatlygina islaidy, susijusiy su Rangovo pareiga registruotis PVM
mokétoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kity susijusiy iSlaidy.
Rangovas patvirtina, kad jis nepriestarauja UZsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
jmonés perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu
(iskaitant, bet neapsiribojant, turto, jmonés, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies jneSimui j treCiyjy
asmeny jstatinj kapitalg) ir, jei jis buty vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievoliy jvykdymo
uztikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai.
Jeigu dél bet kokiy imperatyviy teisés akty reikalavimy tokius sutikimus ar leidimus reikéty gauti,
Rangovas juos jsipareigoja iSduoti nedelsiant, bet ne véliau nei per UZzsakovo praSyme nurodytg terming.

28.4.1. Tais atvejais, kai bus numatyta, jog Sioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek Uzsakovui, tiek ir /

ar pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy dalj jgijusiam Gkio subjektui, Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikj tiek UZsakovo, tiek pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy
dalj jgijusio Ukio subjekto atzvilgiu.

28.4.2. Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiSkos sutarties, kuri

sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties salygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés, jos vykdomos veiklos (verslo)

Ohttps://www.litrail.It/documents/10279/12035606/LTG_duomenu_tvarkymo+susitarimas_tipinis_nuasmenintas.docx/86c85871-9f56-




28.4.3.

28.4.4.

28.5.

28.6.
28.7.

28.8.

28.9.

arba jos dalies perdavimo salygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujy Sutarties Saliy
prisiimamy jsipareigojimy dalj.
Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartj toliau vykdo pagal UZsakovo teisiy ir pareigy
perémeéjas, nekeiiant esminiy Sutarties salygy, pagal Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj teises ir pareigas
ar jy dalj jgijusio ukio subjekto statusui (vieSuosius) pirkimus reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy
prasme) taikyting teise.
Salys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sglygoms ir tvarka vykdant UZsakovo keitima,
Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj Uzsakovo teises ir pareigas ar jy dalj perimancio kio subjekto rasytinis
pranesimas apie atitinkamg UzZsakovo teisiy ir pareigy perleidimg bus laikomas tinkamu ir pakankamu
pranesimu, prilyginamu Saliy susitarimui dél Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas.
Jei Rangovas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydamas Sutartj, nesilaiko galiojaniy teisés akty
reikalavimy ir dél to valstybinés ar kitos kompetentingos institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas
Uzsakovui, taip pat, jeigu dél bet kokiy aplinkybiy, susijusiy su Rangovu, jo pasitelktais asmenimis ar
Sutarties dalyku, UZsakovui yra taikomos sankcijos jskaitant bet neapsiribojant, bet kokios prekybinés,
ekonominés ar finansinés sankcijos, embargai ar kitos ribojancios priemonés, kurias nustato, taiko ar
administruoja Lietuvos Respublika ir (ar) Europos sajunga ar jy institucijos, Jungtiniy Tauty Saugumo
Taryba, Jungtiniy Amerikos Valstijy vyriausybé, jskaitant JAV izdo departamento UZsienio €8y kontrolés
biurg (OFAC) ir/ar Siy subjekty institucijos (toliau — sankcijos), Rangovas jsipareigoja apsaugoti
Uzsakovg nuo bet kokiy neigiamy pasekmiy, atsakyti prie§ UzZzsakova dél bet kokiy neigiamy pasekmiy,
kurias Uzsakovui gali sukelti Rangovui taikomos sankcijos, ir atlyginti Uzsakovui bei tretiesiems
asmenims visus jy dél to patirtus nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant, dél UZsakovo dalykinés
reputacijos sumenkimo, veiklos suvarzymy, verslo sandoriy bei klienty praradimo ar kity neigiamy
pasekmiy, susijusiy su Uzsakovo ar jo darbuotojy veiklos apribojimais).
Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng, informuoti UZzsakovg rastu, jei
jam yra pritaikytos sankcijos ar jam yra Zinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti
procediras dél sankcijy jam ir / ar Uzsakovui taikymo. Rangovas, pazeides reikalavimg laiku informuoti
Uzsakovg rastu apie Siame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, Uzsakovui pareikalavus, sumoka 10
(deSimt) proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydZio bauda.
Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny para$ais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje, arba Sutartis pasiraSome elektroniniu parasu.
Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios sglygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios sglygos. Jeigu
Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostatuy,
pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy sglygy bei jy priedy nuostatoms.
Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (patikslinimai), jei tokiy baty, Rangovo pateiktas pasidlymas ir jo
paaiskinimai, jei tokiy baty, yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys.
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Techninés specifikcijos Priedas Nr. 4

Kondicionavimo sistemy jrengimo GSMR konteineriuose ir LTG Infra pastatuose pirkimo kainy pasiiilymo lentelé

Salis, i§
. - L Preliminarus | Kaina eurbe | Suma eurbe | kurios bus
Eil. Nr. Preki darb | d .
il. Nr. rekiy ir darby/paslaugy pavadinimas Mato vnt Kiekis PVM PVM teikiama
paslauga
Kauno regiono geleZinkekiy infrastruktiira

1 Pastatas adresu: Kaisiadorys-Livintai, 71+417 km. PervaZa ALB konteineris. Konteinerinio tipo pastatas.
Kondicionavimo jranga kompl. 1] 1550 1550|Lietuva
Montavimo medZiagos kompl. 1 200 200|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1 50 50|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1 400 400|Lietuva
Suma be PVM 2200

2 Pastatas adresu: GeleZinkelio g. Kaunas. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 434-0001634
Kondicionavimo jranga kompl. 1] 1550 1550|Lietuva
Montavimo medZiagos kompl. 1] 200 200|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1] 50 50|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1 400 400|Lietuva
Suma be PVM 2200

3 Pastatas adresu: Kazly Rida, Esperanto g. 17B. BTS. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000753
Kondicionavimo jranga kompl. 2 1800 3600|Lietuva
Montavimo medZiagos kompl. 1] 400 400|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1] 100 100|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1 800 800|Lietuva
Suma be PVM 4900]

4 Pastatas adresu: Mockava — Valstybiné Lenkijos siena ruozas 69+955 km. Konteinerinio tipo pastatas.
Kondicionavimo jranga kompl. 1 1550 1550|Lietuva
Montavimo medziagos kompl. 1 200 200|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1 50 50|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1 400) 400|Lietuva
Suma be PVM 2200}

5 Pastatas adresu: Jonava, Sily g. 9. Serveriné, patalpa plane 2-19. Pastato inventorinis numeris 110-0002805
Kondicionavimo jranga kompl. 1] 1800 1800|Lietuva
Montavimo medZiagos kompl. 1] 200 200|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1] 50 50|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1 400 400|Lietuva
Suma be PVM 2450

6 Pastatas adresu: Jurés GS, Kazly Ridos sav., Stoties g. 10. Rysiné, patalpa plane 1-6. Pastato inventorinis numeris 110-0003158
Kondicionavimo jranga kompl. 1] 1550 1550|Lietuva
Montavimo medZiagos kompl. 1] 200| 200|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1] 50 50|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1 400 400|Lietuva
Suma be PVM 2200)

7 Pastatas adresu:Kaunas, Juozapaviciaus pr. 124D. Reling, patalpa plane 3-3. Pastato inventorinis numeris 110-0002937
Kondicionavimo jranga kompl. 2| 1800 3600|Lietuva
Montavimo medZziagos kompl. 1 400 400|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1] 100 100|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1] 800 800|Lietuva
Suma be PVM 4900

8 Pastatas adresu: Kédainiai, S. Dariaus ir S. Giréno g. 5. Rysiné, patalpa plane - 1-5. Pastato inventorinis numeris 110-0002934
Kondicionavimo jranga kompl. 1] 1550 1550|Lietuva
Montavimo medZiagos kompl. 1 200 200|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1] 50 50|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1) 400 400|Lietuva
Suma be PVM 2200}

9 Pastatas adresu: Kauno r. Rokeliy k., Rokeliy g. 76. Rysiné, patalpa plane - 1-6. Pastato inventorinis numeris 110-0002938
Kondicionavimo jranga kompl. 1 1550 1550|Lietuva
Montavimo medziagos kompl. 1 200 200|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1 50 50|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1] 400 400|Lietuva
Suma be PVM 2200)




|Bendra Kauno regiono kondicionieriy jrengimo kaina eurais be PVM | 25 450,00 €]
Siauliy regiono gelezinkeliy infrastruktira

10 Pastatas adresu: Stoties g. 28, Gustonys, Panevézio r. Rysiné, patalpa plane 1-8. Pastato inventorinis numeris 110-0003505
Kondicionavimo jranga kompl. 1] 1550 1550|Lietuva
Montavimo medziagos kompl. 1] 200| 200|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1] 50 50|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1 400 400|Lietuva
Suma be PVM 2200

11 Pastatas adresu: Boksto g. 13, Radviliskis. Reliné, patalpa plane 2-3. Pastato inventorinis numeris 110-0003447
Kondicionavimo jranga kompl. 3| 2742,25 8226,75[Lietuva
Montavimo medziagos kompl. 1 600 600|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1 600 600|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1] 1200 1200|Lietuva
Suma be PVM 10626,75

12 Pastatas adresu: Dariaus ir Giréno g. 125, Rekeciy k., MaZeikiy r. Réliné, patalpa plane 1-3. Pastato inventorinis numeris 110-0003500
Kondicionavimo jranga kompl. 1] 1800 1800|Lietuva
Montavimo medZiagos kompl. 1] 200 200|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1] 50 50|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1 400 400|Lietuva
Suma be PVM 2450

13 Pastatas adresu: Stoties g. 28, Joniskis. Réliné, patalpa plane 1-27. Pastato inventorinis numeris 110-0003566
Kondicionavimo jranga kompl. 1] 1550 1550|Lietuva
Montavimo medZiagos kompl. 1 200 200|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1] 50 50|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1 400 400|Lietuva
Suma be PVM 2200)

14 Pastatas adresu: Margiy g. 32, Siauliai. Réling, patalpa plane 1-3. Pastato inventorinis numeris 110-0003572
Kondicionavimo jranga kompl. 1] 2742,25 2742,25|Lietuva
Montavimo medziagos kompl. 1 200 200|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1 200 200|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1] 400 400|Lietuva
Suma be PVM 3542,25
|Bendra Siauliy regiono kondicionieriy jrengimo kaina eurais be PVYM | 21 019,00 €

Klaipédos regiono geleZinkeliy infrastruktira

15 Pastatas adresu: P.Lideikio g. 10, Kalipéda. Patalpos plane 1-5. Pastato inventorinis numeris 110-0003280
Kondicionavimo jranga kompl. 2 1800 3600|Lietuva
Montavimo medZiagos kompl. 1 400 400|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1 100 100|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1 800 800|Lietuva
Suma be PVM 4900]

16 Pastatas adresu: Kairiy g. 2, Kalipéda. Patalpos plane 2-38. Pastato inventorinis numeris 110-0003277
Kondicionavimo jranga kompl. 1] 1550 1550|Lietuva
Montavimo medZiagos kompl. 1] 200 200|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1] 50 50|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1 400 400|Lietuva
Suma be PVM 2200]

17 Pastatas adresu: GeleZinkelio g. 2A, Kalipéda. Patalpos plane 2-11. Pastato inventorinis numeris 110-0003290
Kondicionavimo jranga kompl. 2 1800 3600|Lietuva
Montavimo medZiagos kompl. 1 400 400|Lietuva
Centrinis valdymo pultas kompl. 1] 100 100|Lietuva
Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai kompl. 1 800 800|Lietuva
Suma be PVM 4900]
|Bendra Klaipédos regiono kondicionieriy jrengimo kaina eurais be PYM | 12 000,00 €|

Pasitulymo kiekis ir kaina naudojama tik pasiiilymy vertinimui, pirkimo objektas bus perkamas pagal poreikj.

| pasitilymo kaing turi bati jskaiciuota senos jrangos demontavimo ir pristatymo UZsakovo nurodytais adresais islaidos.

Bendra pasiulymo kaina eurais be PVM

58 469,00 €




PVM (21%)

12 278,49 €

Bendra pasiulymo kaina eurais su PVM

70 747,49 €
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PASIULYMAS
DEL KONDICIONAVIMO SISTEMY JRENGIMO GSMR KONTEINERIUOSE IR LTG INFRA PASTATUOSE PIRKIMO NR. 21091

2022-08-03
(Data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA!

Tiekéjo arba tiekeéjy grupés nariy pavadinimas (-ai) MB ,,EdEras*
Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy registracijos 3alis (-ys) Lietuva
Registracijos Salj patvirtinantis dokumentas Rc iSrasas

Tiekéja kontroliuojanéio asmens? pavadinimas / vardas pavardé. Nesant kontroliuojancio asmens, | Direktorius Ernestas Kuzeris
¢ia nurodomas pagrindimas.

Kontroliuojancio asmens registracijos Salis ar nuolatinés gyvenamosios vietos 3alis, pilietybé Lietuva, lietuvis

Registracijos Salj / Nuolatinés gyvenamosios vietos ir pilietybés Salj patvirtinantis dokumentas | pasas
(pavadinimas, puslapis, punktas)

! Tiekéjas privalo uzpildyti lentele ir kiekvienos lentelés atitinkamoje grafoje nurodyti dokumentus (pavadinimas, puslapis, punktas) ar vieSai prieinamus informacijos $altinius (nuoroda j konkrety informacijos
Saltinj su tiksliu paaisSkinimu). 1S Tiekéjo su Pasillymu nereikalaujama pateikti lentelése nurodomy dokumenty. Kokius dokumentus pagal Pasidlymo formg privalés pateikti galimas laimétojas, yra nurodyta
Pirkimo dokumentuose.

2 Kiekvienos lentelés eilutés grafoje prie kontroliuojancio asmens tiekéjas privalo nurodyti visus kontroliuojan€ius asmenis ir pozymius, pagal kurios nurodyti asmenys la komi kontroliuojanciais. Kontroliuojantis
asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrézta LR konkurencijos jstatyme ir papildomai paaiskinta VieSujy pirkimy tarnybos rekomendacijoje: https://vpt.Irv.It/lt/naujienos/del-naujai-isigaliojusiu-viesuju-pirkimu-
istatymo-nuostatu-praktinio-taikymo.
Pavyzdziui, asmuo (asmenys) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procenty akcijy (daliy, pajy) ar kity teisiy j paskirstytinojo pelno dalj / jgyvendina ar turi galimybe jgyvendinti savo sprendimus dél
kontroliuojamo Tkio subjekto Tkinés veiklos, valdymo organy sprendimy ar personalo sudéties (pvz. jei be tokio asmens (asmeny) atitinkamas sprendimas negali biti priimtas), asmuo su kitais asmenimis yra
sudares susitarimg arba gaves jgaliojima, kurio pagrindu jis turi balsy daugumg bendroveéje arba jgyja lemiama jtaka. Jei tiekéjas teigia, kad kontroliuojanciy asmeny néra, tiekéjas privalo tai pagrjsti
toje pacioje grafoje.

Pazymétina, jei akcininkas kartu su susijusiu asmeniu (asmenimis) kartu valdo daugiau nei 50 procenty akcijy, kiekvienas i$ jy laikomas kontroliuojanéiu asmeniu. Sus jes asmuo suprantamas kaip jis
ap bréziamas LR konkurencijos jstatyme (Zr. sgvoka ,susijusiy Gkio subjekty grupé®).
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Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei ParaiSka teikia fizinis | 304896594
asmuo - verslo pazyméjimo Nr. ar pan.)
Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy PVM mokétojo kodas (-ai) LT100011860310

Tiekéjy grupés narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekéjy grupei (pildoma, jei Paraiskg teikia
tiekéjy grupé)

Tiekéjo arba atstovaujancio tiekéjy grupés nario adresas, telefono numeris, el. pastas

Giesmiy g. 1-2, Platiniskés, LT-14167 Vilniaus r. El.p.
info@ederas.lt

Tel. +37064148157

Tiekéjo arba atstovaujancio tiekéjy grupés nario banko pavadinimas, banko kodas, saskaitos Nr.

Bankas: Swedbank AB
Banko kodas 73000
A/S LT45 7300 0101 5619 8928

Tiekéjo asmens, jgalioto pasiraSyti sutartj, vardas, pavardé, pareigos

El.p. info@ederas.It
Tel. +37064148157
Direktorius Ernestas Kuzeris

Tiekéjo asmens, atsakingo uz dalyvavimg pirkime, vardas, pavarde, telefono numeris, el. pastas

El.p. info@ederas.|t
Tel. +37064148157
Direktorius Ernestas Kuzeris

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKEJUS AR REMIMASI KITY UKIO SUBJEKTY PAJEGUMAIS?

2.1. Pasitlymo teikimo metu zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui ir (ar) subtiekimui perduodama sutartiniy jsipareigojimy

dalis(nurodyti privaloma), jei pasidlymo teikimo metu subtiekéjy pavadinimai néra Zinomi:

3 Tiekéjas privalo uzpildyti lentele ir kiekvienos lentelés atitinkamoje grafoje nurodyti dokumentus (pavadinimas, puslapis, punktas) ar vieSai prieinamus informacijos Saltinius (nuoroda j konkrety informacijos
$altinj su tiksliu paaiskinimu). I$ Tiekéjo su Pasitlymu nereikalaujama pateikti lentelése nurodomy dokumenty. Kokius dokumentus pagal Pasitlymo formg privalés pateikti galimas laimétojas, yra nurodyta

Pirkimo dokumentuose.

2
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Subtiekéjo Registracijos Subtiekéja Kontroliuojancio Registracijos salj / Subtiekeéjui perduodamy
pavadinimas ir salj kontroliuojanc¢io | asmens registracijos | Nuolatinés gyvenamosios | sutartiniy jsipareigojimy dalis
registracijos Salis | patvirtinantis asmens* salis / nuolatinés | vietos ir pilietybés salj procentais ar suma nuo

dokumentas pavadinimas / | gyvenamosios patvirtinantis pasiulymo kainos

Eil vardas pavardé. | vietos ir pilietybés | dokumentas
N : Nesant salys
r. C .

kontroliuojancio

asmens, cia

nurodomas

pagrindimas.
1 2 3 4 5 6 7
1. /nurodyti/ /nurodyti/ /nurodyti/ /nurodyti/ /nurodyti/ /nurodyti/
2.

Su Pasialymu pateikiame Subtiekéjy deklaracijas.

Tiekéjas kartu su PasiGlymu privalo iSvieSinti Ukio subjektus, kuriy pajégumais remiasi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Ukio subjektai). Jeigu Tiekéjas Pasillyme nenurodo, kad remiasi kity Ukio subjekty pajégumais, vadovaujantis VP|
49 straipsniu / P] 62 straipsniu, bus laikoma, kad Pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus atitinka pats Tiekéjas.

2.2. Kvazisubtiekéjai (kuriy kvalifikacija tiekéjas remiasi, ir kurie ParaiSkos ar pasitlymo teikimo metu dar néra tiekéjo, Ukio subjekto, kurio pajégumais
tiek&éjas remiasi, ar subtiekéjo darbuotojai, taCiau juos ketinama jdarbinti, jei pasitlymas bus pripazintas laiméjusiu);

Specialistas Siilomas pareigoms
Eil. | Tiekéjo sitilomy specialisty vardas, (pareigy pavadinimas turi atitikti . . . . . .
Nr. pavardé kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas Teisinis santykis su Tiekéju (kefinama jdarbinti)
pareigas)
1. /nurodyti/ /nurodyti/ Planuojamas jdarbinti laiméjus Pirkimg
/nurodyti/ /nurodyti/ Planuojamas jdarbinti laiméjus Pirkimag
47r.2i3nasa
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Su Pasiulymu pateikiame Kvazisubtiekéjy deklaracijy dél ketinimo jdarbinti bei sutikimo buti jdarbintu Tiekéjo laiméjimo atveju, skaitmenines
kopijas, patvirtinancias jy sutikima bati jdarbintu LTG atlieckamame Pirkime.

2.3. Ukio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi kvalifikacijos reikalavimams atitikti:

Ukio subjekta
kontroliuojancio S . L
Kontroliuojancio | Registracijos salj / e __
5
Ukio subjekto Registracijos a:Tae(;‘if\imas | | @Smens IR reikgl‘:llilrfrllka(::::isems A;iglfg TI?':(Ie]'ass /
- 10) 4 neg ) P . | registracijos gyvenamosios Goeoies U S Ju grupe
Ei kurio pajégumais | Salj vardas pavarde. | _ 7. .. : . - atitikti bus naudojami narys atitinka
- remiamasi atvirtinantis Nesant sl JOTEEnes | s TR Ukio subjekto kvalifikacijos
I avadinimas, ir 5okumentas kontroliuojancio ELEILIES < AN ajégumai a{ladinimas reikalavim I:uriam
rep istracijos Salis asmens : Cia czlen Lo tintins P l(Igla al §B3 riedo asitelkiaqr;ii Ukio
J : nurodor;las Pl e | RIS rgikalavinfus) ° subjektai?
pagrindimas puslapis, punktas) ) :
1 2 3 4 5 6 7 8
/nurodyti/ /nurodyti/ /nurodyti/ /nurodyti/ Pvz.: SD 3 priedo Il dalyje
1. /nurodyti/ — teisé teikti perkamas O Taip O Ne
paslaugas
2 Inurodyti /nurodyti/ /nurodyti/ /nurodyti/ /nurodyti/ /nurodyti/ O Taip O Ne

Lenteléje Tiekéjo nurodytus kvalifikacijos reikalavimus gali atitikti Tiekéjas ir (ar) Ukio subjektas arba abu kartu. Pastaba: Kartu su Pasialymu Tiekéjas turi
pateikti Tiekéjo ir Ukio subjekty, kuriy pajéqumais remiasi, uZpildytus ir pasirasytus EBVPD, i§skyrus atvejus, kai Tiekéjas pats atitinka Pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tokiu atveju Ukio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, EBVPD pateikti nereikalaujama, jy kvalifikacija ir uZpildytas EBVPD
nebus tikrinami prie$ nustatant laiméjusj pasialyma, o tokie Ukio subjektai bus laikomi subtiekéjais®. Pazymima, kad Tiekéjas negali remtis Ukio subjektais, kuriy
neisviesino.

5 7Zr.2isnasg
6 Taciau tai neapriboja Tiekéjo teisés pasitelkti Ukio subjekty ar kartu su Pasialymu pateikti Ukio subjekty atitiktj Pirkimo salygoms patvirtinancius dokumentus, kurie bus patikrinti tuo
atveju, jei Tiekéjas rastu informuos apie savo kvalifikacijos praradima ar del kity prieZasc¢iy Sutarties vykdymo metu paaiskéty aplinkybés, kurioms esant Tiekéjas turéty remtis kity Ukio
subjekty pajegumais.

4
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Jeigu reikalaujama issilavinimo, profesinés kvalifikacijos ar profesinés patirties, mutatis mutandis taikant VP] 51 straipsnio 7 dalies 7 punkta, arba
reikalaujama turéti specialy leidimg ar biiti tam tikry organizacijy nariu, mutatis mutandis taikant ViesSyjy pirkimy jstatymo 47 straipsnio 2 dalj, Tiekéjas
gali remtis kity akio subjekty pajégumais tik tuo atveju, jeiqu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jy turimy pajégumy.
Todél tokie akio subjektai turi bati nurodyti ir kaip subtiekéjai bei turi biti nurodyta jiems perduodamy jsipareigojimy dalis (2.1. punktas).

4. PASIULYMO KAINA

Pasillymo kaina nurodoma uzpildant pateiktg lentele:

Pasitulymo kaina (be PVM) 58469,00 Eur (nurodyti sumg skaiCiais ir mokéjimo valiutg )
PVM* (21) 12278,49 Eur (nurodyti sumg skaiciais ir mokéjimo valiutg )
Pasidlymo kaina (Pasililymo kainos (be PVM) ir PVM suma)’  70747,49 Eur (nurodyti sumag skaiciais ir mokéjimo valiutg )

* Jei ,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

Tiekéjas kartu su pasiulymu pateikia uzpildyta ,,Techninés specifikacijos* 4 prieda (darby kiekiy ziniarastj) bei ,,Techninés specifikacijos“ 3
prieda (kondicionavimo sistemy techniniy specifikacijy palyginamaja lentele) lentele kartu pateikiant Siuos parametrus patvirtinanéius
dokumentus/nuorodas j gamintojy viesai skelbiamg informacijg internete (pateikiama lietuviy arba angly kalbomis). Pasialymo kaina be PVM
turi sutapti su Techninés specifikacijos 4 priedo ,,darby kiekio ziniarastyje“ nurodyta kaina be PVM.

7 |, Pasidlymo kaing su PVM* turi bati jskaityti visi mokesciai ir visos tiekéjo islaidos pagal Pirkimo dokumenty reikalavimus.

5
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5. KITA INFORMACIJA
Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai:

Prisegtos bylos (failo) | Ar dokumentas
Eil.Nr. | Dokumentas pavadinimas konfidencialus? | PaaiSkinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali
(Taip / Ne)
1 2 3 4 5
1. 1 priedas 1 priedas ne
2. 3 priedas 3 priedas ne
6. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Pasitlymo konfidenciali informacija.

Priedas Nr. 2. Deklaracija dél sutikimo bati Gkio subjektu / subtiekéju.

Priedas Nr. 3. Tiekéjo deklaracija dél atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams.
Priedas Nr. 4. Darby kiekiy Ziniarastis

Priedas Nr.5. Kondicionavimo sistemy techniniy specifikacijy palyginamoji lentelé

Priedas Nr. x — Toliau Tiekéjas nurodo pridedamus kartu su pasitlymu Pirkimo dokumentuose reikalaujamus pateikti dokumentus

Pasira8ydamas $§j pasitilyma, tvirtintu, kad:
1) pasitlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
2) sitlomas Pirkimo objektas visidkai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
3) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis;
4) pasitlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose;
5) patvirtinu, kad turiu pakankamai ekspertiniy ziniy, iStekliy ir patikimumo tam, kad galéciau uztikrinti asmens duomeny tvarkymo sauguma (jeigu
vykdant sutartj bus tvarkomi fiziniy asmeny duomenys, kuriy tvarkymas reglamentuojamas 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos

6
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reglamentu (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dé
Direktyva 95/46/EB).

judéjimo ir kuriuo panaikinama

MB ,EdEras” Direktorius Ernestas Kuze

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavarde,



- LIETUVOS
LG GELEZINKELIAI

KONDICIONAVIMO SISTEMU |[RENGIMO GSMR KONTEINERIY IR LTG INFRA PASTATUOSE

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Kondicionavimo sistemy jrengimo GSMR konteineriuose ir LTG Infra pastatuose pirkimas.
Pirkimas apima kondicionavimo sistemy su montavimo medzZiagomis tiekima,
kondicionavimo sistemy jrengima.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Uztikrinti temperatdrines normas techninése patalpose.

3. REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKES IR DARBAI

3.1. STANDARTAI, TECHNINIAI LIUDNJIMAI KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS
PREKES IR DARBAI

3.11

Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojandiais statybos
techniniais reglamentais ir higienos normomis:

3.1.1.1. STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas®“.

3.1.1.2. STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas".
3.1.1.3. HN 69:2003 ,Siluminis komfortas ir pakankama Siluminé aplinka darbo

patalpose®.

3.1.1.4. HN 42:2009 ,Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®.
3.1.1.5. Kitais pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojanéiais teisés aktais

3.2.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.25.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

ir standartais.

PIRKIMO OBJEKTO SAVYBES, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI
3.2.1.

Kondicionavimo sistemy poreikio apimtys nurodytos Techninés specifikacijos (toliau
— TS) Priede Nr. 1.

Kondicionavimo sistemos, montavimo ir instaliacinés medziagos, turi bati naujos ir
nenaudotos. Turi turéti CE arba lygiavertj Zenklg.

Montuojant kondicionavimo sistemas Rangovas turi laikytis kondicionavimo sistemy
montavimo reikalavimy, nurodyty TS Priede Nr. 2.

Rangovas darbus pagal TS Priede Nr. 1 numatytas apimtis pradéti galés suderines
su Uzsakovu kondicionavimo sistemos bloky montavimo vietas, preliminarias
elektros pajungimo vietas, bei drenazo nuvedimo linijg. Atlikus darbus, kartu su
atlikty darby aktu, pateikti UZzsakovui iSpildomajg schemg su jrangos isdéstymu ir
komunikacijy pajungimo taskais.

Rangovas turi atlikti visus kondicionavimo sistemy montavimo, derinimo darbus,
bitinos elektros instaliacijos jrengimo darbus, kondensato nuvedimo vamzdyny
privedimus, atstatyti sieny ir kity konstrukcijy apdailg, pazeistg jrangos montavimo
metu.

Kondicionavimo sistemy montavimo, derinimo ir paleidimo darbai turi bati atliekami
i$ anksto suderinus su uZ objektg atsakingais darbuotojais.

Prie§ atlikdamas darbus Rangovas turi demontuoti seng jrangg ir pristatyti ja
UzZsakovo nurodytais adresais (adresai patikslinami Sutarties pasiraSymo metu).
Garantiniu laikotarpiu Rangovas, gaves UzZsakovo jgaliotojo asmens uzsakyma dél
jrangos gedimo, privalo per jmanomai trumpiausig laika, taiau ne véliau nei per 3
(tris) darbo dienas nuo uzsakymo pateikimo dienos atvykti nurodytu adresu ir atlikti



kondicionavimo sistemos remonto darbus, bei pateikti Uzsakovui defektinj akt3.
Jeigu kondicionavimo sistemos remontui reikia atsarginiy daliy ar medziagy,
Rangovas turi pristatyti reikiamas detales ir atlikti remonto darbus per jmanomai
trumpiausig laika, bet ne ilgiau nei per 10 (deSimt) darbo dieny nuo gedimo
diagnozavimo momento. |rangos technine prieZilrg ir gedimy nustatyma atlieka
UZsakovas arba UZsakovo parinkta jmoné.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PREKIY TECHNINEMS SAVYBEMS IR KOKYBEI
PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIULYMU

4.1.1.

4.1.2.

UZpildytas TS priedas Nr. 3 ,Kondicionavimo sistemy techniniy specifikacijy
palyginamoji lentelé®, nurodant siilomos jrangos techninius parametrus kartu
pateikiant Siuos parametrus patvirtinancius dokumentus/nuorodas j gamintojy
vieSai skelbiamg informacijg internete (pateikiama lietuviy arba angly kalbomis).
UZpildytas TS Priedas Nr. 4 ,Kondicionavimo sistemy pirkimo kainy pasidlymo
lentelé” (DKZ2).

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS IR
JRANGA:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.
4.2.5.

Kondicionavimo sistemy, bei visy montavimui naudojamy medzZiagy
eksploataciniy savybiy deklaracijos bei atitikties deklaracijy skaitmeninés
kopijos.

Kondicionavimo sistemy naudojimo, eksploatavimo ir priezitros instrukcijos.
Kondicionavimo sistemy valdymo pulteliy instrukcijy skaitmeninés kopijos lietuviy
kalba.

Kondicionavimo sistemy sléginio vamzdyno hidrauliniy bandymy aktai.
Techniné iSpildomoji dokumentacija (Statybos uzbaigimo dokumentai, bréZiniai,
techninés specifikacijos, schemos, ir pan.) pateikiama popieriniu ir skaitmeniniu
variantu (AutoCad, PDF, Word, Excel).

Priedai:

Nr. 1 Kondicionavimo sistemy poreikio apimtys .

Nr. 2 Reikalavimai kondicionavimo sistemy montavimui.

Nr. 3 Kondicionavimo sistemy techniniy specifikacijy palyginamoji lentelé.
Nr. 4 Kondicionavimo sistemy pirkimo kainy pasidlymo lentelé (DKZ).

Nr. 5. Retusuoti patalpy planai.

Techninés specifikacijos Priedas Nr. 1



Kondicionavimo sistemy poreikio apimtys

Techninés Patalpos

Kauno regionas

1. Pastatas adresu: KaiSiadorys-Livintai, 71+417 km. Pervaza ALB konteineris.
Konteinerinio tipo pastatas.

Rangovasparenka split tipo kondicionavimo sistemg su vidiniu sieniniu bloku pagal Techninés
specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Lauko blokas turi bati su Ziemos priedais, uZtikrinanciais kondicionieriaus veikimg Saldymo
rezimu Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi biti jdiegta valdymo plokstés ausinimo SaltneSiu
funkcija, kuri garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro salygy.
Lauko blokas turi bati pakeltas vir§ Zemés minimum 50 cm.

Nuo vidinio bloko kondensatas turi bati nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdziais
savitaka per sifong | pastato vidaus kanalizacijos sistemg arbg | laukg, siekiant iSvengti
kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos viduje.

ISvedant | laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uzSalimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidarymg ant pastato sienos ir
nuogrindos.

2. Pastatas adresu: Gelezinkelio g. Kaunas. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato
inventorinis numeris 434-0001634

Rangovasparenka split tipo kondicionavimo sistemg su vidiniu sieniniu bloku pagal Techninés
specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Lauko blokas turi bati su ziemos priedais, uztikrinanciais kondicionieriaus veikimg Saldymo
rezimu Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi bati jdiegta valdymo plokstés audinimo SaltneSiu
funkcija, kuri garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro sglygy.
Lauko blokas turi bati pakeltas virs Zemés minimum 50 cm.

Nuo vidinio bloko kondensatas turi bati nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdziais

savitaka per sifong j pastato vidaus kanalizacijos sistemg arbg | laukg, siekiant iSvengti
kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos viduje.
ISvedant | laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uzSalimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidarymg ant pastato sienos ir
nuogrindos.

3. Pastatas adresu: Kazly Ruda, Esperanto g. 17B. BTS. Konteinerinio tipo pastatas.
Pastato inventorinis numeris 112-0000753

Rangovasparenka dvi atskiras split tipo kondicionavimo sistemas su vidiniais sieniniais blokais
pagal Techninés specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
Viena sistema yra pagrindiné — antra rezerviné. Sistemos turi veikti pakaitomis. Sistemos
jungiamos j bendrg centrinj valdymo pultg. Centrinio pulto pagalba turi biti automatidkai atliekama
sistemy rotacija.
Lauko blokai turi bati su Ziemos priedais, uztikrinanciais kondicionieriy veikimg Saldymo reZzimu
Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi bati jdiegta valdymo plokstés ausinimo SaltnesSiu funkcija, kuri
garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro sglygy. Lauko blokai turi
bati pakelti virs zemés minimum 50 cm.

Kondensatas turi bati atskiras kiekvienai sistemai. Nuo vidiniy bloky kondensatas turi bati
nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdZiais per sifong j pastato vidaus kanalizacijos
sistemg arbg j lauka, siekiant iSvengti kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos
viduje.

ISvedant j laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uzsalimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidaryma ant pastato sienos ir
nuogrindos.

4. Pastatas adresu: Mockava — Valstybiné Lenkijos siena ruozas 69+955 km.
Konteinerinio tipo pastatas.




Tiekéjas parenka split tipo kondicionavimo sistemg su vidiniu sieniniu bloku pagal Techninés
specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Lauko blokas turi bati su Ziemos priedais, uztikrinanciais kondicionieriaus veikimg Saldymo
reZzimu Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi bati jdiegta valdymo plokstés audinimo SaltneSiu
funkcija, kuri garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro salygy.
Lauko blokas turi bati pakeltas vir§ zemés minimum 50 cm.

Nuo vidinio bloko kondensatas turi bati nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdZiais
savitaka per sifong j pastato vidaus kanalizacijos sistemg arbg j lauka, siekiant iSvengti
kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos viduje.

ISvedant j laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uz8alimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidarymg ant pastato sienos ir
nuogrindos.

5. Pastatas adresu: Jonava, Sily g. 9. Serveriné, patalpa plane 2-19. Pastato
inventorinis numeris 110-0002805

Rangovasparenka split tipo kondicionavimo sistemg su vidiniu sieniniu bloku pagal Techninés
specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Lauko blokas turi bati su Ziemos priedais, uztikrinanciais kondicionieriaus veikimg Saldymo
rezimu Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi biti jdiegta valdymo plokstés ausinimo SaltneSiu
funkcija, kuri garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro salygy.
Lauko blokas turi bati pakeltas vir§s Zzemés minimum 50 cm.

Nuo vidinio bloko kondensatas turi bati nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdziais
savitaka per sifong j pastato vidaus kanalizacijos sistemg arbg j lauka, siekiant iSvengti
kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos viduje.

ISvedant j laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uzsalimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidaryma ant pastato sienos ir
nuogrindos.

6. Pastatas adresu: Jurés GS, Kazly Rados sav., Stoties g. 10. Rysiné, patalpa plane
1-6. Pastato inventorinis numeris 110-0003158

Rangovasparenka split tipo kondicionavimo sistemag su vidiniu sieniniu bloku pagal Techninés
specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Lauko blokas turi bati su Ziemos priedais, uZtikrinanciais kondicionieriaus veikimg Saldymo
rezimu Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi biti jdiegta valdymo plokstés ausinimo SaltneSiu
funkcija, kuri garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro salygy.
Lauko blokas turi bati pakeltas vir§s Zemés minimum 50 cm.

Nuo vidinio bloko kondensatas turi bdti nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdziais
savitaka per sifong | pastato vidaus kanalizacijos sistemg arbg j laukg, siekiant iSvengti
kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos viduje.

ISvedant j laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uzSalimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidaryma ant pastato sienos ir
nuogrindos.

7. Pastatas adresu: Kaunas, Juozapavic¢iaus pr. 124D. Reliné, patalpa plane 3-3.
Pastato inventorinis numeris 110-0002937

Rangovasparenka dvi split tipo kondicionavimo sistemas su vidiniu sieniniu bloku pagal Techninés
specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Lauko blokas turi bati su Zziemos priedais, uZtikrinanciais kondicionieriaus veikimg Saldymo
rezimu Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi biti jdiegta valdymo plokstés audinimo SaltneSiu
funkcija, kuri garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro salygy.
Lauko blokas turi bati pakeltas vir§s Zemés minimum 50 cm.

Nuo vidinio bloko kondensatas turi bati nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdziais
savitaka per sifong j pastato vidaus kanalizacijos sistemg arbg | lauka, siekiant iSvengti
kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos viduje.

ISvedant j laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uz8alimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidarymg ant pastato sienos ir




nuogrindos.

8. Pastatas adresu: Kédainiai, S. Dariaus ir S. Giréno g. 5. RysSiné, patalpa plane - 1-5.
Pastato inventorinis numeris 110-0002934

Rangovasparenka split tipo kondicionavimo sistemg su vidiniu sieniniu bloku pagal Techninés
specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Lauko blokas turi bati su ziemos priedais, uztikrinanciais kondicionieriaus veikimg Saldymo
rezimu Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi bati jdiegta valdymo plokstés audinimo SaltneSiu
funkcija, kuri garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro saglygy.
Lauko blokas turi bati pakeltas virs Zemés minimum 50 cm.

Nuo vidinio bloko kondensatas turi bati nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdziais
savitaka per sifong j pastato vidaus kanalizacijos sistemg arbg | lauka, siekiant iSvengti
kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos viduje.

ISvedant j laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uz3alimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidarymg ant pastato sienos ir
nuogrindos.

9. Pastatas adresu: Kauno r. Rokeliy k., Rokeliy g. 76. Rysiné, patalpa plane - 1-6.
Pastato inventorinis numeris 110-0002938

Rangovasparenka split tipo kondicionavimo sistemg su vidiniu sieniniu bloku pagal Techninés
specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Lauko blokas turi bati su Ziemos priedais, uztikrinanciais kondicionieriaus veikimg Saldymo
reZzimu Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi bati jdiegta valdymo plokstés audinimo SaltneSiu
funkcija, kuri garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro saglygy.
Lauko blokas turi bati pakeltas vir§ zemés minimum 50 cm.

Nuo vidinio bloko kondensatas turi bati nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdZziais
savitaka per sifong j pastato vidaus kanalizacijos sistemg arbg | lauka, siekiant iSvengti
kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos viduje.

ISvedant j laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uz8alimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidarymg ant pastato sienos ir
nuogrindos.

Siauliy regionas

10. Pastatas adresu: Stoties g. 28, Gustonys, Panevézio r. Rysiné, patalpa plane 1-8.
Pastato inventorinis numeris 110-0003505

Rangovasparenka split tipo kondicionavimo sistemg su vidiniu sieniniu bloku pagal Techninés
specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Lauko blokas turi bati su Ziemos priedais, uztikrinanciais kondicionieriaus veikimg Saldymo
rezimu Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi biti jdiegta valdymo plokstés ausinimo SaltneSiu
funkcija, kuri garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro salygy.
Lauko blokas turi bati pakeltas vir§ Zemés minimum 50 cm.

Nuo vidinio bloko kondensatas turi bati nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdziais

savitaka per sifong j pastato vidaus kanalizacijos sistemg arbg j laukg, siekiant iSvengti
kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos viduje.
ISvedant j laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uzsalimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidarymg ant pastato sienos ir
nuogrindos.

11. Pastatas adresu: Boksto g. 13, Radyviliskis. Reliné, patalpa plane 2-3. Pastato
inventorinis numeris 110-0003447

Rangovasparenka tris split tipo kondicionavimo sistemas su vidiniu sieniniu bloku pagal Techninés
specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Lauko blokas turi bati su Zziemos priedais, uZtikrinanciais kondicionieriaus veikimg Saldymo
rezimu Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi biti jdiegta valdymo plokstés ausinimo SaltneSiu
funkcija, kuri garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro salygy.
Lauko blokas turi bati pakeltas vir§ Zemés minimum 50 cm.




Nuo vidinio bloko kondensatas turi bati nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdziais

savitaka per sifong j pastato vidaus kanalizacijos sistemg arbg j lauka, siekiant iSvengti
kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos viduje.
ISvedant j laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uzsalimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidarymg ant pastato sienos ir
nuogrindos.

12. Pastatas adresu: Dariaus ir Giréno g. 125, Rekeciy k., Mazeikiy r. Réliné, patalpa
plane 1-3. Pastato inventorinis numeris 110-0003500

Rangovasparenka split tipo kondicionavimo sistema su vidiniu sieniniu bloku pagal Techninés
specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Lauko blokas turi bati su Zziemos priedais, uZtikrinanciais kondicionieriaus veikimg Saldymo
rezimu Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi biti jdiegta valdymo plokstés ausinimo SaltneSiu
funkcija, kuri garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro salygy.
Lauko blokas turi bati pakeltas vir§ Zemés minimum 50 cm.

Nuo vidinio bloko kondensatas turi bati nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdziais

savitaka per sifong | pastato vidaus kanalizacijos sistemg arbg | laukg, siekiant iSvengti
kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos viduje.
ISvedant | laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bdati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uzSalimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidarymg ant pastato sienos ir
nuogrindos.

13. Pastatas adresu: Stoties g. 28, Joniskis. Réliné, patalpa plane 1-27. Pastato
inventorinis numeris 110-0003566

Rangovasparenka split tipo kondicionavimo sistemg su vidiniu sieniniu bloku pagal Techninés
specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Lauko blokas turi bati su Ziemos priedais, uZtikrinanciais kondicionieriaus veikimg Saldymo
rezimu Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi biti jdiegta valdymo plokstés audinimo SaltneSiu
funkcija, kuri garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro salygy.
Lauko blokas turi bati pakeltas virs Zemés minimum 50 cm.

Nuo vidinio bloko kondensatas turi bati nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdziais

savitaka per sifong | pastato vidaus kanalizacijos sistemg arbg | lauka, siekiant iSvengti
kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos viduje.
ISvedant | laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uzSalimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidarymg ant pastato sienos ir
nuogrindos.

14. Pastatas adresu: Margiy g. 32, Siauliai. Réliné, patalpa plane 1-3. Pastato
inventorinis numeris 110-0003572

Rangovasparenka split tipo kondicionavimo sistemg su vidiniu sieniniu bloku pagal Techninés
specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Lauko blokas turi bati su Ziemos priedais, uztikrinanciais kondicionieriaus veikimg Saldymo
reZzimu Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi bati jdiegta valdymo plokstés audinimo Saltnesiu
funkcija, kuri garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro saglygy.
Lauko blokas turi bati pakeltas vir§ zemés minimum 50 cm.

Nuo vidinio bloko kondensatas turi bati nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdZiais

savitaka per sifong j pastato vidaus kanalizacijos sistemg arbg j laukg, siekiant iSvengti
kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos viduje.
ISvedant | laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uZSalimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidarymg ant pastato sienos ir
nuogrindos.

Klaipédos regionas

15. Pastatas adresu: P. Lideikio g. 10, Klaipéda. Patalpos plane 1-5. Pastato inventorinis
numeris 110-0003280




Rangovasparenka dvi split tipo kondicionavimo sistemas su vidiniu sieniniu bloku pagal
Techninés specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Lauko blokas turi bati su Ziemos priedais, uztikrinanciais kondicionieriaus veikimg Saldymo
reZzimu Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi bati jdiegta valdymo plokstés audinimo SaltneSiu
funkcija, kuri garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro salygy.
Lauko blokas turi bati pakeltas vir§ zemés minimum 50 cm.

Nuo vidinio bloko kondensatas turi bati nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdZiais

savitaka per sifong j pastato vidaus kanalizacijos sistemg arbg j lauka, siekiant iSvengti
kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos viduje.
ISvedant | laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uzSalimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidarymg ant pastato sienos ir
nuogrindos.

16. Pastatas adresu: Kairiy g. 2, Klaipéda. Patalpos plane 2-38. Pastato inventorinis
numeris 110-0003277

Rangovasparenka split tipo kondicionavimo sistemg su vidiniu sieniniu bloku pagal Techninés
specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Lauko blokas turi bati su Ziemos priedais, uztikrinanciais kondicionieriaus veikimg Saldymo
rezimu Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi biti jdiegta valdymo plokstés ausinimo SaltneSiu
funkcija, kuri garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro salygy.
Lauko blokas turi bati pakeltas vir§s Zzemés minimum 50 cm.

Nuo vidinio bloko kondensatas turi bati nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdziais

savitaka per sifong j pastato vidaus kanalizacijos sistemg arbg j lauka, siekiant iSvengti
kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos viduje.
ISvedant j laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uzsalimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidarymg ant pastato sienos ir
nuogrindos.

17. Pastatas adresu: Gelezinkelio g. 2A, Klaipéda. Patalpos plane 2-11. Pastato
inventorinis numeris 110-0003290

Rangovasparenka dvi split tipo kondicionavimo sistemas su vidiniu sieniniu bloku pagal
Techninés specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Lauko blokas turi bati su Ziemos priedais, uZtikrinanciais kondicionieriaus veikimg Saldymo
rezimu Saltuoju laikotarpiu. Lauko bloke turi biti jdiegta valdymo plokstés ausinimo SaltneSiu
funkcija, kuri garantuoty stabily valdymo plokstés darbg nepriklausomai nuo lauko oro salygy.
Lauko blokas turi bati pakeltas vir§ Zemés minimum 50 cm.

Nuo vidinio bloko kondensatas turi bdti nuvedamas lituojamais PVC kondensato vamzdziais

savitaka per sifong | pastato vidaus kanalizacijos sistemg arbg j laukg, siekiant iSvengti
kondensato siurbliuky. Sifonas montuojamas patalpos viduje.
ISvedant | laukg kondensato nuvedimo linijoje turi bdati numatytas savireguliuojantis drenazo
pasildymo kabelis, kad iSvengti kondensato uzSalimo Saltuoju laikotarpiu. Kondensato vamzdelis
turi bati patrauktas nuo pastato bent 30 cm iSvengiant ledy susidarymg ant pastato sienos ir
nuogrindos.

Techninés specifikacijos Priedas Nr. 2

Reikalavimai kondicionavimo sistemy montavimui




1. Visas sumontuotas kondicionavimo sistemas objektuose privaloma tinkamai suzymeéti
lipdukais priklijuojant ant iSorinio ir vidiniy bloky, taip pat ant kondicionavimo sistemos
valdymo pulto: OK-1 ant iSorinio bloko ir OK-1 ant vidinio kondicionavimo sistemos bloko bei
valdymo pulto. Toliau Zyméti pagal numeracijg, jeigu objekte numatoma daugiau negu viena
kondicionavimo sistema.

2. VREF kondicionavimo sistemos atitinkamai turi bati suzymétos: OK-1 ant iSorinio bloko ir OK-
1.1 ant vidinio kondicionavimo sistemos bloko bei valdymo pulto. Toliau pagal numeracijg
kiek numatoma vidiniy bloky.

3. Visos kondicionavimo sistemos ant iSoriniy kondicionavimo sistemy bloky turi bati suzymétos
pagal Kioto protokolg Saltnesio kiekio, tipo ir jo CO2 ekvivalento lipdukais.

4. Visi elektros laidai (tiek maitinimo, tiek komutaciniai) turi bati suzyméti prie iSoriniy ir vidiniy
kondicionavimo sistemy bloky, taip pat ir elektros jvadiniame skyde.

5. Lipdukai turi badti ilgaamziai, atsparus drégmei ir aiskiai jskaitomi. Lauke stovintis
kondicionavimo sistemy blokai turi bati suzymeéti lipdukais su UV apsauga.

6. Visi laidai ir vamzdynai lauke turi bati paslépti j apsauginj Sarvg, siekiant apsaugoti
komunikacijas nuo UV spinduliy ir aplinkos poveikio.

7. Visi laidai ir vamzdynai, kurie numatomi instaliuoti atvirai patalpoje, turi bati paslépti |
specialius, kondicionavimo sistemy montavimui skirtus, instaliacinius kanalus.

Montavimo pavyzdziai pateikiami nuotraukose.




Kondicionavimo sistemy techniniy specifikacijy palyginamoji lentelé

Techninés specifikacijos Priedas Nr. 3

Uzsakovo .. .| Dokumentai/nuorodos j gamintojy
" .. |Tiekeéjy sialomi . X L
. - - reikalaujami o skelbiama informacijg internete,
Eil. Nr. Prekiy ir darby/paslaugy pavadinimas Mato vnt. L techniniai L L . -
techniniai . [|patvirtinantys sitlomy prekiy techniniug
. parametrai
parametrai parametrus
Kauno regiono geleZinkekiy infrastruktiros techninés patalpos
1 Pastatas adresu: Kaisiadorys-Livintai, 71+417 km. PervaZa ALB konteineris. Konteinerinio tipo pastatas.
13orinio bloko tipas split
Saltnesio (Freono) tipas R-32 (arba lygiavertis)
130rinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
\{arla_ible rgfrlgerant temerature EechnologlJaA TAIP / NE TAIP
Vésinimas iki -20C lauko temperatiros
130rinio bloko garso slégis $aldymo/3ildymo rezime ne didesnis kaip dB 48/48
Vidinio bloko tipas
Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. 1 |
Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
Kondicionieriaus $aldymo/ $ildymo galia KW ne maziau kaip KW 3.5/4.0
deinio tlJIokc') garso slégis maksimaliu greiciu $aldymo/3ildymo rezime ne dB 45/40
didedsnis kaip
Energijos efektyvumo klasé $aldyme/sildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas Saldymo/sildymo reZzime SEER/SCOP ne maziau kaip koeficientas 7.0/4.0
2 Pastatas adresu: GeleZinkelio g. Kaunas. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 434-0001634
13orinio bloko tipas split
Saltnesio (Freono) tipas R-32 (arba lygiavertis)
130rinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
\{arla_ible rgfrlgerant temerature EechnologlJaA TAIP / NE TAIP
Vésinimas iki -20C lauko temperatiros
130rinio bloko garso slégis $aldymo/3ildymo rezime ne didesnis kaip dB 48/48
Vidinio bloko tipas
Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. 1 |
Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
Kondicionieriaus $aldymo/ $ildymo galia KW ne maziau kaip KW 3.5/4.0
deinio tlJIokc') garso slégis maksimaliu greiciu $aldymo/3ildymo rezime ne dB 45/40
didedsnis kaip
Energijos efektyvumo klasé $aldyme/sildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas $aldymo/sildymo reZzime SEER/SCOP ne maziau kaip koeficientas 7.0/4.0
3 Pastatas adresu: Kazly Rada, Esperanto g. 17B. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000753
13orinio bloko tipas split
Saltnesio (Freono) tipas R-32 (arba lygiavertis)
130rinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
\{a.ne?ble rgfrlgerant temerature EechnologlJaA TAIP / NE TAIP
Vésinimas iki -20C lauko temperatiros
130rinio bloko garso slégis $aldymo/3ildymo rezime ne didesnis kaip dB 49/49
Vidinio bloko tipas
Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. 2 |
Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
Kondicionieriaus 8aldymo/ Sildymo galia KW ne maziau kaip KW 5.0/6.0
deinio tlJIokc') garso slégis maksimaliu greiciu $aldymo/3ildymo rezime ne dB 44/44
didedsnis kaip
Energijos efektyvumo klasé $aldyme/sildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas Saldymo/sildymo reZzime SEER/SCOP ne maziau kaip koeficientas 7.0/4.0
4 Pastatas adresu: Mockava — Valstybiné Lenkijos siena, 69+955 km. Konteinerinio tipo pastatas.
130rinio bloko tipas split
Saltnesio (Freono) tipas R-32 (arba lygiavertis)
130rinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
\{arlszle r.ef.rlgerant temerature EechnologlJaA TAIP / NE TAIP
Vésinimas iki -20C lauko temperatiros
130rinio bloko garso slégis $aldymo/3ildymo rezime ne didesnis kaip dB 48/48
Vidinio bloko tipas
Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. 1 |
Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
Kondicionieriaus $aldymo/ Sildymo galia KW ne maziau kaip KW 3.5/4.0
deinio t.)|0k0' garso slégis maksimaliu greiciu $aldymo/sildymo rezime ne dB 45/40
didedsnis kaip
Energijos efektyvumo klasé $aldyme/sildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas Saldymo/sildymo reZzime SEER/SCOP ne matziau kaip koeficientas 7.0/4.0
5 Pastatas adresu: Jonava, Sily g. 9. Serveriné, patalpa plane 2-19. Pastato inventorinis numeris 110-0002805

I3orinio bloko tipas split

Saltnesio (Freono) tipas

R-32 (arba lygiavertis)

130rinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis

"Variable refrigerant temerature" technologija.
Vésinimas iki -20C lauko temperatiros

TAIP / NE

TAIP

dB

130rinio bloko garso slégis $aldymo/3ildymo rezime ne didesnis kaip

49/49




Vidinio bloko tipas

Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. | 1 |
Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis

Kondicionieriaus $aldymo/ Sildymo _galia KW ne maZiau kaip KW 5.0/6.0
V.idinio l-)|0k0. garso slégis maksimaliu grei¢iu $aldymo/Sildymo reZime ne dB 44/84
didedsnis kaip

Energijos efektyvumo klasé 3aldyme/3ildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas 3aldymo/3ildymo rezime SEER/SCOP ne maziau kaip koeficientas 7.0/4.0

6 Pastatas adresu: Jarés GS, Kazly Rudos sav., Stoties g. 10. Rysing, patalpa plane 1-6. Pastato inventorinis numeris 110-0003158
13orinio bloko tipas split
Saltnesio (Freono) tipas R-32 (arba lygiavertis) |
13orinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
\{arie?ble rfefrigerant temerature fechnologija. TAIP / NE TAIP
Vésinimas iki -20C lauko temperattros
13orinio bloko garso slégis 3aldymo/sildymo rezime ne didesnis kaip dB 48/48
Vidinio bloko tipas
Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. | 1 |
Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
Kondicionieriaus $aldymo/ Sildymo _galia KW ne maZiau kaip KW 3.5/4.0
V.|d|n|o l_)lokc.) garso slégis maksimaliu grei¢iu $aldymo/Sildymo reZime ne dB 45/40
didedsnis kaip
Energijos efektyvumo klasé 3aldyme/3ildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas 3aldymo/3ildymo rezime SEER/SCOP ne maziau kaip koeficientas 7.0/4.0
7 Pastatas adresu: Kaunas, Juozapaviciaus pr. 124D. Reliné, patalpa plane 3-3. Pastato inventorinis numeris 110-0002937
13orinio bloko tipas split
Saltnesio (Freono) tipas R-32 (arba lygiavertis) |
13orinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
\{arie?ble rfefrigerant temerature fechnologija. TAIP / NE TAIP
Vésinimas iki -20C lauko temperattros
13orinio bloko garso slégis 3aldymo/sildymo rezime ne didesnis kaip dB 49/49
Vidinio bloko tipas
Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. | 2 |
Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
Kondicionieriaus $aldymo/ Sildymo galia KW ne maZiau kaip KW 5.0/6.0
V.|d|n|o l_)lokc.) garso slégis maksimaliu grei¢iu $aldymo/Sildymo reZime ne dB 44/84
didedsnis kaip
Energijos efektyvumo klasé 3aldyme/3ildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas 3aldymo/3ildymo rezime SEER/SCOP ne maziau kaip koeficientas 7.0/4.0
8 Pastatas adresu: Kédainiai, Dariaus ir Giréno g. 5. Rysing, patalpa plane 1-5. Pastato inventorinis numeris 110-0002934
13orinio bloko tipas split
Saltnegio (Freono) tipas R-32 (arba lygiavertis) |
13orinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
\/.aria'ble r?frigerant temerature Eechnologija. TAIP / NE TAIP
Vésinimas iki -20C lauko temperatiros
130rinio bloko garso slégis 3aldymo/3ildymo reZime ne didesnis kaip dB 48/48
Vidinio bloko tipas
Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. | 1 |
Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
Kondicionieriaus $aldymo/ 3ildymo galia KW ne maZiau kaip KW 3.5/4.0
V.|d|n|o t_)loko. garso slégis maksimaliu grei¢iu Saldymo/Sildymo rezime ne dB 45/40
didedsnis kaip
Energijos efektyvumo klasé 3aldyme/3ildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas saldymo/Sildymo rezime SEER/SCOP ne maziau kaip koeficientas 7.0/4.0
9 Pastatas adresu: Kauno r. Rokeliy k., Rokeliy g. 76. Rysiné, patalpa plane 1-6. Pastato inventorinis numeris 110-0002938
13orinio bloko tipas split
Saltnesio (Freono) tipas R-32 (arba lygiavertis)
13orinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
V.arle.wble r_ef_rlgerant temerature Eechnologua. TAIP / NE TAIP
Vésinimas iki -20C lauko temperatiros
130rinio bloko garso slégis $aldymo/3ildymo reZime ne didesnis kaip dB 48/48
Vidinio bloko tipas
Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. | 1 |
Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
Kondicionieriaus 3aldymo/ $ildymo galia KW ne maziau kaip KW 3.5/4.0
Vfdinio l?lokg garso slégis maksimaliu grei¢iu saldymo/3ildymo rezime ne dB 45/40
didedsnis kaip
Energijos efektyvumo klasé $aldyme/sildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas $aldymo/Sildymo rezime SEER/SCOP ne maziau kaip koeficientas 7.0/4.0
Siauliy regiono geleZinkeliy infrastruktiiros techninés patalpos
10 Pastatas adresu: Stoties g. 28, Gustonys, Panevézio r. Rysiné, patalpa plane 1-8. Pastato inventorinis numeris 110-0003505

13orinio bloko tipas split

Saltnesio (Freono) tipas

R-32 (arba lygiavertis) |

130rinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis

"Variable refrigerant temerature" technologija. TAIP / NE TAIP
Vésinimas iki -20C lauko temperatiros

13orinio bloko garso slégis 3aldymo/sildymo rezime ne didesnis kaip dB 48/48
Vidinio bloko tipas

Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. | 1 |




Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis

Kondicionieriaus Saldymo/ Sildymo galia KW ne maziau kaip KW 3.5/4.0
VFdinio t_:lokg garso slégis maksimaliu grei¢iu saldymo/Sildymo rezime ne dB 45/40
didedsnis kaip

Energijos efektyvumo klasé 3aldyme/3ildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas saldymo/Sildymo rezime SEER/SCOP ne maziau kaip koeficientas 7.0/4.0

Pastatas adresu: Boksto g. 13, Radviliskis. Reling, patalpa plane 2-3. Pastato inventorinis numeris 110-0003447

1Sorinio bloko tipas split

Saltnesio (Freono) tipas R-32 (arba lygiavertis)

130rinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis

"\{ari?ble r‘ef_rigerant temerature" Eechnologija. TAIP / NE TAIP
Vésinimas iki -20C lauko temperatiros

130rinio bloko garso slégis $aldymo/3ildymo reZime ne didesnis kaip dB 46/48
Vidinio bloko tipas

Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. | 3 |
Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis

Kondicionieriaus 3aldymo/ $ildymo galia KW ne maziau kaip KW 6.8/7.5
Vidinio bloko garso slégis maksimaliu grei¢iu $aldymo/3ildymo rezime ne dB 45/45
didedsnis kaip

Energijos efektyvumo klasé 3aldyme/3ildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas $aldymo/Sildymo reZime SEER/SCOP ne maziau kaip koeficientas 6.5/4.2

Pastatas adresu: Dariaus ir Giréno g. 125, Rekeciy k., Mazeikiy r. Réliné, patalpa plane 1-3. Pastato inventorinis numeris 110-0003500

13orinio bloko tipas split

Saltnesio (Freono) tipas R-32 (arba lygiavertis) [
13orinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis

”\{ariéble rfefrigerant temerature" fechnologija. TAIP / NE TAIP
Vésinimas iki -20C lauko temperatiros

13orinio bloko garso slégis $aldymo/sildymo rezime ne didesnis kaip dB 49/49
Vidinio bloko tipas

Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. | 1 |
Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis

Kondicionieriaus 3aldymo/ $ildymo galia KW ne maziau kaip KW 5.0/6.0
Vfdinio t?lokc? garso slégis maksimaliu grei¢iu $aldymo/Sildymo reZime ne dB 44/84
didedsnis kaip

Energijos efektyvumo klasé 3aldyme/3ildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas $aldymo/Sildymo reZime SEER/SCOP ne maziau kaip koeficientas 7.0/4.0

Pastatas adresu: Stoties g. 28, Joniskis. Réliné, patalpa plane 1-27. Pastato inventorinis numeris 110-0003566

13orinio bloko tipas split

Saltnesio (Freono) tipas R-32 (arba lygiavertis)

130rinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis

"Variable refrigerant temerature" technologija. TAIP / NE TAIP
Vésinimas iki -20C lauko temperatiros

130rinio bloko garso slégis 3aldymo/sildymo reZime ne didesnis kaip dB 48/48
Vidinio bloko tipas

Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. | 1 |
Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis

Kondicionieriaus $aldymo/ 3ildymo galia KW ne maZiau kaip KW 3.5/4.0
V.idinio lf)|0kE.J garso slégis maksimaliu grei¢iu Saldymo/Sildymo rezime ne dB 45/40
didedsnis kaip

Energijos efektyvumo klasé 3aldyme/3ildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas Saldymo/Sildymo rezime SEER/SCOP ne maziau kaip koeficientas 7.0/4.0

Pastatas adresu: Margiy g. 32, Siauliai. Réliné, patalpa plane 1-3. Pastato inventorinis numeris 110-0003572

13orinio bloko tipas split

Saltnesio (Freono) tipas R-32 (arba lygiavertis)

13orinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis

"\/.a!'ia.ble rgf_rigerant temerature" Eechnologija. TAIP / NE TAIP
Vésinimas iki -20C lauko temperatiros

13orinio bloko garso slégis $aldymo/3ildymo reZime ne didesnis kaip dB 46/48
Vidinio bloko tipas

Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. | 1 |
Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis

Kondicionieriaus $aldymo/ Sildymo _galia KW ne maziau kaip KW 6.8/7.5
VFdinio k_:lokg garso slégis maksimaliu grei¢iu saldymo/3ildymo rezime ne dB 45/45
didedsnis kaip

Energijos efektyvumo klasé $aldyme/Sildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas saldymo/Sildymo rezime SEER/SCOP ne maziau kaip koeficientas 6.5/4.2

Klaipédos regiono gelei infrastruktiiros techninés patalpos

Pastatas adresu: P.Lideikio g. 10, Klaipéda. Réliné, patalpa plane 1-5. Pastato inventorinis numeris 110-0003280

1Sorinio bloko tipas split

Saltnesio (Freono) tipas R-32 (arba lygiavertis)

I3orinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis

"Yariable refrigerant temerature" Eechnologija. TAIP / NE TAIP
Vésinimas iki -20C lauko temperattros

13orinio bloko garso slégis $aldymo/sildymo rezime ne didesnis kaip dB 49/49
Vidinio bloko tipas

Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. | 2 |

Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis

Kondicionieriaus 3aldymo/ $ildymo galia KW ne maziau kaip KW | 5.0/6.0 |




Vidinio bloko garso slégis maksimaliu grei¢iu $aldymo/3ildymo reZime ne

. N X dB 44/44
didedsnis kaip
Energijos efektyvumo klasé 3aldyme/3ildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas Saldymo/3ildymo reZzime SEER/SCOP ne maziau kaip koeficientas 7.0/4.0

16 Pastatas adresu: Kairiy g. 2, Klaipéda. Serveriné, patalpa plane 2-38. Pastato inventorinis numeris 110-0003277
15orinio bloko tipas split
Saltnesio (Freono) tipas R-32 (arba lygiavertis)
130rinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
V.arie?ble r‘ef_rigerant temerature Eechnologija. TAIP / NE TAIP
Vésinimas iki -20C lauko temperattros
130rinio bloko garso slégis $aldymo/Sildymo rezime ne didesnis kaip dB 48/48
Vidinio bloko tipas
Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. 1
Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
Kondicionieriaus 3aldymo/ $ildymo galia KW ne maziau kaip KW 3.5/4.0
Vfdinio F:Iokc? garso slégis maksimaliu grei¢iu $aldymo/Sildymo rezime ne dB 45/40
didedsnis kaip
Energijos efektyvumo klasé 3aldyme/3ildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas Saldymo/3ildymo reZzime SEER/SCOP ne maziau kaip koeficientas 7.0/4.0
17 Pastatas adresu: GeleZinkelio g. 2A, Klaipéda. Rysiné, patalpa plane 2-11. Pastato inventorinis numeris 110-0003290

1Sorinio bloko tipas split

Saltnesio (Freono) tipas

R-32 (arba lygiavertis)

130rinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis

"Variable refrigerant temerature" technologija.

o o - TAIP / NE TAIP
Vésinimas iki -20C lauko temperattros
130rinio bloko garso slégis Saldymo/Sildymo rezime ne didesnis kaip dB 49/49
Vidinio bloko tipas
Numatytas jrenginiy kiekis patalpoje vnt. 2
Vidinio jrenginio gamintojo pavadinimas / jrenginio modelis
Kondicionieriaus $aldymo/ Sildymo_galia KW ne maZiau kaip KW 5.0/6.0
Vfdinio F:Iokz? garso slégis maksimaliu grei¢iu $aldymo/Sildymo rezime ne dB 44/84
didedsnis kaip
Energijos efektyvumo klasé 3aldyme/3ildyme ne maziau kaip koeficientas A++/A+
Efektyvumas Saldymo/3ildymo reZzime SEER/SCOP ne maziau kaip koeficientas 7.0/4.0






