
RANGOS SUTARTIS 

 

  Nr. . 

Klaipėda 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama 

Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės 

administracijos nuostatus, ir UAB „Inkomsta & Co“(toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus 

Petro Černecko, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena(s) atskirai – Šalimi, sudarė šią 

Rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

Sutartis sudaroma įvykdžius visas Parko gatvės šaligatvio paprastojo remonto darbų su 

aprašo parengimu mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu procedūras Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo 

pagrindas – Tiekėjų apklausos pažyma 2021 m. balandžio 30 d. Nr. VPP-127.  

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA 

  

1. Sutarties objektas – Parko gatvės šaligatvio paprastojo remonto darbai su aprašo 

parengimu. Minimaliai darbų bus užsakoma už 20 000,00 Eur su PVM*, maksimaliai darbų gali būti 

užsakoma už ne daugiau kaip 65 000,00 Eur su PVM* (* arba ta pati suma be PVM, jei tiekėjas yra 

ne PVM mokėtojas ar darbai/paslaugos neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių 

Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM). Sutarties objektą sudaro: 

1.1. Paprastojo remonto aprašo parengimas (toliau – paslaugos).  

1.2. Paprastojo remonto darbai pagal parengtą paprastojo remonto aprašą ir pridedamą 

techninę specifikaciją (toliau – darbai).  

Išsamesnė perkamų paslaugų ir darbų informacija ir reikalavimai pateikiami techninėje 

specifikacijoje (Sutarties priedas). 

2. Preliminari Sutarties kaina – 53404,85 Eur (penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi 

šimtai keturi eurai 85 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM): 

Eil. 

Nr. 
Paslaugų pavadinimas  

Fiksuota 

kaina, 

Eur be PVM 

Fiksuota 

kaina, 

Eur su 

PVM 

1. Paprastojo remonto aprašo parengimas 
 

550,00 
665,50 

 Darbų pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Fiksuotas 

įkainis 

mato 

vienetui, 

EUR be 

PVM 

Fiksuotas 

įkainis 

mato 

vienetui, 

EUR su 

PVM 

Preliminarūs 

darbų 

kiekiai* 

Preliminari 

darbų 

kaina, 

Eur su 

PVM 

1 2 3 4 5 6 7=5x6 

2. 

Šaligatvių dangos 

remontas, naudojant 

betonines trinkeles 

200x100x80 (įskaitant 

senos dangos ardymo 

darbus ir pagrindų 

įrengimą – 200 mm 

šalčiui nejautrus 

sluoksnis, 100 mm 

dolomitinės skaldos 

m2 30,00 36,30 650 23595,00 
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sluoksnis, 30 mm 

dolomitinių atsijų 

sluoksnis) 

3. 

Šaligatvių dangos 

remontas, naudojant 

betonines trinkeles 

200x100x80 (įskaitant  

pagrindų įrengimą – 200 

mm šalčiui nejautrus 

sluoksnis, 100 mm 

dolomitinės skaldos 

sluoksnis, 30 mm 

dolomitinių atsijų 

sluoksnis) 

m2 29,00 35,09 125 4386,25 

4. 

Geltonos spalvos 

reljefinių trinkelių 

(įspėjimui) dangos 

įrengimas, įskaitant 

pagrindų įrengimą 

m2 34,00 41,14 5 205,70 

5. 

Vejos bortų įrengimas, 

įskaitant senų bortų 

ardymo darbus, 

pagrindo (50 mm 

betono) įrengimą 

m 9,00 10,89 360 3920,40 

6. 

Vejos bortų įrengimas, 

įskaitant pagrindo (50 

mm betono) įrengimą 

m 8,00 9,68 90 871,20 

7. 

Betoninių kelio bortų 

įrengimas, įskaitant 

senų bortų ardymo 

darbus, pagrindo 

įrengimą (100 mm  

betono) 

m 18,00 21,78 450 9801,00 

8. 

Betoninių kelio bortų 

įrengimas, įskaitant, 

pagrindo įrengimą (100 

mm  betono) 

m 17,00 20,57 140 2879,80 

9. 

Esamų šulinių liukų 

pritaikymas prie naujos 

dangos lygio 

vnt. 50,00 60,50 6 363,00 

10. 

Vejos atnaujinimas, 

įskaitant lyginimo 

darbus, 10 cm augalinio 

grunto sluoksnio 

papildymą ir žolės 

atsėjimą 

m2 4,00 4,84 300 1452,00 

11. 

Asfalto dangos 

atstatymas ties 

remontuotais bortais 

m2 14,50 17,55 300 5265,00 

Preliminari Sutarties kaina, EUR su PVM (eil. Nr. 1-11 suma skaičiais ir 

žodžiais): 

 

53404,85 
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penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai keturi eurai 85 ct 

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs ir Sutarties vykdymo metu jie pagal Užsakovo 

poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami Sutarties 1 p. nurodytose ribose. 

 

3. Kainodaros taisyklės:  

3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra 

(paslaugoms) ir fiksuoti įkainiai su peržiūra (darbams). Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus 

Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu paslaugoms, darbams 

taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina ir įkainiai būtų perskaičiuojami tokiu pat santykiu, kokiu 

pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu 

susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina ir įkainiai taikomi toms 

paslaugoms, tiems darbams, už kurių atlikimą sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo 

įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo kaina ir įkainiai 

neperskaičiuojami. 

3.2. Sutartyje nurodoma fiksuota paslaugų kaina, fiksuoti atskirų darbų įkainiai, preliminarūs 

darbų kiekiai, preliminari Sutarties kaina ir pradinės Sutarties vertė. Vykdant pirkimo Sutartį, 

preliminarūs darbų kiekiai gali būti mažinami ar didinami Sutarties 1 p. nurodytose ribose, tačiau, 

įsigyjant minėtus darbus, pradinės Sutarties vertė negali būti viršijama. Pradinės Sutarties vertė yra 

lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM Sutartyje nurodytų paslaugų ir darbų įsigijimui 

Rangovo pasiūlyme nurodytai paslaugų kainai be PVM ir nurodytais darbų įkainiais be PVM – 

53 719,01 Eur be PVM.   

3.3. Rangovui sumokama už suteiktas paslaugas pagal fiksuotą kainą ir atliktus darbus už 

faktinį Sutartyje numatytų darbų kiekį pagal fiksuotus darbų įkainius, neviršijant pradinės Sutarties 

vertės. Kiekiai, viršijantys pradinę Sutarties vertę, gali būti įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo 

sąlygas. 

3.4. Visas paslaugas, darbus, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu, Rangovui jų 

neįsigijus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir dėl tokių paslaugų, darbų nesudarius raštiškų 

susitarimų, Rangovui už tokias paslaugas, darbus nebus apmokama. 

 

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI 

 

4. Paprastojo remonto aprašą (toliau – Aprašas) parengti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių 

dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

5. Darbus pagal parengtą Aprašą ir techninę specifikaciją atlikti ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo 

raštiško Užsakovo užsakymo atlikti darbus gavimo dienos. Užsakovas raštišką užsakymą atlikti 

darbus Rangovui pateikia ne vėliau kaip per 5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

6. Rangovas darbus turi pradėti vykdyti per 1 mėn. nuo raštiško Užsakovo užsakymo gavimo 

dienos. 

7. Laikoma, kad raštiško užsakymo siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai užsakymas 

siunčiamas el. paštu ar faksu. 

8. Darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 5 p., gali būti pratęstas Užsakovo ir Rangovo 

rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui. Rangovui gali būti suteikiama teisė į 

termino pratęsimą, jeigu: 

8.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir 

todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai;  

8.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo 

terminams; 

8.3. Pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, 

arba įsigalioja nauji teisės aktai;  

9. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties 8.1-8.3 p. nurodytą nuostatą jam gali 
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būti suteikta teisė gauti kokį nors termino pratęsimą, tai Rangovas privalo nedelsiant raštu pranešti 

Užsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis 

reikalavimas ir Rangovas gali įgyti teisę į termino pratęsimą atitinkamai atidedant Sutarties vykdymo 

pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Sutarties vykdymo 

terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Sutarties vykdymo termino pratęsimas 

įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama 

Sutarties dalimi. Pratęsus darbų atlikimo terminą, fiksuota Sutarties kaina nesikeičia. 

 

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI 
 

10. Mokėjimai Rangovui už suteiktas paslaugas ir faktiškai atliktus darbus atliekami ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių suteiktas paslaugas, atliktus 

darbus (sąskaitos faktūros, abipusiškai pasirašyto suteiktų paslaugų, atliktų darbų priėmimo–

perdavimo akto), gavimo dienos. 

11. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu: 

11.1. naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (pasiekiama adresu 

www.esaskaita.eu); 

11.2. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 

2017/1870 Dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali 

būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis; 

11.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 

12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, 

perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir 

elektroniniu būdu.  

12. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su kitu ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, 

ir (ar) subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) 

subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti 

sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, 

ir (ar) subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais 

remiamasi, ir (ar) subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. 

Tiesioginio atsiskaitymo su kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovu 

galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

13. Finansavimo šaltinis: Savivaldybės biudžeto lėšos, Susisiekimo sistemos priežiūros ir 

plėtros programa Nr. 06, priemonė 06.01.01.01.26. „Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių 

takais) remonto bei įrengimo darbai“. 

 

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

14. Užsakovas įsipareigoja: 
14.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms įvykdyti; 

14.2. priimti ir įvertinti suteiktas paslaugas, atliktus darbus bei pranešti Rangovui apie 

paslaugų, darbų priėmimą arba atsisakymą priimti, arba apie reikalavimą ištaisyti darbų vykdymo 

metu nustatytus defektus, kad darbai atitiktų Apraše, techninėje specifikacijoje, Sutartyje numatytus 

Rangovo įsipareigojimus; 

14.3.  sumokėti už tinkamai suteiktas paslaugas, atliktus darbus Sutartyje nustatytais 

terminais ir tvarka. 

14.4. Rangovui pateikti raštišką užsakymą darbams atlikti (el. paštu ar faksu). 

15. Užsakovas turi teisę:  
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15.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų 

kokybė atitinka Sutarties, Aprašo reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų aktus, sąskaitas-

faktūras; 

15.2. reikalauti, kad Rangovas paslaugas teiktų, darbus vykdytų pagal Sutartį, Aprašą, 

techninę specifikaciją, laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas 

nukrypsta nuo Sutarties, Aprašo, techninės specifikacijos, nesilaiko normatyvinių statybos 

dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu 

reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą 

darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba 

Rangovo sąskaita; 

15.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje 

sistemingai pažeidžiami Sutartyje, Apraše nurodyti reikalavimai; 

15.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius per 

garantinį laikotarpį; 

15.5. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą 

trūkumams pašalinti arba iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems trūkumams 

pašalinti; 

15.6. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš kito ūkio subjekto, kurio 

pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, atlikusio konkretų darbą, suteikusio paslaugas; 

15.7. Sutarties vykdymo metu preliminarius darbų kiekius mažinti ir (ar) didinti Sutarties 1 p. 

nurodytose ribose. 

16. Rangovas įsipareigoja: 

16.1. jei Rangovas yra registruotas užsienio šalyje, iki Sutarties pasirašymo pateikti 

pasiūlyme nurodytų Rangovo specialistų teisės pripažinimo pažymas; 

16.2. pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Užsakovui 

tuo metu žinomų kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovų pavadinimus, 

kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos 

pasikeitimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus kitus ūkio subjektus, kurių 

pajėgumais remiamasi, subrangovus; 

16.3. parengti Aprašą, aprašo apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo 

sumanymui suprasti. Aprašą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos 

normų ir taisyklių, Statybos techninių reglamentų ir kitais teisės aktų galiojančiais reikalavimais; 

16.4. parengęs Aprašą,  jį pasirašęs, Rangovas patvirtina, kad Aprašas atitinka įstatymų, kitų 

teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų nuostatas, ir atsako už visų Aprašo kokybę; 

16.5. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, Aprašą, techninę specifikaciją, statybos 

techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) 

reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks Apraše, techninėje specifikacijoje 

nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios 

panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą Apraše, techninėje specifikacijoje numatytam 

panaudojimui; 

16.6. nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus 

Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per 

garantinį laikotarpį; 

16.7. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytoms 

prievolėms vykdyti, darbų vykdymui naudoti Apraše, techninėje specifikacijoje, Lietuvos 

Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, 

garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų 

sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir 

taupų naudojimą; 

16.8. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų 

priėmimo-perdavimo datą bei pateikti atliktų darbų aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą 
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normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus 

ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 

darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią 

informaciją; 

16.9. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa darbų 

dokumentacija; 

16.10. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos išardyti; 

16.11. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos judančių 

žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;  

16.12. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 

Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) 

psichotropinių medžiagų; 

16.13. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 

asmenys; 

16.14. užtikrinti, kad paslaugas teiks, darbus atliks kvalifikuoti specialistai, nurodyti 

pateiktame konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys konkurso sąlygų apraše nustatytus kvalifikacijos 

kriterijus, turintys galiojančius kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius vykdyti Sutartyje nurodytus 

darbus, paslaugas; 

16.15. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, 

kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis; 

16.16. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar 

galinčias sutrukdyti Rangovui suteikti paslaugas, atlikti darbus nustatytais terminais; 

16.17. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – 

atkurti savo lėšomis ir jėgomis;  

16.18. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, 

išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita; 

16.19. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties sąlygų, Aprašo, techninės specifikacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti 

atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, 

bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau 

kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo 

sutartyse su kitais ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovais turi būti nurodyta, 

kad kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir subrangovo atliekamiems darbams suteikiami 

Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą 

tiek iš Rangovo, tiek iš kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiek iš subrangovo, atlikusio 

konkretų darbą, suteikusio paslaugas; 

16.20. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo; 

16.21. atsakyti už kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovų, vykdančių 

Rangovo sutartines prievoles, atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir jų kokybę ar padarytą žalą; 

16.22. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu; 

16.23. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus pirkimo sąlygose, Sutartyje ir 

galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti; 

16.24. jei Rangovas yra tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju 

jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą; 

16.25. po darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo 

nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą; 

16.26. užsitikrinti energetinius išteklius darbų vykdymui ir padengti jų kaštus darbų vykdymo 
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laikotarpiu. 

17. Rangovas turi teisę: 

17.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos 

įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis; 

17.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už suteiktas paslaugas, atliktus darbus pagal Sutartyje 

nustatytas sąlygas ir tvarką. 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

18. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų Rangovo atliktų darbų priėmimo–

perdavimo akto pasirašymo dienos Užsakovui turi pateikti Lietuvoje ar užsienio šalyje registruoto 

banko arba draudimo bendrovės išduotą ir su Užsakovu raštu suderintą objekto defektų šalinimo 

garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantiją – 5 proc. nuo 

preliminarios Sutarties kainos su PVM. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo 

draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio 

pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Šis 

Rangovo pateiktas objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau nei 3 metus. 

19. Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas ir (ar) 

atliktus darbus, ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo 

(defektinį) aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant 

Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų (defektinis) 

aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai 

atlikti, paslaugos suteiktos nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti 

pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. 

20. Rangovui nepradėjus vykdyti darbų per 1 mėn. nuo Užsakovo raštiško (el. paštu, faksu) 

užsakymo gavimo dienos, Rangovui taikomi 200 Eur delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną, iki 

kol pradedami vykdyti darbai. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. 

21. Rangovas, pradelsęs Sutarties vykdymo terminus, nurodytus Sutarties 4 p., 5 p., moka 

Užsakovui 300 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės. 

Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. 

22. Rangovui nustatoma 1 000 Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu 

pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, kitą ūkio subjektą, kurio 

pajėgumais remiamasi, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas 

surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, 

pažeidimo aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. 

23. Užsakovas, nesumokėjęs už suteiktas paslaugas, atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytą 

terminą, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo pradinės 

Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.  

24. Rangovui vėluojant suteikti paslaugas, atlikti darbus ar paslaugas suteikus, darbus atlikus 

nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant paslaugas, darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, 

siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius 

(vienašalius sandorius). 

25. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas: 
25.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje; 

25.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina paslaugų 

suteikimą, darbų atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina paslaugų, darbų kokybės; 

25.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 4 p. nurodytą terminą daugiau kaip 15 

kalendorinių dienų, Sutarties 5 p., 6 p. nurodytus terminus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl 

savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas; 

25.4. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą 

terminą; 



8 
 

25.5. pažeidimas, kai Užsakovas, raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių dienų be 

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. 

26. Garantijos: 

26.1. Atliktų darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų darbų 

priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos, yra: 

26.1.1. 5 metai – atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams; 

26.1.2. 10 metų – paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.); 

26.1.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų. 

26.2. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje, 

Apraše, techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės 

aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. 

26.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu 

laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų 

defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba 

trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, 

jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, 

sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

26.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę pats 

pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 

Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito 

Rangovo ir pan. 

27. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas 

Sutartį, Aprašą, techninę specifikaciją, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų 

reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas: 

27.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą; 

27.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą; 

27.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;  

27.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus; 

27.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

 

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

28. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka: 

28.1. Darbų priėmimo-perdavimo metu Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą arba 

Užsakovas pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Jeigu bet kuriuo 

Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų 

kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu 

atveju sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius 

pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas 

Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), 

darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.  

28.2. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 

mokėjimų, kol Rangovas nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja 

nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. 

Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų 

nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau 

tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju 

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba 

kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius. 

29. Sutarties nutraukimas prieš terminą: 

29.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 
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29.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

29.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

29.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina paslaugų, darbų kokybės ar 

nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia; 

29.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais. 

29.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama po 30 

kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena 

sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu. 

29.3. Rangovas, prieš 30 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą apie esminį Sutarties 

pažeidimą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą. 

29.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 

iki Sutarties nutraukimo datos jau suteiktas paslaugas, atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo-

perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau suteiktas paslaugas, atliktus darbus, iš mokėtinų 

sumų išskaičiavęs netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 

29.5. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto 

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas privalo 

Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės. 

30. Nenugalimos jėgos aplinkybės: 

30.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 

įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 

įsipareigojimams vykdyti. 

30.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir 

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 

Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). 

30.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 

aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

30.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, 

pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo 

kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško 

alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės netrukdo, vykdyti. 

30.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, 

kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies 

būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

30.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, 

ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 

išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies 

nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties 

pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės 

atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu apie ją 
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nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybes, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių 

priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

30.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių 

dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30 

kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 

nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

31. Sutarties vykdymo sustabdymas: 

31.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo 

žinomos iki Sutarties sudarymo:  

31.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių; 

31.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 

sutarties vykdymas nebegalimas; 

31.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir 

už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, kiti ūkio 

subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis); 

31.1.4. dėl su darbų atlikimu nesuderinamų ekstremalių gamtinių sąlygų (pvz. kritulių kiekis, 

žymiai besiskiriantis nuo daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingų 

institucijų dokumentais); 

31.1.5. dėl nepalankių oro sąlygų, kai esant žemesnei kaip 5 °C oro temperatūrai viršutinio 

sluoksnio asfaltavimo ir trinkelių klojimo darbų atlikimas negalimas; 

31.1.6. dėl esminių statinio projektuotojo klaidų ar netikslumų, turinčių reikšmingos įtakos 

darbų vykdymui tinkamai ir laiku; 

31.1.7. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui 

tinkamai ir laiku; 

31.1.8. dėl būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo 

numatyti techninėje specifikacijoje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje; 

31.1.9. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-

19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija 

susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas 

nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su 

kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir 

Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių 

Rangovas nebegali vykdyti darbų. Užsakovas, įvertinęs pateiktus pagrindžiančius dokumentus, 

priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo; 

31.2. Įvykus Sutarties 31.1 p. nurodytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki 

atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. 

31.3. Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų 

buvo padarytos klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninėje 

dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar 

teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

31.4. Sutarties 31.1-31.3 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 

nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos 

pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o 

Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma įvykus 

31.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar, kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės. 

31.5. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dienų ir stabdoma ne dėl Rangovo 

kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu. 

32. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 

Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, 

Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, 
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Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali 

būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos 

Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui pagal Užsakovo 

buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre. 

33. Kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovų ir specialistų keitimo, 

įtraukimo tvarka: 

33.1. Rangovas pasiūlyme Sutarčiai vykdyti nurodė pasitelkiamus kitus ūkio subjektus UAB 

„Vakarų inžinerija“ (paprastojo remonto aprašo parengimas). 

            33.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo 

sutikimą, gali keisti kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą ir (ar) įtraukti 

naują kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą. Jeigu Rangovas nori keisti 

ar į Sutarties vykdymą įtraukti naują kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, naujas kitas 

ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis atitinka 

konkurso sąlygų apraše kitam ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, keltus kvalifikacijos 

reikalavimus. Jei keičiamas ar naujai pasitelkiamas kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, 

neatitinka keliamų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo 

nustatytą terminą pakeistų minėtą kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, reikalavimus 

atitinkančiu kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o Rangovui to nepadarius, Užsakovas 

turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

            33.3. Jeigu Rangovas nori keisti ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, tokiu 

atveju Užsakovas nereikalauja, kad Rangovas pateiktų naujo subrangovo kvalifikaciją patvirtinančių 

dokumentų ir nevertina naujo subrangovo informacijos dėl kvalifikacijos, išskyrus kaip tai numatyta 

konkurso sąlygų aprašo 13.1 p. 

            33.4. Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo pakeitimas ar 

įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo 

Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos. 

            33.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar 

atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausančiais atvejais) 

Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka 

keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį (kai 

reikalaujama), nei nurodyta konkurso sąlygų aprašo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti 

siūlomo specialisto kvalifikaciją ir patirtį patvirtinančius dokumentus. Užsakovas privalo patikrinti, 

ar siūlomo specialisto kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo 

dokumentuose. Jei Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija ar 

patirtimi, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

34. Intelektinės nuosavybės teisės: visos teisės aktuose numatytos turtinės teisės į parengtą 

Aprašą ir/ar jo dalis, kurie sukuriami vykdant Sutartį, yra Užsakovo nuosavybė nuo jų perdavimo 

Užsakovui ir apmokėjimo už juos momento. Užsakovas turi teisę be jokio papildomo Rangovo 

sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio 

papildomo atlyginimo naudotis visomis pagal Sutartį įgytomis autorių turtinėmis teisėmis. Rangovas 

garantuoja, kad neturės ir nereikš Užsakovui ir/ar tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar 

reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi pagal Sutartį įgytomis autorių teisėmis ir/ar sukurtais 

kūriniais bei jų dalimis. Autoriams tenka visa atsakomybė, jeigu, rengiant Aprašą, pažeidžiamos 

trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės. Tokiu atveju autoriai privalo nedelsiant savo sąskaita 

pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas. 

35. Kitos Sutarties sąlygos: 

35.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo. 

35.2. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 8 

mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei būtų pratęstas Sutarties vykdymo terminas, Sutarties 

galiojimo terminas pratęsiamas tokiam pačiam laikotarpiui.  

35.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties Šalių nuo tinkamo sutartinių 

įsipareigojimų, atsiradusių iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartį įvykdymo. 
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35.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 

principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnio nuostatas. 

35.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 

sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 

numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 

apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos 

atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai 

žinoma. 

35.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 

vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje. 

35.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties 

sąlygos lieka toliau galioti. 

35.8. Užsakovas laimėjusio Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų 

pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą 

reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus rangovo 

komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 

dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal 

jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). 

35.9. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties 

neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų grupės atveju – visus grupės narius), 

taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią 

atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo 

pasitelkti. Paskelbęs tokią informaciją, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas apie tai informuoja Rangovą. 

35.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Rangovą, kuris 

pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų pirkimų 

įstatymo 52 straipsnį. 

36. Baigiamosios nuostatos: 

36.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai 

asmeniškai ar siunčiami registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu 

atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 

el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau 

ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie 

pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai (pranešimai) 

yra laikomi gautais. 

36.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

36.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 

37. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartį sudarantys 

dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi 

nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą): 

37.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. AD2-511) su priedais ir paaiškinimais; 

37.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei 

Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus). 

38. Užsakovo atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė, tel. (8 46) 39 60 84, 

el. paštas irena.sakaliene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja 

Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja prievolių vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties 

reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties 

mailto:irena.sakaliene@klaipeda.lt
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pakeitimus, pratęsimą (jei reikia) kontroliuoja, kaip Rangovas pateikia garantijos dokumentus (kai 

reikalaujama) ir vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties 

vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu. Pasirašius, pakeitus 

Sutartį (jei ji būtų keičiama), Sutarties koordinatorius ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų 

pirkimų skyriui informaciją apie pasirašytą Sutartį ar susitarimą dėl Sutarties pakeitimo.  

39. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų 

įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Gitana 

Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt. 

 

VII. SUTARTIES PRIEDAI 

 

40. Techninė specifikacija. 

41. Ženklas. 

 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

UŽSAKOVAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 

Kodas 188710823  

„Swedbank“, AB 

Banko kodas 73000 

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius  

A. V. 

____________________ 

(parašas) 

Gintaras Neniškis 

RANGOVAS 

UAB „Inkomsta & Co” 

Akmenų g. 10, 92347 Klaipėda 

Tel. (8 46) 48 13 35  

Kodas 302545454 

PVM mok. kodas LT100005809519 

AB Šiaulių bankas 

Banko kodas 71800 

A.s. LT76 7180 5000 2746 7837 

 

Direktorius  

                                    A. V. 

___________________ 

(parašas) 

Petras Černeckas 
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