


<b>RANGOS SUTARTIS Nr.</b>		LTS507/23	<b>Data</b>
<b>SPECIALIOSIOS SĄLYGOS</b>			
<b>1. UŽSAKOVAS (1.2 p.)</b>			
Pavadinimas	UAB "LITESKO"		
Buvinės adresas	Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius		
Juridinio asmens kodas	110818317		
PVM mokėtojo kodas	LT108183113		
Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	A. s. LT787044060001419259 AB SEB bankas, banko kodas 70440		
Telefonas, faksas, el. paštas	Tel. +370 5 266 7500, faksas +370 5 266 7510		
<b>KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS:</b>	Vardas, pavardė		El. paštas
	Telefonas		El. paštas
Asmuo, atsakingas už Sutarties tinkamo vykdymo priežiūrą ir valdymą UAB "LITESKO" (Vardas, Pavardė, telefonas, el. paštas)			
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)			
<b>2. RANGOVAS (1.3 p.)</b>			
Pavadinimas	UAB "Mavista"		
Adresas	Gamyklų g. 3A, 68108 Marijampolė		
Juridinio asmens kodas	165787440		
PVM mokėtojo kodas	LT657874418		
Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	LT207300010002338366 AB "Swedbank" b/k 7300		
Telefonas, faksas, el. paštas	tel. +370 343 73868; faks. +370 343 97318, el. p. info@mavista.lt		
<b>KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS:</b>	Vardas, pavardė		El. paštas
	Telefonas		El. paštas
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)			
<b>3. OBJEKTAS (1.4 p.), adresas</b>			
Nejudamų atramų remontas			
<b>4. DARBŲ SUDĖTIS</b>			
Pagal technines sąlygas			
<b>5. PROJEK TINĖ - TECHNINĖ DOKUMENTACIJA (4.1. p.)</b>			
Projekto dalies pavadinimas	Kas rengia	Papildomos pastabos	
Techninis projektas	-	-	
Darbo projektas	-	-	
Techninis darbo projektas	-	-	
Kita (įrašyti)	-	-	
Techninio (techninio darbo) projekto derinimo terminas darbo dienomis (4.3. p.) nuo projekto pateikimo Užsakovui dienos			
-			
<b>6. PAGAL UŽSAKOVO PAREIKALAVIMĄ DARBŲ SAMATŲ PATEIKIMO TERMINAI (4.7p.)</b>			
Objektinė darbų samata pateikiama per	-		d.d. nuo pareikalavimo
Lokalinė darbų samata pateikiama per	-		d.d. nuo pareikalavimo
<b>7. SUTARTIES (DARBŲ) KAINA (3.1 p.)</b>			
Sutarties Kaina be PVM	41 500,92 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų, 92 ct)		
PVM	8 715,19 Eur (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiolika eurų, 19 ct)		
Sutarties Kaina su PVM	50 216,11 Eur (penkiasdešimt tūkstančių du šimtai šešiolika eurų, 11 ct)		
Valiutų kursų pasikeitimo (taka kainai			neįtakoja
Kainos perskaičiavimas			numatomas
Sutarties Kainos perskaičiavimo terminas mėnesiais nuo Sutarties įsigaliojimo (3.1.1. p.)			
Sutarties Kainos perskaičiavimui taikomi Statybos sąnaudų kainų indeksai pagal Statinių tipą (3.1.1. p.):			6
Minimalus statybos sąnaudų kainų pokytį procentais, kuriam esant perskaičiuojama Sutarties kaina pagal Bendrųjų sąlygų 3.1.1 p.			10
<b>8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI</b>			
Darbų pradžia	nuo sutarties pasirašymo dienos	Darbų pabaiga	2023-10-01
Darbų trukmė mėnesiais (pradedant skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo dienos)			
-			
Šiame punkte numatyti Darbų pabaigos terminai gali būti pratęsti Bendrųjų sąlygų 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratęsiant Darbų atlikimo terminus (tokiam pat laikotarpiui kokiam laikotarpiui buvo pratęstas Darbų atlikimo terminas)			
<b>9. DETALIZUOTAS DARBŲ ATLIKIMO BEI MOKĖJIMŲ RANGOVUI GRAFIKAS</b>			
Detalus Darbų grafikas (11.2)			teikiamas
Detalaus grafiko suderinimo terminas darbo dienomis, jei toks Grafikas yra teikiamas (11.2 p.)	-		
Grafiko detalumas (11.2 p.)	-		
Mokėjimų Rangovui grafikas (11.2.) (pažymėti)			neteikiamas
<b>10. DARBŲ ATLIKIMUI NAUDOJAMOS PREKĖS</b>			
Užsakovas pateikia Rangovui Prekes (pažymėti)			neteikia
* Užsakovo pateikiamų Prekių sąrašas nurodomas Techninėse sąlygose priede Nr. 2			
Kitos sąlygos dėl Prekių pateikimo ar/lir užsakymo (5.1., 5.4.)	Rangovas medžiagas gali užsakyti pasirašius sutartį		
<b>11. BANDYMAI, TESTAVIMAI</b>			
Rangovas apie planuojamus bandymus/ testavimus įspėja Užsakovą ne vėliau kaip prieš (7.1 p.)			5 darbo d.



12. DARBŲ SUSTABDYMAS			
Pagrindas (Bendrujų sąlygų p.)	Kitos sąlygos		
12.2.1. p.	Užsakovas Rangovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš		5 d. d.
12.2.2. p.	Užsakovas Rangovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš		5 d. d.
	Nepertraukiamas Darbų sustabdymo laikotarpis kiekvienam atvejui		10 d. d.
	Bendras dienų, už kurias Rangovui nėra dengiamos prastovos, skaičius		10 d. d.
12.2.3. p.	Rangovas Užsakovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš		5 d. d.
	Pagal Bendrujų sąlygų 12.2.3 p. Rangovo nurodymu Užsakovas Rangovo nurodytus pažeidimus turi pašalinti per		5 d. d.
13. DARBŲ PRIĖMIMAS - PERDAVIMAS			
Rangovo Atliktų darbų aktų Užsakovui tvirtinti pateikimo periodiškumas (13.2 p.)		Aktuojama vieną kartą: Rangovui atlikus visus darbus, po galutinio atliktų darbų akto pasirašymo	
Užsakovas Rangovo pateiktus Atliktų darbų aktus patvirtina per (13.3 p.)		10	darbo d.
Užsakovas Galutinį darbų priėmimo - perdavimo aktą patvirtina per (13.11 p.)		5	darbo d.
14. ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SĄLYGOS			
Avansiniai mokėjimai (AM) (14.2. p) (pažymėti)		nemokami	
Eil. Nr.	Dydis % nuo Kainos/ar jos dalies (nurodyti)	Sąskaitos AM pateikimui reikalinga aplinkybė/įvykis	AM apmokėjimui būtinos sąlygos, nenumatytos Bendrujų sąlygų 14.2 p. AM atlikimo terminas
1-as AM			d. d.
2-as AM			d. d.
3-as AM			d. d.
Sąskaitos padengimo iš sumokėto avanso dydis procentais			
Iki Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)		0	
Po Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)		100	
15. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJOS			
Prekių, įrangos minimali garantinio laikotarpio trukmė (15.1 p.)		Pagal technines sąlygas	
Prekės/Darbai, kurioms/kuriems taikomi trumpesni garantiniai terminai (15.2p.)		Garantijos trukmė	
1.			
2.			
Greitai besidėvinčios Medžiagos, įranga, Priemonės, kurioms netaikoma garantija (15.2 p.)			
1.			
2.			
Papildomi, nenurodyti 15.3. p. garantijos netaikymo atvejai (15.3 p.)			
Išaiškėjusių trūkumų (defektų) šalinimo terminai darbo dienomis (15.5 p.)		5	nuo pranešimo gavimo
16. STATYBOS DARBŲ IR CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS (16.1 p.)			
Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (rašyti privalomas/neprivalomas)			Neprivalomas
Draudimo suma % nuo Kainos	Maksimalus francizės dydis vienam draudimui įvykiui	Draudimo galiojimo terminas (draudimo laikotarpiu) po Darbų pabaigos	Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties pasirašymo
Projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (rašyti privalomas/neprivalomas)			Neprivalomas
Draudimo suma % nuo Kainos	Maksimalus francizės dydis vienam draudimui įvykiui	Draudimo galiojimo terminas (draudimo laikotarpiu) po Darbų pabaigos	Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties pasirašymo
17. RANGOVO SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS (16.2-16.5)			
Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės (16.3.p) (pažymėti)			
Užtikrinimo priemonė	Suma % nuo Kainos	Pateikimo terminas	Bendras galiojimo terminas
Avansinio mokėjimo laid. / garantija			
Sutarties įvykdymo laid. / garantija			
Garantinio laikotarpio laid./garantija			
Sutarties įvykdymo garantija/laidavimo raštu avansinio mokėjimo panaudojimas (16.3. p.) (pažymėti)		negali būti užtikrinamas	
18. DARBŲ SAUGA			
Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria (18.8. p.)		-	
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria (18.8. p.)		Rangovas	

<b>19. NETESYBOS</b>		
Maksimali galimų pritaikyti netesybų suma % nuo Kainos (20.13 p.)		20
Už neatliktus, netinkamai atliktus Darbų trūkumų (defektų) šalinimo darbus (20.4. p.) netesybų dydis % nuo Kainos (už kiekvieną dieną už kiekvieną atvejį)		0,2
<b>20. SUTARTIES NUTRAUKIMAS</b>		
Bendrųjų sąlygų 21.3. p. numatytas baudos Rangovui dydis % nuo Kainos	Bendrųjų sąlygų 21.5. p. numatytas baudos Užsakovui dydis % nuo Kainos	
20 (dvidešimt)	0 (nulis)	
<b>21. PATALPŲ SUBNUOMA (1.19 p.)</b>		
Patalpos (sub)nuomuojamos (pažymėti)		
Subnuomojamų patalpų adresas		Plotas
Subnuomojamose patalpose esantis turtas		
Subnuomos mokesčio dydis		
<b>22. RANGOVO ATLIEKAMAS PROGRAMINĖS ĮRANGOS ADMINISTRAVIMAS (4.8 p.)</b>		
Rangovas programinės įrangos administravimo paslaugas (pažymėti)		neteikia
Administravimo paslaugų įkainis		
Kitos sąlygos		
<b>23. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS (3.1 p.)</b>		
Šiai Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas		Fiksuota kaina
<b>24. BENDRŪJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR/AR PAPILDYMAI</b>		
Sutartis papildoma 26.11 punktu:		
26.11. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos pirmųjų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas nuostatas Skaidrė Dedurienė, tel. 869965172, el. p. skaidre.deduriene@veolia.com		
Sutartis papildoma 23.5 punktu, Sutartis papildoma 23.10 punktu		
23.10. Subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaito tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas informuos Subrangovą atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą Subrangovą gavimo raštu dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Subrangovas turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo dienos, raštu pateikti Užsakovui prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo taikymo. Tokiu atveju, kai Subrangovas išreiškė norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Šiame punkte nustatytas reikalavimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Subrangovas prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinamas yra tinkamas, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą patvirtina atsakingas Rangovo atstovas. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos PVM sąskaitos - faktūros pateikimo Užsakovui. Užsakovas, atsižvelgdamas į Sutarties sudėtingumą bei specifiką turi teisę pratęsti mokėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos - faktūros gavimo dienos. Į PVM sąskaitas - faktūras gali būti įtraukiami tik faktiškai atlikti ir Užsakovui perduoti darbai. Pirkimas taip pat bus nutraukiamas, jei Perkantysis subjektas iki pirkimo sutarties sudarymo negaus finansavimo, skirto darbams pagal pirkimo sąlygas įgyvendinti.		
Sutarties _____ punktą keičiamas į:		
<b>25. PRIEDO Nr.</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>Pridedamas/nepridedamas</b>
Priedas Nr. 1	Bendrosios rangos sutarties sąlygos	Pridedama
Priedas Nr. 2	Techninės sąlygos	Pridedama
Priedas Nr. 3	Techninis projektas	Nepridedama
Priedas Nr. 4	Rangovo pasiūlymas ir Kainos kalkuliacija	Pridedama
Priedas Nr. 5	Subnuomojamų patalpų, jose esančio turto priėmimo – perdavimo aktas	Nepridedama
Priedas Nr. 6	Socialinio atsakingumo įsipareigojimai	Pridedama
Priedas Nr. 7	Socialinio atsakingumo principai tiekėjui	Nepridedama
Priedas Nr. 8		
Šalių parašai	<b>UŽSAKOVAS</b>	<b>RANGOVAS</b>
	UAB "Litesko"  <i>Pasirašoma elektroniniu parašu</i>	UAB "Mavista"  <i>Pasirašoma elektroniniu parašu</i>