Elektroninio dokumento nuorasas

PASLAUGU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
Vilnius
SPECIALIOSIOS SALYGOS

AB ,,LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama Keliy projektai vadovo Vytauto
Tilinsko, veikian€io pagal 2022-02-28 iSduotg jgaliojimg Nr. |G(INFRA)-79/2022 (toliau —
Uzsakovas),

ir

UAB ,,Darbasta“, juridinio asmens kodas 123436424, atstovaujama direktoriaus Valdo Pleto,
veikiangio pagal jmonés jstatus (toliau — Paslaugy teikéjas), toliau kartu vadinami ,Salimis®, o
kiekviena atskirai — ,Salimi, 2018-07-10 Preliminariosios sutarties Nr. SP-336 pagrindu sudarée Sig
paslaugy pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,Sutartimi, ir susitaré dél toliau iSvardinty

sglygy:
1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas: Bendrovés |éSomis finansuojamo projekto, kuris numatomas
finansuoti Valstybés biudzeto 1éSomis, Nr. BXM036 ,Rentgeno kontrolés sistemos traukiniams
jrengimas Kenos GS* vykdymo metu rengiamo statinio projekto ,Kitos paskirties inzinerinio statinio
(aikstelés), Vilniaus r. sav., Kalveliy sen. (un. Nr. 4400-0543-0697, kad. Nr. 4190/8001:1 ir unik.
daikto Nr.4400-2825-4148 kad. Nr. 4140/8001:3), supaprastintas statybos projektas“ bendroji
ekspertizé (toliau — Paslaugos).

Sutartyje vartojama sgvoka ,Paslaugos® apima visas su Paslaugy suteikimu susijusias veiklas,
kurios yra reikalingos Uzsakovui konkreciu atveju ir yra nurodytos Sutartyje, Pirkimo dokumentuose,
detalizuotos Kvietime atnaujintam varzymuisi, dél kuriy yra sudaryta UZzsakovo Sutartis su Paslaugy
teikéju, kurio Atnaujintam tiekéjy varzymuisi pateiktas pasitlymas buvo pripazZintas laiméjusiu.

1.2. Paslaugy teikéjas jsipareigoja suteikti Sios Sutarties 1.1 punkte nurodytas Paslaugas
UZsakovui pagal Sioms Paslaugoms taikomus Projekto (Sutarties priedas Nr. 1) reikalavimus, o
UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas ir sumokéti Paslaugy teikéjui uz
priimtas Paslaugas Sutarties 2.1 punkte nurodyta kaina.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Paslaugy kaina, nejskaitant PVM, yra 840,00 Eur (astuoni Simtai keturiasdeSimt eury, 00 ct).
21 proc. PVM yra 176,40 Eur (vienas Simtas septyniasdeSimt SeSi eurai, 40 ct). Paslaugy kaina,
jskaitant PVM, yra 1 016,40 Eur (vienas tikstantis SeSiolika eury, 40 ct).

2.2. Paslaugy teikéjas patvirtina, kad Paslaugy kaina jskaitant PVM yra galutiné ir negali bati
keiCiama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, j jg jeina visi mokesciai, rinkliavos ir kitos iSlaidos,
susijusios su Paslaugy suteikimu.

2.3. Paslaugy kaina yra galutiné bei nesikeicCia (iSskyrus PVM tarifo pakeitimg) per visg Sutarties
galiojimo laikotarpj. Paslaugy teikéjas prisiima visg rizikg dél galimo Paslaugy kainos padidéjimo.
PVM mokamas pagal privalomuosius teisés aktus, taikytinus Lietuvos Respublikos jstatymus ir
tarptautinius susitarimus. Salys susitaria, kad jei $ios Sutarties galiojimo metu pasikeitus Lietuvos
Respublikos teisés aktams pasikeisty pridétinés vertés mokescio dydis, Paslaugy kaina, nejskaitant
PVM, dél to keiCiama nebus, t.y. UZzsakovas mokés Paslaugy teikéjui uz suteiktas Paslaugas kaing,
kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutarties 2.1 punkte nurodytos kainos, nejskaitant PVM, pridéjus
PVM, apskai€iuotg pagal naujai patvirtintg tarifg, nebent galiojantys Lietuvos Respublikos aktai
numatyty kitaip. Perskaigiuota Sutarties 2.1 punkte nurodyta kaina su PVM jforminama Saliy
pasirasSytu susitarimu ir turi bati taikoma nuo naujo PVM mokescio jvedimo datos (nepriklausomai
nuo to, kada pasiraSytas susitarimas). Paslaugy kaina dél kity mokescCiy ar dél kainy lygio
pasikeitimo nebus perskaifiuojama.

2.4. Paslaugy teikéjas savo sgskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvoje, kurios atsirado
ar gali atsirasti vykdant Sig Sutartj ir prisiima visg rizikg, susijusig su mokestiniy prievoliy, jei tokiy
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baty, vykdymu, atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatas. UZsakovas
nekompensuoja Paslaugy teikéjui jokiy pastarojo iSlaidy, susijusiy su Siame punkte nurodyty
prievoliy tinkamu vykdymu.

2.5. Apmokéjimg uz Paslaugy teikéjo tinkamai suteiktas Paslaugas UZsakovas atlieka pasirades
Paslaugy priémimo-perdavimo aktg ir gaves Paslaugy teikéjo pateikta PVM saskaitg faktlra,
atitinkanéig Sutarties 2.6 punkte keliamus reikalavimus, ne véliau kaip 60 (3eSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny po jos gavimo datos.

2.6. Abiem Salim pasirasius Paslaugy priémimo - perdavimo aktg Paslaugy teikeéjas turi pateikti
UZsakovui tiksliai bei teisingai parengta PVM saskaitg faktlirg. Paslaugy teikéjo iSraSoma PVM
sgskaita faktdra privalo atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. PVM saskaita faktlra
turi bati iSraSoma ta data, kuria UZsakovas pasirasys Paslaugy priémimo-perdavimo aktg. PVM
sgskaitoje faktlroje turi bati nurodyta: Sutarties Salys, Sutarties pavadinimas, pasiraSymo data ir
numeris, Paslaugy teikéjo PVM mokétojo kodas, Sioje Sutartyje nurodyti banko rekvizitai, Paslaugy
(arba Sutarties objekto) pavadinimas, pasiradyto Paslaugy priémimo-perdavimo akto data ir
numeris, mokéjimo suma. Visas iSrasSytas PVM sgskaitas faktlras, sgskaitas faktlras, kreditinius
dokumentus, avansines sgskaitas Paslaugy teikéjas privalo pateikti UZsakovui tik per Registry
centro tvarkoma informacine sistema ,E.saskaita“. Kartu galima prisegti abiejy Saliy pasirasytus
Paslaugy priemimo-perdavimo aktus ar kitus papildomus dokumentus. Pinigai mokéjimo pavedimu
pervedami j Sutartyje nurodytg Paslaugy teikéjo atsiskaitomajg saskaitg. Uz Paslaugas, kurias
Paslaugy teikéjas atlieka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama.

2.7. Tuo atveju, jei Paslaugy teikéjo pateikta PVM sgskaita faktlira neatitinka Sutarties 2.6 punkto
reikalavimy, UZsakovas tokia PVM saskaitg faktirg grazina Paslaugy teikéjui, nurodydamas
nedelsiant pateikti PVM saskaitg faktlra, atitinkandig Sutarties 2.6 punkto reikalavimus.

3. PASLAUGUY TEIKIMO TVARKA

3.1. Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ekspertizés atlikimo terming nurodytg
Paslaugy teikéjo pasillyme pateiktame Atnaujintam tiekéjy varZymuisi (Sutarties specialiyjy salygy
2 priedas):

o Paslauguy
Pirkimo suteikimo
(Sutarties) terminas,
objekto Pirkimo (Sutarties) objekto dalies pavadinimas kalendorinémis
dalies Eil. dienomis
Nr.
1 Bendrovés IéSomis finansuojamo projekto, kuris humatomas 10

finansuoti Valstybés biudZeto [€Somis, Nr. BXM036 ,Rentgeno
kontrolés sistemos traukiniams jrengimas Kenos GS* vykdymo
metu rengiamo statinio projekto ,,Kitos paskirties inZinerinio
statinio (aikstelés), Vilniaus r. sav., Kalveliy sen. (un. Nr.
4400-0543-0697, kad. Nr. 4190/8001:1 ir unik. daikto
Nr.4400-2825-4148 kad. Nr. 4140/8001:3), supaprastintas
statybos projektas” bendrosios ekspertizés paslaugy pirkimas,
objekto daliai Nr. 2 ,Statinio projekto bendroji ekspertizé, kai
statinio statybos darby skaiciuojamoji kaina iki 0,12 min. Eur
be PVM*.

3.2. Paslaugy suteikimo terminas nurodytas Sutarties 3.1 punkte skaiiuocjamas nuo visy
dokumenty ir informacijos, reikalingos tinkamam Sutarties vykdymui, gavimo i§ UZsakovo dienos.

3.3. UZsakovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos pateikti visus dokumentus ir informacijg, reikalingus tinkamam Sutarties
vykdymui. Jei Sutarties vykdymui reikalingi dokumentai UZzsakovui pateikiami véliau nei jsigalioja
Sutartis, UZzsakovas atitinkamus dokumentus pateikia nedelsdamas po to, kai jie gaunami. Per 3
(tris) kalendorines dienas nuo dokumenty gavimo Paslaugy teikéjas turi teise rastu paprasyti
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Uzsakovo pateikti papildomus dokumentus, kurie reikalingi Sutarties vykdymui, jei Siy dokumenty
UZsakovas nepateiké.

3.4. Suteikes Paslaugas, Paslaugy teikéjas turi pateikti UZsakovui atitinkamy Paslaugy
suteikimg patvirtinantj ekspertizés aktg ir Paslaugy teikéjo jgalioto atstovo pasirasytg Paslaugy
priémimo - perdavimo aktg (2 egz.). Tuo atveju, jei per Paslaugy suteikimo terming Paslaugy teikéjas
pateiks pastabas arba ekspertizés aktg su pastabomis pagal kurias statinio projektas (projekto dalis)
turi bati pataisytas, gaves pataisytus statinio projekto (projekto dalies) dokumentus, Paslaugy
teikéjas turi pateikti Paslaugy suteikimg patvirtinantj ekspertizés aktg ir Paslaugy priémimo -
perdavimo aktg ne véliau kaip per 0,5 (puse) Paslaugy suteikimo termino, nustatyto Sutartyje.

3.5. Jei pagal Sutartj teikiamos keleto Paslaugy pirkimo (Sutarties) objekto daliy ekspertizés
paslaugos ekspertizés aktas ir Paslaugy priémimo - perdavimo aktas turi bati pateikiami kiekvienai
objekto daliai atskirai.

3.6. Priimant atliktas Paslaugas (tinkamai parengtg ekspertizés aktg ir Paslaugy priémimo -
perdavimo aktg) UzZsakovas per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo pasirasSyti Paslaugy
priéemimo - perdavimo aktg. Uzsakovas, nustates, kad Paslaugos turi trikumy / defekty, neatitinka
Sutarties reikalavimy, iSsiunCia Paslaugy teikéjui praneSimg apie prieStaravimg, kuriame turi bati
nurodytos Paslaugy nepriémimo priezastys ir terminas, ne ilgesnis kaip 7 (septynios) kalendorinés
dienos, trikumams / defektams iStaisyti. NeiStaisius trikumy / defekty per nurodytg laikotarpj yra
laikoma, kad Paslaugy teikéjas véluoja suteikti Paslaugas. Paslaugy teikéjui iStaisius trikumus /
defektus UZsakovas privalo pasiradyti Paslaugy perdavimo - priémimo aktg per 2 (dvi) kalendorines
dienas.

3.7. Paslaugy perdavimo-priémimo aktg pasiraso Uzsakovo ir Paslaugy teikéjo jgalioti atstovai.

3.8. Paslaugy teikimo terminai gali biti pratesti, jeigu:

3.8.1. Paslaugy teikimo terminas(-ai) gali bati pratesti, jeigu Paslaugas véluojama suteikti ne
del Paslaugy teikéjo kaltés. Tokiu atveju Paslaugy suteikimo terminas pratesiamas tokiam paciam
laikotarpiui, kiek Paslaugy teikimas uztruko dél Uzsakovo ar Uzsakovo valdymo organy kaltés.

3.8.2. Jei Paslaugy vykdymo metu UZsakovas padaro Techninés specifikacijos (Sutarties
priedas Nr. 1) pakeitimy ar papildymy, dél kuriy reikalingas papildomas terminas Paslaugoms
suteikti.

3.9. Susitarimg dél terminy, reikalingy Paslaugoms suteikti, pratesimo pagal Sutarties 3.8
punktg Salys sudaro rastu.

4. PASLAUGU TEIKEJO TEISES IR PAREIGOS

4.1. Paslaugy teikéjas jsipareigoja:

4.1.1. nustatytu laiku atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visas Sutartyje numatytas Paslaugas;

4.1.2. suteikti Paslaugas Sutartyje nustatytomis sglygomis ir terminais, laikantis profesiniy
standarty ir etikos;

4.1.3. laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanCiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir
uztikrinti, kad Paslaugy teikéjo darbuotojai jy laikytysi. Paslaugy teikéjas garantuoja UZsakovui ar
treCiajai Saliai nuostoliy atlyginima, jei Paslaugy teikéjo ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymuy, teisés
akty reikalavimy ir dél to baty pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai;

4.1.4. prisiimti atsakomybe uz suteikty Paslaugy kokybe, nuosekliai vykdyti Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninéje specifikacijoje, jskaitant ir Paslaugy trikumy
Salinimg;

4.1.5. nedelsiant rastu informuoti UzZsakovg apie Sutarties vykdymo metu atsiradusias
aplinkybes, kliudancias teikti Paslaugas, nurodant aplinkybiy priezastis ir numatomg trukme;

4.1.6. laikytis konfidencialumo |sipareigojimy, kaip nustatyta Sutarties 7 skyriuje. Sio
jsipareigojimo nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu;

4.1.7. per Uzsakovo nustatytg terming savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zalg,
susidariusius dél Paslaugy teikejo netinkamo Sutarties jvykdymo arba nevykdymo;

4.1.8. nutraukus Sutartj dél Paslaugy teikéjo kaltés, atlyginti UzZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumg, susidarantj Uzsakovui jsigyjant trukstamas
Paslaugas i$ tre€iyjy asmenu;

4.1.9. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be
iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo;
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4.1.10. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Sutarciai
vykdyti Paslaugy teikéjo paskirti ekspertai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingus tinkamam
Paslaugy suteikimui;

4.1.11 UZsakovui rastu paprasSius grazinti visus iS UZzsakovo gautus Sutarciai vykdyti reikalingus
dokumentus;

4.1.12. uztikrinti, kad pagal Sutartj pasitelkti Paslaugy subtiekéjai atitiks visus jiems taikomus
Paslaugy teikéjui keliamus reikalavimus;

4.1.13. operatyviai bei savo sgskaita pasalinti visus pastebétus teikiamy Paslaugy trGkumus ir
netikslumus ir savo kompetencijos ribose iSspresti visus su tuo susijusius klausimus bei problemas;

4.1.14. laikytis kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty pareigy.

4.2. Paslaugy teikéjas turi teise gauti Paslaugy kaing su saglyga, kad jis tinkamai vykdo 3ig
Sutartj.

4.3. Paslaugy teikéjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
galiojanciuose teisés aktuose.

4 4. Paslaugy teikéjas turi teise prasyti UZzsakovo pateikti turimg informacijg, dokumentus /
duomenis, reikalingus tinkamai vykdyti Sutartj.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. UZsakovas jsipareigoja:

5.1.1. suteikti Paslaugy teikéjui visus reikalingus dokumentus / duomenis, informacijg ir su tuo
susijusig medziaga, reikalingg tinkamam Sutarties vykdymui;

5.1.2. pagal galimybes atlikti kitus veiksmus, kurie yra batini Paslaugy teikéjui Sutartyje
nustatytoms Paslaugoms suteikti;

5.1.3. pagal Sios Sutarties nuostatas priimti ir sumokéti Paslaugy teikéjui atlygj uz tinkamai,
kokybiskai ir laiku suteiktas Paslaugas;

5.1.4. laikytis kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty pareigu.

5.2. Uzsakovas turi teise viena3aliSkai jskaityti priskaiCiuotas netesybas i§ Paslaugy teikéjui
mokeétiny sumy.

5.3. UzZsakovas turi teise sustabdyti mokéjimus Paslaugy teikéjui, jeigu Paslaugy teikéjas
nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisés aktuose numatytus
jsipareigojimus, iki kol Sie jsipareigojimai nebus tinkamai jvykdyti.

5.4. UZsakovas turi teise neapmokéti PVM sgskaity faktlry, jeigu Paslaugy teikéjas jas pateikia
ne informacinés sistemos ,E.sgskaita“ priemonémis.

5.5. UzZsakovas turi teise bet kuriuo Paslaugy teikimo metu operatyviai (ne véliau kaip per 2
darbo dienas nuo UZsakovo rastisko kreipimosi) gauti informacijg apie Paslaugy vykdymo eiga.

5.6. Uzsakovas turi teise naudoti, kopijuoti, platinti, perleisti tretiesiems asmenims ir keisti
Paslaugy teikéjo pateiktg Paslaugy teikimo rezultatg be iSankstinio Paslaugy teikéjo sutikimo.

5.7. UZsakovas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojanéiuose
teisés aktuose.

6. SALIY ATSAKOMYBE

6.1. éalig atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

6.2. Jei Paslaugy teikéjas véluoja suteikti ir perduoti Paslaugas ir su jomis susijusig
dokumentacijg, ar iStaisyti jy trikumus, Uzsakovas nuo kitos dienos skai€iuoja 0,1 proc. dydzio
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng nuo laiku nesuteikty Paslaugy sumos, jskaitant
PVM, maksimalig delspinigiy skai€iavimo ribg nustatant 20 (dvideSimt) procenty nuo Paslaugy
kainos, jskaitant PVM.

6.3. Jei UZsakovas uZdelsia atsiskaityti uz tinkamai Paslaugy teikéjo suteiktas ir priimtas
Paslaugas per Sutartyje nustatytg terming, Paslaugy teikéjas nuo kitos dienos skaiciuoja 0,1 proc.
dydzio delspinigius nuo nesumokétos sumos, jskaitant PVM, uz kiekvieng uzZdelstg kalendorine
dieng, maksimalig delspinigiy skaifiavimo ribg nustatant 20 (dvideSimt) procenty nuo Paslaugy
kainos, jskaitant PVM.
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6.4. Nutraukus Sutartj dél Paslaugy teikéjo kaltés ar jo iniciatyva (reikalavimu), Paslaugy
teikéjas atlygina UZsakovui nuostolius, patirtus dél Sutarties nutraukimo, jskaitant, bet
neapsiribojant, kainy skirtuma, kuris susidaryty UZsakovui perkant Paslaugas i$ treciyjy asmenuy.
Nuostoliy sumg Paslaugy teikéjas perveda j Uzsakovo sgskaitg per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny nuo Uzsakovo praneSimo ir nuostolius patvirtinan¢iy dokumenty gavimo dienos.

6.5. Neatsizvelgiant j Sios Sutarties galiojimo terming, Paslaugy teikéjas privalo atlyginti
UzZsakovui bet kokiy oficialiy valstybés institucijy paskirtas baudas, netesybas ar kitokias paskirtas
mokéti sumas, jei tokiy sumy mokeéjimas yra susijes su Paslaugy teikéjo mokestiniy prievoliy
valstybei nevykdymu ar netinkamu vykdymu.

6.6. Uzsakovas, neapribodamas kity, Sutartyje ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo
priemoniy taikymo galimybiy uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg vykdyma, turi
teise ne ginco tvarka vienaSaliSkai jskaityti i$ visy pagal Sutartj Paslaugy teikéjui mokétiny sumy
(pranesant apie tai Paslaugy teikéjui rastu), o jei jy nepakakty, ir i Paslaugy teikéjo pateikto prievoliy
jvykdymo uztikrinimo, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams
padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

6.7. Paslaugy teikéjas visais atvejais atsako uz Paslaugy, numatyty Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subtiekéjy padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to, ar tokie
nuostoliai ar Zala baty padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims.

6.8. Netesybos (delspinigiai ir/ar baudos) turi bati sumokétos nedelsiant, taiau ne véliau kaip
per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo i$siuntimo dienos, j Sutartyje nurodytas Saliy banko
sgskaitas.

7. KONFIDENCIALUMAS

7.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacijg (iSskyrus
Sutartyje aprasytus atvejus, kai konfidencialumo saglyga netaikoma), kurig Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydama Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos Salies raytinio sutikimo
neplatinti treciosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kalta Salis,
privalo atlyginti dél to atsiradusius nuostolius.

7.2. Salys jsipareigoja nenaudoti ir neviesinti konfidencialios informacijos jokiais kitais tikslais,
iSskyrus teisés aktuose numatytus atvejus.

7.3. Kiekviena S$alis privalo uztikrinti, kad buty laikomasi Lietuvos Respublikos teisés akty,
reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercine paslaptis ir duomeny apsauga.

7.4. Paslaugy teikéjas negali Uzsakovo duomeny naudoti tiesioginés rinkodaros tikslais (taip
pat ir reklaminio pobUdzio praneSimams siysti) be iSankstinio Uzsakovo rastiSko sutikimo.

7.5. Sutartyje aptartos konfidencialumo sglygos yra neterminuotos.

8. SUBTIEKEJY, UKIO SUBJEKTY, EKSPERTY PASITELKIMO AR KEITIMO
PAGRINDAI IR TVARKA

8.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai
treciajai aliai be iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

8.2. Vykdant Sutartj taikoma tokia Gkio subjekty, kuriy pajégumais dalyvaudamas pirkime rémési
Paslaugy teikéjas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, specialisty ir (ar) subtiekéjy, vykdysianciy
Sutartj, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

8.2.1. Paslaugy teikéjas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasiilyme nurodyto Okio
subjekto, kurio pajégumais rémési, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gkio subjektas) ir
(ar) savo pasidlyme nurodyto specialisto be Uzsakovo sutikimo. Kei€iamas Gkio subjektas ir (ar)
specialistas turi turéti Pirkimo dokumentuose nustatytg kvalifikacijg. Paslaugy teikéjo Okio subjektas
ir (ar) specialistas gali bati kei€iamas tik Siais atvejais:

8.2.1.1. kai Paslaugy teikéjo Gkio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;

8.2.1.2. kai Paslaugy teikéjo wukio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezasciy
(pavyzdziui, Okio subjektui ir (ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus,
susizeidus, nutrikus teisiniams santykiams su Paslaugy teikéju ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties
vykdyme.
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8.2.2. Paslaugy teikéjas, siekdamas pakeisti Gkio subjekty ir (ar) specialista, turi rastu informuoti
Uzsakovg ne véliau kaip prie$ 3 (tris) kalendorines dienas ir gauti Uzsakovo rastiSkg sutikima.
UZsakovui sutikus su tkio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimu, Uzsakovas kartu su Paslaugy teikeéju
rastu sudaro susitarimg dél Tkio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis
susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.2.3. Paslaugy teikéjas, norédamas pasitelkti subtiekéjus, kurie néra dkio subjektai, ne véliau
negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui turi pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat privalo informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subtiekéjus, kuriuos Paslaugy teikéjas
ketina pasitelkti véliau. Subtiekéjai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai i§ anksto nepranesus
Uzsakovui. Subtiekéjai gali bati pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasillyme
Paslaugy teikéjas numaté pasitelkti subtiekeéjus, iSskyrus atvejus, kai Paslaugy teikéjas pagrindzia,
kad nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti subtiekéjg butina siekiant uZtikrinti tinkamg Sutarties
vykdyma.

8.2.4. Uzsakovas netikrins subtiekéjy, kurie néra kio subjektai, kvalifikacijos.

8.2.5. Subtiekéjams pageidaujant, UZzsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie Sig galimybe
UZsakovas subtiekéjg informuos atskiru praneSimu per 3 (tris) kalendorines dienas nuo informacijos
iS Paslaugy teikejo apie pasitelkiamg subtiekéjg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subtiekéjas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas
informuoti UZzsakovg. Tokiu atveju su UZzsakovu, Paslaugy teikéju ir subtiekéju bus sudaroma trisalé
sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, jskaitant teise Paslaugy
teikéjui priesStarauti nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju pasiraSymas nekeicia Paslaugy teikéjo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.*

9. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

9.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos
nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 kovo 13
d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy iSdavimo
tvarkos patvirtinimo“ ar jj pakeicianCiais norminiais teisés aktais. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamag
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

9.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paai8kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip
pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

9.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zalg, kurig i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jg pasirasius jgaliotiems Saliy atstovams ir Paslaugy
teikéjui Sutartyje nustatyta tvarka pateikus UZsakovui tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimag
jrodantj dokumentg ir Paslaugy teikéjo civilinés atsakomybés draudimo faktg patvirtinancius
dokumentus.

10.2. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy prievoliy jvykdymo, bet jos terminas negali
bati ilgesnis kaip 6 ($eSi) ménesiai.
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10.3. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i$ dalies
negaliojandia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

10.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti,
kad baty visiSkai jvykdyta 3i Sutartis.

10.5. Garantiniai jsipareigojimai galioja iKi visisko jy jvykdymo.

10.6. Sutartis gali bati keiCiama Lietuvos Respublikos teisés akty nurodyta tvarka. Pakeitimai
galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty Saliy atstovy.

10.7. Sutartis gali bati nutraukiama radytiniu Saliy susitarimu arba vienasaliskai, Sutartyje
numatytais atvejais. Susitarime jvardijamos Sutarties nutraukimo priezastys, nutraukimo data ir
susitariama dél apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas ir priimtas Paslaugas, taip pat dél
atsakomybés nuostaty taikymo.

10.8. Jeigu Paslaugy teikéjas véluoja jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus ilgiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny, UZsakovas, rastu jspéjes Paslaugy teikéjg pries 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny, jgyja teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, neatlygindamas Paslaugy teiké&jui jokiy
iSlaidy ar nuostoliy, susijusiy su Sutarties nutraukimu, bei jgyja teise | Sutarties jvykdymo uztikrinima.

10.9. UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Paslaugy teikéjg rastu
pries trumpesnj negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

10.9.1. kai Paslaugy teikéjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija;

10.9.2. kai keiCiasi Paslaugy teikéjo organizaciné struktlra — juridinis statusas, pobuldis ar
valdymo struktdra ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

10.9.3. kai Paslaugy teikéjas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripazintas kaltu dél profesinio pazeidimo;

10.9.4. kai paaiskéjo, kad Paslaugy teikéjas turéjo bati pasalintas i$ pirkimo, kurio pagrindu
sudaryta $i Sutartis, procediiros mutatis mutandis taikant Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma kartu su Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau — Komunalinio sektoriaus
jstatymas) 59 straipsnio 1 dalimi;

10.9.5. jeigu Paslaugy teikéjas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy;

10.9.6. kai Paslaugy teikéjas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis
Sutarties pazeidimas;

10.9.7. kai Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy ir Paslaugy teikéjas UZsakovui rastu pareikalavus per 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny nepateiké naujo Sutarties jvykdymo uZztikrinimo tokiomis paciomis salygomis Kkaip ir
ankstesnysis;

10.9.8. kai Sutartis buvo pakeista pazeidziant Komunalinio sektoriaus jstatymo 97 straipsnj;

10.9.9. kai paaiskéjo, kad su Paslaugy teikéju neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sagjungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sagjungos steigiamagsias sutartis ir
Direktyvg 2014/25/EST;

10.9.10. dél kitokio pobtdzZio neveikimo, trukdancio vykdyti Sutartj ir kitais Sutartyje nurodytais
atvejais.

10.10. Paslaugy teikéjas turi teise viena3aliSkai nutraukti Sig Sutartj apie tai jspéjes UZsakovag
rastu prie$ trumpesnj negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

10.10.1. kai UZsakovas nesumoka Paslaugy teikéjui, o UZzsakovo jsiskolinimas virSija Sutartyje
nurodytg priskai€iuotg delspinigiy dyd;;

10.10.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

10.10.3. kai kei€iasi UZsakovo organizaciné struktdra — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktdra ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.
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10.11. Uzsakovas rastu jspéjes Paslaugy teikéjg prieS 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, jei
Paslaugy teikejas véluoja tinkamai jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus ilgiau kaip 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dienu, jgyja teise vienasSaliSkai nutraukti Sutartj, neatlygindamas Paslaugy teikéjui jokiy
iSlaidy ar nuostoliy, susijusiy su Sutarties nutraukimu.

10.12. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Paslaugy teikeéjo kaltés, Uzsakovo patirti
nuostoliai ar iSlaidos gali bati iSskaiCiuojami i$ Paslaugy teikéjui mokétiny sumy arba panaudojant
Paslaugy teikéjo pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinima.

10.13. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZzZsakovo teisés reikalauti atlyginti nuostolius,
atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

10.14. Sutarties nutraukimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo delspinigiy, priskai€iuoty iki
Sutarties nutraukimo, mokéjimo.

10.15. Jei Paslaugy teikéjas be pateisinamos priezasties viena$aliSkai nutraukia Sutartj,
UZsakovas pasilieka Sutarties jvykdymo uztikrinima.

11. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

11.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teise reikalauti sustabdyti Paslaugy teikimag
sutartu laiku.

11.2. Paslaugy teikéjui jokios papildomos iSlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo
sustabdymas yra btinas dél Paslaugy teikéjo kokiy nors prievoliy nevykdymo.

11.3. Jeigu Paslaugy teikimas ne dél Paslaugy teikéjo kaltés atidedamas daugiau kaip 60
(SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny, Paslaugy teikéjas turi teise rastu pareikalauti Uzsakovo atnauijinti
Paslaugy teikimg per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny arba nutraukti Sutartj.

11.4. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojancia, UZsakovas stabdo
Sutarties vykdyma. Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Paslaugy teikéjo kaltés, Uzsakovas,
atsizvelgdamas j klaidos ar pazeidimo mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Paslaugy
teikéjui arba gali pareikalauti graZinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.

11.5. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojanCio teisés akto pazeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

12. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — 10 (deSimt) procenty nuo Paslaugy kainos,
nejskaitant PVM. Jei Sutarties verté ne mazesné kaip 100.000 (vienas Simtas tikstanciy) Eur be PVM ir
Sutarties jvykdymas uztikrinamas 12.2.1 p. nurodytais bldais, Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi
bati pateiktas UZsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo.

12.2. Sutarties jvykdymas uztikrinamas vienu i$ Siy bady:

12.2.1. Jei Sutarties verté ne mazesné kaip 100.000 (vienas Simtas tikstanciy) Eur be PVM:

a) Pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovés laidavimu. Banko / draudimo bendroves
iSduotoms garantijoms / laidavimo rastams turi bdti taikoma Lietuvos Respublikos teisé arba
Tarptautiniy prekybos rimy patvirtintos taisyklés — , The ICC Uniform rules for demand guarantees”
(Leidinio Nr. 758) (taikoma, jeigu Sutarties jvykdymui uZtikrinti pateikiama pirmo pareikalavimo banko
garantija / draudimo bendrovés laidavimo rastas). Sutarties jvykdyma uztikrinimg patvirtinantis dokumentas
turi bti teikiamas tik elektroniniu bddu. Banko garantija / draudimo bendrovés laidavimo rastas turi bt
pasiraSytas juos iSdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu Lietuvos Respublikos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty
jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisianCiuose) nustatytus reikalavimus.
Kitokiu badu Sutarties jvykdymg uztikrinantis dokumentas gali biiti pateiktas tik tuo atveju, jei bankas ar
draudimo bendrové neiSdavinéja kvalifikuotu elektroniniu parasu pasiradyty dokumenty ir tai patys
patvirtina. Sutarties jvykdyma uztikrinimg patvirtinantis dokumentas teikiamas ir saugomas CVP IS. (Jei
Sutarties verté virSija 1.500.000 (vieno milijono penkiy Simty tdkstanciy) eury be PVM sumg pirmo
pareikalavaimo banko garantijai / draudimo bendroveés laidavimo rastui taikomi tokie reikalavimai: Bankui /
draudimo bendrovei, iSduodantiems garantijg / laidavimo rasta, jy iSdavimo dieng taikomas ne
mazesnis kaip kredito agentdry ,Fitch Ratings“ ar ,Standard & Poor's* suteiktas ,BB+“ arba
agentiros ,Moody‘s' suteiktas Ba1 ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansy grupés bankui,
draudimo bendrovei ar filialui néra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis
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(motininis ar valdantysis) bankas / draudimo bendrové garantijos / laidavimo rasto iSdavimo dieng
turi turéti ne mazesnius nei auk$ciau nurodyta reitingus;

b) j Uzsakovo sgskaita, nurodytg Sutartyje Salies rekvizity dalyje, pervestu piniginiu uZstatu. Moké&jima
liudijantis dokumentas (mokéjimo nurodymo skaitmeniné kopija arba mokéjimo kvito originalo skaitmeniné
kopija) pateikiamas Uzsakovui.

12.2.2. Jei Sutarties verté mazesné nei 100.000 (vienas Simtas tOkstanciy) Eur be PVM, Sutarties
jvykdymas uztikrinamas bauda, kurios UZsakovas jgyja teise reikalauti i Paslaugy teikéjo 12.7 punkte
nurodytais atvejais.

12.3. Kiti, nei nurodyti Sutarties 12.2.1 — 12.2.2. punktuose, Sutarties jvykdymo uztikrinimo badai
nepriimami.

12.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo bati ne trumpesnis kaip Sutarties
galiojimo termino pabaiga.

12.5. Jeigu Sutarties verté ne mazesné kaip 100.000 (vienas Simtas tukstanciy) Eur be PVM ir
Paslaugy teikéjas Sutartyje nustatyta tvarka Sutarties nesudaro arba nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po Sutarties, Sutartis laikoma nesudaryta, o
UZsakovas jgyja teise reikalauti i5 Paslaugy teikéjo sumokéti 10 (deSimt) procenty baudg
skaiCiuojant nuo Sutartyje nurodytos Paslaugy kainos, nejskaitant PVM, patirty iSlaidy ir nuostoliy
kompensavimui.

12.6. Uzsakovui gavus informacijos, jog bankas, iSdaves garantijg, nebeatitinka vieSojo konkurso
dokumentuose bei Sutartyje keliamy reikalavimy, Paslaugy teikéjas jsipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg, atitinkancig vieSojo konkurso
dokumentuose bei Sutartyje nustatytus reikalavimus. Paslaugy teikéjui to nepadarius, Paslaugy
teikéjas laikytinas i5 esmés pazeidusiu Sutartj ir UZsakovas jgyja teise viena3aliSkai nutraukti
Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

12.7. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, esant bet kuriai i§ zemiau
nurodyty aplinkybiy:

12.7.1. Paslaugy teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

12.7.2. Paslaugy teikéjas, per protingai nustatytg laikotarpj, nejvykdo UZsakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.7.3. Paslaugy teikéjui iSkeliama bankroto byla arba jis yra likviduojamas, arba sustabdo dkine
veikla;

12.7.4. jei dél bet kokiy Paslaugy teikéjo veiksmy (veikimo ar neveikimo) Uzsakovas patyré
nuostolius (jskaitant, bet neapribojant, papildomas i$laidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius
ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas);

12.7.5. Paslaugy teikéjas be pateisinamos priezasties vienasaliSkai nutraukia Sutartj.

12.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas Paslaugy teikéjui grazinamas per 10 (deSimt) kalendoriniy
dieny po Paslaugy teikéjo pilno sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

12.9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Paslaugy teikéjo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimui, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimui uztikrinti. Jei Sutartis yra
nutraukiama dél bet kokios priezasties, Sutarties jvykdymo uZztikrinimas gali bati panaudotas bet
kokiai i85 Paslaugy teikéjo UZsakovui priklausandiai pinigy sumai susigrazinti. Sutarties jvykdymo
uztikrinimu Uzsakovas gali pasinaudoti, nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo.

12.10. Jeigu Sutarties jvykdymo uZztikrinime nurodyta jo galiojimo data, o likus 35 (trisdeSimt
penkioms) kalendorinéms dienoms iki Sios datos pabaigos Paslaugy teikéjas dar nebus pateikes
Uzsakovui tinkamai parengty Paslaugy suteikimg patvirtinan€iy dokumenty nurodyty 3.4 punkte, tai
Paslaugy teikéjas privalés nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny, pratesti
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo laikg iki 12.4 punkte nurodyto termino.

13. GINCY SPRENDIMAS

13.1. Siai Sutaréiai ir visoms i$ $ios Sutarties atsirandangioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
nei$spresti Saliy susitarimu, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos
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jstatymy nustatyta tvarka.
14. PASLAUGU KOKYBE IR GARANTINIAI |SIPAREIGOJIMAI

14.1. Paslaugy teikéjas garantuoja Paslaugy kokybe bei paslépty trikumy nebuvima.
Paslaugy kokybé privalo atitikti Techninéje specifikacijoje, Sutarties sglygose pateiktus reikalavimus,
taip pat Paslaugy kokybe nustatanciy dokumenty reikalavimus.

14.2. Paslaugy teikéjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sglygomis
atsako uz statinio sugriuvimag ar atlygina zalg dél nustatyty defekty per statinio, kuriam Paslaugy
teikéjas atliko ekspertize garantinj terming.

15. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

15.1. Visi intelektinés ir pramoninés veiklos rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant
Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo
nuosavybe.

15.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Paslaugy teikéjas jsipareigoja atlyginti nuostolius
UZsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylan€iy dél patento, prekiy Zenklo, pramoninio dizaino
savininko (naudotojo) teisés (registruojamos arba ne), teisés, kylancios iS paraiSky bet kurioms
minétoms teiséms jregistruoti, autoriaus teisés, duomeny baziy gamintojy (sui generis) teisés, firmy,
jmoniy, organizacijy, verslo pavadinimy ar vardy savininky ir kitos panasios teisés ar jsipareigojimai,
nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvoje, ar kitose Salyse, ar neregistruotini, kaip numatyta
Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

15.3. Paslaugy teikéjas jsipareigoja darbuotojus, teiksiancius Paslaugas pagal Sutartj, samdyti
legaliai, legaliai mokéti jiems darbo uzmokestj. Nustadius darbuotojy nelegalaus samdymo ir/ar
nelegalaus darbo uzmokescio mokéjimo atvejus, Uzsakovas jgyja teise nutraukti Sutartj ir reikalauti
i$ Paslaugy teikéjo dél to patirtos zalos atlyginimo.

16. DRAUDIMAS

16.1. Paslaugy teikéjas, rastu suderines su UZsakovu privalomojo draudimo sutarties salygas,
privalo pagal Statybos jstatymo Xl skirsnyje keliamus reikalavimus savo sgskaita sudaryti statinio
projekto (jo dalies) ekspertizés rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél
netinkamai parengtos Sutartyje numatytos statinio projekto (jo dalies) ekspertizés apdraudziant
draudéjo civiline atsakomybe pagal vieng statinio projekto (jo dalies) ekspertizés sutartj arba
draudziant pagal statinio projekto (jo dalies) ekspertizés rangovo vykdomos veiklos paslaugy masta
per metus. Draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiui turi bati ne mazesné kaip: 289.600 Eur - kai statinio statybos darby skaiciuojamoji kaina
iki 1,2 min. Eur be PVM; 500.000 Eur - kai statinio statybos darby skaic¢iuojamoiji kaina daugiau kaip
1,2 min. Eur be PVM iki 12 min. Eur be PVM; 1.000.000 Eur - kai statinio statybos darby
skaic¢iuojamoji kaina daugiau kaip 12 min. Eur be PVM. Paslaugy teikéjas privalo per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraSymo dienos pateikti UZsakovui statinio projekto (jo dalies)
ekspertizés rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinancio draudimo jmokos sumokéjimg, patvirtintas kopijas. Jei draudimo jmoka yra
mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo jmokos sumokéjimo termino
dienos, Paslaugy teikéjas privalo Uzsakovui pateikti jos sumokéjimg patvirtinanio dokumento
patvirtintg kopijg. Paslaugy teikéjas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo
sutartj ir pateikti UZzsakovui tai patvirtinancius dokumentus, jeigu Si draudimo sutartis pasibaigs
anksciau, negu nurodyta teisés aktuose.

16.2. Paslaugy teikéjas per visg draudimo sutarties apsaugos galiojimo laikotarpj,
nedelsdamas, kai to pareikalauja Uzsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo
apsaugos galiojimg ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

17. SUSIRASINEJIMAS

17.1. Paslaugy teikejo pagal Sutartj rengiami dokumentai turi bati parengti lietuviy kalba.
17.2. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig
Sutartj, teikiami lietuviy kalba ir bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai
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pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu,
elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais
ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

Uzsakovas Paslaugy teikéjas

Vardas, pavarde

Adresas

Telefonas

El. pastas

17.3. Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneddama ne véliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai
nepavyksta laikytis $iy reikalavimu, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo
jokio pranesimo, i8siysto pagal tuos duomenis.

18. KITOS NUOSTATOS

18.1. Paslaugy teikéjas néra laikomas asocijuotu su UZsakovu pagal galiojan€ius Lietuvos
Respublikos teisés aktus (Pridétinés vertés mokescio jstatyma, Pelno mokeséio jstatymag, Gyventojy
pajamy mokescio jstatyma).

18.2. Paslaugy teikéjas yra registruotas PVM mokétoju Lietuvos Respublikoje.

18.3. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda teisine
galia, po viena kiekvienai Saliai.

3 18.4. Sios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu jie atlikti rastu ir pasiradyti abiejy
Saliy atstovuy.

18.5. Sutarties priedai:

18.5.1. priedas Nr. 1 — ,Techniné specifikacija“ (originalas saugomas CVP [S);

18.5.2. priedas Nr. 2 — Paslaugy teikéjo pasitlymas pateiktas Atnaujintam tiekéjy varzymuisi
(originalas saugomas CVP IS).

19. SALIY REKVIZITAI

Uzsakovo: Paslaugy teikeéjo:
AB ,LTG Infra“ UAB ,,Darbasta“
Registracijos adresas: Svarioji g. 34-3, LT-11302, Vilnius
Gelezinkelio g. 2, 02100, Vilnius, Lietuva Telefonas (8 5) 240 9619
Adresas korespondencijai: Faksas (8 5) 240 9619
Pelesos g. 10, 02111, Vilnius, Lietuva PVM mokétojo kodas LT234364219
Tel. +370 5 269 3353 Jmonés kodas 123436424
Juridinio asmens kodas 305202934 Jmoné registruota Juridiniy asmeny registre
PVM mokétojo kodas LT100012666211 Banko rekvizitai:
Banko rekvizitai: Saskaitos numeris LT18 7044 0600 0167 8456
Saskaitos Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103
,Swedbank", AB, banko kodas 73000 Vilnius, Lietuva
Specialioji projekto sgskaita: Banko kodas 70440
Saskaitos Nr. LT86 7300 0101 7244 6078 SWIFT: CBVILT 2X
l,owedbank", AB, banko kodas 73000

Uzsakovo vardu: Paslaugy teikéjo vardu:

Vardas Pavarde: Vytautas Tilinskas Vardas Pavarde: Valdas Pletas

Keliy projektai vadovas . .
Pareigos: 1 Pro) Pareigos: Direktorius
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|teikti: PC, FA, PI, PLV
Sutarties savininkas: Pl.



RENTGENO KONTROLES SISTEMOS TRAUKINIAMS |JRENGIMO KENOS GELEZINKELIO
STOTYJE TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Rentgeno kontrolés sistemos traukiniams jrengimas Kenos gelezZinkelio stotyje.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Lietuvos Respublikos Vyriausybé paskelbé valstybés lygio ekstremaligjg situacijg Lietuvos
Respublikoje dél masinio asmeny i$ treciyjy Saliy neteiséto Lietuvos Respublikos sienos kirtimo ir
atsizvelgdami j tai, kad siekiant uzkardinti vis didéjancias rizikas, susijusias su neteisétu valstybés
sienos kirtimu geleZinkelio transportu, neteisétu prekiy ir kity daikty gabenimu per valstybés sieng
jau dabar dél i§ anksto nenumatyty grésmiy nacionaliniam saugumui, bitina imtis neatidéliotiny
veiksmy siekiant skubos tvarka per jmanomai trumpiausig laikg jrengti Kenos geleZinkelio stotyje
reikalingos rentgeno patikros jrangg ir pastatyti susijusig infrastruktdra.

AB ,LTG Infra“ (toliau - Uzsakovas) bendradarbiaudama su Muitinés departamentu prie
Lietuvos Respublikos finansy ministerijos (toliau — Partneris) numato jrengti rentgeno patikros
jranga ir pastatyti susijusig infrastruktirg. Partneris atsakingas uz rentgeno patikros jrangos jsigijima
ir sumontavimg, kurj atliks Partnerio rangovas, t.y. kitas projekto jgyvendinime dalyvaujantis
rangovas (toliau - rentgeno jrangos gamintojas). PieS pradedant Rangovui kartu su rentgeno
jrangos gamintoju vykdyti tarpusavyje susijusius darbus numatoma pasiradyti visy susijusiy Saliy
susitarimg, atsakomybiy pasidalinimo riby aktg ar kitg dokumenta, kuriuo bus sutarta dél Saliy
atsakomybiy vykdant darbus, atsizvelgiant j kiekvienos Salies prisiimtus jsipareigojimus.

UZsakovas jpareigotas nedelsiant organizuoti susijusios infrastruktdros, reikalingos rentgeno
patikros jrangai Kenos gelezinkelio stotyje jrengti, statybg, siekiant uztikrinti, kad minéta
infrastruktira Kenos gelezinkelio stotyje bty pastatyta ne véliau kaip iki 2022 m. liepos 1 d.
Atsizvelgiant | tai, Rangovas turés Programoje numatyti ir siekti, kad rentgeno patikros jrangos
montavimui reikiama infrastruktira (bunkeris ir detektoriaus bokSto monolitinés konstrukcijos,
nejskaitant jdétiniy detaliy, kurios turi bdti montuojamos po rentgeno jrangos sumontavimo) bty
jrengti iki 2022 m. liepos 1 d. suteikiant galimybe nuo Sios datos pradéti vykdyti rentgeno jrangos
montavima. Kiti darbai gali bati atliekami po Sios datos iki nustatytos visy darby vykdymo pabaigos.

Siuo pirkimu siekiama jsigyti rentgeno kontrolés sistemos traukiniams montavimui reikiamos
infrastruktdros jrengimo Kenos gelezinkelio stotyje statinio projekto parengima, statinio projekto
vykdymo prieZilirg bei rangos darbus (toliau - darbai) pagal Sioje Techninéje specifikacijoje pateiktus
reikalavimus bei jos priede Nr. 2 pateiktas rentgeno jrangos gamintojo reikalavimus (specifikacijas).

Numatomi pagrindiniai darbai:

- Reikalingy tyrimy (architektdriniy, geodeziniy, topografiniy, geologiniy, hidrologiniy,
uzterStumo ir t. t.) atlikimas (jeigu privaloma);

- Poveikio aplinkai vertinimo proceddry, jvertinant planuojamos veiklos galimg neigiama jtaka
visuomenés sveikatai ir esamai teritorijai pagal LR jstatymus, atlikimas, atrankos iSvada (jeigu
privaloma);

- projektiniy pasitlymy parengimas ir visuomenés informavimas pagal STR1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus (jeigu privaloma);

- Statinio projekto (Techninio darbo projekto ir atskiry statinio projekty, kurie leisty greiciau
atlikti darbus, jei Rangovas juos rengs) parengimas ir suderinimas;

- Statinio projekto vykdymo priezidra;

- Statybg leidzian€io dokumento gavimas Uzsakovo vardu;

- Reikalingy leidimy gavimas;

- Darby zonos nuZzyméjimas bei paruosimas;

- Poliy, rostverky jrengimas;

- Gelzbetoniniy konstrukcijy jrengimas;

- Valdymo patalpos remontas;

- Esamy bei darby vykdymui trukdanciy komunikacijy, inzineriniy tinkly pertvarkymas,
iSkélimas;

- MedzZiy ir krimy kirtimas, jeigu bus poreikis;

- Drenazo sistemos jrengimas, jeigu bus poreikis;

- Elektros, rySiy komunikacijy jrengimas;



- Sankasos stiprinimas, jeigu bus poreikis;

- Apzeldinimas, statybvietés rekultivavimas;

- Reikalingy Zenkly ir kito Zenklinimo jrengimas ant statiniy ir/ar patalpose (jspé&jamieji Zenklai
ir kt.);

- Privaziuojamojo kelio jrengimas;

- Tvoros jrengimas;

- Kiti rentgeno jrangos gamintojo reikalavimuose numatyti darbai;

- Kadastriniai matavimai;

- Statybos uzZbaigimui reikalingy dokumenty parengimas ir statybos uzbaigimo procediry
jvykdymas.

UZsakovas numato atlikti planuojamos darby vykdymo zonos topografinius matavimus ir jy
rezultatus pateikti rangovui.

Statinio projekto bendrosios ekspertizés atlikimg organizuoja UZsakovas (t. y. samdo
reikiamus ekspertus ekspertizéms atlikti ir savo sgskaita apmoka uz suteiktas paslaugas).
Numatomas ekspertizés atlikimo terminas yra 20 (dvideSimt) dieny nuo UZsakovo suderinto statinio
projekto ir ekspertizei atlikti reikalingy papildomy duomeny (skai€iavimy, tyrimy ar pan.) pateikimo
UZsakovui iki ekspertizés akto pateikimo Rangovui. Jei statinio projektas bus teikiamas statinio
projekto ekspertizés rangovui pakartotiniam derinimui pagal ekspertizés rangovo pateiktas
privalomasias pastabas, laikytina, kad uz vélavimg dél sprendiniy koregavimo yra atsakingas
Rangovas. Statinio projekto ekspertizés atlikimo terminas jskaiiuotas j projektavimo ir darby
vykdymo terming. Jei statinio projekto ekspertizés atlikimo trukmé virsija numatytg 20 (dvideSimties)
dieny terming, Sis vélavimas néra priskiriamas Rangovo rizikai ir sutarties vykdymas stabdomas
numatytg statinio projekto ekspertizés atlikimo terming virSijanéiam laikotarpiui arba uz atitinkama
laikotarpj Rangovui neskaiciuojami delspinigiai. Projekto ekspertizés atliekamos po to, kai
UZsakovas suderina statinio projekta.

UZsakovas pateikia rentgeno jrangos gamintojo reikalavimus jskaitant reikiamos
infrastruktlros plang (pridedama), kuriais batina vadovautis projektuojant bei atliekant statybos
darbus. Preliminari nagrinétina darby zona pavaizduota 1 pav. Preliminari statomy statiniy vieta tarp
kontaktinio tinklo atramy Nr. 031-05 ir Nr. 031-07 (esant pagrjstoms svarbioms prieZastims statiniy
statybos vieta galéty bati tikslinama atskirai suderinus su UZsakovu, jei vietos patikslinimas nejtakos
gaminamos rentgeno jrangos pakeitimy). Valdymo patalpos remonto vieta yra Kenos gelezinkelio
stoties pastato 2 aukste.

Siusl

b AR T ) =
1 pav. Preliminari nagrinétina darby vieta. Tikslios priemonés ir jy vieta turi bati parinkta
atliekant projektavimo darbus, jvertinus technines ir teisines priemoniy jrengimo galimybes bei kitas
aplinkybes.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI:

3.1. DOKUMENTAI, KURIAIS PRIVALOMA VADOVAUTIS PROJEKTAVIMO IR DARBY
METU:

3.1.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

3.1.2. STR 1.06.01:2016 Statinio statybos priezilra,;



3.1.3. STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga®;

3.1.4. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

3.1.5. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®;

3.1.6. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

3.1.7. STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“;

3.1.8. STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

3.1.9. DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

3.1.10. TNN ,Techninio gelezinkeliy naudojimo nuostatai*;

3.1.11. K/111 ,GelezZinkelio kelio priezitros taisyklés®;

3.1.12. 147/K ,Kelio statiniy priezidros instrukcija“;

3.1.13. 15/LG ,Gelezinkelio stoCiy projektavimo taisyklés®;

3.1.14. 163/K ,Statiniy artumo gabarity taikymo instrukcija“;

3.1.15. 192/K ,Gelezinkelio sankasos priezilros instrukcija“;

3.1.16. 187/AA ,Gelezinkeliy signalizacijos jrenginiy montavimo taisyklés®;

3.1.17. K/138 ,Gelezinkelio kelio remonto darby priémimo taisyklés®;

3.1.18. 245/AA ,Signalizacijos jrenginiy kabeliy tiesimo taisyklés*;

3.1.19. LG/12 ,Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés;

3.1.20. SN 449-72 ,Gelezinkeliy zemés sankasos projektavimo nurodymai;

3.1.21. AA/19 ,Signalizacijos jrenginiy techninés priezitros instrukcija“;

3.1.22. 165/AA ,Gelezinkeliy signalizacijos jrenginiy priémimo naudoti taisyklés®;

3.1.23. ,Gelezinkeliy signalizacijos jrenginiy technologinio projektavimo taisyklés® 25/AA;

3.1.24. ,Signalizacijos jrenginiy ir sistemy saugaus remonto ir priezidros instrukcija“ 18/A;

3.1.25. ,Signalizacijos jrenginiy techninés dokumentacijos tvarkymo instrukcija“ LTGlI ARE/112;

3.1.26. ,Gelezinkeliy signalizacijos jrenginiy naudojimo instrukcijos (parengimo) metodiniai
nurodymai*

3.1.27. Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zzyméjimo, priezitros ir naudojimo taisyklés*
Nr.1v-978;

3.1.29. ,Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas®;

3.1.30. Lietuvos Respublikos planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;

3.1.31. ,Rangos darby vykdymo AB ,LTG INFRA® elektros jrenginiuose saugos taisyklés®
350/AE;

3.1.32. Higienos norma HN98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety ap3Svietimas. Ap3vietos
maziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai®;

3.1.33. ,Lietuvos Respublikoje taikomy gelezinkeliy posistemiy techniniy taisykliy sgrasas” 2005
m. balandZio 25 d. Nr. 3-146

3.1.34. STEE] ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés® 2010 m. kovo 30 d. Nr. 1-
100;

3.1.35. E||BT ,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés” 2012 m. vasario 3 d. Nr. 1-22;

3.1.36. ,GelezZinkeliy infrastruktiros objekty priémimo naudoti taisyklés LTGI 238/BD;

3.1.37. ,Gelezinkeliy infrastruktiros priezidros ir remonto darby organizavimo gelezinkelio
stotyse ir tarpstoCiuose, nenutraukus gelezinkeliy transporto eismo, taisyklés® 335/SS;

3.1.38. ,Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky suteikimo taisyklés®;

3.1.39. kiti pirkimo objektui aktualls, ES ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty bei AB
,Lietuvos gelezinkeliai ir/ar AB ,LTG INFRA" normatyviniy dokumenty reikalavimai.

3.2. STANDARTAI, TECHNINIAI LIUDIJIMAI IR (AR) BENDROSIOS TECHNINES
SPECIFIKACIJOS

3.2.1.Rangovas vykdydamas projektavima, nustatydamas darby bei medziagy specifikacijas,
privalo vadovautis pateiktais rentgeno jrangos gamintojo reikalavimais. Rengdamas techninio darbo
projekto technologine dalj, susijusig su rentgeno jrangos veikimu, Rangovas turés vadovautis
rentgeno jrangos gamintojo informacija, kuri bus pateikta projektavimo metu.



3.2.2.Rangovas turi jvykdyti Techninés specifikacijos (jskaitant jos priedus) reikalavimus,
jskaitant ir bet kokias kitas paslaugas bei darbus (padengti su tuo susijusias iSlaidas), kurie néra
tiksliai apibrézti Techninéje specifikacijoje, tadiau yra neatsiejamai susije su UZsakymo vykdytojo
jvykdytinais Techninéje specifikacijoje nurodytais rangos darbais.

3.2.3.Rangovas atsako uz kokybiskg ir savalaikj pavesty rangos darby atlikimg LR teisés akty
nustatyta tvarka.

3.2.4.1ki statybos darby vykdymo pradzios Rangovas privalo gauti visus reikalingus UZzsakovo
ir tre€iyjy Saliy iSduodamus leidimus darby vykdymui. Rangovas jgaliojamas gauti projektavimo
specialiuosius reikalavimus bei sglygas, visus reikalingus sutikimus bei suderinimus.

3.2.5.Pradéti statybos darbus Rangovas turi teise tik turint visus privalomuosius statybos
darby dokumentus, projektas privalo biti suderintas galiojanéiuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose ir UZsakovo norminiuose dokumentuose nustatyta tvarka, taip pat turi bati atlikta statinio
projekto ekspertizé. Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas projektas atitiks visus
Sutarties ir taikytiny teisés akty keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi sprendiniai (skaiiavimai
ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam rangos darby vykdymui ir rentgeno eksploatavimui pagal
paskirtj. Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais teisés
aktais, reglamentuojandiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojandiais esminius statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus) ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ir statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, Kitais teisés aktais,
teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, reglamentais, normatyviniais
statinio saugos ir paskirties dokumentais. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti sutartj pagal galiojancius
teisés aktus. Jokie darbai neturi bati atliekami be tam reikalingy bréziniy.

3.2.6.Siekiant ankséiau pradéti vykdyti atskirus statybos darbus, kuriems néra reikalingas
statybg leidZiantis dokumentas, statinio projektas gali bati rengiamas atskiromis dalimis ar atskirais
projektais (atskirai rengiant projektine dokumentacijg darbams, kuriems néra reikalingas statybg
leidZiantis dokumentas, pvz. darbams trukdandiy inZineriniy tinkly iSkélimui, inZineriniy tinkly
jrengimui, patalpy remontui ar kt.). Visy statinio projekto daliy visuma turi atitikti Techningje
specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Statinio projekto skaidymas j atskiras dalis ar projektus turi
bati numatytas parengiant statinio projekto dokumentacijos Ziniarastj, kuris turi bdti suderintas su
UZsakovu ir InZinieriumi.

3.2.7.Statinio projektas laikomas parengtu, kai UZsakovas jj suderina, gaunama statinio
projekto ekspertizés rangovo iSvada kad projekta galima tvirtinti (jei ekspertizé privaloma),
UzZsakovas jj patvirtina ir yra gautas statybg leidziantis dokumentas (jei statybg leidziantis
dokumentas yra batinas).

3.2.8. Statinio projekto patvirtinimas nereiSkia darby apimties ribojimo ar pakeitimo. Jei
statybos darby vykdymo metu paaiskés, kad projektas yra neiSsamus, neaiskus, neatitinka
jam keliamy reikalavimy ar pagal jj negalima tinkamai atlikti objekto statybos darby,
Rangovas jsipareigoja neatlygintinai atlikti visus reikiamus projekto ir atlikty darby
pakeitimus.

3.2.9. Reikalavimai projektinei dokumentacijai:

- projekto bréziniy kiekis ir detalumas turi bati pakankamas atlikti visus projekte numatytus
darbus;

- visy projekto bréziniy apiforminimas turi bati unifikuotas ir vienodas visiems bréziniams.
Kiekvienas brézinys privalo turéti atskirg numerj;

- bréziniy apiforminimas ir numeracija turi tenkinti normatyviniy dokumenty (jskaitant
standarto LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ arba lygiavercio)
reikalavimus. Jei bréZinys netelpa j vieng lapa, tuomet jj batina patalpinti keliuose lapuose, juose
nurodant einamajj ir bendrg brézZinio lapy skaiciy. Kiekviename bréZinyje turi bati nuoroda j kitg
brézinj, kuriame prasideda ar baigiasi schemos fragmentas, arba | kita susijusj brézZinj. Projekto
dokumentai turi bati parengti lietuviy kalba. Projektas jforminamas, komplektuojamas ir
perduodamas UZsakovui pagal galiojandius statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
Lotatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus;

- projektiniai pasitlymai, projektiné dokumentacija ir kiti derinimui teikiami dokumentai
pateikiami UZsakovui ir InZinieriui: 1 egz. skaitmenine forma su bylomis pasiradytomis elektroniniais
para$ais, 1 egz. skaitmenine forma su bylomis * pdf ar lygiaverciu formatu;

- suderintus projektinius pasitlymus, tyringjimy ataskaitas, kitus tyrinéjimy, matavimy
dokumentus pateikti UZsakovui ir InZinieriui: 1 egz. skaitmenine forma su bylomis pasiradytomis
elektroniniais para3ais, 1 egz. skaitmenine forma su bylomis *pdf ar lygiaverciu formatu, 1 egz.
dokumenty redaguojamais formatais (*.docx, *.xIsx, *.dwg ir kiti);



- suderintg ir patvirtintg statinio projekta pateikti: 2 egz. popierine forma (dokumentacija
popierine forma pateikiama InZinieriui suzymeéjimui teisés akty nustatyta tvarka. InZinieriaus
suzyméta dokumentacija 1 egz. perduodama Rangovui ir naudojama darby vykdymui, 1 egz.
paliekamas InZinieriui), 1 egz. skaitmenine forma su bylomis pasirasytomis elektroniniais parasais,
1 egz. skaitmenine forma su bylomis *.pdf ar lygiaver&iu formatu (3i skaitmeniné forma rengiama po
InZinieriaus suzyméjimo), 1 egz. dokumenty redaguojamais formatais (*.docx, *.xIsx, *.dwg ir Kiti).
Taip pat Rangovas privalo pateikti skaitmenine nuasmenintg projektinés dokumentacijos versijg
(jsakymuose, jgaliojimuose, kvalifikacijos atestatuose ir kt.) neturéty bati nurodyti asmeny gimimo
datos, asmens kodai, parasai ar kiti asmens duomenys, t. y. Rangovas juos turi uzdengti (paslépti);

- Skaitmenine forma pateikiama dokumentacija turi bati analogiska suformuotoms
popierinéms byloms. Skaitmeninés bylos turi turéti aiSkia sekg, numeracijg ir pavadinimus. Bylos
dokumentai turi bati nuosekliai sukataloguoti.

3.2.10. Rangovas turi pateikti UZsakovui statybg leidzian¢io dokumento popierinj variantg su
originaliu parasu arba skaitmeninj varianta su pasiraSiusiojo valstybés tarnautojo
metaduomenimis.

3.2.11. Rangovas savo saskaita iki statybos darby pradzios privalo jsigyti reikiamos apimties
Elektroninio statybos Zurnalo (ESDZ) pildymo paslaugg ir statybos metu uztikrinti Zurnalo pildyma.
Taip pat:

- Rangovas suteikia nemokama prieiga prie ESDZ visiems statybos dalyviams. UZsakovui
suteikiamos Statytojo teisés.

- Sklandziam darbui uztikrinti Rangovas supazindina statybos dalyvius su elektroninio
statybos Zurnalo pildymo funkcijomis, esant batinybei, praveda mokymus.

- Pildant elektroninj statybos darby Zurnalg turi bati naudojamos tokios elektroninio
zZurnalo pildymo priemonés, kurios uztikrinty kiekvieno pildanéio ir pasirasanio asmens
identifikavimg. Asmeny jrady, duomeny ir dokumenty vientisumag, atsekamuma, kaupimo, saugojimo
patikimuma ir prieigg Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teise Zurnale daryti jrasus ir
(ar) juos perzitreti.

- Elektroniniame statybos darby Zurnale statybos dalyviai jradus turi patvirtinti kvalifikuotu
elektroniniu parasu.

- Rangovas privalo statybos darby eigg fiksuoti ir kaupti jrad3us apie vykdomus darbus
ESDZ vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitara“ reikalavimais.
Rangovas privalo pildyti ESDZ nuo statyby pradzios iki darby pabaigos (Perémimo paZymos
iSdavimo).

- Uz elektroninio statybos darby Zurnalo saugojimg statybos metu iki uzpildyto Zurnalo
perdavimo Statytojui (UZsakovui) atsakingas Rangovas.

- Rangovas privalo suteikti prieigg ir galimybe UZsakovui, elektroninio statybos darby
Zurnalo jrasus su prisegta informacija iSsisaugoti bet kuriuo statybos darby laikotarpiu (statybos
sustabdymo metu, nutrikus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.).

3.2.12. Statybos darby technologijos projekig (projektus) iki atitinkamy darby vykdymo pradzZios
Rangovas turi parengti ir pateikti UZzsakovui ir InZinieriui 1 egz. skaitmenine forma su bylomis
* pdt ar *jpg formatu. Gaves Inzinieriaus ir/ar Uzsakovo pastaby Rangovas turi atitinkamai
pakoreguoti parengtg statybos darby technologijos projekig.

3.3. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBES, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR (AR) NORIMAS
REZULTATAS

3.3.1. Rangovas rengdamas statinio projektg taip pat turés atsizvelgti j Siuos reikalavimus:

3.3.1.1. Rangovas privalo atlikti visus tyrinéjimus, kurie yra batini tinkamy ir saugiy techniniy
sprendimy, taip pat neigiamo poveikio aplinkai nedaranéiy techniniy sprendimy paruoSimui.
UZsakovas informaciniais tikslais teikia anks€iau numatomoje statybos vietoje atlikty geodeziniy bei
geologiniy tyrimy rezultatus, kurie galéty padéti tiekéjams susipazinti su Siy tyrimy atlikimo metu
buvusia situacija objekte.

3.3.1.2. Statinio projekto sprendiniai turi bati ekonomiskai pagrjsti ir sudarantys galimybe
objekta jrengti per kiek jmanoma trumpesnj statybos darby laikotarpj. Statinio projekto pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo dalyje pateikti gelezinkeliy transporto eismo pertrauky
grafikg ir kalendorinj darby vykdymo grafikg, kuriame numatyti minimalig jmanoma atliekamy rangos
darby trukme.

3.3.1.3. Rangovas (Statinio projekto rengéjas) turi kreiptis rastu | Valstybine saugomy
teritorijy tarnybg prie Aplinkos ministerijos ir gauti iSvadg dél planuojamos Ukinés veiklos



jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,Natura 2000“ teritorijoms reikSmingumo
nustatymo (jei bus privaloma).

3.3.1.4. Projektiniai sprendimai projektavimo metu turi bati derinami su UZsakovu,
InZinieriumi, Partneriu ir rentgeno jrangos gamintoju.

3.3.1.5. Rangos darby metu turi bati atliekama statinio projekto vykdymo priezidra.

3.3.1.6. Turi bati suprojektuotas esamos sankasos pertvarkymas bei sustiprinimas, jei tai
bus reikalinga dél projektuojamy naujy statiniy statybos jtakos. Jei reikalinga Slaity stabilumui, turi
bati numatytos atraminés sienutés.

3.3.1.7. Projektavimo metu turi biti i8sprestas visy statiniy, techniniy instaliacijy jZeminimas.
Sprendiniai turés bdti patikslinti ar pakeisti jei jvykdzius rangos darbus dél specifiniy grunto savybiy,
ar kity priezasciy nebus pasiekti reikalaujami jZeminimo varzos rodikliai.

3.3.1.8. Projektuojant konstrukcijas jvertinti bei numatyti, kad ruozas yra elektrifikuotas bei
jvertinti taikytinus reikalavimus.

3.3.1.9. Projektavimo metu turés bdti nurodytos visos medziagos, bdatinos, kad jo
projektuojama konstrukcija atitikty Techninés specifikacijos, sutarties reikalavimus. Visos
planuojamos medzZiagos projektavimo stadijoje turés bati suderintos su UZsakovu ir InZinieriumi.
Tais atvejais, kai projekte reikés panaudoti medziagas, kurioms néra standarty arba specialiy
reikalavimy techninése salygose, bus privaloma pateikti detaly tokiy medziagy apraSyma.

3.3.1.10. Visos medziagos (konstrukcijos) turés bati nenaudotos, be defekty ir naujos -
pagamintos ne anksCiau kaip prie§ 2 metus nuo sutarties jsigaliojimo dienos, lengvai
identifikuojamos ir lengvai atsekamos. Visos medzZiagos turés bati prieinamos kaip standartiniai
komponentai.

3.3.1.11. Visos medziagos, kai tai batina, turi bati apsaugotos taip, kad jos iSsilaikyty visa
projekto jgyvendinimo laikotarpj konkre&iose sumontavimo vietose ir aplinkos salygose. Pasirenkant
medziagas ir komponentus reikia jvertinti aplinkos sglygas, sukeliancias korozijg. MedZiagas reikia
kombinuoti tarpusavyje taip, kad baty iSvengta galvaninés korozijos.

3.3.1.12. Rangovas privalo pateikti UZsakovui pavojaus analizés ir vertinimo ataskaitas arba
dokumentus, jrodancius, kad geleZinkeliy sistemos pakeitimas neturi poveikio saugai ir néra
svarbis. Vadovaujantis 2013 m. balandzio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 402/2013, kuriuo
nustatomas bendrasis saugos budas, susijes su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 nuostatomis, esant eksploatacinio arba organizacinio
pobudzio pakeitimams ar diegiant naujas medziagas geleZinkeliy transporto sistemoje, batina taikyti
(EB) Nr. 352/2009 nuostatas, kad bity valdomas su tuo susijes pavojus eismo saugai.

3.3.2. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas” Rangovas jgaliojamas gauti ir /
ar pakoreguoti esamg statybg leidziantj dokumenta, jei tai bdtina atlikti pagal normatyviniy
dokumenty reikalavimus. Jei tai bus badtina, Rangovas jpareigojamas projektg patalpinti j Lietuvos
Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitros informacine sistemg ,Infostatyba“ ir
savo sgskaita gauti statybg leidziantj dokumentg UZsakovo vardu. Prasymo iSduoti statybg leidZiantj
dokumentg projektas iki praSymo pateikimo turi bati suderintas su Uzsakovu.

3.3.3. Rangovas privalo jrengti informacinj stendg, skirtg visuomenés informavimui apie
jgyvendinama Projektg, ir nuolatinj aiSkinamajj stenda, skirtg informuoti visuomene apie jgyvendintg
Projektg. Per visg Rangos darby vykdymo laikotarpj Rangovas privalo palaikyti tinkamg informacinio
stendo bukle, prireikus remontuoti ir koreguoti informacijg (pvz., pasikeitus dalyviy pavadinimui,
darby uzbaigimo datoms ir kt.).

3.3.4. Informacinio stendo pagaminimo, jrengimo, iSmontavimo, utilizavimo, remonto ir
koregavimo (jei tokiy reikéty) iSlaidas ir nuolatinio aiSkinamojo stendo pagaminimo bei jrengimo
iSlaidas Rangovas turi jtraukti j Pasidlymo kaing.

3.3.5. Ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo Darbo pradZios datos Rangovas privalo
parengti Informacinio stendo ir nuolatinio aiSkinamojo stendo jrengimo projektg ir pateikti jj Inzinieriui
bei Uzsakovui derinimui. Tiksli informacinio stendo bei nuolatinio aiSkinamojo stendo jrengimo vieta,
stendo tvirtinimo bddas (kabinamas ar pastatomas) ir informacija, pateikiama stende, turi bati
suderinta su UZsakovu, Inzinieriumi bei savivaldybe.

3.3.6. Informacinj stenda, atitinkantj suderintg projektg, Rangovas privalo jrengti ne véliau
kaip per 30 kalendoriniy dieny po jo projekto suderinimo datos.

3.3.7. Ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny po Perémimo pazymos (paskutinés
Perémimo pazymos, jei bus ne viena) iSdavimo Rangovas privalo demontuoti informacinj stendg ir
jrengti nuolatinj aiSkinamajj stenda.



3.3.8. Rangovas yra atsakingas uz demontuoty, iSkomplektuoty medziagy bei jrenginiy
grazinimg UZsakovui bei statybiniy atlieky utilizavima.

3.3.9. |ki darby vykdymo pradzios UZsakovas ir Rangovas, dalyvaujant Inzinieriui, turi
suderinti demontuojamy, iSkomplektuojamy medziagy bei jrenginiy akta, kuriame nurodoma kg su
akte minimais daiktais daryti, tinkamos naudoti medZiagos bei jrenginiai turi bati grgzinti j UZsakovo
nurodytg vieta, kiti — utilizuoti. Siuos kastus Rangovas turi jvertinti teikdamas pasidlyma.

3.3.10. UzZsakovas suteiks Rangovui reikiamus jgaliojimus UZsakovo vardu pasirasyti
priklausanciy tinkly pertvarkymo ar prisijungimo paslaugy teikimo sutartis (toliau — Paslaugy sutartis)
(jei bus poreikis). Rangovas siekdamas jvykdyti sutartj turés pasiradyti Paslaugy sutartis su ESO,
apmokeéti visas numatytas mokétinas sumas ir gauti pazymas apie tinkama jy jvykdyma. Atitinkami
darbai bus laikomi jvykdytais, kai Uzsakovui bus pateikta ESO pazyma. Rangovas turi prisiimti visg
rizikg dél kainy ir numatyty darby kiekiy pasikeitimo. Atkreipiame démesj, kad ESO priklausanciy
tinkly pertvarkymo sutartis ir kainy skai€iavimg reglamentuoja Lietuvos Respublikos energetikos
ministro patvirtintas ,Elektros energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie
elektros tinkly tvarkos aprasas” bei Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos patvirtinta
,Elektros energijos jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly jkainiy nustatymo metodika“.

3.3.11. Rangovas savo jégomis ir IéSomis turi uztikrinti visy statybvietéje esanciy UZsakovo
bei kity savininky (kaip pvz.: TELIA, ESO) inZineriniy tinkly, jrenginiy, komunikacijy, statiniy, kabeliy,
vamzdyny ir kitos jrangos (toliau — InZinieriniai tinklai) iSsaugojima ir funkcionavimg, iSmontavima ir
pakeitimg (jei reikia), o sugadinus ar kitaip pazeidus skuby jy atstatyma, darby vykdymui trukdanciy
Inzineriniy tinkly iSkélimg. ISmontavimo ir pakeitimo atvejais Rangovas turés uZztikrinti Uzsakovo
inzineriniy tinkly funkcionavimg. Rangovui nesilaikant Sios pareigos ir per protingg terming
neuztikrinus Inzinieriniy tinkly funkcionavimo, UZsakovas jgyja teise pats savarankiSkai atlikti
reikiamus darbus Inzinieriniy tinkly funkcionavimui uztikrinti ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo dél to patirtas iSlaidas ir kitus tiesioginius bei netiesioginius nuostolius. Kabeliy apsaugos
zonoje darbus privaloma vykdyti tik rankiniu badu. Rangovas turi savo jégomis bei IéSomis statyby
metu uztikrinti gelezinkelio sistemy veikimg, jei bdtina — laiking jy pertvarkymg funkcionalumui
uztikrinti.

3.3.12. Rangovas, vykdydamas Statybvietés sutvarkymg, privalés vizualiai patikrinti
statybos metu paklotus drenazo tinklus, vandens surinkimo Sulinius bei vandens nuvedimo latakus
(jei bus jrengiama). Esant juose sagnaSy, privalés juos iSvalyti ir tik tuomet priduoti Uzsakovui
nuolatiniam naudojimui.

3.3.13. Rangovas, vykdydamas Statybvietés sutvarkymg, privalés patikrinti visg
Statybviete, rekonstruotos pastatytos sankasos Slaitus (jei bus atliekami susije darbai), griovius.
ISplovos bei jy sukelti padariniai dél Rangovo vykdomy darby tures bati pasalinti, turés biti atstatyti
Slaity sutvirtinimai bei augaliniai sluoksniai. Statybvietés teritorija uzbaigus darby vykdyma turés bati
nuSienauta.

3.3.14. Rangovas turi suprojektuoti reikalingy apsSvietimo jrenginiy jrengimg ir atlikti
reikiamus darbus. Lauko apSvietimas turi atitikti HN98:2014 reikalavimus ir:

3.3.14.1. Atramy ir Sviestuvy skaicCius, jrengimo vietos bei apSviestumo krypties ir lygio
parametrai turi bati pagristi projektiniais skaiCiavimais ir atitikti nustatytas galiojanCias higienos
normas.

3.3.14.2. ApSvietimui turi bati naudojami Sviestuvai su LED Sviesos Saltiniu. LED Sviestuvai
turi turéti ENEC arba ENEC+ sertifikatus (arba lygiaverc€ius). Garantija pilnam Sviestuvo komplektui
— ne maziau kaip 10 mety.

3.3.14.3. Reikalavimai Sviestuvams bei dokumentai, patvirtinantys atitikimg Siems
reikalavimams: turi bati naudojami Sviestuvai, atitinkantys ENEC arba ENEC+, CE, RoHS, LST EN
13201-2:2004, LST EN 60529:1999/A2:2014, LST EN 622262:2004, LST EN 50102+A1:1998, LST
EN 13201-3:2004/AC:2007/P:2013, LST EN 62471:2009 (IEC 62471:2006, modifikuotas), LST EN
60598-2-3:2003/AC:2005 arba lygiavercius standartus; maitinimo jtampa: 230 V, AC, 50 Hz; Sviesos
kampas turi atitikti higienos normose nustatytus reikalavimus; LED Sviesos Saltiniy Sviesos spalva
turi bati neutralios baltos Sviesos diapazone.

3.3.14.4. Reikalavimai Sviestuvo korpusui: korpusas turi bati be briauny ir krasty, kur gali
kauptis neSvarumai; korpuso apsaugos nuo aplinkos poveikio klasé IP = 65; korpuso apsaugos nuo
smiugiy klasé: = IK08; korpuso varztai turi bti pagaminti i$ korozijai atsparios medziagos.

3.3.15. Rangos darby metu Rangovas turi uztikrinti saugy traukiniy, automobiliy bei
pésciyjy eismg, jrengti laikinus atitvérimus, informacinius Zenklus. Rangovo darby vadovai,
atliekantys vieSosios gelezinkeliy infrastruktGros remonto, techninés priezilros ar statybos
(rekonstravimo) darbus geleZinkelio stotyse ir tarpstociuose privalo turéti GSM-R rysj su gelezZinkelio
stoCiy budétojais bei traukiniy eismo tvarkdariais. Reikalavimai nustatyti Radijo rySio priemoniy



naudojimo tarp rangovy darby vadovy, geleZinkelio sto€iy budétojy bei traukiniy eismo tvarkdariy.
Rangovas turés savo sgskaita sudaryti GSM rySio SIM korteliy nuomos sutartj (https://Itginfra.lt/rysiu-
paslaugu-teikimas).

3.3.16. Rangovo darbai turi bati vykdomi taip, kad nepakenkty UZsakovo ar kito asmens,
turin€io teise naudotis UZsakovo turtu, eismo jrangai ir netrukdyty vykstanéiam traukiniy eismui,
minimizuoty reikiamg eismo pertrauky apimtj. Rangovas turi uztikrinti, kad bty grieztai laikomasi
visy taisykliy, reglamenty ar nurodymy, apsauganciy gelezinkelio eisma.

3.3.17. Rangovui negalima bus pradéti jokiy kasimo darby Salia gelezinkelio kelio, kol nebus
imtasi priemoniy, batiny uztikrinti geleZinkelio ir (arba) konstrukcijos stabiluma, kurias turi patikrinti
ir priimti UZsakovo atstovas.

3.3.18. Atlikes darbus Rangovas turés savo sgskaita organizuoti pastatyty statiniy artumo
gabarity matavimy atlikimg pagal 163/K ,Statiniy artumo gabarity taikymo instrukcija“ reikalavimus
(https://ltginfra.lt/kitas-techninis-tikrinimas-ir-analize).

3.3.19. Rangovas turés suprojektuoti ir jrengti privaziucjamajj kelig (asfalto danga
nereikalaujama), kuris skirtas rentgeno jrangai ir jrengtai infrastruktlrai aptarnauti bei priziaréti.
Projektuojant turi bati jvertinta numatoma 25 t apkrova.

3.3.20. Rangovas turés suprojektuoti ir atlikti esamo kontaktinio tinklo atramy pertvarkymo
darbus ir perkelti esamus trukdomus GSL arba darbinio jZeminimo laidus aukséiau, arba vietoje
kontaktinio tinklo atramy suprojektuoti portalines konstrukcijas ir ant jy perkelti kontaktinio tinklo
elementus.

3.3.21. Elektros prijungimui numatoma |l patikimumo kategorija, preliminarts elektros tiekimo
jrengimo variantai nurodyti prijungimo salygy projekte. Siekiant uztikrinti Il tiekimo kategorija,
gali bati numatytas ir reikalingos galios generatorius.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINEMS SAVYBEMS IR KOKYBEI
PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIULYMU
4.1.1. Dokumenty, kuriuos reikia pateikti kartu su pasitlymu, néra.
4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI ATLIKUS DARBUS

4.2 .1.Pagrindiniai dokumentai, kuriuos Rangovui reikia pateikti atlikus Darbus yra nurodyti
Sutartyje bei teisés aktuose.

4.2.2. Rangovas, vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybag
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos
padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas” (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) bei kity galiojanéiy teisés akty reikalavimais,
baiges Darbus privalo parengti ir pateikti UZzsakovui iSpildomosios dokumentacijos dokumenty
komplektg, apimant] iSpildomajg galutine projektine dokumentacijg bei kitus i§ anksto su UZsakovu
suderintus dokumentus (atnaujintg stoties masteline schema, iSpildomajj suvestinj topografinj plana,
jei reikalinga scheminius planus ir/ar kt.), taip pat turi pateikti dokumentus apie kokybe, jrenginiy
naudojimo ir priezitros bei remonto instrukcijas ir/ar kitus dokumentus, batinus eksploatuojanciai
jmonei. ISpildomosios dokumentacijos sgrasas turi bati i$ anksto suderintas su UZzsakovu. ISpildomoji
dokumentacija turi bdti pateikiama atsizvelgiant | Siuos reikalavimus:

- iSpildomoji galutiné projektinés dokumentacijos versija - 2 egz. popierine forma
(dokumentacija popierine forma pateikiama InZinieriui suZyméjimui teisés akty nustatyta tvarka.
InZinieriaus suzyméta dokumentacija 1 egz. perduodama Rangovui ir naudojama darby vykdymui,
1 egz. paliekamas InZinieriui), 1 egz. skaitmenine forma su bylomis pasirasytomis elektroniniais
parasais, 1 egz. skaitmenine forma su bylomis *.pdf ar lygiaver¢iu formatu (3i skaitmeniné forma
rengiama po InZinieriaus suzymeéjimo), 1 egz. dokumenty redaguojamais formatais (*.docx, *.xlsx,
*.dwg ir kiti). Visi skaitmenine forma teikiami dokumentai papildomai turi bati pateikti USB
atmintinéje. Taip pat Rangovas privalo pateikti skaitmenine nuasmenintg projektinés dokumentacijos
versijg pagal BDAR ir LR S| reikalavimus (dokumentacijoje ir joje pateiktuose pridedamuose
dokumentuose (jsakymuose, jgaliojimuose, kvalifikacijos atestatuose ir kt.) neturéty bati nurodyti
asmeny gimimo datos, asmens kodai, parasai ar kiti asmens duomenys, t. y. Rangovas juos turi
uzdengti (paslépti);



- tikslus pateikiamy dokumenty egzemplioriy popieriuje skai€ius turi bati atskirai suderintas su
UZsakovu (tam tikry projekto daliy ir/ar atskiry brézZiniy popieriniy egzemplioriy skaicius gali bati
reikalingas iki 4 egz.);

- skaitmenine forma pateikiama dokumentacija turi biti analogiSka suformuotoms popierinéms
byloms. Skaitmeninés bylos turi turéti aiSkig sekg, numeracijg ir pavadinimus. Bylos dokumentai turi
bati nuosekliai sukataloguoti;

- popierine forma pateikiama iSpildomoji dokumentacija turi biti sukomplektuota patogiose,
estetiSkai apiformintose bylose, naudojant byly nugaréles, reikiamg kiekj skirtuky, jmauciy bei kitas
priemones, uztikrinancias tinkama dokumenty ir bréziniy saugojima ir naudojima. Projekto bylos turi
bati sukomplektuotos ir jristos taip, kad bty patogu vartyti, lapai neplysty. Byly ir atskiry dokumenty
apiforminimo, numeravimo, pasiraSymo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai turi bati i anksto suderinti
su Uzsakovu bei atitikti taikomy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

4.2.3. Rangovas iki Atlikimo pazymos iSdavimo turi parengti visy pastatyty statiniy,
atnauijinti rekonstruoty/suremontuoty statiniy ir parengti atnaujintas susijusiy zemeés sklypy kadastro
duomeny bylas, kurias turi suderinti pirmiausia su UZsakovu ir tik po to su nekilnojamojo turto
kadastro duomeny tvarkytoju (pateikiant iSankstinei patikrai);

4.2.4, Rangovas atsakingas uZ tinkamy dokumenty patalpinimg j Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziGros informacine sistemg ,Infostatyba“ statybos
uzbaigimo aktui gauti bei turi gauti statybos uzbaigimo aktg UZsakovo vardu iki Atlikimo paZzymos
iSdavimo. Taip pat iki Atlikimo pazymos iSdavimo Rangovas turi parengti statybos uzbaigimo
deklaracijg (deklaracijas) tiems statiniams, kuriy statybos uzbaigimui jos reikalingos, ir pries jy
pasira8ymg suderinti jas su UZsakovu. Rangovas uzbaigimo aktg turés gauti bei deklaracijas
parengti iki atlikimo pazymos iSdavimo datos ir visas su uzbaigimo akto gavimu iSlaidas turés
jskaiciuoti | pasitlymo kaing. Statybos uzbaigimo aktas turi bati pateiktas popieriniame variante su
originaliu parasu arba elektroniniu parasu pasirasytu skaitmeniniu variantu su metaduomenimis.
Statybos uZbaigimo deklaracijos turi bati pasiradytos elektroniniu parasu ir pateiktos skaitmeniniu
variantu su metaduomenimis.

4.2.5. Uzbaigus statybg Rangovas arba jo jgaliotas asmuo privalo pasirasyti elektroninj
statybos darby Zurnalg kvalifikuotu elektroniniu parasu, kaip vieng dokumenta, ir jj (pilng Zurnalo
archyvg) perduoti UZsakovui, su vieneriy mety archyvavimo galimybe Zurnalo platformoje.
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