STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS Nr. /54 74O
Telsiai, 2016 m./z.é;/ﬁ;ab;%’d.

Teldiy rajono savivaldybcs administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo atliekancio
direktoriaus funkcijas Rimanto Zebrausko, veikiangio pagal administracijos nuostatus, (tolian — UZsakovas) ir
Jungtinés veiklos partneriy: pagrindinio partnerio UAB Techsis® jmonés kodas 180359062, atstovaujama
direktoriaus Algirdo Birkanto ir partnerio UAB |, Tilta” jmonés kodas 142151650, atstovaujama dircktoriaus
Rimanto Vaitkevitiaus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré
§ig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
[.1 Darbai - darbai, Kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas,
1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.
1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos akto

pasira§ymo dienos, jskaitant Darby perdavima UZsakovui.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas. jforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygu 8.2. punktu, prie§ suraSant baigto statyti (rekonstruoti)
statinio Statybos uzbaigimo aktg.

1.5 ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i5laidas negali buti jskai¢ivojamos negautos
pajamos.

1.6 franga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj.

1.7 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus |ranga).

1.8 Statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir pagrindinis

ctapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.

1.9 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi kitt daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo persenalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.11 Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZzsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZiiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekty, ar
statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.12 Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio projekto daliy vykdymo prieziliros vadovams ir prizidrintis Techninio projekto
sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

[.13 Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 . Statybos uZbaigimas* nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonsiruotas pagal Projekto sprendinius.

1.14 Statybvietée — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.15 Subrangevas - kuris nors asmuo, Rangove nurodytas konkurso dokumentuose. Sutartyje
ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbu.

1.16 Sutart_ic.s !iaina ~ Sutarties 9.1 punkie nurodyta suma, kuri turi biiti sumokeéta Rangovut uz
savalaik], tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdymag bei jy baigima ir bet kurty defekiy idtaisyma.
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UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apic kurj UZsakovas pranci¢ Rangovui kaip apie UZzsakovo personala.

ZiniaraStis (Veikly sarasas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas Rangovo siiilomomis
Darby kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lictuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsiparcigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti ir
perduoti objekto ,TelSiy sporto ir rekreacijos centro, Birutés g. 60, TelSial, rekonstravimas®
Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iftaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokeéti
Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir parcigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai. pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punktc pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  S&ios Sutartics salygos;

3.2.2.  Techninis projektas:

3.2.3. Jkainotas veiklos saraas;

3.2.4,  Uzsakovo reikalavimai (jskaitant perkanciosios Organizacijos
patikslinimus/paaiskinimus);

3.2.5.  kiti dokumentai.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti. leisti, kad buity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apic Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkamg Sutarties
Ivykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigejimy jvykdymo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, isskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vie3yjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali buti kreipiamasi tik de¢l tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo patcikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliueti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutartics salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti siunciami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasirasytinai ar siungiant registruotu/kurjeriniu paStu kiekvienam iS jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikcitimg kickviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
{penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo praneiti kitai Saliai. Saliy
adresai susiradingjimui nurodyti $ios Sutarties 15.2. punkie.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvicte ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 dienas

nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akig STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai® nustatyta tvarka. Jeigu
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UzZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziuros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitra® vykdys Darby techning prieZitira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti) statyba
leidziantj dokumentg bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo telkti reikiamus
prane§imus, paraifkas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos uZbaigimo metu.
Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy deél Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvime ar Uzsakove funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas u7 tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenziju, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

UZsakovas raftu pateikia Rangovui informacija, apie einamaisiais metais skiriamas 1&3as, pagal
kurias Rangovas jsivertina cinamaisiais metais vykdomy darby apimtis. Tuo atveju , jei UZzsakovas
neturi galimybés uztikrinti darby finansavimo, darby vykdymas stabdomas iki tol, kol UzZsakovas
turés galimybe uztikrinti darby finansavimg (t.y. iki atskiro raytinio Uzsakovo prane§imo apie
einamaisiais metais skiriamas lé3as). Uzsakovui sustabdzius darby vykdyma, galutinis Darby
atlikimo terminas nukeliamas tam laikotarpiui, kol darbai sustabdyti.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis techniniame projekte
numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis Ziniarastyje
(Veiklos sarase) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymuy, pojstatyminiy akty,
normatyviniy statybos techniniy doekumenty ir Statybos techniniu reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
~atatybos darbai®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jlakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas botina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemeniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietgje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikmeéms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita paSalinti 15 Statybvietés visas stalybines atliekas ir $iukiles;
5.8.2. sandéliuoti arba isvezti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
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5.8.3. valyti ir prizitiréti patekimo | Statybvietg kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statvbvieté ir visi patekimui | Statybviete naudojami keliai turi biti
saugus, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo
personalui ir treticsicms asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet kokj
keliy remonty, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikla teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statvbvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prictaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZzsakovas moka energetiniy iStekliy tickimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privale naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apziari ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apic tai rastu
neprane$es Statinio statybos techninés prieziiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
prieziuros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (ispildomieji atlikiy
Darby bréziniai, geodezinés nuotraukes bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statvbos techninés
prieziliros vadovui pries atlickant bandymus), cksploatacijos ir prieZitros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti (jei reikalinga). Rangovas privalo pranesti
Statinio statybos technines prieziiiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne
véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieziiros vadovas gali atmesti ta dalj, Jranga, MedzZiagas arba Darby kokybe
atitinkamai apic tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo istaisyti trikumus, defekius ar pakeisti Medziagas ar Iranga, kad Sie atitikty
Sutart).

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
SUSIjusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu. negalavimu, liga ar mirtimi, kylanlius arba
atsiradusius d¢l Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.

5.15.2.  bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo
ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZitros vadovams lankytis rekonstruojamame objekie bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZziagoms ar |rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uz jy priezilira atsako Rangovas ir atsakomybé uz 1a praradima nepriskiriina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i$taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Iranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos cksploatacijos ir priezifiros instrukcijos turi biti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galety naudoti, prizitiréti, i8montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukcijose
turi biitl apradyta visa mechanine ir ¢lcktring jranga, tickta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
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buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jei reikatinga).

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darbus atlikti per 35 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo. Darbal uZz einamuosius metus turi
bati atlikti iki lapkri¢io 15 dienos. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus.

Rangovas Darbus vykdo etapais pagal skiriamg finansavima ir suderinta grafika, pateikig
Ziniaratyje (Veikly sarasc). Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus,
grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Ziniarastyje (Veikly sgrade) pateikta
vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima,
Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos
per diena. UZsakovas delspinigius iSskai¢iuoja 1§ Rangovui mokéting sumy pries tai rastu
(registruotu laisku) informaves apie sumazinta suma.

Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali bati koreguotas tik
del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy sglvgu);

6.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.43. bet kokio vélavimo, kliticiy ar trukdymy, sukelly arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei UZzsakovui perduoti
visi Statybos uzbaigimui reikalingi ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos privalo pateikti
Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg ar draudimo
bendrovés laidavima. Jei Rangovas per §j laikotarp Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo verté — 10 % nuo sutartics sumos.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo raSto iddavimo diena. Jei Sutartics vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas,
atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade del
to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdeé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZztikrinimg i3daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas ratu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinima.

Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZzsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

Sutartics jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.F.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir



8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

93.

9.4.

9.5.

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo — priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j
Statinio statybos techninés prieziiiros vadova,

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo prayma
pagal 8.1. punkta, per 10 dieny privalo:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apzitira ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieziliros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia} defekty ir smulkiy nebaigty darby, kuric neturés
esmincs jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarada. Tokiame saraSe turi biti
nurodoma, 1ki kada nebaigti Darbai ar defektar turi buti pasalinti. Darby
perdavimo-priémimo akta pasiraSo UzZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas. Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas kartu su UZsakovu privalo kreiptis j
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo
procediiros pradéjimo;

arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kurivos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraomas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Jeigu Statinio statybos techninis prizilirétojas neorganizuoja  kreipimosi arba UZsakovas
nesikreipia j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg bei pagrjstai neatmeta Rangovo
praSymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teise reikalauti
Darby atlikimo termino pratgsimo del tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusivs Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, fiuk3les, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés priezidiros vadovui, UZzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apziliréti, skirti butina reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir istaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 544227,75 € su PVM [penki §imtai keturiasdesimt keturi tiikstanéiai du S$imtai
dvide§imt septyni eurai, 75 ct], i§ kuriy PVM sudaro 9445275 € [devyniasdeSimt Keturi
tokstanc¢iai keturi Simtai penkiasde$imt du eurai, 75 ct}. Jei suma skaiciais neatitinka sumos
Zodziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas
privalo sumokeéti Sutarties kaina.

I3ankstinio mokéjimo suma netaikoma.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos
ZiniaraStyje (Veikly saraSe) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniaradtyje (Veikly sarade) nurodytos Darby grupiy (ctapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupes (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punkiuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UzZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis
prizilirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Ziniarastyje (Veikly sarase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktitkai atlikta ir
pranciti Rangowvui.

Tarpiniam mokéjimui  gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
epzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. Saskaitoje — fakifiroje Rangovas turi nurodyti vykdomos
sutarties Perkanciosios organizacijos suteikty datg ir registracijos numerj. UZsakovas, gaves Siame



9.6.

9.7.

9.38.

9.9.

punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg
isskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangove atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mok¢jimo suma tokio netinkamo Darbo i3taisymo I5laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba ncatlicka kokio nors Darbo arba
Jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane$es UzZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimeo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsiparcigojimo
verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasCiy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokeéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirao Darby perdavimo-priemimo akta. bei Rangovas istaiso visus smulkius defcktus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-pri¢cmimo metu.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. sumg, patvirtintag Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 30 dieny nuo
Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mok¢jimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, 1ai jis turi teisg
i delspinigius. Delspinigiu dél veluojanéio mokeéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos
per diena.

Sutartics kaina Sutarties galiojimo metu nckeiiama, iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. csant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus pakeitima
Sutarties kaina gali biti koreguojama papildomy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima
dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢ivojamos zemiau
pateikiamais budas, nustatant auk3ciau esancio budo taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybeés
taikyti auksciau esantj biida, gali bati taikomas Zemiau esantis bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis sertifikuotos samaty skai¢iavimo programos duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiv, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms
nustatyti tatkomos minétos samaty skaiéiavimo programos duomeny bazéje
nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) Jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali buti
didesnes uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas islaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinal jvertinus ne
maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tikio subjekty darby kainas, i§skyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek ukio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesn¢ nei Rangovo patiriamos islaidos joms
jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
islaidy;
9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:



10.1.

10.2.

lq_A T,
S, UGt IV LR
1 100

I+ )

100

Sm - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T

. - senas PVM tarifas (procentais)

7T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina del metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukme kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Sutarties kaina gali bti perskai¢iuojama ne daZzniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant
nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lictuvos Respublikos
Vyriausybés paskelbta vidutiné metine infliacija/defliacija padidéja/sumazéja S proc. punktais,
lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety
likusios neiSmokétos Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas galimas jei, pragjus metams po
Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo mctu
buvusia  vidutine  metine  infliacija/defliacija.  NeiSmokéta  Sutarties  kainos  dalis
didinama/mazinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kitg Salj del Sutarties kainos perskaigiavimo pateikdama Statistikos
departamento pric Lictuvos Respublikos Vyriausybes rasta apie kainy pokyti. Susitarimas
padidinti/sumazinti Sutarties kaina jsigalioja suradius jj radtu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, bitini Darbams uZzbaigti, gali biiti atlickami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyly, nuo Sularties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietas ar padeéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat
Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés, kuriy
atsiradimo rizikos Sularties Salis nebuvo prisiemusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei $iy
aplinkybiy nustatymas Sutartics vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei d¢l nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionatiai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, butina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybeés,
sglygojantios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny
Darby lokaling sgmatg. Kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaicivotas pagal
9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1.
punkta koreguojama Sutartics kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiu, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas [é3as, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, ty. Pasidlyme
nurodytos Medziagos/Jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina
keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybes, salygojancios bitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo budus, bei siilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevvkdomy Darby
sinlomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. punkie nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitlymg, koreguojama
Sutartics kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais



10.3,

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

12.1.

Darbais susije ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby
biitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar Kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei rastu
suderinamas su Uzsakovu:

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Inzinieriaus/Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiGilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projckte, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apimdiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tok] Rangovo prane§ima, privalo
pateikti trokstamg informacija, tinkamus paai$kinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutartics
pasira§ymo pagristai negal¢jo numatyti, tat Rangovas apic tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - pranesti UZzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, del siame
punkte minimy priezasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I§laidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I5laidy
apmoké&jimo.

Sutarties vvkdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. pad¢ties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia
tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

10.7.2. gaves tokj prancsimg, UZzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
kei¢iamas Subrangovas turi juos atitkti,

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZzsakovas, nustates Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie triikkumai ar nukrypimai negalejo buti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu}, taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui,

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis, Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui parcikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanCiomis Medziagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu,

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsiparcigojimus, tai

Statinio statybos techninés pricziuros vadovas raStu  gali Rangovui nuredyti  jvykdyti
jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.



12.2.

12.3.

12.4.

12.6.

13.1.

Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj. jeigu Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutartics salygy 12.1. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieziliros vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba
visais pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo;

12.2.2.  nepradeda {aiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutarlj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly
sgrase) nuradyta grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

UZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pric§ 20 dieny apie tai
radtu praneSgs Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.2. punkta:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto
issaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.3.2.  Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet ncapmoketus Darbus. Tadiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisynu,
delspinigius dél veélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél
§ios Sutarties. UZzsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas I8laidas,
praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti
Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau
kaip 30 dieny apie tai rastu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.4.1. vz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.4.2. ISlaidos uz [ranga ar MedzZiagas, kurie skirti Darbams ir kurivos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumok¢jus, 31 Jranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

12.4.3. bet kurios kitos 18laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisieme
tikédamasis baigti Darbus.

UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teise nutraukti Sutart}, jeigu:

12.5.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;
12.5.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pried 14 dieny apie tai
raStu prane$¢s Uzsakovui, nutraukti Sutart). Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti
kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.6.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iiskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.6.2. perduoti UZsakovui Jranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.6.3. pa3alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI
Sutarties Salys visus gincus stengiasi idspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu

iSdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasidlo gin¢o sprendima. Gavusi pasitilyma ginéa spresti
derybomis, Salis privalo ] jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60



dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginCo ispr¢sti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiilyma gingg spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros ctapo. Visi gincai, kylantys dél Sios
Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy iSsprestt deryby biidu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo
buveinés vieta vadovaujantis Lictuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visidkai ar i dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties fsigaliojimo dicnos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apic klintj bei jos poveikj jsiparcigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo pricvoles.
Nenugalima jépa (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriu palimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés.
valstybés ar savivaldos instituciju sprendimai, sukéle bet kurios i Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jegos (force majeure).

15. BENDROSIOS NUOSTATOS

15.1. Sutartis sudaryta dviem cgzemplioriais lietuviy kalba. po vieng kickvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

152. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedama $ie Priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties
dalis:

15.2.1.  [kainotas veikios saradas

15.2.2. Pazyma apie atlikty darby vertg
15.2.3.  Atlikty darby aktas

15.2.4. Darby perdavimo-priemimo aktas

16. KONTAKTAL

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiragineli ir bendrauti
lictuviy kalba.

16.2. Saliy rekvizitai:

) (:”/'"'
Pramonés g. 15a, UT— 719—1”41'4

Jmonés kodas 180356062

Zemaités g. 14, LT-8713
Imonés kodas 180878299

el. p. info(@telsiai.lt cl. p. administracija@techsis.lt
tel/faksas (8 444) 52 229 tel/faksas (8 444) 70006
ALS. 1.T094010042800007749 AL S LT477181700005467341, éiauliq bankas

AB DnB NORD, banko kodas 40100

.t’

SUDERINTA

savivaldybas administrax
?tftl;{bros ir urbanistikos skyfis
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nintautas Lukaus é /

el -
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Statybos rangos sutarties Nl-‘.f.m
priedas

Uzsakovas:
Rangovas:

Rangos sutarties pavadinimas
Rangos sutarties Nr.

ATLIKTU DARBY AKTAS NR.

PaZzymos data:

Atlikty darby verté nuo Atlikty darby verté

. . o statybos pradiios nuo statybos pradZios Atlikta darby per
Etapo Nr. . . Sutartiné jskaitant ataskaitinj iki ataskaitinio ataskaitinj laikotarpj
pagal Nuolatiniy Darby veiklos darbo Laik . L

> aikotarp) laikatarpio
kainota (darbuy grupés) {darby
veiklos pavadinimas rupés) i Atli i
carafy ! e Atlikty Ztl"r';‘l:' Atlikty

% darby verté Yo verté be Yo darby verté
4 Y
be PVM PYM {su P¥M)

Suma be PYM:
IPVM {tarifas) suma
Bendra suma su PYM:
Rangovas Techninés priezitros vadovas Uzsakovas

Data Data Data




Statybos rangos sutarties NrJ-/W:(U

priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
Pagal |sutarties pavadinimas] sutart] Nr. oo, s
sudarytg 2070 M oo men. ..... d.
[Akto sudarymo vieta], 201.....om. S d.
[Rangovo pavadinimas], ASTOVAUJAMA e , veikiancio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir [UZsakovo
pavadinimas}, ASEOVAWJAMA e , veikiancio pagal

Darby perdavimo-priémimo akig:

1. Rangovas perducda Uzsakovui Darbus O PO PP PSR URVP PR VPP PP
.................................................................................................................... , 0 Uzsakovas Siuos Darbus priima.

9 Uz atliktus Darbus Uzsakovas  jsipareigoja  sumokéti  Rangovui  liKusig.....o.oens Lt
T O ORGPPSO P RPN SPO lity) suma Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta
tvarka.

3. U¥sakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybes.
4. Sis aktas sudarytas trimis egzemplioriais, kurie visi turi vienodg juriding galia. Vienas egzempliorius pateikiamas

tojui o trecias licka Uzsakovui.

Rangovas Statinio statybos techninis Uzsakovas
priziiirétojas
|Pavadinimas] [Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[fmonés kodas]

[PVM moketojo kodas|

[Buveinés adresas]
[ Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

ParaSas
[Pareigos, vardas ir pavardé}

ParaSas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavarde]



Statybvietés priémimo — perdavimo aktas
2016-08-30

[Data]

Rangos sutarties numeris: S-12970

Statybvietés adresas: Birutés g. 60, TelSiai

Uzsakovas — Teldiy rajono savivaldybes administracija vadovaudamasi sutarties 4.1. punktu ir §1u0
statybvietés priemimo - perdavimo aktu, suteikia Rangovui — UAB ,, Techsis™ Statybvietés valdymo
teise.

Rangovas, §iuo aktu peremes Statybvicte, tampa atsakingu uz Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiradydamas §j akta patvirtina, kad:
1. Statybvietés ribos pazymetos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys (sklypo planas).
3. Tiekéjas patvirtina, kad iki 3io akto sudarymo dienos turgjo visas galimybes susipaZinti su
statybviete ir patvirtina, kad statybvieté yra pilnai tinkama statyboms, laikantis Sutarties bei
galiojandiy teisés akty reikalavimuy.

Priedai:

Negyvenamos paskirties pastato — sporto mokyklos, Birutés g. 60, TelSiy m., paprastojo remonto
projektas, 9 bylos;

Ragytinis pritarimas statinio projektui, 1 lapas.

)

- . :
Rangovo atstovas /// 7%/;7/ C//;’////;j// >

Parafas: %) /;Z /3”41 t—/l)ata wl6-Of- 30

e

.

UZsakovo atstovas Ciaiatitod Lobauskas
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Paraias: S T Data 72(7/ g - (/q{ﬁ" S
e
Telsiy sporto ir rekreacijgs centras ;)“M P ,,% / %4(45176{> Z»n’c; »Z"? 3
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e
Parafas: ,j Data 20/6-~Q2-30
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