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PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. [bookmark: _Hlk153968548]Perkantysis subjektas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ (toliau – Vandenys).
1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis. 
1.3. Paslaugų gavėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija;
1.4. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjų, Perkančiojo subjekto ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto. 
1.5. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.
1.6. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Paslaugų gavėjui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.
2. [bookmark: _Hlk75526437][bookmark: _Hlk79141173][bookmark: _Hlk46986110]PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS
2.1. [bookmark: _Hlk164080271][bookmark: _Hlk159846027][bookmark: _Hlk152830685][bookmark: _Hlk159843458] Vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų šalinimo tinklų Vilniaus m. projektavimo darbai (toliau - Paslaugos);
2.2. [bookmark: _Hlk164080342]Ar skaidomas į pirkimo objekto dalis? 
☒ taip 		☐ ne
1.1.1. 
2.1. 
2.2. 
2.2.1. [bookmark: _Hlk163737807][bookmark: _Hlk163731757]1 pirkimo objekto dalis:
2.2.1.1. [bookmark: _Hlk163738713]Buitinių nuotekų šalinimo tinklų M. K. Oginskio g. 8, Vilniaus m. projektavimo darbai;
2.2.1.2. [bookmark: _Hlk164087083]Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Žemoji g. 89, Vilniaus m. projektavimo darbai;
2.2.2. 2 pirkimo objekto dalis: 
2.2.2.1. [bookmark: _Hlk164087109]Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Uosių g., Uosių Sodų g. 22-oji g., 23-oji g., 24-oji g., 25-oji g., 26-oji g., 27-oji, 28-oji, 29-oji, Kalno g., Migūnų g., Paparčių g., Vilniaus m. projektavimo darbai;
2.2.2.2. Vandentiekio tinklų rekonstravimo Migūnų g., Vilniaus m. projektavimo darbai.
2.2.3. [bookmark: _Hlk164777063][bookmark: _Hlk164087135]3 pirkimo objekto dalis: Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų V. Jurgučio g., A. Maceinos g., S. Šalkausko g., Taugotiškių g., Vilniaus m. projektavimo darbai.
2.2.4. [bookmark: _Hlk164066738][bookmark: _Hlk164087163]4 pirkimo objekto dalis: buitinių nuotekų šalinimo tinklų Gurių Sodų 6-oji g., 7-oji g., 8-oji g., 9-oji g., 11-oji g., 13-oji g., 14-oji g., Gurių Sodų g., Kalnėnų g. Vilniaus m. projektavimo darbai.
2.2.5. [bookmark: _Hlk164067136]5 pirkimo objekto dalis: vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Gurių Sodų 32-oji g., 33-oji g. Vilniaus m. projektavimo darbai.
2.2.6. [bookmark: _Hlk164072497]6 pirkimo objekto dalis: vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Gvazdikų g., Gvazdikų Sodų 8-oji g., 9-oji g., 10-oji g., 11-oji g., 12-oji g., 14-oji g., 16-oji g. Vilniaus m. projektavimo darbai.
2.2.7. [bookmark: _Hlk164075699]7 pirkimo objekto dalis: buitinių nuotekų šalinimo tinklų Darbo g., Zarasų g., Vilniaus m. projektavimo darbai
2.2.8. [bookmark: _Hlk164077746]8 pirkimo objekto dalis: buitinių nuotekų šalinimo tinklų S. A. Bačkio g., S. Lozoraičio g., Daubėnų g., Žemoji g., Vilniaus m. projektavimo darbai.
2.2.9. [bookmark: _Hlk164087586]9 pirkimo objekto dalis: vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Balsių Sodų 4-oji g., Vilniaus m. projektavimo darbai.
2.2.10. [bookmark: _Hlk164087609]10 pirkimo objekto dalis: buitinių nuotekų šalinimo tinklų K. Bizausko g., Vilniaus m. projektavimo darbai.

Paslaugų teikėjas turės parengti pirkimo objekto daliai (-ims) (TS 2.2. p.), dėl kurios (-ių) bus laimėjęs konkursą (-us), statinio projektą (-us), projektinius pasiūlymus ir juos paviešinti, gauti statybą leidžiantį (-čius) dokumentą (-us) ir atlikti projekto (-ų) vykdymo priežiūros paslaugas.
2.3. [bookmark: _Hlk164080233]Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų kiekis yra maksimalus.	
2.3.1. 1 pirkimo objekto dalis: 
2.3.1.1. Buitinių nuotekų šalinimo tinklų M. K. Oginskio g. 8, Vilniaus m. projektavimo darbai (žr. TS priedą Nr. 1.1.):
· Suprojektuoti savitakinius buitinių nuotekų šalinimo tinklus DN160 mm ~ 15 m*;
2.3.1.2. Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Žemoji g. 89, Vilniaus m. projektavimo darbai žr. TS priedą Nr. 1.2.):
· Suprojektuoti savitakinius buitinių nuotekų šalinimo tinklus DN200 mm ~ 431 m*, nuotekų išvadus DN160 mm ~ 12 m*;
· Suprojektuoti vandentiekio tinklus DN110 mm ~ 227 m*, vandentiekio įvadus DN32 mm ~ 12m*;
· Suprojektuoti vandentiekio šulinį su apskaita*.
2.3.2. 2 pirkimo objekto dalis: 
2.3.2.1. Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Uosių g., Uosių Sodų g. 22-oji g., 23-oji g., 24-oji g., 25-oji g., 26-oji g., 27-oji, 28-oji, 29-oji, Kalno g., Migūnų g., Paparčių g., Vilniaus m. projektavimo darbai (žr. TS priedą Nr. 1.3.):
· Suprojektuoti vandentiekio tinklus  DN225 mm ~ 160 m*, DN160 mm ~ 430 m*, DN110 mm ~ 2000 m*, DN63 mm ~ 200 m*, vandentiekio įvadus DN32 mm ~ 1000 m*, rekonstruoti vandentiekio tinklą DN63 mm į DN110 mm ~ 70 m*; 
· Suprojektuoti vandens slėgio pakėlimo stotį*;
· Esamos vandentiekio kameros Nr.73 rekonstravimas*;
· Suprojektuoti savitakinius nuotekų šalinimo tinklus DN250 mm ~ 620 m*, DN200 mm ~ 3200 m*, nuotekų išvadus DN160 mm ~ 650 m*;
· [bookmark: _Hlk164071092]Gauti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) technines sąlygas elektros energijos tiekimui su reikiamu leistinu naudoti galingumu ir įvykdyti jų reikalavimus (už ESO techninių sąlygų išdavimą mokės Paslaugų teikėjas);
· Atlikti Elektros įrenginių prijungimo (ESO tinklo statybos dalies) projektavimo darbus, sprendinius suderinti su ESO ir kitomis visomis suinteresuotomis šalimis ir Perkančiuoju subjektu;
· Suprojektuoti elektros energijos tiekimą į procesų valdymo automatizavimo ir duomenų perdavimo įrenginius.
2.3.2.2. [bookmark: _Hlk164339075]Vandentiekio tinklų rekonstravimo Migūnų g., Vilniaus m. projektavimo darbai (žr. TS priedą Nr. 1.3.):
· Rekonstruoti vandentiekio tinklą DN63 mm į DN110 mm ~ 280 m*.
2.3.3. 3 pirkimo objekto dalis: vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų V. Jurgučio g., A. Maceinos g., S. Šalkausko g., Taugotiškių g., Vilniaus m. projektavimo darbai (žr. TS priedą Nr. 1.4.):
· Suprojektuoti vandentiekio tinklus DN160 mm ~ 835 m*, vandentiekio įvadus DN32 mm ~ 65 m*;
· Suprojektuoti savitakinius buitinių nuotekų šalinimo tinklus DN200 mm ~ 1310 m*, nuotekų išvadus DN160 mm ~ 138 m*;
· Suprojektuoti slėginius nuotekų šalinimo tinklus DN110 mm ~ 300 m*;
· Suprojektuoti požeminę buitinių nuotekų siurblinę*;
· Gauti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) technines sąlygas elektros energijos tiekimui su reikiamu leistinu naudoti galingumu ir įvykdyti jų reikalavimus (už ESO techninių sąlygų išdavimą mokės Paslaugų teikėjas);
· Atlikti Elektros įrenginių prijungimo (ESO tinklo statybos dalies) projektavimo darbus, sprendinius suderinti su ESO ir kitomis visomis suinteresuotomis šalimis ir Perkančiuoju subjektu;
· Suprojektuoti elektros energijos tiekimą į procesų valdymo automatizavimo ir duomenų perdavimo įrenginius.
2.3.4. 4 pirkimo objekto dalis: buitinių nuotekų šalinimo tinklų Gurių Sodų 6-oji g., 7-oji g., 8-oji g., 9-oji g., 11-oji g., 13-oji g., 14-oji g., Gurių Sodų g., Kalnėnų g. Vilniaus m. projektavimo darbai (žr. TS priedą Nr. 1.5.):
· Suprojektuoti savitakinius nuotekų šalinimo tinklus DN200 mm ~ 2252 m*, nuotekų išvadus DN160 mm ~ 492 m*;
· Suprojektuoti slėginius nuotekų šalinimo tinklus DN110 mm ~ 220 m*;
· Suprojektuoti požeminę buitinių nuotekų siurblinę;
· Gauti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) technines sąlygas elektros energijos tiekimui su reikiamu leistinu naudoti galingumu ir įvykdyti jų reikalavimus (už ESO techninių sąlygų išdavimą mokės Paslaugų teikėjas);
· Atlikti Elektros įrenginių prijungimo (ESO tinklo statybos dalies) projektavimo darbus, sprendinius suderinti su ESO ir kitomis visomis suinteresuotomis šalimis ir Perkančiuoju subjektu;
· Suprojektuoti elektros energijos tiekimą į procesų valdymo automatizavimo ir duomenų perdavimo įrenginius.
2.3.5. 5 pirkimo objekto dalis: vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Gurių Sodų 32-oji g., 33-oji g. Vilniaus m. projektavimo darbai (žr. TS priedą Nr. 1.6.):
· Suprojektuoti vandentiekio tinklus DN160 mm ~ 950 m* nuo taško „A“ (Keltų g.), vandentiekio įvadus DN32 mm ~ 305 m*;
· Suprojektuoti savitakinius nuotekų šalinimo tinklus DN200 mm ~ 758 m* iki šulinio Nr. 14, nuotekų išvadus DN160 mm ~ 183 m*;
· Suprojektuoti vandens slėgio pakėlimo stotį*;
· [bookmark: _Hlk164072419]Gauti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) technines sąlygas elektros energijos tiekimui su reikiamu leistinu naudoti galingumu ir įvykdyti jų reikalavimus (už ESO techninių sąlygų išdavimą mokės Paslaugų teikėjas);
· Atlikti Elektros įrenginių prijungimo (ESO tinklo statybos dalies) projektavimo darbus, sprendinius suderinti su ESO ir kitomis visomis suinteresuotomis šalimis ir Perkančiuoju subjektu;
· Suprojektuoti elektros energijos tiekimą į procesų valdymo automatizavimo ir duomenų perdavimo įrenginius.
2.3.6. 6 pirkimo objekto dalis: vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Gvazdikų g., Gvazdikų Sodų 8-oji g., 9-oji g., 10-oji g., 11-oji g., 12-oji g., 14-oji g., 16-oji g. Vilniaus m. projektavimo darbai (žr. TS priedą Nr. 1.7.):
· Suprojektuoti vandentiekio tinklus DN160 mm ~ 3350 m*, vandentiekio įvadus DN32 L~225 m*;
· Suprojektuoti savitakinius buitinių nuotekų šalinimo tinklus DN200 mm ~ 1580 m*, nuotekų išvadus DN160 mm ~ 318 m*;
· Suprojektuoti slėginius nuotekų šalinimo tinklus DN110 mm ~ 2360 m*;
· [bookmark: _Hlk164078059]Suprojektuoti požeminę buitinių nuotekų siurblinę*;
· Gauti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) technines sąlygas elektros energijos tiekimui su reikiamu leistinu naudoti galingumu ir įvykdyti jų reikalavimus (už ESO techninių sąlygų išdavimą mokės Paslaugų teikėjas);
· Atlikti Elektros įrenginių prijungimo (ESO tinklo statybos dalies) projektavimo darbus, sprendinius suderinti su ESO ir kitomis visomis suinteresuotomis šalimis ir Perkančiuoju subjektu;
· Suprojektuoti elektros energijos tiekimą į procesų valdymo automatizavimo ir duomenų perdavimo įrenginius.
2.3.7. 7 pirkimo objekto dalis: buitinių nuotekų šalinimo tinklų Darbo g., Zarasų g., Vilniaus m. projektavimo darbai (žr. TS priedą Nr. 1.8.):
· Suprojektuoti savitakinius buitinių nuotekų šalinimo tinklus DN200 mm ~ 285 m*, nuotekų išvadus DN160 mm ~ 21 m*;
· Suprojektuoti dvi diukerio linijas su kameromis DN200 mm ~ 110 m*.
2.3.8. 8 pirkimo objekto dalis: buitinių nuotekų šalinimo tinklų S. A. Bačkio g., S. Lozoraičio g., Daubėnų g., Žemoji g., Vilniaus m. projektavimo darbai (žr. TS priedą Nr. 1.9.):
· Suprojektuoti savitakinius buitinių nuotekų šalinimo tinklus DN200 mm ~ 1163 m* iki nuotekų šulinio Nr. 231, nuotekų išvadus DN160 mm ~ 120 m*;
· Suprojektuoti slėginius buitinių nuotekų šalinimo tinklus DN110 mm ~ 404 m*;
· Suprojektuoti požeminę buitinių nuotekų siurblinę*;
· Gauti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) technines sąlygas elektros energijos tiekimui su reikiamu leistinu naudoti galingumu ir įvykdyti jų reikalavimus (už ESO techninių sąlygų išdavimą mokės Paslaugų teikėjas);
· Atlikti Elektros įrenginių prijungimo (ESO tinklo statybos dalies) projektavimo darbus, sprendinius suderinti su ESO ir kitomis visomis suinteresuotomis šalimis ir Perkančiuoju subjektu;
· Suprojektuoti elektros energijos tiekimą į procesų valdymo automatizavimo ir duomenų perdavimo įrenginius.
2.3.9. 9 pirkimo objekto dalis: vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Balsių Sodų 4-oji g., Vilniaus m. projektavimo darbai (žr. TS priedą Nr. 1.10.):
· Suprojektuoti savitakinius buitinių nuotekų šalinimo tinklus DN200 mm ~ 260 m*, nuotekų išvadus DN160 mm ~ 45 m*;
· Suprojektuoti vandentiekio tinklus DN160 mm ~ 361 m*, vandentiekio įvadus DN32 mm ~ 45 m*;
2.3.10. 10 pirkimo objekto dalis: buitinių nuotekų šalinimo tinklų K. Bizausko g., Vilniaus m. projektavimo darbai (žr. TS priedą Nr. 1.11.):
· Suprojektuoti savitakinius buitinių nuotekų šalinimo tinklus DN200 mm ~ 258 m*, DN160 mm ~ 127 m, nuotekų išvadus DN160 mm ~ 27 m*.
* Projektavimo metu tikslinti savitakinių, slėginių buitinių nuotekų šalinimo tinklų, vandentiekio tinklų skersmenis ir ilgius bei požeminių buitinių nuotekų siurblinių, vandens slėgio kėlimo stočių vietas ir kiekį.
2.3. 
2.4. Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.
2.5. Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Perkančiojo subjekto ir (ar) Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.
3. [bookmark: _Hlk77075304][bookmark: _Hlk77677904]REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
Esamos situacijos aprašymas
Šiuo metu M. K. Oginskio g., Žemoji g., Uosių g., Uosių Sodų g. 22-oji g., 23-oji g., 24-oji g., 25-oji g., 26-oji g., 27-oji, 28-oji, 29-oji, Kalno g., Migūnų g., Paparčių g., Taugotiškių g., Gurių Sodų 6-oji g., 7-oji g., 8-oji g., 9-oji g., 11-oji g., 13-oji g., 14-oji g., Gurių Sodų g., Kalnėnų g., Gurių Sodų 32-oji g., 33-oji g., V. Jurgučio g., A. Maceinos g., S. Šalkausko g., Gvazdikų g., Gvazdikų Sodų 8-oji g., 9-oji g., 10-oji g., 11-oji g., 12-oji g., 14-oji g., 16-oji g., Darbo g., Zarasų g., S. A. Bačkio g., S. Lozoraičio g., Daubėnų g., Balsių Sodų 4-oji g., K. Bizausko g., Vilniaus m. nėra išvystytas centralizuotas geriamojo vandens tiekimas bei centralizuota nuotekų nuvedimo sistema. 
3.1. Pirkimo objekto aprašymas
1.1.1. 
2.1.1. 
[bookmark: _Hlk154050532]Vykdydamas Sutartį Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Techninės specifikacijos reikalavimais, Perkančiojo subjekto patvirtintomis techninėmis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais http://www.vv.lt/lt/partneriams, bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų projektavimo paslaugų atlikimą.
Paslaugų teikėjas vadovaudamasis galiojančių teisės aktų nuostatomis turi parengti statybos projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir atlikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas.
[bookmark: _Hlk164171917][bookmark: _Hlk164172550]Paslaugų teikėjas turės įvykdyti šias sąlygas (pastaba – TS 2.3.1.1., 2.3.1.2., 2.3.2.1., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 2.3.10. punktų projektinėje dokumentacijoje „Statytoju“ nurodyti Vilniaus miesto savivaldybę, TS 2.3.2.2. punktui projektinėje dokumentacijoje „Statytoju“ nurodyti UAB „Vilniaus vandenys“):
3.1.1. Perkančiajam subjektui įgaliojus, gauti visus privalomuosius dokumentus ir sutikimus inžinerinių statinių projektavimui (užpildyti paraiškas, gauti prisijungimo sąlygas ir kt.);
3.1.2. Atlikti reikiamus statybinius tyrimus;
3.1.3. Būtina atlikti inžinerinius geologinius tyrimus TS prieduose Nr. 1.5., 1.8. ir 1.9. nurodytose vietose vadovaujantis STR 1.04.02:2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais šių tyrimų atlikimą;
3.1.4. Atlikti reikiamus archeologinius tyrinėjimus (jei privaloma);
3.1.5. Parengti projektinius pasiūlymus ir juos viešinti Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka;
3.1.6. Parengti statinio projektą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektavimo ekspertizė“ bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, Perkančiojo subjekto technine politika (www.vv.lt), projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su Perkančiuoju subjektu, prisijungimo sąlygomis;
3.1.7. Suprojektuoti vandentiekio įvadus ir (ar) buitinių nuotekų išvadus kiekvienam suformuotam sklypui šalia kurio bus projektuojami vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų šalinimo tinklai; 
3.1.8. Vandentiekio įvadų ir (ar) nuotekų išvadų vietas ir gylius raštu suderinti su gyventojais;
3.1.9. Gauti sklypų savininkų (bendrasavininkų) sutikimus dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo ir įregistravimo (sutikimo šabloną pateiks Perkantysis subjektas);
3.1.10. [bookmark: _Hlk154577201]Nuotekų išvadų gale prie sklypų ribų turi būti projektuojami nuotekų apžiūros šuliniai DN315 mm tik tiems sklypams, kurių privatūs statiniai (tvora) ar aplinkos elementai patenka į sklypo ribas. Sklypams, kurių privatūs statiniai ar aplinkos elementai nepatenka į sklypo ribas (patenka į gatvės ribas) nuotekų atšakos projektuojamos iki faktinių statinių ar aplinkos elementų ribos, atšakos vamzdžio gale paliekant aklę DN160 mm neįrengiant šulinio. Jei išvado galas patenka į gatvių raudonųjų linijų ribas, išvado gale projektuojama aklė DN160 mm.
3.1.11. Nuotekų išvado gylis turi būti toks, kad gyventojams būtų sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti savitaka. Pagal pareikštą gyventojo pageidavimą ir jei leidžia gatvės nuotekų tinklo įgilinimas, išvadus projektuoti tokiame gylyje, kad būtų galima savitaka pajungti į išvadą gyventojo rūsyje esančius sanitarinius prietaisus;
3.1.12. Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai turi būti projektuojami tokiame gylyje, kad vamzdžio viršus būtų ne aukščiau kaip - 1,40 m nuo žemės paviršiaus, išskyrus atvejus, kai Paslaugų teikėjas dėl projektuojamo gatvės savitakinio nuotekų tinklo gylio gauna raštiškus pajungiamų gyv. būstų sklypų savininkų sutikimus dėl mažesnio nei - 1,40 m gylio (bet ne mažesnio kaip - 0,8 m iki projektuojamo vamzdžio viršaus) ir šį sprendinį patvirtina Perkantysis subjektas;
3.1.13. Vandentiekio įvadai turi būti projektuojami nuo šulinių arba naudojant požeminę sklendę su teleskopiniu prailginimo velenu, kuri statoma nevažiuojamoje gatvės dalyje ir neprivačioje žemėje. Individualūs vandentiekio įvadai būstams projektuojami nuo gatvės tinklo, po vieną įvadą vienam namų ūkiui. Vandentiekio įvadų į vienbučius gyvenamuosius namus minimalus skersmuo yra 32 mm;
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.1.4. 
3.1.5. 
3.1.6. 
3.1.7. 
3.1.8. 
3.1.9. 
3.1.10. 
3.1.11. Reikalavimai elektros tiekimo ir automatizavimo – duomenų perdavimo projektavimui: 
3.1.11.1. Paslaugų teikėjas turi gauti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) technines sąlygas elektros energijos tiekimui su reikiamu leistinu naudoti galingumu ir įvykdyti jų reikalavimus (už ESO techninių sąlygų išdavimą mokės Paslaugų teikėjas);
3.1.11.2. Paslaugų teikėjas turi atlikti Elektros įrenginių prijungimo (ESO tinklo statybos dalies) projektavimo darbus, sprendinius suderinti su ESO ir kitomis visomis suinteresuotomis šalimis ir Perkančiuoju subjektu. Suderinto Elektros įrenginių prijungimo (ESO tinklo statybos dalies) projekto 2 (du) egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje (DWG bei PDF formatuose) perduoti Perkančiajam subjektui;
3.1.11.3. Paslaugų teikėjas turi suprojektuoti elektros energijos tiekimą į procesų valdymo automatizavimo ir duomenų perdavimo įrenginius.
3.1.12. Jeigu projektuojami vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklai pateks į suformuotus sklypus Paslaugų teikėjas turės parengti servituto nustatymo schemas projektuojamiems tinklams ir jas suderinti su Perkančiuoju subjektu ir suformuotų sklypų savininkais, paskaičiuoti kompensacijas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu patvirtinta metodika (jei servitutas nustatomas LR sklype). Suderintas servituto nustatymo schemas pateikti Perkančiajam subjektui, kuris jų pagrindu sudarys notariškai patvirtintas sutartis. Kompensacijas už servitutus ir notaro išlaidas apmokės Paslaugų gavėjas.
3.1.13. Statinio projekto bendruosiuose statinio rodikliuose nurodyti projektuojamos buitinių nuotekų siurblinės ir (ar) vandens slėgio pakėlimo stoties, jų aptvėrimų, privažiavimo kelių, aptarnavimo aikštelių ir elektros kabelių rodiklius.
3.1.14. Suderinti statinio projektą statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus.
3.1.15. Gavus raštišką Perkančiojo subjekto pritarimą statinio projekto sprendiniams, pateikti statinio projektą bendrajai ir  (ar) specialiajai (jei taikoma) projekto ekspertizei atlikti. Esant pastaboms reikės jas ištaisyti be papildomo apmokėjimo ir pakartotinai pateikti ekspertizei dokumentaciją su atsakymais į pastabas. Gauti teigiamą ekspertizės išvadą.
3.1.16. [bookmark: _Hlk126586137]Perkančiajam subjektui patvirtinus statinio projektą, pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) statinio projekto egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti .DWG bei .PDF formatuose, tekstiniai dokumentai .WORD bei .EXEL formatuose.
3.1.17. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (pagal įgaliojimą, už statybą leidžiantį dokumentą moka Paslaugų teikėjas).
3.1.18. Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdyti parengto statinio projekto vykdymo priežiūrą. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos teisės aktų (Statybos įstatyme, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kituose tokias paslaugas reglamentuojančiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka.
4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA
4.1. Paslaugų teikimo vieta:
4.1.1. 1 pirkimo objekto dalies: M. K. Oginskio g., Žemoji g. Vilniaus m.;
4.1.2. 2 pirkimo objekto dalies: Uosių g., Uosių Sodų g. 22-oji g., 23-oji g., 24-oji g., 25-oji g., 26-oji g., 27-oji, 28-oji, 29-oji, Kalno g., Migūnų g., Paparčių g. Vilniaus m.;
4.1.3. 3 pirkimo objekto dalies: V. Jurgučio g., A. Maceinos g., S. Šalkausko g., Taugotiškių g. Vilniaus m.;
4.1.4. 4 pirkimo objekto dalies: Gurių Sodų 6-oji g., 7-oji g., 8-oji g., 9-oji g., 11-oji g., 13-oji g., 14-oji g., Gurių Sodų g., Kalnėnų g. Vilniaus m.;
4.1.5. 5 pirkimo objekto dalies: Gurių Sodų 32-oji g., 33-oji g. Vilniaus m.;
4.1.6. 6 pirkimo objekto dalies: Gvazdikų g., Gvazdikų Sodų 8-oji g., 9-oji g., 10-oji g., 11-oji g., 12-oji g., 14-oji g., 16-oji g. Vilniaus m.;
4.1.7. 7 pirkimo objekto dalies: Darbo g., Zarasų g. Vilniaus m.;
4.1.8. 8 pirkimo objekto dalies: S. A. Bačkio g., S. Lozoraičio g., Daubėnų g., Žemoji g., Vilniaus m.;
4.1.9. 9 pirkimo objekto dalies: Balsių Sodų 4-oji g. Vilniaus m.;
4.1.10. 10 pirkimo objekto dalies: K. Bizausko g., Vilniaus m.
4.2. [bookmark: _Hlk40957178]Paslaugų teikimo tvarka ir terminai:
4.2.1. [bookmark: _Hlk78467068]1 pirkimo objekto daliai:
4.2.1.1. [bookmark: _Hlk164173176]Paslaugų teikėjas projektavimo darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo datos. Statybiniai tyrimai turi būti atlikti ir suderinti per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.1.2. Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka) statybos projektai turi būti parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.1.3. Projektavimo paslaugų teikimo laikotarpis (įskaitant statybą leidžiančių dokumentų gavimą) - 8 (aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.1.4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti vykdomos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo;
4.2.1.5. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 37 mėn. (paskutinis mėnuo yra skirtas sąskaitos apmokėjimui). Sutartis gali būti pratęsta pratęsiant projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo terminą, užsitęsus statybos darbų atlikimo terminui (iki statybos užbaigimą patvirtinančios deklaracijos gavimo), bet ne ilgiau kaip 12 mėn;
4.2.1.6. [bookmark: _Hlk164234016]Paslaugų vykdymo tvarka - Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.1.7. Atliktų paslaugų aktai Perkančiajam subjektui teikiami tik pilnai užbaigus ir pateikus visus reikiamus dokumentus pagal paslaugų kainų žiniaraščio (TS Priedas Nr. 2.1.) 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2. ir 2.3. pozicijas. 
4.2.2. 2 pirkimo objekto daliai:
4.2.2.1. Paslaugų teikėjas projektavimo darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo datos. Statybiniai tyrimai turi būti atlikti ir suderinti per 5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.2.2. Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka) statybos projektai turi būti parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu per 9 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.2.3. ESO dalies projektas turi būti parengtas ir suderintas su ESO per 9 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.2.4. Projektavimo paslaugų teikimo laikotarpis (įskaitant statybą leidžiančių dokumentų gavimą) - 11 (vienuolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.2.5. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti vykdomos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo;
4.2.2.6. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 37 mėn. (paskutinis mėnuo yra skirtas sąskaitos apmokėjimui). Sutartis gali būti pratęsta pratęsiant projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo terminą, užsitęsus statybos darbų atlikimo terminui (iki statybos užbaigimą patvirtinančios deklaracijos gavimo), bet ne ilgiau kaip 12 mėn.;
4.2.2.7. [bookmark: _Hlk164234142]Paslaugų vykdymo tvarka - Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.2.8. Atliktų paslaugų aktai Perkančiajam subjektui teikiami tik pilnai užbaigus ir pateikus visus reikiamus dokumentus pagal paslaugų kainų žiniaraščio (TS Priedas Nr. 2.2.) 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2. ir 2.3. pozicijas.
4.2.3. 3 pirkimo objekto daliai:
4. 
4.2.2. 
4.2.3.1. Paslaugų teikėjas projektavimo darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo datos. Statybiniai tyrimai turi būti atlikti ir suderinti per 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.3.2. Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka) statybos projektas turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiuoju subjektu per 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.3.3. ESO dalies projektas turi būti parengtas ir suderintas su ESO per 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.3.4. Projektavimo paslaugų teikimo laikotarpis (įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą) - 10 (dešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.3.5. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti vykdomos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo;
4.2.3.6. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 37 mėn. (paskutinis mėnuo yra skirtas sąskaitos apmokėjimui). Sutartis gali būti pratęsta pratęsiant projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo terminą, užsitęsus statybos darbų atlikimo terminui (iki statybos užbaigimą patvirtinančios deklaracijos gavimo), bet ne ilgiau kaip 12 mėn.;
4.2.3.7. Paslaugų vykdymo tvarka - Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.3.8. Atliktų paslaugų aktai Perkančiajam subjektui teikiami tik pilnai užbaigus ir pateikus visus reikiamus dokumentus pagal paslaugų kainų žiniaraščio (TS Priedas Nr. 2.3.) 1.1., 1.2., 1.3. ir 2. pozicijas
4.2.4. 4 pirkimo objekto daliai:
4.2.4.1. [bookmark: _Hlk164174914]Paslaugų teikėjas projektavimo darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo datos. Statybiniai tyrimai turi būti atlikti ir suderinti per 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.4.2. Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka) statybos projektas turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiuoju subjektu per 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.4.3. ESO dalies projektas turi būti parengtas ir suderintas su ESO per 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.4.4. Projektavimo paslaugų teikimo laikotarpis (įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą) - 10 (dešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.4.5. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti vykdomos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo;
4.2.4.6. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 37 mėn. (paskutinis mėnuo yra skirtas sąskaitos apmokėjimui). Sutartis gali būti pratęsta pratęsiant projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo terminą, užsitęsus statybos darbų atlikimo terminui (iki statybos užbaigimą patvirtinančios deklaracijos gavimo), bet ne ilgiau kaip 12 mėn.;
4.2.4.7. [bookmark: _Hlk164234224]Paslaugų vykdymo tvarka - Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.4.8. Atliktų paslaugų aktai Perkančiajam subjektui teikiami tik pilnai užbaigus ir pateikus visus reikiamus dokumentus pagal paslaugų kainų žiniaraščio (TS Priedas Nr. 2.4.) 1.1., 1.2., 1.3. ir 2. pozicijas.
4.2.5. 5 pirkimo objekto daliai:
4.2.5.1. [bookmark: _Hlk164231910]Paslaugų teikėjas projektavimo darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo datos. Statybiniai tyrimai turi būti atlikti ir suderinti per 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.5.2. Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka) statybos projektas turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiuoju subjektu per 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.5.3. ESO dalies projektas turi būti parengtas ir suderintas su ESO per 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.5.4. Projektavimo paslaugų teikimo laikotarpis (įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą) - 10 (dešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.5.5. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti vykdomos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo;
4.2.5.6. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 37 mėn. (paskutinis mėnuo yra skirtas sąskaitos apmokėjimui). Sutartis gali būti pratęsta pratęsiant projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo terminą, užsitęsus statybos darbų atlikimo terminui (iki statybos užbaigimą patvirtinančios deklaracijos gavimo), bet ne ilgiau kaip 12 mėn.;
4.2.5.7. Paslaugų vykdymo tvarka - Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.5.8. [bookmark: _Hlk164326106]Atliktų paslaugų aktai Perkančiajam subjektui teikiami tik pilnai užbaigus ir pateikus visus reikiamus dokumentus pagal paslaugų kainų žiniaraščio (TS Priedas Nr. 2.5.) 1.1., 1.2., 1.3. ir 2. pozicijas.
4.2.6. [bookmark: _Hlk164169513]6 pirkimo objekto daliai:
4.2.6.1. Paslaugų teikėjas projektavimo darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo datos. Statybiniai tyrimai turi būti atlikti ir suderinti per 5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.6.2. Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka) statybos projektas turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiuoju subjektu per 9 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.6.3. ESO dalies projektas turi būti parengtas ir suderintas su ESO per 9 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.6.4. Projektavimo paslaugų teikimo laikotarpis (įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą) - 11 (vienuolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.6.5. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti vykdomos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo;
4.2.6.6. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 37 mėn. (paskutinis mėnuo yra skirtas sąskaitos apmokėjimui). Sutartis gali būti pratęsta pratęsiant projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo terminą, užsitęsus statybos darbų atlikimo terminui (iki statybos užbaigimą patvirtinančios deklaracijos gavimo), bet ne ilgiau kaip 12 mėn.;
4.2.6.7. Paslaugų vykdymo tvarka - Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.6.8. Atliktų paslaugų aktai Perkančiajam subjektui teikiami tik pilnai užbaigus ir pateikus visus reikiamus dokumentus pagal paslaugų kainų žiniaraščio (TS Priedas Nr. 2.6.) 1.1., 1.2., 1.3. ir 2. pozicijas.
4.2.7. 7 pirkimo objekto daliai:
4.2.7.1. Paslaugų teikėjas projektavimo darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo datos. Statybiniai tyrimai turi būti atlikti ir suderinti per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.7.2. Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka) statybos projektas turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiuoju subjektu per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.7.3. Projektavimo paslaugų teikimo laikotarpis (įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą) - 8 (aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.7.4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti vykdomos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo;
4.2.7.5. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 37 mėn. (paskutinis mėnuo yra skirtas sąskaitos apmokėjimui). Sutartis gali būti pratęsta pratęsiant projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo terminą, užsitęsus statybos darbų atlikimo terminui (iki statybos užbaigimą patvirtinančios deklaracijos gavimo), bet ne ilgiau kaip 12 mėn.
4.2.7.6. Paslaugų vykdymo tvarka - Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.7.7. Atliktų paslaugų aktai Perkančiajam subjektui teikiami tik pilnai užbaigus ir pateikus visus reikiamus dokumentus pagal paslaugų kainų žiniaraščio (TS Priedas Nr. 2.7.) 1.1., 1.2. ir 2. pozicijas.
4.2.8. 8 pirkimo objekto daliai:
4.2.8.1. Paslaugų teikėjas projektavimo darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo datos. Statybiniai tyrimai turi būti atlikti ir suderinti per 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.8.2. Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka) statybos projektas turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiuoju subjektu per 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.8.3. ESO dalies projektas turi būti parengtas ir suderintas su ESO per 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.8.4. Projektavimo paslaugų teikimo laikotarpis (įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą) - 10 (dešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.8.5. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti vykdomos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo;
4.2.8.6. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 37 mėn. (paskutinis mėnuo yra skirtas sąskaitos apmokėjimui). Sutartis gali būti pratęsta pratęsiant projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo terminą, užsitęsus statybos darbų atlikimo terminui (iki statybos užbaigimą patvirtinančios deklaracijos gavimo), bet ne ilgiau kaip 12 mėn.
4.2.8.7. Paslaugų vykdymo tvarka - Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.8.8. Atliktų paslaugų aktai Perkančiajam subjektui teikiami tik pilnai užbaigus ir pateikus visus reikiamus dokumentus pagal paslaugų kainų žiniaraščio (TS Priedas Nr. 2.8.) 1.1., 1.2., 1.3. ir 2. pozicijas.
4.2.9. 9 pirkimo objekto daliai:
4.2.9.1. Paslaugų teikėjas projektavimo darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo datos. Statybiniai tyrimai turi būti atlikti ir suderinti per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.9.2. Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka) statybos projektas turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiuoju subjektu per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.9.3. Projektavimo paslaugų teikimo laikotarpis (įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą) - 8 (aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.9.4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti vykdomos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo;
4.2.9.5. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 37 mėn. (paskutinis mėnuo yra skirtas sąskaitos apmokėjimui). Sutartis gali būti pratęsta pratęsiant projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo terminą, užsitęsus statybos darbų atlikimo terminui (iki statybos užbaigimą patvirtinančios deklaracijos gavimo), bet ne ilgiau kaip 12 mėn.;
4.2.9.6. Paslaugų vykdymo tvarka - Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.9.7. Atliktų paslaugų aktai Perkančiajam subjektui teikiami tik pilnai užbaigus ir pateikus visus reikiamus dokumentus pagal paslaugų kainų žiniaraščio (TS Priedas Nr. 2.9.) 1.1., 1.2. ir 2. pozicijas.
4.2.10. 10 pirkimo objekto daliai:
4.2.10.1. Paslaugų teikėjas projektavimo darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo datos. Statybiniai tyrimai turi būti atlikti ir suderinti per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.10.2. Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka) statybos projektas turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiuoju subjektu per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.10.3. Projektavimo paslaugų teikimo laikotarpis (įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą) - 8 (aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.10.4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti vykdomos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo;
4.2.10.5. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 37 mėn. (paskutinis mėnuo yra skirtas sąskaitos apmokėjimui). Sutartis gali būti pratęsta pratęsiant projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo terminą, užsitęsus statybos darbų atlikimo terminui (iki statybos užbaigimą patvirtinančios deklaracijos gavimo), bet ne ilgiau kaip 12 mėn.
4.2.10.6. Paslaugų vykdymo tvarka - Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.10.7. Atliktų paslaugų aktai Perkančiajam subjektui teikiami tik pilnai užbaigus ir pateikus visus reikiamus dokumentus pagal paslaugų kainų žiniaraščio (TS Priedas Nr. 2.10.) 1.1., 1.2. ir 2. pozicijas.
4.2.11. Visoms pirkimo objekto dalims:
4.2.11.1. Paslaugų teikėjas turi pakoreguoti statinio projektą pagal bendrosios ir (ar) specialiosios (jei taikoma) ekspertizės pastabas per 5 darbo dienas nuo ekspertizės pastabų gavimo dienos;
4.2.11.2. [bookmark: _Hlk164234673][bookmark: _Hlk531082976]Paslaugų teikėjas turi pakoreguoti statinio projektą ir (ar) ESO projektą pagal Perkančiojo subjekto pastabas per 5 darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto pastabų gavimo dienos;
4.2.11.3. Paslaugų teikėjas privalo informuoti Perkantįjį subjektą ir (ar) Paslaugų gavėją apie paslaugų teikimo eigą, užtikrinti, kad paslaugos būtų suteiktos Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais bei garantuoti, kad suteiktos paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.
5. [bookmark: _Hlk126589432]PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
[bookmark: _Hlk49417346]5.1. Nekokybiškos ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkančios Paslaugos turi būti ištaisytos nuo Paslaugų gavėjo ir (ar) Perkančiojo subjekto rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
6. [bookmark: _Hlk126590107]SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
[bookmark: _Hlk161145072]6.1. Paslaugų teikėjas turi parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu projektavimo Paslaugų suteikimo grafiką (toliau - Grafikas) - per 14 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (Grafikas turi būti savaičių tikslumu). Grafikas turi būti parengtas atsižvelgiant į Techninės specifikacijos reikalavimus atskirų Paslaugų atlikimo terminams. Grafiko apačioje pagal paslaugų pozicijas turi būti pateiktos ir planuojamų atlikti ir aktuoti Paslaugų vertės. Atliktos Paslaugos turi sutapti su aktavimu, aktavimas Paslaugų atlikimo grafike turi būti planuojamas tą patį kalendorinį mėnesį, kurį yra baigiami atitinkamos paslaugos numatytos paslaugų kainų žiniaraštyje (TS priedai Nr. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10.). Grafikas laikomas patvirtintu, kai yra suderintas ir patvirtintas abiejų šalių parašais.
6.2. Paslaugų teikėjas, įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su projektavimu, surašo Aktą ir pateikia Perkančiajam subjektui parengtus popierinius statinio projektus (2 egzemplioriai) bei 1 egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje (dokumentai turi būti pateikti PDF ir DWG formatais). 
7.  PERKANČIOJO SUBJEKTO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
7.1. Perkančiojo subjekto įsipareigojimai:
7.1.1.Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant  pagrįstai reikalingą informaciją Sutarties vykdymo metu.
7.1.2. Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje numatytomis  sąlygomis.
7.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:
7.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.
7.2.2. Įsigyjamos Paslaugos Paslaugų teikėjas teikdamas Paslaugas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo" (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).
8. PRIEDAI
Priedas Nr. 1.1. Preliminari buitinių nuotekų šalinimo schema M. K. Oginskio g. 8, Vilniaus m.;
Priedas Nr. 1.2. Preliminari vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų schema Žemoji g. 89, Vilniaus m.;
Priedas Nr. 1.3. Preliminari vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų schema Uosių g., Uosių Sodų g. 22-oji g., 23-oji g., 24-oji g., 25-oji g., 26-oji g., 27-oji, 28-oji, 29-oji, Kalno g., Migūnų g., Paparčių g., Vilniaus m.;
Priedas Nr. 1.4. Preliminari buitinių nuotekų šalinimo schema V. Jurgučio, A. Maceinos, S. Šalkausko Taugotiškių g., Vilniaus m.;
Priedas Nr. 1.5. Preliminari buitinių nuotekų šalinimo tinklų schema Gurių Sodų 6-oji,7-oji, 8-oji,9-oji, 11-oji, 13oji, 14-oji, Gurių Sodų, Kalnėnų g. Vilniaus m.;
Priedas Nr. 1.6. Preliminari vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų schema Gurių Sodų 32-oji, 33-oji g. Vilniaus m.;
Priedas Nr. 1.7. Preliminari vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų schema Gvazdikų, Gvazdikų Sodų 8-oji, 9-oji, 10-oji, 11-oji, 12-oji, 14-oji, 16-oji g. Vilniaus m.;
Priedas Nr. 1.8. Preliminari buitinių nuotekų šalinimo tinklų schema Darbo g., Zarasų g. 6 Vilniaus m.
Priedas Nr. 1.9. Preliminari buitinių nuotekų šalinimo tinklų schema S. A. Bačkio g., S. Lozoraičio g., Daubėnų g., Žemoji g., Vilniaus m.;
Priedas Nr. 1.10. Preliminari vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų schema Balsių sodų 4-oji g. Vilniaus m.;
Priedas Nr. 1.11. Preliminari vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų schema K. Bizausko g. Vilniaus m.;
Priedas Nr. 2.1. Pirkimo objekto dalies Nr. 1 paslaugų kainų žiniaraštis;
Priedas Nr. 2.2. Pirkimo objekto dalies Nr. 2 paslaugų kainų žiniaraštis;
Priedas Nr. 2.3. Pirkimo objekto dalies Nr. 3 paslaugų kainų žiniaraštis;
Priedas Nr. 2.4. Pirkimo objekto dalies Nr. 4 paslaugų kainų žiniaraštis;
Priedas Nr. 2.5. Pirkimo objekto dalies Nr. 5 paslaugų kainų žiniaraštis;
Priedas Nr. 2.6. Pirkimo objekto dalies Nr. 6 paslaugų kainų žiniaraštis;
Priedas Nr. 2.7. Pirkimo objekto dalies Nr. 7 paslaugų kainų žiniaraštis;
Priedas Nr. 2.8. Pirkimo objekto dalies Nr. 8 paslaugų kainų žiniaraštis;
Priedas Nr. 2.9. Pirkimo objekto dalies Nr. 9 paslaugų kainų žiniaraštis;
Priedas Nr. 2.10. Pirkimo objekto dalies Nr. 10 paslaugų kainų žiniaraštis.
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