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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA


	 
	TVIRTINU

	
	Klaipėdos rajono savivaldybės

	
	administracijos direktorius

	
	

	
	Sigitas Karbauskas



Pirkimo 
P-2024/9888, PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO, ĮRENGIANT PRALAIDĄ PER TRUMPĖS UPELĮ, STATYBOS DARBAI 

("Privažiuojamojo kelio KL1818 (Mikoliškių g.) prie Plungės rajono ribos nuo kelio KL1815 Lapiai-Šakiniai ruožo, įrengiant pralaidą per Trumpės upelį, Pažvelsio k. Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas rekonstrukcijos projektas, statybos darbai“)

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	UŽSAKOVAS
	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai

	STATYTOJAS
	Klaipėdos rajono savivaldybė, kodas 111103732, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai

	PIRKIMO/DARBŲ PAVADINIMAS
	Privažiuojamojo kelio KL1818 (Mikoliškių g.) prie Plungės rajono ribos nuo kelio KL1815 Lapiai-Šakiniai ruožo, įrengiant pralaidą per Trumpės upelį, Pažvelsio k. Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas rekonstrukcijos projektas, statybos darbai

	PIRKIMO OBJEKTAS
	
Perkami darbai pagal parengtą UAB „Vakarų inžinerija“ 2023 m. supaprastintą rekonstravimo projektą Nr. VINZ-23-262-SPP.

	STATYBOS RŪŠIS
	
Rekonstravimas


	STATINYS PAGAL
PASKIRTĮ

	Inžinerinis statinys. Grupė - susisiekimo komunikacijos. Pogrupis - keliai.

	STATINIO KATEGORIJA
	Nesudėtingi statiniai. Susisiekimo komunikacijos. Keliai. II grupė: II v.

	SPEC. DARBAI
	Nėra.

	UŽDUOTIS:
	


Darbai turės būti vykdomi pagal Supaprastinto rekonstrukcijos projekto  VINZ-23-262-SPP.dokumentus.
 Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
                     Užsakovas, patvirtindamas apmokėjimo sumą, atsižvelgia į sąmatinį išskaidymą, tačiau nėra jo saistomas.
Rangovas privalės savo lėšomis įrengti laikinus kelio ženklus pagal TDVER 12 taisykles.
Darbų aprašymas. 
Atliekamas II grupės nesudėtingojo (unik. Nr. 4400-6063-7558) statinio, Privažiuojamojo kelio prie Plungės rajono ribos nuo kelio KL1815 Lapiai-Šakiniai rekonstravimas. Susisiekimo komunikacijos II grupė, IIv.
Vietoje esamo medinio tilto suprojektuotos dvi deformuoto skerspjūvio metalinės surenkamos lakštinės pralaidos. Pralaidų diametras parinktas pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktą pažymą apie vandens debitus. Kelio šlaitai suprojektuoti 1:1,5 nuolydžiu. Ties pralaidų antgaliais sutvirtinami 10 cm storio betono sluoksniu koriaplasčio gardelėje.
Vadovaujantis geologinių tyrimų ataskaita esama kelio sankasa yra molingi gruntai. Dėl šios priežasties yra numatyta esamos sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu. Pakeistų ir sutankintų gruntų storis nemažiau 25 cm. 

Darbų vykdymas:
Prieš pradedant darbus yra pasirašomas statybvietės perdavimo priėmimo aktas.
Darbų eiliškumas. 
Atliekant statybos darbus vadovautis Rangovo Saugos ir sveikatos taisyklėmis. Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti pravažiavimų ir praėjimo takų.
Prieš darbų vykdymo pradžią ir statybos metu želdiniai saugomi vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 patvirtintomis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis. Leidimai želdinių kirtimams išduodami įstatymų nustatyta tvarka rangovui pateikus prašymą. Želdinių atkuriamoji vertė rangovui nebus taikoma. 
Pagrindiniai darbai: Iš atskirų lakštų surenkama plieninė gofruota konstrukcija 2,65x3,76 m, Asfalto pagrindo – dangos sluoksnio iš mišinio AC16PD įrengimas, h-0,10 m, eismo ribojimas vietinės reikšmės keliu, po statybos darbų, statinių pridavimas užsakovui.
Rangovas turi atsakyti, kad į statybos aikštelę teikiami statybos produktai būtų tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitiktų techninius specifikacijų reikalavimus. Įvertinti ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje pripažįstamas nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas atitiktį deklaruoja pats gamintojas (gamintojo įgaliotas tiekėjas). Kiekvienu atveju turi būti parenkama paprasčiausia produkto saugą užtikrinanti procedūra. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
Vykdomas „žalias pirkimas“.
Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 < Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“  nauja redakcija.
Šiuo atvejui pasirenkamas šis minimalius aplinkos apsaugos kriterijus atitinkantis punktas:
26.2.3. naudoti statybos produktus, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą, LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.
                        Statybvietės priežiūra. Statybvietėje gali būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios nepavojingos statybinės atliekos iki statybos darbų pabaigos. Atliekos sandėliuojamos atliekų konteineriuose. Statybinės atliekos tvarkomos ir išvežamos vadovaujantis Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291562/asr). 
Reikės fotonuotraukų, fiksuojančių statybos eigą. Rangovas turės pasirūpinti, kad fotonuotraukos būtų daromos 1 kartą per mėnesį ir juose būtų fiksuojamas visas užbaigtas darbas ir statiniai.
Leidimus nukreipti eismą, pravažiavimo, perkelti komunalinius tinklus ir t. t. iš atitinkamų įstaigų gauna savo lėšomis Rangovas.
Vykdomi darbai derinami su statybos techninės priežiūros atstovu.
Eismo apribojimai derinami su kelio (gatvės savininku) pasirašant apylankos schemą.
Tiriamieji kasinėjimai, siekiant identifikuoti tinklus ir nustatyti jų vietą atliekami rangovo sąskaita. Rangovas turi, ne vėliau kaip 1 (vieną) kalendorinę dieną prieš pradedant ar keičiant eismo ribojimą, informuoti Užsakovą. 
Darbai atliekami pagal statybos įstatymą, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus, bei sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu.
Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Pasiūlyme naudojami techniniai standartai turi atitikti techninius standartus, nurodytus techninėje dokumentacijoje, arba būti jiems lygiaverčiai.
Rangovas įvykdęs darbus turi parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas (paruošti statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus, užfiksuoti visi pakeitimai, papildymai, išmatavimai ir kiti patikslinimai, padaryti vykdant statybą) bei atnaujinti statinio kadastrinių matavimų bylas. Išpildomosios geodezinės nuotraukos bei kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą būtų galima įregistruoti VĮ Registrų centre (bylos turi būti suderintos su VĮ Registro centro specialistais, patvirtinta atspaudais ir parašais). Baigęs statybos darbus rangovas turi parengti visą dokumentaciją susijusią su statybos užbaigimu bei parengti Statybos užbaigimo deklaraciją.
Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ir organizuoti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu.
                   Rangovas turės užtikrinti, kad Statybvietėje būtų tik tie darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą arba bus užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turės identifikavimo priemonę.
Visi Darbų perdavimo-priėmimo aktai, pranešimai tarp statybos dalyvių, PVM sąskaitos-faktūros sudaromi, teikiami statybos dalyviams ir pasirašomi jų tik el. būdu;
Darbai vykdomi vykstant eismui, prisilaikant visų saugiam eismui būtinų KET reikalavimų.
Rangovas turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.


	PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
	Prieš pradedant rangos darbus pateikiama rangovui, techniniam prižiūrėtojui: supaprastintas rekonstravimo projektas, pasirašytas statybvietės perdavimo-priėmimo aktas, įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašas.
Rangos darbai ir kitos išlaidos bus finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto, iš surenkamų mokesčių, lėšomis. 
Statybos darbų vykdymo žurnalą rangovas įsigyja pats.
Atliktų darbų apskaita vykdoma rangovui pateikiant Užsakovui „Atliktų darbų aktas“ forma F-2, „Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo P A Ž Y M A“ forma F-3, sąskaitos faktūros.
Užbaigus statybos darbus Rangovas perduoda Užsakovui išpildomąją dokumentacija, statinio kadastrinių matavimų bylą, medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, statybos darbų vykdymo žurnalą.
Pasirašomas darbų priėmimo – perdavimo aktas.



	APMOKĖJIMO SĄLYGOS
	Rangos darbai ir kitos išlaidos bus finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto, iš surenkamų mokesčių, lėšomis. 
Sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis su įkainotu veiklos sąrašu, kai faktinių kiekių, gautų vykdant darbų kiekių žiniaraštyje aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas.

	Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti pagal pirkimo dokumentus, tačiau jų nenumato, tenka Rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita.
Apmokėjimas vykdomas sąskaitų apmokėjimo būdu. Projekto išlaidos apskaičiuojamos ir apmokėti teikiamos remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto veiklos įvykdymas, kai projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymu teikia išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus. Apskaitos dokumentai privalo būti su Užsakovo paskirtu su techninio prižiūrėtojo žymomis, atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktai F-2; atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F-3, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu pateikiamas elektroniniu paštu *ADOC elektroninio dokumento formatu, kuris atitinka Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ACOC-V1.0“ reikalavimus, kuris pagal LR ir ES teisės aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, arba teikiami originalūs dokumentai su originaliais parašais (3 egz.) pateikiama užsakovo atstovui, kuris yra atsakingas už sutarties vykdymą. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą gali pateikti Užsakovui tik prieš tai Užsakovui patvirtinus Rangovo pateiktą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą (F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3).  
Galutinis mokėjimas atliekamas po Sutartyje numatyto darbų perdavimo–priėmimo akto ir statybos užbaigimo akto (deklaracijos apie statybos užbaigimą) pasirašymo. Išmokami sulaikyti pinigai užregistravus statinį.

	.

	DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS
	Darbų atlikimo terminas – 11 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą įskaičiuojamas atliktų Darbų perdavimas Užsakovui. Darbai galės būti įvykdomi per trumpesnį laiką, atsižvelgiant į rangovo techninius pajėgumus.

	
	

	GARANTINIS LAIKOTARPIS
	Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms Sutarties sąlygoms yra nedelsiant šalinami Rangovo rizika ir sąskaita. Jei Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą jų nepašalina, tai tokius trūkumus, broką ar neatitikimus Rangovo sąskaita šalina Užsakovo paskirtas kitas Rangovas.


	



	

	
	

	
	


























ĮKAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS 

	Eil.
 Nr.
	
Darbų gupių (etapų) pavadinimai

	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis [ketvirčiais] išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą
	
Kaina (Eur) be PVM 


	
	
	I mėn.
	II mėn.
	III mėn.
	IV mėn.
	V mėn.
	VI mėn.
	.....
	

	Pagal projektą VINZ-23-262-SPP

	1.
	Paruošiamieji darbai
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Žemės darbai
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pralaidų įrengimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Vandens nuvedimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Dangos konstrukcija
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Betoninių bortų įrengimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Saugaus eismo priemonės
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Kiti darbai (Apsauginių barjerų N2W4 įrengimas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Kiti darbai
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nekilnojamojo daikto (unikalus Nr. 4400-6063-7558) kadastrinių matavimų bylos atnaujinimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Išpildomosios dokumentacijos parengimas
	
	
	
	
	
	
	
	




PRIDEDAMA:
1. Rekonstravimo supaprastintas projektas VINZ-23-262-SPP elektroninėje versijoje:
1.1.  Bendroji, susisiekimo dalis;
2. Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pavyzdys, 1 lapas;
3. Darbų perdavimo–priėmimo akto pavyzdys, 1 lapas;
4. Atliktų darbų akto pavyzdys, 1 lapas;
5. Atliktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3) pavyzdys, 1 lapas;
6. Įgaliojimo projekto pavyzdys, 1 lapas.





Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas 					Vytautas Valantinas

                                                Darbų kiekių žiniaraštis

	Pozicija, eil. Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Bendra kaina

	Paruošiamieji darbai

	1. 
	Esamos medinės tilto perdangos išardymas
	m3/t
	6,0 / 3
	
	

	2. 
	Gelžbetoninių elementų išardymas
	m3/t
	21,7 / 47,8
	
	

	3. 
	Medžių, kai skersmuo daugiau nei 24 cm šalinimas ir kelmų rovimas. Medienos išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į antrinių atliekų perdirbimo aikštelę
	Vnt./m3
	21/12
	
	

	Žemės darbai

	4. 
	Dirvožemio nukasimas, vid. 10 cm ir pervežimas rangovo pasirinktu atstumu
	m2/m3
	427 / 43
	
	

	5. 
	Žemės darbai (iškasos) ir pervežimas rangovo pasirinktu atstumu
	m3
	610
	
	

	6. 
	Žemės darbai (pylimai) ir pervežimas rangovo pasirinktu atstumu
	m3
	198
	
	

	7. 
	Sankasos planiravimas ir tankinimas
	m2/m3
	525 / 158
	
	

	8. 
	Grunto iš iškasų išvežimas į išlykį Rangovo pasirinktu atstumu (610-198)
	m3
	412
	
	

	9. 
	Dirvožemio paskleidimas, planiravimas ir apsėjimas žolių mišiniu, hvid.-0,06 m
	m2/m3
	226/14
	
	

	10. 
	Perteklinio dirvožemio išvežimas į išlikį Rangovo pasirinktu atstumu (43-14)
	m3
	29
	
	

	11. 
	Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu, h-25 cm išplaniruojant ir sutankinant
	m3
	141
	
	

	Pralaidų įrengimas

	12. 
	Iš atskirų lakštų surenkama plieninė gofruota konstrukcija 2,65x3,76 m
	Vnt. / m /m2
	2 / 37,36 /431
	
	

	13. 
	Skaldos fr.22/32 įrengimas po antgaliais, h-10 cm
	m2/m3
	25 / 2,7
	
	

	14. 
	Atraminio bloko įrengimas po antgaliais
	Vnt./m3
	4 / 6,3
	
	

	15. 
	Šalčiui nejautraus grunto įrengimas po antgaliais
	m3
	62
	
	

	16. 
	Monolitinio betono įrengimas po antgaliais, h-10 cm
	m3
	0,8
	
	

	17. 
	Smėlio pagrindo įrengimas po pralaidomis, h-30 cm
	m3
	163
	
	

	18. 
	Neaustinės geotekstilės įrengimas po antgaliais
	m2
	226
	
	

	19. 
	Betono C12/15 įrengimas koriaplastyje, h-10 cm. Įtekamųjų ir ištekamųjų atgalių sutvirtinimas
	m2/m3
	246/25
	
	

	20. 
	Koriaplasčio įrengimas, h-10 cm. Įtekamųjų ir ištekamųjų atgalių sutvirtinimas
	m2
	246
	
	

	21. 
	Sklados fr. 22/32 įrengimas po koriaplasčiu, h-10 cm. Įtekamųjų ir ištekamųjų atgalių sutvirtinimas
	m2/m3
	246/25
	
	

	22. 
	Sklados fr. 22/32 įrengimas, h-15 cm. Įtekamųjų ir ištekamųjų atgalių sutvirtinimas
	m2/m3
	67 / 10
	
	

	23. 
	Neaustinės geotekstilės įrengimas aplink pralaidas ir smėlio prizmę
	m2
	1291
	
	

	24. 
	Pralaidų užpylimas šalčiui nejautriu gruntu 
	m3
	443
	
	

	Vandens nuvedimas

	25. 
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
	m3
	10
	
	

	26. 
	PVC drenažo vamzdžio d113/126 mm įrengimas
	m
	39,7
	
	

	27. 
	Skaldelės 11/16 aplink drenažą įrengimas
	m3
	8
	
	

	28. 
	Filtruojančios geotekstilės aplink skaldelę įrengimas
	m2
	80
	
	

	29. 
	Šulinys DN 400:
	
	
	
	

	30. 
	Pilnai sukomplektuotas surinkimo šulinys DN400 mm (h-2,09 m) iš surenkamų PVC elementų, įskaitant sandarinimo elementus, dugną,  montavimo bei žemės darbus
	kompl.
	2
	
	

	
	Ketinis dangtis DN400 (apkrova D400)
	vnt.
	2
	
	

	31. 
	Plastikiniai PVC (N) SN4 nuotekų vamzdžiai DN200mm, su sujungimo detalėmis, prijungimais prie šulinių (įskaitant būtinus montavimo bei žemės darbus), kai klojimo gylis iki 2,50 m
	m
	7,4
	
	

	
	Žiotys:
	
	
	
	

	32. 
	Betono C12/15 įrengimas koriaplastyje, h-10 cm
	m2/ m3
	5 / 0,5
	
	

	33. 
	Koriaplasčio įrengimas
	m2
	5
	
	

	34. 
	Skaldos pagrindo fr.0/32 įrengimas, h-10 cm
	m2
	5
	
	

	35. 
	P-1 blokų ant betono pagrindo C12/15-S1 įrengimas
	Vnt/ m3
	6 / 0,15
	
	

	Dangos konstrukcija

	36. 
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h – 0,40 m
	m3
	192
	
	

	37. 
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h – 0,25 m
	m2
	310
	
	

	38. 
	Asfalto pagrindo – dangos sluoksnio iš mišinio AC16PD įrengimas, h-0,10 m
	m2
	249
	
	

	39. 
	Kelkraščių įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32, h – 0,08 m
	m2
	110
	
	

	40. 
	Asfalto dangos sujungimas su esama žvyro danga įrengiant nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 dangą, h – 0,20 m
	m2
	89
	
	

	Betoninių bortų įrengimas

	41. 
	Gatvės bortas 1000x220x150 mm ant betono pagrindo C20/25-S1
	m
	43
	
	

	42. 
	Sandarinimo siūlės įrengimas tarp asfalto dangos ir kelio borto
	m
	43
	
	

	Kiti darbai

	43. 
	Apsauginių barjerų N2W4 įrengimas
	m
	116
	
	

	44. 
	Signalinių stulpelių įrengimas
	vnt.
	8
	
	

	Kiti darbai

	45. 
	Vandens apvedimo kanalo iškasimas. Grunto pakrovimas į autosavivarčius išvežimas į laikiną saugojimo aikštelę 1 km atstumu ir vėliau atvežimas atgal
	m3
	264
	
	

	46. 
	Apsauginio pylimo įrengimas
	m3
	122
	
	

	47. 
	Apsauginio pylimo šlaitų apsaugojimas apdedant g/b blokštėmis
	m2/m3/t
	82/12/27
	
	

	48. 
	Vandens šalinimas išcentriniais siurbliais iš atsitvenktų ruožų 
	Kompl./val
	2/80
	
	

	49. 
	Nekilnojamojo daikto (unikalus Nr. 4400-6063-7558) kadastrinių matavimų bylos atnaujinimas (įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas)
	byl.
	1
	
	

	50. 
	Išpildomojo plano parengimas
	kompl.
	1
	
	

	Iš viso be PVM:
	

	PVM:
	

	Iš viso su PVM:
	
















	[bookmark: _Hlk22115289]Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas
[Data]

	Rangos sutarties data, numeris:

	Statybvietės adresas: 

	Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų ___ punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
1. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo – priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:
1. 
1. 



	Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
1. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita. 


	Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas:______________________                                          Data

	Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:______________________                                          Data




DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.


[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties __ punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.] 
[Pasirenkama pagal situaciją] 

202. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas, faksas]
	[Telefonas, faksas]

	[Įmonės kodas]
	[Įmonės kodas]

	[PVM mokėtojo kodas]
	[PVM mokėtojo kodas]

	
	

	
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

	
	

	
	Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas 

	
	[Vardas, Pavardė]

	
	[Atestato numeris] 

	
	

	[PRIEDAS: 	Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] 
	
Parašas



	F-2

Rangovas:
	
	
	Užsakovas:
	

	
	Įmonės kodas:
	
	
	Įmonės kodas:

	
	PVM mokėtojo kodas: 
	
	
	PVM mokėtojo kodas: 

	
	Adresas:
	
	
	Adresas:

	
	
	
	
	Data:
	

	Projekto Nr.: 
	
	
	
	
	

	Rangos sutarties Nr.: 
	
	
	
	

	Objektas: 
	
	
	
	
	

	                      Atliktų darbų aktas Nr.______


	                                                  Per 2023 m.___________________ mėn.


	Eil.
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina, EUR
	Pastabos

	 
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 Iš viso:
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Rangovas 
	
	
	Užsakovas

	_____________________________________
	
	______________________________

	               (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
	
	(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

	
	
	
	
	
	

	Inžinierius (techninės priežiūros vadovas)
	
	
	
	

	________________________________
	
	
	
	

	               (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
	
	
	
	























	
	
	





	
	
	Užsakovas: (pavadinimas, kodas, adresas)
	F-3
	

	
	
	Rangovas (Tiekėjas): (pavadinimas, kodas, adresas)
	
	

	
	
	Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
	

	
	
	P A Ž Y M A
	

	
	
	Apmokėjimas už 2023 m.           mėn.
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Funkcinis kodas biudžete (data, Nr.)
	Rangos sutarties (data, Nr.)
	Sutarties suma
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Sulaikoma suma (%)
	
	
	
	
	
	0,0
	
	
	0,0
	

	
	
	Mokėtina suma (%) Viso Eurais
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Techninės priežiūros vadovas:............................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Atestato Nr. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Užsakovas: 
	
	
	
	
	Rangovas (Tiekėjas): 
	
	

	
	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2023 m. ___________ mėn.    d.
	
	
	
	
	2023 m. ____________mėn.    d.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.V.
	
	
	
	
	A.V.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  
                                                  

[image: ]

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA

	UAB „_______________
	


Į G A L I O J I M A S 
202  m. ___________________ d. Nr.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773688, esanti adresu Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Klaipėdos r. sav., atstovaujama Administracijos direktoriaus ___________________, vadovaudamasi __________ rangos darbų pirkimo sutartimi Nr. AS-_____, šiuo raštu įgalioja UAB „___________“, įmonės kodas _____________________, esanti adresu J_____________, LT-____________, atstovaujama _________________ (pagal _________ įgaliojimą Nr. __________), atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai visose valstybinėse ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose ir/ar privačiose įstaigose, bendrovėse, kitose valstybinės valdžios įstaigose ir organizacijose bei kitose įmonėse klausimais, susijusiais su statybos darbų vykdymu ir užbaigimu, parengiant, pasirašant, tikslinant bei pateikiant prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ (www. Planuojustatyti.lt), erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt (toliau – LEIP) priemonėmis užpildyti elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą ir naudodamasis LEIP priemonėmis įkelti (*.dwg arba *. Shp formatu) arba įbraižyti planuojamas tiesti (rekonstruoti) susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius ar gauti bet kokius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis sąlygomis, susitarimais bei kitais projekto Nr. ______________ įgyvendinimui reikalingais dokumentais, VĮ Registrų centrui pateikti ir atsiimti dokumentus, susijusius su Klaipėdos r. sav., _________________________________statybos darbais. 
Šis įgaliojimas nedaro įtakos ir neriboja bet kurių kitų asmenų teisių ir atlikti teisinius veiksmus Klaipėdos rajono savivaldybės vardu.
Šis įgaliojimas yra išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir galioja iki 2023 m. gruodžio 30 d.

Direktorius									





[image: ]        Biudžetinė įstaiga		                    Duomenys kaupiami ir saugomi                         
        Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai	                       Juridinių asmenų registre	
        Tel. (8 46) 21 11 16.	                       Kodas  188773688
        El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt                                www.klaipedos-r.lt			
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Užsakovas, patvirtindamas apmokėjimo sumą, atsižvelgia į sąmatinį išskaidymą, 


tačiau nėra jo saistomas
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    KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA      

   TVIRTINU  

Klaipėdos rajono savivaldybės  

administracijos direktorius  

 

Sigitas Karbauskas  

  Pirkimo    P - 2024/9888, PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO, ĮRENGIANT PRALAIDĄ PER TRUMPĖS UPELĮ,  STATYBOS DARBAI      ( " Privažiuojamojo kelio KL1818 (Mikoliškių   g.) prie Plungės rajono ribos nuo kelio  KL1815 Lapiai - Šakiniai ruožo, įrengiant pralaidą per Trumpės upelį, Pažvelsio k. Vėžaičių  sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas rekonstrukcijos projektas , statybos darbai “ )       TECHNINĖ SPECIFIKACIJA    

UŽSAKOVAS  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773688,  Klaipėdos g. 2, LT - 96130 Gargždai  

STATYTOJAS  Klaipėdos rajono savivaldybė,  k odas 111103732, Klaipėdos g. 2, LT - 96130 Gargždai  

PIRKIMO/DARBŲ  PAVADINIMAS  Privažiuojamojo kelio KL1818 ( Mikoliškių g.) prie Plungės rajono ribos  nuo kelio KL1815 Lapiai - Šakiniai ruožo, įrengiant pralaidą per Trumpės  upelį, Pažvelsio k. Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas  rekonstrukcijos projektas , statybos darbai  

PIRKIMO  OBJEKTAS    Perkami darbai pagal parengtą   UAB   „ Vakarų inžinerija “  20 2 3   m.   supaprastintą  rekonstravimo   projektą  Nr.  VINZ - 2 3 - 2 62 - SPP .  

STATYBOS RŪŠIS    Rekonstravimas    

STATINYS PAGAL   PASKIRTĮ    Inžinerinis statinys. Grupė  -   susisiekimo komunikacijos. Pogrupis  -   keliai.  

STATINIO  KATEGORIJA  N esudėting i   statin iai. Susisiekimo komunikacijos. Keliai. II grupė: II   v.  

SPEC. DARBAI  Nėra.  

UŽDUOTIS:   

Da r bai turės būti vykdomi pagal  Supaprastinto  rekonstr ukcijos   projekto     VINZ - 23 - 262 - SPP. dokumentu s .     Darbų  faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams  priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.                         Užsakovas, patvirtindamas apmokėjimo sumą, atsižvelgia į sąmatinį išskaidymą,  tačiau nėra jo saistomas .  

