TIPINE RANGOS DARBUY SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/551762

1. SALYS

1.1. Uzsakovas: AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas
LT100009860612, registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika,
duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centro Vilniaus filiale,

1.2. Rangovas: Uzdaroji akciné bendrové "ELVARADAS", pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti uzdaroji akciné bendrové, jmonés kodas 176633746, PVM mokétojo kodas
LT766337419, registruotos buveinés adresas J. Basanavitiaus g. 23-2, LT-75124 Silalé, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras,

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutarties SD vartojamos sgvokos apibréztos Sutarties BD.

2.2. Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi biti aiskinama bei taikoma kartu su Sutarties BD.
Jeigu Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas, taikomos
Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai néra
taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

2.3.1. Pirkimo sglygomis 2025-05-06.

2.4. Investicinio projekto numeris: E1E3500123.

2.5. Sutartis pasirasoma kvalifikuotais elektroniniais Saliy parasais.

2.6. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

2.7. Sutartis galioja iki visi§ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.8. Nuostatos dél Garanto pateikimo Uzsakovui:

2.8.1. | Garanto dydis: Netaikoma
2.8.2. Garanto galiojimo terminas: Netaikoma.

2.9. Si Sutartis sudaryta pasibaigus vie$ajam pirkimui, kuriame ekonomiskai naudingiausias pasidlymas
iSrinktas pagal kaing.

8 SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (iSskyrus medziagas, nurodytas Sutarties SD priede
Nr. 4) pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Siuos
darbus ir perduoti Siy Darby rezultatg, nejskaiCiuojant Teikiamy medZziagy vertés ir nevertinant Rangovui
parduodamy grjZtamyjy medZziagy vertés:

(2025-ES0O-639) 10 kVV OL L-500 i$ Priekulés TP projektavimo ir rangos (Klaipédos reg., Gargzdy raj.)
darbai
UzZsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medziagas (pateikimo | Pateiks. Nurodoma Techninés
3.2. : oo e .
tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): specifikacijos arba SD priede
3.3. UzZsakovas pateiks Rangovui Darbo projekta: Nepateiks.
3.4. Rangovas pateiks UZsakovui Darbo projekta: Pateiks.
3.5. Darbai atliekami pagal Grafika: TAIP
. ) Nuo Uzsakymo pateikimo.
3.6. Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Uzsakymas Darbams turi bati




pateiktas ne véliau kaip per 3 (tris)
ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos

Sutartyje naudojamos Darby aktavimo saglygos (remiantis | Vienas aktavimas

3.7 sutarties BD 9.10 punktu):
Aktavimo atidéjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte Netaikoma
3.8. pasirinkus ,Vienas aktavimas su atidéjimu“ arba ,Aktavimas
etapais su aktavimo atidéjimu®):
Aktavimy sglyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus
3.9. +Aktavimas etapais® arba ,Aktavimas etapais su aktavimo | Netaikoma
atidéjimu®):
301 Aktavimy skaiCius, kai Pasiilyme numatytas termino | Netaikoma
trumpinimas:
3.9.2. | IS anksto numatytas aktavimy skaicius: Vienas etapas
Bendra trukmé 210 k.d.
(Projektavimas 90 k.d., rangos
3.10. Darbai privalo bdti pabaigti: darbai 120 k.d.)
* |tampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas
3.11. remiantis projektavimo-montavimo darby uzduotimi (bendras | Nurodoma [2]
karty skaicius.).
* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas
3.12. remiantis projektavimo-montavimo darby uzduotimi (bendras | Nurodoma [8]
laikas, valandomis).
3.13. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punkta Taikoma

*Taikoma 10 kV jrenginiy jrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimy kiekiai ir trukmés. Galutiniai kiekiai ir trukmés
tvirtinami Grafike.

4,
4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.3.

4.4,
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DARBUY APIMTIS IR KAINA

Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir
Rangovo Pasillyme.

Bendra Darby kaina — 167 513,79 EUR (vienas Simtas SeSiasdeSimt septyni tikstanciai penki Simtai trylika
eury 79 ct), jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:

Darby kaina (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 138 441,15 EUR (vienas Simtas trisdeSimt aStuoni
tOkstanciai keturi Simtai keturiasdeSimt vienas euras 15 ct);

Pridétines vertés mokestis (PVM) (21 %) — 29 072,64 EUR (dvideSimt devyni tikstancCiai septyniasdeSimt
du eurai 64 ct).

Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomas kainos apskaiciavimo bidas — fiksuotas jkainis.

Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teise koreguoti perkamy Darby apimtis, nevirSijant Sutartyje
nurodytos Bendros Darby kainos nejskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamy Darby kaina apskai€iuojama
pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus jkainius, o jei neatliekamy Darby jkainiai Sutarties SD priede Nr.
2 néra iSskiriami — pagal Darby ir medZiagy kiekiy Ziniarad€iuose nurodytus jkainius.

UZsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darby
kainos nejskaitant PVM, t. y. galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus gali bati mazesné
negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra didesnés,
galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai ir kokybiskai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali bati
didesné, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti uz demontuotas ir
Rangovui parduodamas grjztamgsias medziagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovas turi teise
koreguoti perkamy Darby apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje.

UZsakovas Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus Darbus (pagal pasirasytus Aktus) apmokés
per Atsiskaitymo laikotarpj — 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo dienos.
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Atsizvelgiant | tai, kad Darbai skirti investiciniy projekty jgyvendinimui, Siame punkte minimas Atsiskaitymo
laikotarpis gali bati prailgintas iki 60 kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo dienos, jei Uzsakovas laiku
negauna finansavimo projektams. Tokiu atveju Uzsakovas informuos apie tai Rangovg per pirmasias 30
kalendoriniy dieny po Sagskaitos gavimo dienos. AiSkumo délei pazymétina, kad atskiras susitarimas dél
termino prailginimo pasiraSomas nebus. Uzsakovui atsiskaiCius su Rangovu per 60 kalendoriniy dieny
netesybos UZsakovui netaikomos.

RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus.

Subrangovams perduodamy Darby sgrasas nurodytas Sutarties SD priede.

Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostaty,
negali daryti jtakos UZsakymo ir / ar Darby jvykdymo terminams. Rangovas atsako uz UZsakymo ir / ar
Darby jvykdymo terminy pazZeidimg Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutartis i§ Rangovo pusés nevykdoma jungtinés veiklos sutarties pagrindu.

Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybé prasyti Uzsakovo tiesiogiai atsiskaityti su
jais.

Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, rastu pateikia praSyma
UZsakovui. PraSyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui
mokétina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos suderinimo.
UzZsakovas, iSnagrinéjes Subrangovo prasymg, priima sprendimg dél tokio atsiskaitymo taikymo bei
praneSa Rangovui ir Subrangovui per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo praSymo gavimo dienos.

Jei Uzsakovas priima sprendimg tenkinti Subrangovo prasyma, pasiraSsoma trialé sutartis tarp Uzsakovo,
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.13. punkte, pagal projekta, kuris pateikiamas
Sutarties SD priede Nr. 8.

Rangovas jsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei Sioje
Sutartyje nustatytg tokio atsiskaitymo tvarkg informuoti pasitelktus Subrangovus.

DARBUY ATLIKIMO VIETA, PRIEMIMO TVARKA, KOKYBE

Darbai atliekami Klaipédos reg., Gargzdy raj.

Rangovas elektroniniu parasu pasirasytg Aktg (-us) Adoc formatu Uzsakovui pateikia per TIVIS.

Darby atlikimo ir priémimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.

Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisés
aktuose, reglamentuojanéiuose Darby atlikimg, nustatyty kokybés reikalavimy.

Rangovas per informacine sistema TIVIS visais atvejais turi pateikti UZsakovui patvirtinimui Sutarties SD
reikalavimus atitinkantj tiksly Darby vykdymo grafikg, kuriame Darby pradzZia ir pabaiga nurodoma
konkre&iomis kalendorinémis dienomis (Darby pabaigos terminas negali bati vélesnis, nei nurodyta Pirkimo
dokumentuose), nurodomos su Uzsakovu i$ anksto suderintos Vartotojy atjungimo datos, bei jsipareigoja
grieztai laikytis Grafike nurodyty Darby vykdymo terminy. Darby vykdymo grafike privalo bati iSskirti ir
detalizuoti Darbai, kurie konkreciai bus susije su elekiros energijos jtampos atjungimu vartotojams,
nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradzia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio
planuojamo atjungimo), atjungimy skaiCius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui),
atjungiamas tinklo ruozZas. Jtampos atjungimai turi bati planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darby
uzduotyje nurodytu atjungimy skai€iumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei UZzsakovo nustatytais
Maksimaliy atjungimo laiky, vykdant planiniy ir gedimy Salinimo, rekonstrukcijos ir naujy vartotojy
prijungimo darbus, sgrasu www.eso.lIt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutar&iy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi
(Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodyty terminy,
iSskyrus Sutartyje aiSkiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu.
Grafikas turi bati pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytg terming nuo Sutarties pasiraSymo dienos,
jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda i$ karto po Sutarties jsigaliojimo arba per tg
patj terming nuo Uzsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda nuo
UZsakymo pateikimo.

Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasiradyti tarpusavio saugaus darbo
atsakomybés riby akta, taCiau tik tuomet, kai bus gautas UZsakovo patvirtintas Darby vykdymo grafikas.



http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytg terming nepateikus Grafiko UZsakovui, laikoma, kad
Rangovas atsisaké vykdyti uzduotj Darbams ir tokiu atveju Rangovas, UzZsakovui pareikalavus, moka
3.000,00 Eur (trijy tdkstanciy eury) baudg. Baudos sumokéjimas neatleidzia Rangova nuo pareigos pateikti
Uzsakovui Grafikg ir atlikti uzsakytus Darbus.

Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darby atlikimo
termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darby sekg arba keisti Grafike numatyty Etapy
eiliSkuma, jeigu Rangovas, ne véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo
termino pabaigos pateikia Uzsakovui argumentuotg praSymag keisti Grafikg ir kartu su praSymu pateikia
atnaujintg Grafikg per informacine sistemg TIVIS.

Rangovui pateikus prasymg dél Grafiko keitimo véliau nei prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike
numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimg dél leidimo keisti Grafikg priima UZsakovas.
Rangovui visais atvejais koreguojant Darby vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros
energijos jtampos atjungimu vartotojams, kuomet kei€iasi bendras visy atjungimy dieny skaicius t. y. iSilgéja
ir nusikelia j tolimesnj terming arba padaugéja bendras atjungimy skaicius nuo pradinio Grafiko, taip pat
keiciantis bendry atjungimo valandy skaiciui - Rangovas turi i$ naujo suderinti su UZsakovu Darby vykdymo
grafika.

Rangovas vadovaudamasis Elektros jrenginiy atjungimo/jjungimo paraiSky registravimo, derinimo ir
vykdymo proceso apraSu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutar€iy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiSkas planiniams atjungimams.
Papildomai kartu su parai$ka visada turi bati pridétas suderintas aktualus Darby vykdymo grafikas.
Rangovui vykdant Darbus netaikoma zemiau nurodyta Darby vykdymo salyga:

UzZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis atlikti visus reikalingus
prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (jskaitant darbo vietos paruoSimg ir sutvarkyma) nakties metu,
t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovés klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujy
tiekimas.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitikCiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams jrodyti
rémési kity dkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Okio subjektai, kuriy
pajégumais Rangovas rémési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas” (aktualig redakcijg)) projektavimg ir/ar
statybg Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu
(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir Lietuvos
banko valdybos nutarimy nustatytg tvarkg (statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto asmens, Uzsakovui turi
bdti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto
asmens, Uzsakovui turi bdti pateikta prie$ pradedant statybos darbus).

Rangovas privalo i§ anksto rastu informuoti UZsakovg apie bet kokius draudimo sutarties sglygy
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.

UZsakovui nustacdius, kad Rangovas paZeidé Sutarties SD 7.2., 7.3. punkty reikalavimus, Rangovas privalo
sumokéti Uzsakovui 1 500,00 EUR (vieno tukstan&io penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uz kiekvieng
atvejj ir jsipareigoja atlyginti dél jsipareigojimy nejvykdymo UZsakovo patirtus nuostolius.

PRIEDAI

Kiekvienas $ios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties priedo egzemplioriy.

Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma;
Priedas Nr. 2 — Sustambinty darby kiekiy ziniarastis;

Priedas Nr. 3 — Subrangovy sgrasas bei jiems perduodami darbai;

Priedas Nr. 4 — Rangovui teikiamy MedzZiagy sgrasas ir iSdavimo adresai;

Priedas Nr. 5 — ESO techninius reikalavimus atitinkan¢iy gaminiy sgrasas;


http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html

8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.2.9.

8.2.10.
8.2.11.
8.2.12.
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9.

Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.

6 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy Perkamy medziagy ir jrenginiy sgrasas;
7 — Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas;

8 — TriSalé sutartis dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu;

9 — Grafiko pateikimo terminai;

10 — Techniné specifikacija;

11 - Jkainiy perskai€iavimo salygos;

12 — Pirkimo procediry metu atlikti paaiskinimai, patikslinimai;

13 - Pavyzdinis Darby vykdymo grafikas, 1 lapas

SALIY REKVIZITAI

Rangovas

Uzsakovas

Uzdaroji akciné bendrové "ELVARADAS" AB ,,Energijos skirstymo operatorius®

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)



Sutarties SD priedas Nr.1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ
SUTARTIES VYKDYMA

1. Uzsakovo kontaktai:

1.1. Elektroniniu parasu pasiraSyti Atlikty darby aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacine
sistema. Informacinés sistemos sutrikimo atveju Atlikty darby aktai gali bati teikiami kitomis elektroninémis
priemonémis.

1.2. Apie Medziagy negavima ar netinkamg jy kokybe Uzsakovas informuojamas per Informacine sistema.

1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grjiztamgsias medziagas pristatyti j sandélj www.eso.lt tinklapyje
nurodytais adresais (pagal Sutarties regiong).

1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darby tipas Vardas, Padalinys | Pareigos Tel. numeris El. pastas
Pavardé

2. Rangovo kontaktai:
2.1.Uz sutarties vykdyma ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:
Vardas, Pavardeé Pareigos Tel. numeris El. pastas

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisés prie Informacinés sistemos TIVIS (gali bati
naudojama ir alternatyvi informaciné sistema):

Vardas, Pareigos Rolé Imonés El. Tel. »Atsakingas
Pavarde (Rangovas/Tiekéjas) | darbuotojas/ | pastas | numeris uz sutarties
Subrangovas vykdymag“**
irlarba
»Atsakingas
uz medziagy
tiekimg“***

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigg vienai rolei, ir tik prie vienos konkrecios jmonés;
**gauna praneSimus apie naujus uzsakymus;
***kontaktai matomi tiekéjams vykdant medziagy uzsakymus, privalomai turi bati bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktiniy adresy bei asmenuy, atsakingy uz sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena kitg
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis j Uzsakovo Partneriy koordinatoriy el. pastu:
partneriai@eso.lt.
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Sutarties SD priedas Nr. 3

Subrangovy sarasas bei jiems perduodami darbai
Subrangovai i$ kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateikto subrangovy sgraso, kurie bus pasitelkiami Sio
pirkimo sutar€iai (toliau — Sutartis) vykdyti:

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai
UAB Geovegas 304070974; geodezija
kadastriniai matavimai
UAB "Solvoda" 304557277, Kryptinio grezimo darbai

Atkreipiame démesj, kad visi subrangovai, kurie yra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje, po Sutarties
sudarymo galés bati pasitelkti SutarCiai vykdyti, neatliekant atskiro Sutarties keitimo, apie tai i$ anksto ir tinkamai
informavus uzsakova.

Nauji subrangovai, kurie néra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateiktame sarase, galés bati
pasitelkiami Sutartyje numatyta tvarka, atliekant Sutarties keitima.

Jusy kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai:

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai

UAB Aedilis 300056767 Darby kodai: 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10 KV), 4.3

UAB Geovegas 304070974, geodezug . .
kadastriniai matavimai

UAB Statyby archeologija 302612383; archeologija

N . Melioracija

UAB Dirzé 177977337; 10, 11

Gintaras Auryla 6 — melioracijos statiniy projektavimas

UAB Vakary energetika 304048419; 0.3, 11 1.2,}2, 3.3, 3._4, 7.1,72,7.3,81,8.2,5.2
kryptinio grezimo darbai

UAB Apsvietimas 132343314; 03,11,12,32,33,34,7.1,7.2,7.3,8.1,8.2,5.2

UAB "§0Ivoda" 304557277, Kryptinio grezimo darbai

UAB "Zemaitijos ranga" 303170270; Kryptinio grezimo darbai

UAB "Arcusa" 304094968; Kryptinio grezimo darbai




