TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Uzsakovas — UAB Kauno kogeneraciné jégainé.

1.2. Rangovas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Uzsakovas sudaro Sutartj.

1.3. Salis — UZsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Salys — UZsakovas ir Rangovas kartu.
1.4. Sutartis — sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.
1.5. Darbai — aptarnavimo aiksteliy jrengimas.

1.6. Uzsakymas — Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranesimu, elektroniniu pastu ir/ar per UZzsakovo
nurodytg informacine sistemg teikiamas radytinis dokumentas, kuriame nurodomos Darby apimtys, atlikimo
adresai ir terminas.

1.7. Medziagos — medziagos, reikalingos Darbams atlikti.

1.8. Techninis priziarétojas — UZsakovo pasirinktas atestuotas statybos darby techninis priZiGrétojas.
1.9. Techniné specifikacija — Sis dokumentas, jskaitant visus jo priedus.

1.10. DPK — Uzsakovo paskirta Darby priémimo komisija, priimanti Rangovo atliktus Darbus.

1.11. Darby grafikas — Rangovo parengtas, su UZzsakovu suderintas Darby vykdymo grafikas, kurio pagrindu
vykdomas ir kontroliuojamas sutartiniy jsipareigojimy vykdymas.

1.12. Aktas — jvykdzius Sutartyje numatytus Darbus / Darby Etapg Rangovo ir Uzsakovo tarpusavyje
pasiraSomas Darby perdavimo — priémimo aktas. Perduodant galutinj Darby rezultatg, Salys Akte atskirai

pazymi ,Galutinis Darby perdavimo — priémimo aktas pagal Sutartj Nr. __ “
1.13. Projektas 1 - Techninis darbo projektas UAB ,Kauno kogeneraciné jégainé“. Aptarnavimo aikStelés.
MP230000V00-TDP-SK. Priedas Nr. 1.

1.14. Projektas 2 - Techninis darbo projektas UAB ,Kauno kogeneraciné jégainé“. Aptarnavimo aikstelés 2.
MP240086P00MO01-TDP-SK. Priedas Nr. 2.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Aptarnavimo aiksteliy jrengimo darbai.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Darby, medziagy apimtys nurodytos Projekte 1 ir Projekte 2.
3.2. Rangovas turi pagaminti ir jrengti Projekte 1 ir Projekte 2 nurodytas aptarnavimo aiksteles.

4. SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA

4.1. Darbai turés bati atliekami UAB Kauno kogeneraciné jégainé, Jégainés g. 6, Biruliskiy k., LT-54469
Kauno raj., Lietuva.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos apraSymas

5.1.1. Perkami darbai, medziagos Projekto 1 ir Projekto 2 jgyvendinimui. Aptarnavimo aikstelés turi buti
integruotos | esamg sistema. Siuo metu yra numatyta per mazai aptarnavimo aiksteliy, todeél negalima pilnai
aptarnauti esamos jrangos. Siuo projektu sprendziamas aptarnavimo aiksteliy trikumas.

5.2. Pirkimo objekto apraSymas

5.2.1. Darbai turi bati atliekami vadovaujantis Sia Technine specifikacija, parengtais Projektu 1 ir Projektu 2
bei teisés aktais, reglamentuojanciais perkamy Darby atlikima.

5.2.2. Visa informacija apie reikalingus atlikti Darbus, jskaitant reikalingas medziagas, nurodyta Projekte 1 ir
Projekte 2.

5.2.3. Darbams reikalingomis medziagomis ir mechanizmais pasirGpina Rangovas savo jégomis ir [éSomis.
5.2.4.Rangovas, atlikes Darbus, parengia ir perduoda UZzZsakovui iSpildomajg dokumentacijg, ir kitg
dokumentacijg, kaip numatyta Sioje Techninéje specifikacijoje, Projekte 1 ir Projekte 2 (1 egz. popierinéje
versijoje ir 1 egz. elektroninéje versijoje, pasiraSyta elektroniniu parasu, ir redaguojamu formatu (.doc, .excel,
.dwg ir kt.)).



5.2.5. Darby vykdymo metu abiejy Saliy pastabos, komentarai, papildymai teikiami rastu. Susiraginéjimas tarp
UZsakovo ir Rangovo vykdomas Sutartyje nurodytais elektroninio pasto adresais.
5.2.6. Atlikdamas Darbus Rangovas turi biti apsidraudes civilinés atsakomybés draudimu Siam objektui.
Civilinés atsakomybés draudimo kopija Rangovas UzZsakovui turi pateikti per 10 (deSimt) darbo dieny po
Sutarties jsigaliojimo dienos.
5.2.7.) kaing turi bati jskaiCiuota:
5.2.7.1. Gamybos paslauga: paruoSimas, suvirinimas, dazymas, iSpildomoji dokumentacija,
transportavimas j objektg.
5.2.7.2. Gamybos klasé EXC-2 pagal standartg EN 1090-2 arba lygiavert;.
5.2.7.3. Konstrukcijy paruosimas Sa2 1/2 klasés pagal standartg LST EN ISO 8501-1 arba lygiavert;.
PavirSiaus paruosimo klasé P2 pagal standartg LST EN ISO 8501-1 arba lygiavert;.
5.2.7.4. Antikorozinio padengimo sistema - dazymas C3H EP/PU 180um pagal standartg LST EN ISO
12944-5 arba lygiavert;.
5.2.7.5. Visi vamzdiniai profiliai jvertinti pagal EN 10219 standartg arba lygiavertj.
5.2.7.6. Jvertintos visos medZiagos, tvirtinimo elementai ir montavimui reikalingi kélimo mechanizmai bei
pastoliai metalo konstrukcijy montavimui.

6. DARBY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Darbai turi bati atlikti per Rangovo pasitlytg terming, kuris negali bati ilgesnis kaip 120 (Simtas
dvideSimt) dieny nuo Uzsakymo pateikimo dienos.

6.2. Darbai gali bati atliekami visomis savaités dienomis nuo 7:00 val. iki 19:00 val.

6.3. Per 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos Rangovas pateikia Uzsakovui Darby grafika.
6.4. Per 5 (penkias) dienas nuo Darby grafiko gavimo Uzsakovas patvirtina grafikg arba nurodo trikumus,
kuriuos Rangovas turi pasalinti per 5 (penkias) dienas. Darby grafikas laikomas suderintu tik Salims jj
pasiraSius, sprendimo teisé dél Darby grafike nurodomy Darby atlikimo terminy priklauso Uzsakovui.

6.5. Jei Rangovas atsisako derinti Darby grafikg ar antrg ir kitus kartus neistaiso Darby grafiko trikumuy,
kuriuos buvo nurodes UZsakovas, Rangovas, UzZsakovui pareikalavus, uz kiekvieng tokj incidentg moka
UZsakovui 100,00 EUR (vieno Simto eury 00 ct) dydzio bauda.

6.6. Be rastiSko UZsakovo sutikimo Rangovas jsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pirkimo
sutartj prisiimty jsipareigojimuy ir bet kokiu atveju atsakyti uz visus Pirkimo sutartimi prisiimtus jsipareigojimus,
nepaisant to, ar Pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.

7. DARBUY KOKYBE IR TRUKUMY SALINIMAS

7.1. Rangovo atliekamy Darby kokybé turi atitikti galiojanCiy normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, nustatytus teisés aktais
Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, pridedamg Technine specifikacijg ir kitus dokumentus, kurie
numato kokybés reikalavimus Darbams, bei jprastai tokios rasies Darbams keliamus reikalavimus.

7.2. Darbams suteikiamas Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas kokybés garantijos terminas, taciau
ne trumpesnis kaip 5 (penki) metai nuo Galutinio darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo datos.

7.3. Uzsakovo nustatytiems Darby ir (ar) Darby rezultato trikumams pasalinti nustatomas 15 (penkiolikos)
dieny terminas.

7.4. Darby ir (ar) Darby rezultato trikumais laikomi neatitikimai Techninés specifikacijos reikalavimams ir
teisés aktams, reglamentuojantiems Darby kokybe.

7.5. Uz nustatyty Darby ir (ar) Darby rezultato trikumy nepasalinimg per Techninés specifikacijos 7.3 punkte
nustatytg terming Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procenty nuo trikumy turinciy
Darby kainos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng (taciau bet kokiu atveju ne maZziau kaip 100,00
EUR (vienas Simtas eury 00 ct) uz vieng vélavimo laikotarpj).

7.6. Terminas Darby ir (ar) Darby rezultato trikumams Salinti gali bGti pratestas, jei nesibaigus trikumy
Salinimo terminui Rangovas pateikia UZsakovui argumentuotg praSyma su jrodymais, kad:

7.6.1. Tratkumams ar/ir gedimui pasalinti reikalingy medziagy / daliy, kuriy bdtinumo Rangovas negaléjo
numatyti, ir kuriy uzsakymas bei pristatymas uztruks ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas, uzsakymas.

7.6.2. Trakumams ar / ir gedimui pasSalinti batinas ilgesnis terminas dél sudétingo techninio sprendimo, kai
tokie trikumai ar / ir gedimai atsirado ne dél Rangovo aplaidaus Sutarties vykdymo.

7.6.3. Dokumenty, schemuy, projekty ar kitos dokumentacijos trikumams pasalinti, kurie kilo dél treciyjy
asmeny (nejskaitant Rangovo kontrahenty) netinkamy veiksmy / neveikimo, reikia i§ naujo organizuoti
dokumentacijos derinimo procesg su savivaldos institucijomis, valstybés institucijomis ar treciaisiais
asmenimis, kurie pagal suinteresuotumo pobudj priskirtini UZsakovui (pvz. vartotojai, Zemeés sklypo savininkai
ir pan.).

7.7. Jei per 3 (tris) darbo dienas UZsakovas nepatvirtina leidimo pratesti trikumy Salinimo terming, tai laikoma
atsisakymu pratesti trukumy Salinimo terming. Visais atvejais trikumy Salinimo terminas negali bati
pratesiamas ilgesniam kaip 30 (trisdeSimties) dieny terminui.



7.8. Salys susitaria, kad atskiras susitarimas dél trakumy $alinimo termino pratesimo pasiraSomas nebus.
Lygiaverciu dokumentu bus laikomas Rangovo praSymas bei ra8ytinis UZzsakovo sutikimas. Visi Rangovo
pateikti dokumentai bei UZsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

8. APMOKEJIMO SALYGOS

8.1. PasiraSius sutartj, per 30 (trisdeSimt) dieny nuo Saskaitos gavimo dienos, UZzsakovas sumoka avansa,
kuris sudaro 30 proc. Sutarties vertés.

8.2. Salims pasirasius Aktg, uz atliktus Darbus, Uzsakovas sumoka Rangovui likusius 70 proc. Sutarties
vertés per 30 (trisdeSimt) dieny nuo Sgskaitos gavimo dienos.

8.3. Jei UZsakymo vykdymo metu paaiSkéjo, kad dalis UZzsakymo Darby neatliekami ar jy kiekiai yra
mazesni, Uzsakovas moka tik uz faktiSkai atliktus Darbus. Avanso suma bet kuriuo atveju iSskaiiuojama i$
Rangovui po Darby atlikimo mokétiny sumy.

9. KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1. Panaudoty medZiagy deklaracijos ir sertifikatai;
9.2. Atlikty Darby aktai.

10. KITI REIKALAVIMAI

10.1. Rangovas turi bati apsirtpines batina kélimo technika, jrankiais, jranga, kita Darby atlikimui batina jranga,
medzZiagomis ir kitais resursais. UZsakovas nesuteiks Rangovui jokiy techniniy priemoniy, transporto, rysio ar
kity priemoniy ir mechanizmy, reikalingy Sutarties vykdymui.

10.2. Atlikdamas Darbus Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus jrenginius ir juos supancig aplinka, o
juos uzterSus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Uzsakovo nuostolius.

10.3. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Uzsakovo turtg. Jj sugadinus/apgadinus, turi sutvarkyti
arba padengti su tuo susijusius Uzsakovo nuostolius;

10.4.Rangovas privalo vadovautis Darby vykdymg reglamentuojanciy teisés akty ir norminiy dokumenty
aktualiomis redakcijomis.

10.5. Rangovas atsako uz saugaus darbo ir prieSgaisrinés saugos organizavima, bei registruoja ir tiria visus
jvykusius savo bei subrangovy nelaimingus atsitikimus, susijusius su atliekamais Darbais, nuo Darby pradzios
iki jy pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi uZtikrinti saugaus darbo sglygas, kad
nejvykty nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turés vykdyti visus saugaus
darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

10.6. UZbaigus Darbus, Rangovas savo léSomis sutvarko Darby vykdymo vieta, iSveZa ir utilizuoja atliekas
teisés akty nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasiraSymo Rangovas yra atsakingas uz visy atlieky, susidariusiy
Darby vykdymo metu, tinkamg utilizavima, pateikiant Uzsakovui teisés akty nustatyta tvarka ir terminais tai
patvirtinancius dokumentus.

10.7. Darby atlikimo metu gali bati rengiami Uzsakovo ir Rangovo pasitarimai Darby eigai apsvarstyti.
UzZsakovui pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posédziuose ir pasitarimuose. Uz dalyvavimg
posédziuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena Salis apie ketinamg organizuoti susitikimg gyvai
privalo informuoti kitg 3alj rastu ne véliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradzZios. UZsakovui
pageidaujant, Rangovas privalo atvykti pas Uzsakovg ir dalyvauti susitikime gyvai.

10.8. UzZsakovas neatlygintinai apripina Rangova techniniu vandeniu ir elektros energija, reikalinga Darby
atlikimui, esant galimybei skiria darbuotojy persirengimui patalpg, bei leidZia naudotis WC;

11. PRIEDAI

12.1. Priedas Nr. 1 - Techninis darbo projektas UAB ,Kauno kogeneraciné jégainé“. Aptarnavimo aikstelés.
MP230000V00-TDP-SK. Priedas Nr. 1.

12.2 . Priedas Nr. 2 - Techninis darbo projektas UAB ,Kauno kogeneraciné jégainé“. Aptarnavimo aikstelés 2.
MP240086P00MO01-TDP-SK. Priedas Nr. 2.

Su Priedu Nr. 1 ir 2 turi teise susipazinti kandidatai, kurie pateiks pasirasytg Konfidencialumo susitarimg (Zr.
Specialiyjy pirkimo salygy (SPS) 1.14. p. nuostatg).



