

## AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

### SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. rugpjūčio 5 d.  
Sutarties Nr. 40200/551151

#### 1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB LESTO**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 109.
- 1.2. **Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė "ELMONTA"**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 122217769, PVM mokėtojo kodas LT100000013913, registruotos buveinės adresas Motorų g. 6, LT-02190 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama direktoriaus Jono Stamkausko.

#### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis (2015 m. gegužės 4 d.).
- 2.2.2. Rangovo 2015 m. birželio 16 d. pasiūlymu Nr. 2015-06-020-V1 bei 2015 m. liepos 15 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 2015-06-020-V2.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **1V4029050305**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

|        |                             |                  |
|--------|-----------------------------|------------------|
| 2.4.1. | Garanto dydis:              | <b>Netaikoma</b> |
| 2.4.2. | Garanto galiojimo terminas: | <b>Netaikoma</b> |

#### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas nurodytas Sutarties priede Nr. 7), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.): **(Nr. 6389) Transformatorinių TR-388, TR-438, TR-177, TR-1441 valdymo įrengimo darbų, techninio - darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugos, Vilniaus m.**

|        |                                                                  |                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.2.   | Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas:                            | <b>nurodytas Sutarties Priede Nr.6</b> |
| 3.3.   | Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:                       | <b>Nepateiks</b>                       |
| 3.4.   | Rangovas pateiks Užsakovui Techninį - darbo projektą:            | <b>Pateiks</b>                         |
| 3.5.   | Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2: | <b>TAIP</b>                            |
| 3.6.   | Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):                        | <b>NE</b>                              |
| 3.6.1. | Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:                            | <b>NE</b>                              |

|      |                                                                                                              |                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3.7. | Rangovas pradeda vykdyti Darbus <b>iš karto po Sutarties pasirašymo</b> , ir privalo pabaigti nevėliau kaip: | <b>Iki 2015 m. gruodžio 18 d.</b> |
| 3.8. | Papildomi darbai                                                                                             | <b>NENUMATYTI</b>                 |
| 3.9. | Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą                                                          | <b>Taikoma</b>                    |

#### 4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

##### 4.1. Darbų kaina:

4.1.1. Bendrą maksimalią Darbų kainą sudaro **174.838,55 EUR (vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 55 ct)** įskaitant PVM.

4.1.2. Darbų kaina – 137.874,67 EUR (vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi eurai 67 ct);

4.1.3. Techninio – darbo projekto kaina – 6.200,00 EUR (šeši tūkstančiai du šimtai eurų 00 ct);

4.1.4. Personalo instruktavimo kaina – 420,00 EUR (keturi šimtai dvidešimt eurų 00 ct);

4.1.5. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 30.343,88 EUR (trisdešimt tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt trys eurai 88 ct).

4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.

4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**

4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **2 etapai**

4.6. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.

4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

#### 5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

##### 5.1. Kontaktiniai asmenys:

5.1.1. Užsakovo atstovas – **Sergej Christoforov**, tel.: (8 618) 19035;

5.1.2. Rangovo atstovas – **Alius Stamkauskas**, tel.: (8 698) 00 617.

5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotam atstovui **Vaidotui Avlasevičiui, tel. (8 5) 251 2898, mob. 8 615 35 325 adresu: Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius.**

5.3. **Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu [saskaitos@lesto.lt](mailto:saskaitos@lesto.lt).**

5.4. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.

5.5. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius (**AB LESTO Centrinė būstinė**).

5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu [arvydas.mordosas@lesto.lt](mailto:arvydas.mordosas@lesto.lt) apie Medžiagų negavimą.

5.7. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma **1 500,00 EUR** bauda. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

#### 6. PRIEDAI

6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai;

6.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas 1 lapas;

6.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;

- 6.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo a, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 4 lapai.

## **7. ŠALIŲ PARAŠAI**

**Rangovo vardu:**

Direktorius

Jonas Stamkauskas

**Užsakovo vardu:**

Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio  
direktoriaus pavaduotojas  
Virgilijus Žukauskas

