
DUJOTIEKIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS / REKONSTRAVIMO DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties sudarymo data: 2016 m. lapkričio 8 d.

Sutarties Nr. 40500/562132

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama L. e. generalinio direktoriaus pareigas Dalios Andrulionienės, veikiančios pagal 2016 m. lapkričio 4 d. valdybos sprendimo Nr. 2, 1.2 punktą (Protokolo Nr. 26 (29)) (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Labas GAS“ Klaipėdos filialas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303064025, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Šilutės pl. 39, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Mykolo Radvilavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas)

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
 - 1.2.1. Pirkimo sąlygomis 2016 m. rugsėjo 14 d.
 - 1.2.2. Rangovo 2016 m. rugsėjo 28 d. pasiūlymu Nr. 800 bei 2016 m. spalio 13 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 800.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo Teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti įgaliojimą **(6393) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbus, kurių vertė iki 50.000,00 EUR be PVM, Klaipėdos regione (mieste)** ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 3.1. Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminai, kai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas:
 - 3.1.1. Dujotiekio įvadų projektavimo Paslaugai ir Darbams atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 95 kalendorines dienas nuo Uždakymo pateikimo dienos.
 - 3.1.2. Skirstomųjų dujotiekių projektavimo Paslaugai ir Darbams atlikti per Uždakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 140 kalendorinių dienų nuo Uždakymo pateikimo dienos.
- 3.2. Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminai, kai nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas:
 - 3.2.1. Dujotiekio įvadų projektavimo Paslaugai ir Darbams atlikti per Uždakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 71 kalendorinę dieną nuo Uždakymo pateikimo dienos.
 - 3.2.2. Skirstomųjų dujotiekių projektavimo Paslaugai ir Darbams atlikti per Uždakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 85 kalendorines dienas nuo Uždakymo pateikimo dienos.
- 3.3. Vartotojų dujų sistemų įrengimo Darbus Tiekėjas atlieka per Uždakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per:
 - 3.3.1. 30 kalendorinių dienų nuo Uždakymo pateikimo dienos, kai topografinę nuotrauką Tiekėjas turi arba ją pateikia Uždakovas.
 - 3.3.2. 45 kalendorinių dienų nuo Uždakymo pateikimo dienos, kai Tiekėjas topografinės nuotraukos neturi ir Uždakovas negali jos pateikti ir ją reikia užsakyti papildomai.
 - 3.3.3. Vidaus dujų sistemos montavimo darbus Tiekėjas atlieka ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo informacijos iš Uždakovo gavimo dienos, kad klientas yra įsirengęs dujinį (-ius) prietaisą (-us) ir turi visą reikiamą dokumentaciją (dėl dujinių prietaisų, ventiliacijos angų, dūmtraukių įrengimo).

4. SUTARTIES KAINA. ATSISKAITYMO TERMINAI

- 4.1. Bendra Sutarties kaina, įskaitant PVM – **6.050.000,00 EUR** (šeši milijonai penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct). Bendrą Sutarties kainą sudaro:
 - 4.1.1. Darbų kaina – 5.000.000,00 EUR (penki milijonai eurų 00 ct);
 - 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis – 1.050.000,00 EUR (vienas milijonas penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct).
- 4.2. Apmokėjimo už Darbus tvarka ir terminai pateikti Sutarties BD dalyje.

5. ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMAS

- 5.1. Sutarties SD priede Nr. 3 nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties SD priede Nr. 8 ir Sutarties BD nurodytomis sąlygomis.

6. MEDŽIAGOS

- 6.1. Uždakovas Rangovui tiekia šias Darbams atlikti reikalingas medžiagas (esant galimybei, kitu atveju tiekia Rangovas pagal pasiūlytus įkainius (Sutarties SD priedas Nr.3): namų dujų apskaitos įtaisų (toliau - NDAI), namų dujų slėgio reguliavimo įtaisų (toliau - NDSRI), namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (toliau - NDSRAI) spintas be spintas laikančių rėmų, požeminius uždakymo įtaisus, apsauginius šulinėlius su pagrindais, dujotiekių žymėjimo ženklus, stulpelius ženkliams bei dujų srauto ribotuvus (stop movas).

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: **taip**.
7.2. Sutarties garanto dydis: **5.000,00 EUR**.

8. SUBRANGA, JUNG TINĖ VEIKLA

- 8.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus**.
8.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5.
8.3. Sutartis iš Rangovo pusės bus vykdoma 2016 m. rugsėjo 27 d. tarp Rangovo ir Uždarnosios akcinės bendrovės "KLAIPĖDOS UGNĖ" bei UAB „Vanduja“ sudarytos jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja nuo **Sutarties garanto pateikimo dienos**.
9.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus.
9.3. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams.

10. PRIEDAI

- 10.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
10.2.1. Priedas Nr. 1 – Projektavimo paslaugų ir statybos / rekonstravimo darbų užsakymas;
10.2.2. Priedas Nr. 2 – Pirkimo objekto apimtys;
10.2.3. Priedas Nr. 3 – Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai;
10.2.4. Priedas Nr. 4 – Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas;
10.2.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai;
10.2.6. Priedas Nr. 6 – Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDA], NDSRJ, NDSRA]) spintelės montavimo schema;
10.2.7. Priedas Nr. 7 – Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2);
10.2.8. Priedas Nr. 8 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;
10.2.9. Priedas Nr. 9 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
10.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija;
10.2.11. Priedas Nr. 11 – Gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė;
10.2.12. Priedas Nr. 12 – Pavyzdinis dujotiekio techninis darbo projektas;
10.2.13. Priedas Nr. 13 – Preliminari dujotiekių projektavimo paslaugų ir statybos/rekonstravimo darbų sąmata
10.2.14. Priedas Nr. 14 - Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai.

11. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

UAB „Labas GAS“ Klaipėdos filialas

Direktorius
Mykolas Radvilavičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A.S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas,

Banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524,

Faks. (8 5) 277 7514

L. e. generalinio direktoriaus pareigas
Dalia Andrulionienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Projektavimo paslaugų ir statybos / rekonstravimo darbų užsakymas

PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS / REKONSTRAVIMO DARBŲ
UŽSAKYMAS

Data: _____

Užsakovas, įmonės kodas: _____

Rangovas, įmonės kodas: _____

Objekto pavadinimas: _____

*Darbų pabaiga (gavus statybos užbaigimo dokumentus/vartotojo dujų sistemai
- VEI pažymą):* _____

Pridedami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1	Vartotojų kontaktiniai duomenys	
2	Žemės sklypo(-ų) planas	
3	Žemės sklypo(-ų) nuosavybės pažymėjimas (-ai)	
4	Prisijungimo sąlygos	
5	Topografinė nuotrauka (jeigu turime)	
6	...	

Užsakovas:**Rangovas:**

(pareigos,
vardas,
pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

(parašas)

A.V.

A.V.

Pirkimo objekto apimtys

Eil. Nr.	Skelbiamų darbų zonos	Preliminarūs kiekiai 3 metams	
		Min. objektų skaičius, vnt.	Max. objektų skaičius, vnt.
1	Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/ rekonstravimo darbai, kurių vertė iki 50.000,00 EUR be PVM, Klaipėdos regione (mieste)	10	10000

Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas

PATVIRTINTA
AB „Lietuvos dujos“
dujų tinklo tarnybos direktoriaus
2015 m. vasario 26 d. potvarkiu Nr. 2-7

VERTYBIŲ (MEDŽIAGŲ) PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

20..... m. d.

Užsakovas:

Rangovas:

Eil. Nr.	Vertybių kodas	Perduodamos vertybės (medžiagos) pavadinimas ir jos charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma, EUR	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Rangos sutarties data

Viso:

Nuo vertybių (medžiagų) priėmimo dienos gavėjas pilnai atsako už jų saugumą, tinkamą ir kokybišką jų sandėliavimą bei sumontavimą iki atliktų darbų priėmimo akto pasirašymo.

Išduoti leido:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Vertybes išdavė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20..... m. d.

A.V.

Vertybes priėmė:


(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20..... m. d.

A.V.

Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) spintelės montavimo schema

1 pav. Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) spintelės montavimo schema.



Pastaba: visi dujotiekio įvado įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis *Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis*.

RANGOS BŪDU ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS (F-2)

Užsakovas, įmonės kodas:

Rangovas, įmonės kodas:

Objekto pavadinimas:

Sutarties Nr.:

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Diametras, mm		Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Iš viso be PVM, Eur
1	Žemės darbai	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
2	Požeminio PE dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
3	PL dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai (iki d _{is} 375,0 mm)	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
4	Dujotiekio demontavimas	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
5	Dėklo montavimas						
5.1	Dėklo montavimas uždaru būdu	m'	d _n				0,00
5.2	Dėklo montavimas atviru būdu	m'	d _n				0,00
6	Vidaus dujų sistemos montavimo darbai	obj'	d _n				0,00
7	Pirminis dujų paleidimas	obj	d _n				0,00
8	Dangų ardymas ir atstatymas						
8.1	asfalto dangos	m2	d _n				0,00
8.2	žvyro dangos	m2	d _n				0,00

8.3	šaligatvio (plytelių)	m2	d _n				0,00
8.4	trinkelų dangos atstatymas	m2	d _n				0,00
8.5	akmens grindinio	m2	d _n				0,00
8.6	vejos (visų tipų)	m2	d _n				0,00
9	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės, reguliavimo ir apskaitos įtaisų montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos)						
9.1	Pakabinamos spintelės	vnt	d _n				0,00
9.2	Pastatomos spintelės	vnt	d _n				0,00
9.3	Spintelės keitimas	vnt	d _n				0,00
10	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės su reguliavimo įtaisais						
10.1	Dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelė su reguliavimo įtaisu	vnt	d _n				0,00
10.2	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė su reguliavimo įtaisu (1-2 apskaitos įtaisams)	vnt	d _n				0,00
10.3	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė su reguliavimo įtaisu (3-6 apskaitos įtaisams)	vnt	d _n				0,00
11	Uždaromosios armatūros montavimo darbai	vnt	d _n				0,00
12	Uždaromoji armatūra	vnt	d _n				0,00
13	Įsipjovimas į veikiantį dujotiekį (įpjova)						
13.1	Į požeminį PE dujotiekį, kai įpjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, įpjovos darbais ir medžiagomis)	vnt	d _n				0,00
13.2	Į požeminį PL dujotiekį (frezavimo būdu), kai įpjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, įpjovos darbais ir medžiagomis)	vnt	d _n				0,00
13.3	Į požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas	vnt	d _n				0,00
14	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos						
14.1	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 20,00 m.	projektui	-				0,00
14.2	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 20,01 - 100,00 m.	projektui	-				0,00
14.3	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥ 100,01 m.	projektui	-				0,00
14.4	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 20,00 m.	obj	-				0,00

14.5	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 20,01 - 100,00 m.	obj	-				0,00
14.6	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis $\geq$ 100,01 m.	obj	-				0,00
14.7	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 20,00 m.	obj	-				0,00
14.8	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 20,01 - 100,00 m.	obj	-				0,00
14.9	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis $\geq$ 100,01 m.	obj	-				0,00
14.10	Vartotojo dujų sistemos projektavimo paslaugos (požeminio dujotiekio/vidaus dujų sistemos daliai)	projektui	-				0,00
14.11	Leidimas statyti naujus statinius	obj	-				0,00
14.12	Rašytinis pritarimas statinio projektui	obj	-				0,00
14.13	Leidimas žemės kasinėjimo darbams	obj	-				0,00
14.14	Trasos nužymėjimas	obj	-				0,00
15	Kitos statinio išlaidos						
15.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą	obj	-				0,00
15.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą požeminiam dujotiekiui**	pažymai	-				0,00
15.3	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą vidaus dujų sistemai	pažymai	-				0,00
15.4	Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę	obj	-				0,00
15.5	Kelių ženklų pastatymas	obj	-				0,00
15.6	Statybinio laužo išvežimas	t	-				0,00
Suma be PVM							0,00
PVM 21%							0,00
Viso su PVM							0,00

Užsakovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas, data)

A.V.

Rangovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas, data)

A.V.

Įkainių perskaičiavimo sąlygos

Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis:

1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per Kalendorinius metus tokiomis sąlygomis:

- 1.1. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo Kalendorinių metų paskutinį mėnesį;
- 1.2. jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc.;
- 1.3. pirmą kartą perskaičiuojant ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Įkainių perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti įkainius. Įkainiai perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:

$$C_{pn} = S_n \times (1 + (I - X) / 100)$$

C_{pn} – perskaičiuotas Darbui taikomas įkainis

S_n – Sutartyje numatytas Darbui taikomas įkainis

I – infliacijos arba defliacijos dydis procentais;

X - defliacijos atveju (- 5), infliacijos 5.

- 1.4. Duomenų šaltinis - <http://www.stat.gov.lt>, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai;
- 1.5. perskaičiuoti įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip.

2. Už Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl Įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Pirkėjas apmoka taikant iki tol galiojusius įkainius, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naujus įkainius.

Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą

1.

Gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė

Gamtinių dujų skirstymas esamiems vartotojams gali būti apribotas ar nutrauktas vadovaujantis Sutarties BD sąlygomis. Maksimali gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė, priklausomai nuo atjungiamo dujotiekio diametro, pateikta lentelėje:

Atjungiamo dujotiekio sąlyginis skersmuo	Maksimali atjungimo trukmė, val.
≤DN50	2
DN60	2
DN80	2
DN100	3
DN125	3
DN150	3
DN200	3
DN250	4
≥DN300	4

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

Prašome paaiškinti kuo remiantis yra priimti maksimalūs įkainiai šiose pozicijose:

1. **Vidaus dujų sistemos montavimo darbai.** 200€, ar neturėtų būti skaičiuojama nuo dujotiekio įrengimo ilgio? Nes kaina gali skirtis ženkliai. Nurodytos medžiagos PL dujotiekio vamzdžiai, ar negalima papildyti dar ir variniais vamzdžiais?
2. **Pirminis dujų paleidimas.** 35,90€, ar neturėtų šitas įkainis būti įtrauktas prie eksploataavimo darbų? Jei reikės važiuoti paleidinėti pvz. į Telšius, ar kaina ne per maža?
3. **Uždaromoji armatūra.** D65,01 – d160 kaina 330€, d160 plieninės sklendės dujotiekiui kaina per maža, taip pat $\geq$ d160,01 kaina 700€, pvz d200 plieninei sklendei kaina per maža.
4. **Projektavimas ir inžinerinės paslaugos:**
 - Įvertinus projektavimo darbus su NŽT pritarimu, žemės sklypų savininkų sutikimų gavimu, servituto sutarčių sudarymu, nurodytos maksimalios kainos netenkinamos. Be to, projektavimo kaina kai dujotiekio ilgis $\geq$ 100,01m - 220€ visiškai netinkama, ar neturėtų būti šios pozicijos kaina vertinama pagal metražą? Nes suprojektuoti objektą pavyzdžiui apie 1km ilgio trasos už tokią kainą neįmanoma.
 - Ta pati problema su topografinė bei išpildomoji nuotrauka kai ilgis $\geq$ 100,01m ar neturėtų būti šios pozicijos kaina vertinama pagal metražą?
 - Vartotojo dujų sistemos projektavimo paslaugos (požeminio dujotiekio/vidaus dujų sistemos daliai) kaina 100 €/projektui. Kaina neatitinka rinkos kainos.
 - Leidimas statyti naujus statinius kaina yra 78€
 - Rašytinis pritarimas statinio projektui – 37€
 - Leidimas žemės kasinėjimo darbams nurodyta maksimali kaina 17 €/obj. Kaina neatinka realybės nes pvz Klaipėdos rajone Sendvario seniūnijos nustatytas įkainis už asfaltbetonio kelio dangos ardymą - 14 €/m². Palangos mieste įkainiai yra dar didesni ir vasaros sezono metu dar koeficientas taikomas x5. Be to sumokama pateikus PVM sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas, ar nebūtų tinkamas variantas kad užsakovas apmoka pagal faktą?
5. **Kitos statinio išlaidos.** Visi mokesčiai ir papildomos išlaidos (mokestis už telekomunikacijų trasų parodymą; mokestis už VEI pažymas, mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę, kelių ženklų pastatymas, statybinio laužo išvežimas) tiekėjui apmokama pateikus PVM sąskaitas faktūras arba pažymas. Pasiūlymas taip pat kad būtų apmokama pagal faktą. Nes pavyzdžiui VEI pažymos įkainis yra nustatomas pagal objekto dydį. Be to techninėje specifikacijoje yra nurodyta p.2.4.24, kad šiose papildomose išlaidose negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas.

Atsakome: 1, 2, 3, 4, 5 p. Paslaugos ir darbai, įeinantys į konkretų įkainį, bei maksimalūs įkainiai nustatyti remiantis turima patirtimi bei išanalizavus esamą situaciją dujotiekių projektavimo paslaugų ir statybos/rekonstravimo darbų segmente. Maksimalių įkainių

didinimas dirbtinai padidintų objektų darbų kainą kažkuriame iš Lietuvos regionų. Maksimalūs įkainiai visuose Lietuvos regionuose nustatyti vienodi. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta aukščiau, maksimalūs įkainiai nebus keičiami.

6. Kodėl nėra įtrauktas įkainis archeologiniai detalieji ir žvalgomieji darbai? Jų kaina taipogi ženkliai skiriasi nuo objekto dydžio.

Atsakome, kad tai yra papildomos išlaidos. Jos bus kompensuojamos vadovaujantis sutarties nuostatomis.

7. Kodėl nėra papildomų išlaidų įkainio?

Atsakome, kad papildomos išlaidos bus kompensuojamos vadovaujantis sutarties nuostatomis.

8. Dėl terminų: kodėl ne darbo dienos? Nes terminai permaži. Ir 30 kalendorinių dienų vartotojo dujų sistemos projektavimo ir darbų atlikimo terminas ganėtinai per mažas, juolab mieste projektuojamam kiemo/vidaus dujotiekiui reikalaujamas rašytinis pritarimas.

Atsakome, kad paslaugų ir darbų atlikimo terminai nustatyti remiantis turima patirtimi, yra pakankami bei visoje Lietuvoje nustatyti vienodi ir keičiami nebus.