TIPINE RANGOS DARBUY SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS
Nr. 40410/551525

1. SALYS

1.1. Uzsakovas: AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas
LT100009860612, registruotos buveinés adresas Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V] Registry centro Vilniaus filiale,

1.2 Rangovas: Uzdaroji akciné bendrové "Elektromontuotojas”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus
teisétai jregistruota ir veikianti uzdaroji akciné bendrove, jmonés kodas 132439736, PVM mokétojo
kodas LT324397314, registruotos buveinés adresas Technikos g.25, Kaunas, Lietuvos Respublika,
duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutarties SD vartojamos sgvokos apibréztos Sutarties BD.

2.2. Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi bati aiSkinama bei taikoma kartu su Sutarties
BD. Jeigu Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas,
taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD
punktai néra taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

2.3.1. Pirkimo sglygomis 2025-04-09.

2.4. Investicinio projekto numeris: E1P1500001.

2.5. Sutartis pasirasoma kvalifikuotais elektroniniais Saliy parasais.

2.6. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

2.7. Sutartis galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.8. Nuostatos dél Garanto pateikimo Uzsakovui:

2.8.1. | Garanto dydis: Netaikoma.
2.8.2. | Garanto galiojimo terminas: Netaikoma.

2.9. Si Sutartis sudaryta pasibaigus vie$ajam pirkimui, kuriame ekonomigkai naudingiausias pasidlymas
iSrinktas pagal kaina.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1 Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis pagal Techninés specifikacijos reikalavimus,
Sutartyje nurodytomis salygomis ir terminais atlikti Siuos darbus ir perduoti Siy Darby rezultatg,
nevertinant Rangovui parduodamy grjiztamyjy medzZiagy vertés:

(2025-ES0-490) Vilniaus m. SP-316 RAA ir TSP] rekonstravimo darbai
39, Uzsakovas pateiks Rapgovui .Teik_iamas medziagas (pateikimo Nepateiks.
tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):
3.3. Uzsakovas pateiks Rangovui Darbo projekta: Nepateiks.




3.4. Rangovas pateiks UZsakovui Techninj - Darbo projekta: Pateiks.
3.5. Darbai atliekami pagal Grafika: TAIP
3.6. Rangovas pradeda vykdyti Darbus: IS karto po Sutarties jsigaliojimo.
Sutartyje naudojamos Darby aktavimo sglygos (remiantis . .
3.7 sutarties BD 9.10 punktu): Aktavimas etapais
Aktavimo atidéjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte Netaikoma
3.8. pasirinkus ,Vienas aktavimas su atidéjimu“ arba ,Aktavimas
etapais su aktavimo atidéjimu®):
Aktavimy salyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus
3.9. +Aktavimas etapais“ arba ,Aktavimas etapais su aktavimo | Taikoma pagal SD 3.9.2. punktg
atidéjimu®):
301 Aktavimy skaiCius, kai Pasillyme numatytas termino | Netaikoma
7| trumpinimas:
Du etapai:
3.9.2. | I3 anksto numatytas aktavimy skaicius: | etapas: Techninis - Darbo
projektas.
Il etapas: Rangos darbai
3.10. Darbai privalo bati pabaigti: Per (k. d.) 360
* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas
3.11. remiantis projektavimo-montavimo darby uzduotimi (bendras | Nenurodoma
karty skaicius.).
* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas
3.12. remiantis projektavimo-montavimo darby uzduotimi (bendras | Nenurodoma
laikas, valandomis).
3.13. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktg Taikoma

*Taikoma 10 kV jrenginiy jrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimy kiekiai ir trukmés. Galutiniai kiekiai ir
trukmés tvirtinami Grafike.

4.
4.1.

4.2,

4.2.1.

4.2.2.

4.3.

4.4,

DARBUY APIMTIS IR KAINA

Pagal 8ig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir
Rangovo Pasitlyme.

Bendrg Darby kaing sudaro — 830.060,00 EUR (aStuoni Simtai trisdeSimt tdkstanciy SeSiasdeSimt eury
00 ct), jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:

Darby kaina (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 686.000,00 EUR (SeSi Simtai astuoniasdeSimt
Sesi tokstangiai eury 00 ct);

Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 144.060,00 EUR (vienas Simtas keturiasdeSimt keturi
tokstanciai SeSiasdeSimt eury 00 ct).

Vadovaujantis Vie8yjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, taikomas kainos apskaic¢iavimo bldas — fiksuotos kainos;

UZsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darby
kainos nejskaitant PVM, t. y. galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus gali bati
mazesné negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra
didesnes, galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai ir kokybiSkai atliktus Darbus bet kuriuo atveju
negali biti didesné, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti uz
demontuotas ir Rangovui parduodamas grjztamasias medziagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu
UzZsakovas turi teise koreguoti perkamy Darby apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje.




4.5,

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

UZsakovas Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus Darbus (pagal pasiraSytus Aktus)
apmokeés per Atsiskaitymo laikotarpj — 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo dienos.

RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus.

Subrangovams perduodamy Darby sgrasas nurodytas Sutarties SD priede.

Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostaty,
negali daryti jtakos Uzsakymo ir / ar Darby jvykdymo terminams. Rangovas atsako uz Uzsakymo ir / ar
Darby jvykdymo terminy pazeidima Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutartis i§ Rangovo pusés nevykdoma jungtinés veiklos sutarties pagrindu.

Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybé prasyti Uzsakovo tiesiogiai atsiskaityti
su jais.

Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, rastu pateikia praSyma
Uzsakovui. PraSyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui
mokétina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos suderinimo.
Uzsakovas, iSnagrinéjes Subrangovo praSyma, priima sprendimg dél tokio atsiskaitymo taikymo bei
prane$a Rangovui ir Subrangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo pra§ymo gavimo dienos.

Jei Uzsakovas priima sprendimg tenkinti Subrangovo prasyma, pasirasoma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.13. punkte, pagal projekta, kuris
pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 7.

Rangovas jsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei
Sioje Sutartyje nustatytg tokio atsiskaitymo tvarkg informuoti pasitelktus Subrangovus.

DARBUY ATLIKIMO VIETA, PRIEMIMO TVARKA, KOKYBE

Darbai atliekami Vilniaus m.

Rangovas elektroniniu parasu pasiradytg Aktg (-us) Adoc formatu UZsakovui pateikia per TIVIS.
Darby atlikimo ir priemimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.

Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisés
aktuose, reglamentuojanciuose Darby atlikima, nustatyty kokybés reikalavimy.

Rangovas per informacine sistema TIVIS visais atvejais turi pateikti Uzsakovui patvirtinimui Sutarties
SD reikalavimus atitinkantj tiksly Darby vykdymo grafika, kuriame Darby pradzia ir pabaiga nurodoma
konkre€iomis kalendorinémis dienomis (Darby pabaigos terminas negali bati vélesnis, nei nurodyta
Pirkimo dokumentuose), nurodomos su UZsakovu i§ anksto suderintos Vartotojy atjungimo datos, bei
jsipareigoja grieZtai laikytis Grafike nurodyty Darby vykdymo terminy. Darby vykdymo grafike privalo
bati iSskirti ir detalizuoti Darbai, kurie konkre€iai bus susije su elektros energijos jtampos atjungimu
vartotojams, nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradzZia - pirmo planuojamo atjungimo;
pabaiga - paskutinio planuojamo atjungimo), atjungimy skaicius (atskirai darbui), atjungimo valandos
(atskirai darbui), atjungiamas tinklo ruozas. |tampos atjungimai turi bati planuojami remiantis
Projektavimo-montavimo darby uzduotyje nurodytu atjungimy skai€iumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir
3.12 punktai), bei Uzsakovo nustatytais Maksimaliy atjungimo laiky, vykdant planiniy ir gedimy
Salinimo, rekonstrukcijos ir naujy vartotojy prijungimo darbus, sgraSu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams*
(Techniniai dokumentai ir formos - Sutar€iy valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius).
Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr.
11). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodyty terminy, i8skyrus Sutartyje aiSkiai nurodytus atvejus, tai
laikoma esminiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu. Grafikas turi bati pateiktas per Sutarties SD
priede Nr. 8 nurodytg terming nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg
Rangovas Darbus pradeda i$ karto po Sutarties jsigaliojimo arba per tg patj terming nuo UZzsakymo
pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda nuo Uzsakymo pateikimo.



http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.12.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasiraSyti tarpusavio saugaus darbo
atsakomybés riby aktg, taciau tik tuomet, kai bus gautas Uzsakovo patvirtintas Darby vykdymo grafikas.
Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytg terming nepateikus Grafiko Uzsakovui, laikoma, kad
Rangovas atsisaké vykdyti uzduotj Darbams ir tokiu atveju Rangovas, UzZsakovui pareikalavus, moka
3.000,00 Eur (trijy tdkstanciy eury) baudg. Baudos sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
pateikti Uzsakovui Grafikg ir atlikti uzsakytus Darbus.

Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darby atlikimo
termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darby sekg arba keisti Grafike numatyty Etapy
eiliskuma, jeigu Rangovas, ne véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo
termino pabaigos pateikia Uzsakovui argumentuotg prasyma keisti Grafikg ir kartu su praSymu pateikia
atnaujintg Grafikg per informacine sistemg TIVIS.

Rangovui pateikus praSyma dél Grafiko keitimo véliau nei prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike
numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimg dél leidimo keisti Grafikg priima UzZsakovas.
Rangovui visais atvejais koreguojant Darby vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros
energijos jtampos atjungimu vartotojams, kuomet keiciasi bendras visy atjungimy dieny skaicius t. y.
iSilgéja ir nusikelia j tolimesnj terming arba padaugéja bendras atjungimy skai€ius nuo pradinio Grafiko,
taip pat keiiantis bendry atjungimo valandy skai€iui - Rangovas turi i$ naujo suderinti su Uzsakovu
Darby vykdymo grafika.

Rangovas vadovaudamasis Elektros jrenginiy atjungimo/jjungimo paraisky registravimo, derinimo ir
vykdymo proceso aprasu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarciy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiSkas planiniams atjungimams. Papildomai
kartu su paraisSka visada turi bati pridétas suderintas aktualus Darby vykdymo grafikas.

Rangovui vykdant Darbus netaikoma Zemiau nurodyta Darby vykdymo salyga:

Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis atlikti visus
reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (jskaitant darbo vietos paruoSimg ir sutvarkyma)
nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovés klientams yra nutraukiamas
elektros energijos/dujy tiekimas.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Kai Rangovas Pirkimo procediiry metu atitik€iai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams
jrodyti réemési kity dkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Gkio subjektai,
kuriy pajégumais Rangovas rémési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® (aktualig redakcijg)) projektavimg
ir/ar statybg Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomuoju
draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, athaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimy nustatytg tvarkg (statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo
jgalioto asmens, Uzsakovui turi bati pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta
Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto asmens, Uzsakovui turi bati pateikta prie$ pradedant statybos
darbus).

Rangovas privalo i§ anksto rastu informuoti UZsakovg apie bet kokius draudimo sutarties sglygy
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.

UZsakovui nustacius, kad Rangovas pazeidé Sutarties SD 7.2., 7.3. punkty reikalavimus, Rangovas
privalo sumokéti UZsakovui 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz
kiekvieng atvejj ir jsipareigoja atlyginti dél jsipareigojimy nejvykdymo Uzsakovo patirtus nuostolius.

PRIEDAI


http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html

8.1. Kiekvienas Sios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng
kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriy.

8.2. Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

8.2.1. Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma;

8.2.2. Priedas Nr. 2 — Darby kainy ziniarastis;

8.2.3. Priedas Nr. 3 — Subrangovy sgrasas bei jiems perduodami darbai;

8.2.4. Priedas Nr. 4 — Atitikimy lentelés;

8.2.5. Priedas Nr. 5 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy Perkamy medziagy ir jrenginiy sgrasas;

8.2.6. Priedas Nr. 6 — Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas;

8.2.7. Priedas Nr. 7 — TriSalé sutartis dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu;

8.2.8. Priedas Nr. 8 — Grafiko pateikimo terminai;

8.2.9. Priedas Nr. 9 — |kainiy perskai€iavimo salygos;

8.2.10. Priedas Nr. 10 — Pirkimo procediiry metu atlikti paaiskinimai, patikslinimai;

8.2.11. Priedas Nr. 11 - Pavyzdinis Darby vykdymo grafikas, 1 lapas

9. SALIY REKVIZITAI

Rangovas Uzsakovas

Uzdaroji akciné bendrové "Elektromontuotojas” AB ,Energijos skirstymo operatorius*®

(pareigos, vardas, pavardé, parasas) (pareigos, vardas, pavardé, parasas)



Sutarties SD priedas Nr.1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ
SUTARTIES VYKDYMA

1. Uzsakovo kontaktai:

1.1. Elektroniniu parasu pasirasyti Atlikty darby aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacine
sistema. Informacinés sistemos sutrikimo atveju Atlikty darby aktai gali bati teikiami kitomis
elektroninémis priemonémis.

1.2. Apie Medziagy negavimg ar netinkama jy kokybe UzZsakovas informuojamas per Informacine sistema.

1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grjzZtamasias medziagas pristatyti j sandélj ww.eso.lt tinklapyje
nurodytais adresais (pagal Sutarties regiong).

1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darby tipas Vardas, Pavardé Padalinys | Pareigos Tel. numeris El. pastas

2. Rangovo kontaktai:
2.1.UzZ sutarties vykdyma ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:

Vardas, Pavardé Pareigos Tel. numeris El. pastas

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisés prie Informacinés sistemos TIVIS (gali bati
naudojama ir alternatyvi informaciné sistema):

Vardas, Pavardé Pareigos Rolé Jmonés El. Tel. »Atsakingas uz
(Rangovas/ | darbuotojas/ pastas | numeris sutarties
Tiekéjas) Subrangovas vykdymag“**
irlarba
»Atsakingas uz
medziagy
tiekimag‘“***

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigg vienai rolei, ir tik prie vienos konkrecios jmonés;
**gauna praneSimus apie naujus uzsakymus;
***kontaktai matomi tiekéjams vykdant medziagy uZsakymus, privalomai turi bati bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktiniy adresy bei asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena
kitg nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis | UZsakovo Partneriy koordinatoriy
el. pastu.






Sutarties SD priedas Nr. 3

UKIO SUBJEKTY, SPECIALISTY, SUBRANGOVY SARASAS BEI PERDUODAMY SUTARTINIY
ISIPAREIGOJIMY DALIS

Sutarties SD priedas Nr. 6

Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas

AB ,Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
akciné bendroveé, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos buveinés
adresas Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V|
Registry centras Vilniaus filiale (toliau — Uzsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas
pavardeé),

ir

/ /, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti /uzdaroji/
akciné bendrove, jmonés kodas / /, PVM mokétojo kodas
/ /, registruotos buveinés adresas / /, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi / / (toliau — Rangovas),

atstovaujama (Sutartj is bendrovés pusés pasirasysiancio asmens pareigos, vardas, pavardeé), veikiancio pagal
(atstovavimo pagrindas),

toliau abu kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis 202_ m. __d. UzZsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. (toliau —
Sutartis) BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudaré §j projekto ir grafiko priemimo — perdavimo aktg (toliau — Aktas),
kuriuo susitaria:

1. Uzsakovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Rangovui, o Rangovas priémé is Uzsakovo Sutartyje
numatyty darby techninj projektg (toliau — Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas
Sutartj.

2. Rangovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Uzsakovui, o Uzsakovas priémé Sutarties ir pirkimo
dokumenty reikalavimus atitinkantj tiksly darby vykdymo grafikg, kuriame darby pradzia ir pabaiga
nurodoma konkrec€iomis kalendorinémis dienomis (toliau — Grafikas).

3. Salys patvirtina, kad $io Akto pasiraSymo dieng perduodamas Projektas ir Grafikas i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus.

4. Sis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Sis Aktas jsigalioja nuo jo
pasirasymo dienos.



Rangovo vardu: Uzsakovo vardu:

(pareigos, vardas, pavardeé) (pareigos, vardas, pavardeé)

Sutarties SD priedas Nr. 8

Grafiko pateikimo terminai

Grafikas pateikiamas per (k.d.): Kai bendras Darby atlikimo terminas (k.d.):
10 iki 120
20 nuo 121 iki 200
30 nuo 201




Sutarties SD priedas Nr. 10
Pirkimo procediry metu atlikti projekto paaiskinimai, patikslinimai, pakeitimai

Klausimy negauta

10



