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TIPINĖ (ELEKTROS) RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 
SPECIALIOJI DALIS 

 
Sutarties Nr.40700/580906 
 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, 

registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią 

kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama  

1.2. Rangovas: UAB „Axis Power“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 

uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos 

buveinės adresas Jovarų g.2, LT-47193, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir 

saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama .  

 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 

Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 

taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.2.1. Pirkimo sąlygomis 2017.11.15. 

2.2.2. Rangovo  2018 m. vasario 14 d. pasiūlymu Nr. 72 TKPGINS 170286 bei 2018 m. kovo 23 d. galutiniu 

pasiūlymu Nr. 72 TKPGINS 170286 

2.3. Investicinio projekto numeris: E1T8700167. 

2.4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Garanto pateikimo. 

2.5. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.5.1.  Garanto dydis:  
25.000,00 EUR (dvidešimt 
penki tūkstančiai eurų 00 ct.) 

2.5.2.  Garanto galiojimo terminas: 
Ne trumpiau negu galioja 
Sutartis 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, 

nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų 

apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):  

(Nr. 2017-ESO-2265) 110/35/10 kV Rašės TP, 10kV USĮ rekonstravimo, J. Basanavičiaus g. 112a, 

Utenos m., darbų, įrangos tiekimo, techninio darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo 

paslaugas 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo 
tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

nurodytas Sutarties Priede Nr. 5 

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:  Nepateiks 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:   Pateiks 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką. Taip 



3.6.  Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): TAIP 

3.6.1.  Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:  Nurodyti Sutarties Priede Nr.4 

3.7.  
Rangovas pradeda Statybos darbus pagal suderintą Statybos 
darbų vykdymo Grafiką (ne anksčiau kaip 2019 m. sausio 1 
d) ir privalo baigti ne vėliau kaip 

per 120 kalendorinių dienų  (ne 
ilgiau kaip iki 2019 m. spalio 1 d.). 

3.8.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktą Taikoma 

 
4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI 

4.1. Bendra Darbų kaina -   1 177 640,37 EUR (Vienas milijonas šimtas septyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši 

šimtai keturiasdešimt eurų 37 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.1.1. Darbų kaina – 973 256,50  EUR (Devyni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt 

šeši eurai 50 ct); 

4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. –  204 383,87 EUR (Du šimtai keturi tūkstančiai trys šimtai 

aštuoniasdešimt trys eurai 87 ct). 

4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. 

4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 

per Atsiskaitymo laikotarpį. 

4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos 

4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui 

atskirai): 3 etapai. (I etapas – techninio darbo projekto parengimas; II etapas – dviejų naujų 10 kV šynų 

sekcijų prijungimas prie veikiančio elektros tinklo; III etapas – likusių kitų dviejų naujų 10 kV šynų 

sekcijų prijungimas prie veikiančio elektros tinklo  (AB “Energijos skirstymo operatorius” statybos 

užbaigimo komisija) 

4.6. Rangovas parengia Techninį darbo projektą iki įrangos montavimo bei statybos darbų pradžios. 

4.7. Personalo instruktavimo paslaugas Rangovas suteikia ne vėliau kaip iki II etapo pabaigos. 

4.8. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai 

bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus 

techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą 

Aktą. 

4.9. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per 

Sutarties SD 4.4. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį. 

4.10. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atlikti Darbai laikomi 

tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.3. punkte numatytos nuo 

Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų 

užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų 

atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra 

atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.3. punkte nurodytų aplinkybių, 

nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukas, prašymus, valstybės 

institucijų patvirtinimus ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. 

Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje 

numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos. 

4.11. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. 

4.12. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo 

termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas. 

4.13. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.10. punktu 

pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda 



Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų 

atlikimo terminą. 

4.14. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.13. punkte numatyta tvarka, Rangovas 

pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą 

apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, 

mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos (Sutarties SD 4.1. p.) 

neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka 

likusius Darbus. 

 

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS 

5.1. Kontaktiniai asmenys:  

5.1.1. Užsakovo atstovas –;  

5.1.2. Rangovo atstovas –. 

5.2. Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš 

Sutarties SD Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti adresu: Užpalių g. 

87, Utena. 

5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti 

su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: J. Basanavičiaus g.112A, Utena, priimti dokumentų, kurie 

reikalingi Darbams atlikti. 

5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia per Užsakovo nurodytą 

informacinę sistemą (TIVIS) arba el. paštu.1 

5.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų 

kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu 

arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą. 

5.6. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas ilgiau 

nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 

val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda. 

5.7. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos 

kriterijų T1 (statybos darbų atlikimo laikas) bus taikoma 3000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) bauda 

už kiekvieną pradelstą dieną.  

5.8. Sutarties SD 5.7 – 5.7. punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas 

neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma 

siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, 

kad Sutarties SD 5.7 – 5.7. punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius 

– jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka. 

5.9. Rangovas ne vėliau kaip iki Sutarties pasirašymo dienos pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam 

Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų 

vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis 

(Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su 

Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų 

Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike 

nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų 

nevykdymu.  

5.10. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

** 
1 El. pašto adresai pateikiami internete adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-
rangovams  

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams


5.11. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali 

daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų 

įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.12. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs 

rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui 

argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai atitinka Techninės 

specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami 

Perkamų medžiagų Įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų Įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir 

kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų Perkamų medžiagų dokumentus. 

5.13. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties keitimo 

pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo 

sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 

 
6. PRIEDAI 

6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

6.2. Priedas Nr. 2 – Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas; 

6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

6.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas; 

6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas; 

6.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimo grafikas. 

6.7. Priedas Nr. 7 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 3 lapai. 

 
7. ŠALIŲ PARAŠAI 

Rangovo vardu: 

UAB „Axis Power“ 

 

 

Užsakovo vardu: 

 

 

___________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sutarties SD Priedas Nr. 2 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas 
Supirkimo aikštelės 

adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Vilnius V. A. Graičiūno g. 10A   

 
 



Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas 
Supirkimo aikštelės 

adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Utena 

Vilties g. 21, Nemeikščių km. 
Utenos r. 

(UAB"Arvimeta" metalo laužo 
supirkimo aikštelė) 

  

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 
 
 

Eil. Nr. Miestas Supirkimo aikštelės 
adresas 

Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Kaunas T. Masiulio g. 18L   

2 Klaipėda Minijos g. 162   

3 Šiauliai Pramonės g. 26   

4 Panevėžys Tinklų g. 33   

5 Alytus Pramonės g. 15   

6 Kėdainiai Dariaus ir Girėno g. 21B   
 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas 
Supirkimo aikštelės 

adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Mažeikiai Troškučių g. 1   

 
 

  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Sutarties SD Priedas Nr. 4 
 

Subrangovai ir jiems perduodami darbai 

  



Sutarties SD Priedas Nr. 5 
 

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai 
 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 

vienetas 
Kiekis Išdavimo adresas 

RAA terminalai Schneider Electric VAMP 300F vnt. 45 Vilniaus regiono sandėlis:  
Motorų g. 2, Vilnius 

Kompensacinė ritė 150 A vnt. 2 Kauno regiono sandėlis 
Chemijos g. 23, Kaunas 

SRT/KRT vnt. 2 Kauno regiono sandėlis 
Chemijos g. 23, Kaunas 

 

 

  



Sutarties SD Priedas Nr. 7 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


