Registruota: 2019-12-04
Nr. S-1085

VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

20 - - Nr. S-
Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas
188710638, kurios registruota buveiné yra J. Basanavi¢iaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jstaigg

upiami iy saugomi Lietuvos Respublikos juridini asmeny ,, registre atstovagjama
ik /M/ws?g%ﬂﬂf/mﬁ% a2z pard el 17 VL2

veiktan€io pagal Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkri¢io 30 d. jsakymu Nr. 3-457,
toliau vadinama UZsakovu, ir

[MB ,, Keliy projektavimas“], juridinio asmens kodas [304932407], kurios registruota
buveiné yra [Ukmergés g., 369a, Vilnius], duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama /direktoriaus Edvardo Cernausko], veikian&io
pagal [civiling sutartj], toliau vadinama Teikéju, ,

toliau kartu $ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,,Rajoninio kelio Nr. 3024 Barklainiai—Eri$kiai ruoZo nuo 0,000 iki 4,440
km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priezitira“
vieSojo pirkimo rezultatais,

sudaré $ig pirkimo sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:
I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal UzZsakovo pateiktg technine specifikacijg ir technines uZduotis:

1.1. gauti prisijungimo, technines bei specialigsias sglygas;

1.2. parengti UzZsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkantj : Rajoninio kelio Nr. 3024 Barklainiai—Erikiai ruoZo nuo 0,000 iki 4,440 km kapitalinio
remonto techninio darbo projekta (toliau — Projektas), suderinti jj su visomis suinteresuotomis
institucijomis ir UZsakovu, taip pat atlikti kitas procediiras, nurodytas UZsakovo techninéje
specifikacijoje;

1.3.  vykdyti Projekto prieZilira. | projektavimo kaing Teikéjas yra jtraukes visas su Projekto
priezifira susijusias iSlaidas;

1.4. atlikti parengto Projekto vykdymo prieZitira.

Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4 papunk&iuose, Sutartyje kartu
vadinami Paslaugomis.

2. Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, UZsakovas
isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tieké&jui biitinas
sglygas Paslaugoms teikti ir sumokéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais.

II. SUTARTIES KAINODARA

3. Sutartyje yra pasirinktas §is kainos apskai¢iavimo bidas;

)



4.  Pradinés Sutarties verté (taip, kaip apibréZta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos Viesuyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2019 m.
sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*!, 2.11.
papunktyje) yra 19287,4 Eur su PVM ([devyniolika tikstanciy du Simtai astuoniasdesSimt septyni Eur
40 Eur ct.)).

5. Sutarties kaina, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra /19287,4 Eur su PVM ([devyniolika
titkstanciy du Simtai asStuoniasdesimt septyni Eur 40 Eur ct.]). Sutarties kaina be PVM — 15940,0 Eur
([penkiolika tikstanciy devyni Simtai keturiasdeSimt Eur. 0 Eur. ct]). ] Sutarties kaing yra jskaiéiuoti
visi Teikéjo mokami mokeséiai ir patiriamos i$laidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties
kainos sudétinés dalys:

5.1. Rajoninio kelio Nr. 3024 Barklainiai-Eriskiai ruoZo nuo 0,000 iki 4,440 km kapitalinio
remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo prieZitira:

5.1.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.3 papunkéiuose, kaina be PVM —.15740,0 Eur
([penkiolika tikstanciy septyni Simtai keturiasdeSimt Eur. 00 ct]),

5.1.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje, kaina be PVM —200,0 Eur ([du §imtai Eur.
00 Eur. ct.]);

5.2. 21 proc. PVM - 3347.4 Eur ([trys tikstanciai trys Simtai keturiasdeSimt septyni Eur.,
00 Eur. ct ]).

6.  Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesc¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

6.2. perskaiCiavimas atlieckamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesc€io jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

6.3. perskaifiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydzZiui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keiiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

6.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

6.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas §io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

7. Suinteresuotos Salies praSymu Sutarties kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg
perskaic¢iuojama tokia tvarka:

7.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg
perskai€iuojama (didinama ar maZinama) vieng kartg nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 2
(dvejiems) metams, jeigu kainy pokytis, lyginant einamyjy mety ménesio kainas su Sutarties
pasiraSymo meénesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procenty.

7.2. Paslaugy kainos perskai¢iavimo eiga:

7.2.1. UZfiksuojama suteikty Paslaugy kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo;

7.2.2. Uzfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina (tai yra ta Paslaugy kainos dalis, kuri lieka i$
Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 5.1.1, 5.1.2. papunk&iuose, atémus suteikty Paslaugy per 2
(dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) sumag).

7.3. Pataisymo daugiklis (P):

7.3.1. P = SSKlesamas/SSKlIpazinis;

7.3.2. SSKIesamas — €samos kainos indeksas tag ménes;, kai lieka 49 (keturiasde$imt devynios)
dienos iki paskutinés 2 (dviejy) mety laikotarpio dienos;

7.3.3. SSKlpazinis— bazinés kainos indeksas tg menes;, kai lieka 28 (dV1d651mt aStuonios) die
(PradZios data) iki pasitilymy ar CVP IS priemonémis pateikty ele i
dienos.
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7.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Statistikos departamento duomeny bazeés.
Siuos indeksus galima rasti (Zingsniai):

7.3.4.1. https://osp.stat.gov.It;

7.3.4.2. Rodikliy duomeny bazé;

7.3.4.3. Visa duomeny bazg;

7.3.4.4. Pagal temg;

7.3.4.5. Ukis ir finansai -> Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

7.3.4.6. Statybos sanaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

7.3.4.7. Statytos sagnaudy elementy kainy indeksai;

7.3.4.8. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (2015 m. =100) i &Z;

7.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikdmés), Pagrindiné
statybos sanaudy grupé (pasirenkama Darbo uzmokestis ir pridétinés islaidos);

7.3.4.10.Rodyti.

7.4. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutartles vertés) pagal bendrg
kainy lygio kitima pakeitimas atlickamas iki ateinangio ménesio 21 (dvideSimt pirmos) dienos. Sis
pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina jsigalioja nuo
papildomo Saliy susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos. Paslaugy kainos perZiiira netaikoma,
jeigu dél Teikéjo kaltés véluojama vykdyti jsipareigojimus pagal Sutart].

III. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

8.  Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1 ir 1.2 papunk&iuose suteikti per
6 (SeSis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

9.  Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.3 papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties 1.1 ir 1.2 papunkciuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

10. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.4 papunktyje, pradeda vykdyti, jsigaliojus
rangos darby pagal Projekta Sutarciai, ir vykdo visg statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraS§ymo dienos.

IV. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
1V.A. Paslaugy grafikas

11. Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uipildyti Paslaugy, numatyty Sutarties
1.1-1.2 papunkciuose, grafikg (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

12.  Projektavimo grafike turi bati aiSkiai i$skirti $ie Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.2
papunkciuose, etapai:

12.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas;

12.2. Keliy saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas.
Statytojo (UZsakovo) pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal saugumo audito pastabas;

12.3. Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo)
paskirtam projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas pirminiams projektiniams
sprendiniams;

12.4. Statinio projekto pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai
(toliau —Komisija) ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas Komisijos pritarimas
projektui protokolu;

12.5. Statinio projekto ekspertizé, taisymas pagal ekspertizés pastabas, teigiamas ekspertizés
aktas (su i§vada — ,,projekta, galima tvirtinti*), projekto tvirtinimas isakymu

13. Teikéjas j 151pare1g01a ne veliau kaip per 10 (demmt) darb eny nuo Sutartr€s47.3
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darby grafika (toliau — Projekto vykdymo prieZitiros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su UZsakovo atstovu.

14.  Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo prieziiiros graﬁkas toliau karty vadinami
Paslaugy grafikais.

15. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1-1.4 papunk&iuose, privalo atlikti
laikydamasis Sutarties 8 punkte ir Paslaugy grafikuose nustatyty terminy. Tinkamg patvirtinty
Paslaugy grafiky vykdyma kontroliuoja UZsakovo atstovas.

16. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus UZsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

17.  Tuo atveju, jei keiciasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendZiama nesudaryti
sutarties su subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasililyme) arba pasiilyme nurodytam
subteikéjui skiriama atlikti papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus,
nurodydamas juose naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks,
planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintus Paslaugy grafikus turi suderinti UZsakovo atstovas.

IV B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertize

18.  Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei saskaita tinkamai ir kokybiSkai suteikti statybiniy
tyringjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projekta per
Projektavimo grafike nurodyta terming pagal UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir techning
(-es) uzduotj (-is), laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty, galiojanéiy
teisés akty, taisykliy, standarty, ir uZtikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkriio 7 d. jsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus.

19. Teikéjas jsipareigoja suteikti statybiniy tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanéiosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apra$o
patvirtinimo* ir taikyti patvirtintus minimalius ir i8pléstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

20. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir UZsakovui pateikty projektiniy
sprendiniy keliy saugumo audita per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo pradymo atlikti saugaus
eismo auditg, taip paf parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertize per 15 (penkiolika) darbo
dieny nuo Teikéjo praSymo atlikti Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertize, UZsakovas
isipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizés akto gavimo dienos UZsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

21. Teikéjas jsipareigoja savo saskaita per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Keliy tiesimo
(rekonstravimo) projekty keliy saugumo audity vertinimo komisijos posédZio protokolo gavimo
dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (deSimt) darbo dieny nuo ekspertizes akto
gavimo dienos pataisyti Prmektq pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti
Uzsakovui. Sis Teikéjo j isipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti delspinigius, nurodytos
Sutarties 52 punkte, taip pat pareigos atlyginti UZsakovo patirtas 1sla1das papildomiems statybos
darbams apmokeéti, nurodytos Sutarties 54 punkte.

22. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikji
Projekto ekspertizeg, pakartotinés ekspertizés iSlaidos i$skaiGiuojamos i§ Teikéjui i aftj
mokeétiny sumy.

1IV.C. Projekto prig
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23.  Suteikes Sutarties 1.1-1.2 papunkéiuose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja
teikti Projekto prieZifiros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumy, praleidimy iStaisyma,
atsakymus j klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios
informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

IV.D. Projekto vykdymo prieZiiira |

24. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dienas nuo Sutarties 47.3
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakyma dél
projekto vykdymo prieZitiros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés,
pareigos, dokumenty, suteikianciy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai), Tiekéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.

25. Parengto Projekto vykdymo prieZiiira atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZitira®“ ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

26. Teikéjas likus ne maZiau kaip 10 (desim¢iai) dieny (ar per kitg, su UZsakovu suderinta
terming) iki Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
UZsakovui naujg techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal visus
atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo prieZidiros metu , atitinkantj techninéje specifikacijoje
keliamus reikalavimus.

27.  Teikéjas Projekto vykdymo prieZifiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek
tai biitina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodZio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,»otatybos darbai. Statinio statybos priezitira“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje .

28.  Projekto vykdymo prieZifira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

29.  Projekto vykdymo priezitira jforminama Projekto vykdymo prieZitiros aktais, iSvadomis
ir rekomendacijomis (ataskaita).

IV.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

30. UzZsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkan&ius technines
specifikacijas, projektavimo salygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojantiy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

31. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos 15 punkte nurodytus etapus,
Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugy etapo pabaigos
parengti ir pateikti UZsakovo atstovui ataskaitg (su Keliy direkcija sudermta forma) apie etapo metu
suteiktas Paslaugas.

32. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda UzZsakovui, o UZsakovas priima pasiraSydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akts, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas —
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. UZsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasirao arba rastu pateikia atsisakymo pasirasyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akty prieZastis ir nustato protingg terming neatitikimams ir
trikumams paSalinti, nepratgsiant Sutarties 8 punkte nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje nustatyta
tvarka informavus apie atsisakyma pasirayti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg ir
nurodZius priezastis, Teikéjas neturi teisés vienaalidkai pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo iStaisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per UZsakovo
nustatytg terminag.

33. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas sutelktq Paslaugq priénu
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas n as ir Pa
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nurodytos Sutarties 1.1-1.2 papunk¢iuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas
ekspertizés aktas .

34. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasira§ymas neatleidzia Teikéjo nuo
atsakomybés uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos i$taisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

V. ATSISKAITYMO TVARKA

35. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokeéti Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

36. Kiekvieno techninéje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasiiilymu pateikta Paslaugy kainos skai¢iavimg.

37. Mokéjimai Teikéjui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1-1.2 papunké&iuose,
atliekami pagal techninés specifikacijos 15 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

37.1. Pirmas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius techninés specifikacijos 15.1
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 5.1.1 ir 5.2.1
papunkéiuose nurodytos sumos;

37.2. Antras mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdZius techninés specifikacijos 15.2 ir 15.3
papunkciuose nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 5.1.1 ir 5.2.1
papunk¢iuose nurodytos sumos;

37.3. TreCias mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius techninés specifikacijos 15.4
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 5.1.1 ir 5.2.1
papunkciuose nurodytos sumos;

37.4. Ketvirtas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius techninés specifikacijos 15.5
papunktyje nurodytus darbus ir procediras, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos Sutarties 5.1.1 ir 5.2.1
papunkciuose nurodytos sumos;

38. Teikéjas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties 1.4 papunktyje atsiskaitymo
dokumentus UZsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statybg pagal Projekta vykdandio
rangovo pateiktam darby grafikui, skai¢iuojant nuo Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje
teikimo pradzios.

39. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip iki kito
po ataskaitinio einanfio ménesio 2 (antros) dienos pateikti UZsakovui ataskaitg apie suteiktas
Paslaugas ir PVM saskaitg faktiirg. Teikéjas PVM saskaita faktiirg turi pateikti UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Teikéjui pateikus PVM sgskaitg faktiira kitais
budais ar priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais
atvejais®, laikoma, kad PVM sgskaita faktiira UZsakovui nepateikta.

40. Teikéjui nepateikus tinkamos PVM sgskaitos faktiiros, apmokéjimo terminai yra
nukeliami vélavimo laikotarpiui.

41. Uzsakovas uZ etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna Teikéjo ataskaita (su Keliy direkcija suderinta
forma) apie etapo metu suteiktas paslaugas ir PVM sgskaitg faktlirg. Tais atvejais, kai véluoja
finansavimas i§ biudZeto, mokéjimai gali biiti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60
(SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros gavimo dienos.

42. Pagal 8ig Sutartj priklausan¢ias sumokéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Teikéjui
mokejimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus UZsakovo apie banko sgskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu neprane§imu susijusig ir i$ to kylangig rizika.

43.  Véluojant finansavimui i§ biudZeto UZsakovas paliikany nemoka.

44. Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumo
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslauga%
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45. UZsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Teikéjo jspéjimo sulaikyti ir (ar) i§skaiCiuoti
1§ Teikéjui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UzZsakovui, t. y. UZsakovui vienaSaliSkai
iskaitant vienar@i§j prieSpriesinj reikalavima dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaitymg UZsakovas
ra$tu informuoja Teikéja.

46. UzZsakovas turi teis¢ raStu praneSes Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutart]
priklausan¢ius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX skyriuje
»outarties salygy jvykdymo uztikrinimas. Draudimas.“ prisiimtus jsipareigojimus, kol S3ie
isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI. SALIU TEISES IR PAREIGOS

47. Uzsakovas jsipareigoja:

47.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo praymo dienos pateikti jgaliojimg Teikéjui
del prisijungimo, techniniy bei specialiyjy salygy gavimo, dél kity veiksmy, reikalingy Sutar¢iai
jvykdyti, atlikimo.

47.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutar&iai
vykdyti;

47.3. informuoti Teikéja apie rangos darby pagal Projekts sutarties pasira§yma ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas po $ios sutarties pasira§ymo;

47.4. nedelsiant paSalinti Teikéjo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios.

48. Uzsakovas turi teise:

48.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikisant j Teikéjo tikine komercine
veikla.

48.2. nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol trikumai ar netikslumai bus pasalinti.

49. Teikéjas jsipareigoja:

49.1. visa Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, kitg
dokumentacijg bei medZiagg. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadines ar padares kitokig Zalg tokiai
dokumentacijai (medZiagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;

49.2. pateikti parengta ir suderinta Projekta pagal techninégje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus;

49.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus;

49.4. raStu nedelsiant informuoti (jspéti) UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindzianéius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

49.5. suteikti teisg¢ UZsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydin&ia
informacija ir medZiaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

49.6. savo sgskaita iStaisyti netikslumus ir trikumus Projekte;

49.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir kitus
tyrinéjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinimg, statinio statybos projektavimg (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaiiuojamagjg kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

49.8. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, biity parengti neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripaZintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo Kriterijus;

49.9. UZsakovui rastu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dV1de51mt) darbo dieny
perskaiCiuoti statinio statybos skaiCiuojamajg kaing (statinio : 2




einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradia, rinkos kainas, atsiZvelgiant i rinkos kainy
lygj skai¢iuojamuoju—statinio projekto jigyvendinimo pradZios laikotarpiu;

49.10. visa Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakovo paklausimo gavimo dienos rastu Uzsakovui pateikti atsakymus j klausimus,
susijusius su Projektu.

50. Teikéjas turi teise:

50.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.2 papunk¢iuose, rezultatg UZsakovui pateikti
ank§¢iau nustatyto termino;

50.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepaSalina Teikéjo jspéjime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausanéiy aplinkybiy, kliudanCiy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

51. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar $altinio, konkretaus
proceso ar prekés Zenklo, patento, tipu, konkredios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms
jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti 3iame Sutarties punkte i$vardyti konkretds statybos gaminiai ir
technologijos laikomi Projekto trikumais.

VIL. SALIU ATSAKOMYBE

52. Teikéjas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes
pagal Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumoketi
Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy §imtyjy procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo visos priimtos Sutarties sumos ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
netesybos. Delspinigiai i§skaigiuojami i§ Teikéjui pagal §ig Sutartj mokéting sumy (be PVM). Apie
atliktg jskaitymg UZsakovas rastu informuoja Teikéja.

53. Teikéjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 1.3 ir (ar) 1.4 papunkciuose
numatytas Paslaugas, uz kiekvieng paZeidimo atveji Teikéjas jsipareigoja sumokeéti UZsakovui 200
(dviejy §imty) eury dydZio bauda.

54. Teikéjui yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Teikéjas atsako uZ netinkama Projekto parengima, Paslaugy teikimg, taip pat uZz
statinio statybos darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uZ Projekto ir Paslaugy
trikumus (jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, priestaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projekta vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy triikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo
reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti
Uzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo patirtas i$laidas jsigyjant ir apmokant
papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu,
rangovui, vykdan&iam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekts.

55. Visa Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas isipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Uzsakovo kreipimosi dienos savo saskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trikumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikejo pareigos atlyginti
Uzsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 54 punkte.

56. Paaiskéjus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) troikumams:

56.1. iki tol, kol Teikéjas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teise taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

56.1.1. atsisakyti pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta;

56.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uZ suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

56.1.3. taikyti Sutarties 52 punkte nustatyto dydZio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatyta terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

56.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trakumy ir (ar) netikglumy per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoj I 1sus UZsakove-patirtus




nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o UZsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

56.2.1. be atskiro jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems Projekto trikumams ir
(ar) netikslumams iStaisyti ir turétomis i§laidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutartj mokétinas sumas,
o jeigu mokétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms i§laidoms, reikalauti
atlyginti patirtas iSlaidas ir kitus su tre¢iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

56.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

56.2.3. vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

57. Jei Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 99.3 punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Teikéjas atsisaké UzZsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties
salygas.

58. Teikejas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesne (maZesne) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
UZsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 73 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokeéti UZsakovui
1000 Eur (vieno tukstandio eury) dydzio baudg uZ kiekvieng tokj paZeidimo atvejj, kuri bus
iSskaiCiuota i§ Teikéjui pagal $ig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atliktg jskaitymg UzZsakovas
rasStu informuoja Teikéja.

59. Utzsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydZio palikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekviena uzdelstg dieng, i§skyrus atvejj, numatytg Sutarties 43 punkte.

60. Teikéjui pagal Sig Sutartj nejvykdzius arba netinkamai jvykdZius Sutarties
Isipareigojimus, kurie yra uZtikrinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba Sutarties 98-99 punkty
atvejais, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

61. Teikéjas yra visiSkai atsakingas uz Zalg, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui,
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas paZeis treéiyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uZ subteikéjo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

62. Teikéjas néra atsakingas uZ vie$ojo administravimo subjekty* netinkamg veikima ar
neveikimg (pavyzdZiui, neteiséty sprendimy priémimg ar vélavimg priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti UZsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo UZsakova ir ne véliau kaip per 20
(dvideSimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindZian¢ius dokumentus UZsakovui.
Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam $ias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dél Siame punkte minéty aplinkybiy néra skai¢iuojami. Vélavimo laikotarpis dél vieSojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

63. Sutarties 62 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutartj ir perduoti Paslaugy rezultatg UZsakovui per Sutartyje nustatytg laikg ir kurioms neturi
jtakos Sutarties 62 punkte nurodytos aplinkybés.

64. Teikéjui nevykdant Sutarties 18 punkte nurodyty jsipareigojimy, UZsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés
pripazinimo paZymy, suteikianciy teis¢ Lietuvos Respublikoje uZsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
atestaty, suteikianciy teis¢ uZsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis
(statybiniais tyrin€jimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo
procediras.

VIIL. TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] T
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65. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu priZitirétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio.
sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uz objekto
sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant ty&ia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

66. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
Jaikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane§imo apie defektus dienos iki visiSko defekty pasalinimo
dienos. Po visidko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

IX. SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

67. Teikéjas privalo per 10 (de§imt) darbo dieny po Sutarties pa51rasymo dienos savo
sgskaita pateikti ,,5.1. Rajoninio kelio Nr. 3024 Barklainiai-Eriskiai ruoZo nuo 0,000 iki
4,440 km Kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo
priezinira® konkurso sglygy 57.1.2. punkte nurodytos sumos dydZio banko arba draudimo bendroveés
iduota Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo garantija arba laidavimo draudimo ra$tg pagal
UZsakovo konkurso salygy 4 priede pateikta forma. Si Teikéjo pateikta Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimo garantija arba laidavimo draudimo rastas turi galioti iki konkurso salygy 57.1.4. punkte
nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia draudimo bendroves iSduota
Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo ra$ts, tai kartu su Siuo laidavimo
draudimo rastu Teikéjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala (arba saugiu elektroniniu paraSu
pasiragyta elektroninj dokuments) bei mokestinio pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uz iSduota
laidavimo draudimo rasta yra sumokéta.

68. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo
saskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima vienu
i§ Zemiau iSvardinty varianty:

68.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos
jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilineés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne mazesnei kaip
43 400 eury (keturiasde$imt trijy tikstanCiy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam
draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti UZsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomoj o draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinanio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, patv1rt1ntas kopijas. Teikéjas
savo sgskaita privalo pratqstl (atnaujlntl) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZzsakovui tai
patvirtinanius dokumentus, jeigu i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame
punkte;

68.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendra statinio projektuotojo civilinés atsakomybés prlvalornOJo draudimo sutartj dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400 eury (keturiasdesimt trijy
tikstanéiy keturiy $§imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui ir pateikti Uzsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés prlvalomOJo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinantio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo prate;stl (atnauJ inti) prlvalomOJo draudimo sputart]
ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinan¢ius dokumen cigu-$dTAHATO SutA 51ba1




negu nurodyta $iame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teise verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne maZesnei kaip 43 400 eury (keturiasdeSimt trijy
tikstanéiy keturiy $imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
Uzsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintg kopijg, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokeéjima,
patvirtintg kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateikta privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame punkte.

69. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3 papunktyje nurodyto praneSimo
Teikéjas, rastu suderines privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo savo sgskaita apsidrausti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu dél netinkamai atliktos statinio
projekto vykdymo prieZifiros ne maZesne kaip 43 400 Eur (keturiasdeSimt trijy tukstanCiy keturiy
$imty eury) draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo
prieziiiros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti UZsakovui draudimo bendrovés iSduota statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio pavedimo kopijg, kad
draudimo jmoka uZ i¥duotg privalomojo draudimo liudijimg yra sumokéta. Teikéjas savo sgskaita
privalo pratesti (atnaujinti) sudaryta statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutart] ir pateikti UZsakovui $ios draudimo sutarties pratesimg (atnaujinimg) patvirtinan¢io
dokumento kopija, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties
1.4 papunktyje numatytos Paslaugos.

70. Teikéjas per visg draudimo sutardiy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojima ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

71. Teikéjas jsipareigoja, UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 10
(desimt) darbo dieny pateikti naujg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo dokumenta.

X. SUBTEIKEJAL SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

72. Sutardiai vykdyti pasitelkiami §ie subteikéjai: MB ,,Geolta”, UAB ,,GeoinZinerija“.
Teikéjas jsipareigoja per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos pranesti UzZsakovo
atstovui subteikéjy kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus.

73. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subteikéjy, didesnés (maZesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

74. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesne (maZesng) Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikejo kartu
su subteikéjais kvalifikacija turi biiti ne maZesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

75. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasitlyma
vieSajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris.

76. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesng (maZesng)
Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujinta
Paslaugy grafikg su UZsakovo atstovu.

77.  Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projektet (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai info Z




XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

78. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal §ig Sutartj jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys
kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, tadiau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos sutaréiai jvykdyti (uZbaigti)
paslaugos, kuriy bendra verté virSija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés. Neatliekamos paslaugos
— paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tadiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad
tokio poblidZio paslaugy suteikimas netikslingas ir kuriy bendra verté virsija 0,5 procento Pradinés
Sutarties vertés.

79. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis
Paslaugomis susijusiy ir biitiny sutariai jvykdyti (uZbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugy,
kurios Sutartyje buvo numatytos, tafiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidZio
paslaugy vykdymas netikslingas, verté nevirSija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés, tokios
paslaugos néra laikomos papildomomis ar neatliekamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama Sutarties
kaina.

80. Papildomos paslaugos iS to paties Teikéjo galimos esant visoms §ioms sglygoms kartu:

80.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i§laidy dubliavima;

80.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevir$ija 10 (deSimties)
procenty pradinés pirkimo sutarties verteés;

80.3. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobudis;

80.4. kai aiSkiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagristai negaléjo numatyti.

81. Neatlickamos paslaugos galimos, kai atsiranda bitinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatliekamy paslaugy verté negali vir§yti 50 procenty Pradinés Sutarties
vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy paslaugy vertés
suma negali virSyti 100 procenty Pradinés Sutarties vertés.

82. Nesant sglyguy, numatyty Sutarties 80 punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas.

83. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas,
kuriy Teikéjas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir gal€jo jas numatyti pagal UZsakovo pateiktg
technine specifikacija, objekto vizualing apZzidra, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitg viesai
prieinamg informacija, ir jos yra biitinos §iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas Teikéjas
atlieka savo sgskaita.

84. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatliekamy paslaugy, bitinumas turi biti
pagrjstas dokumentais ir raStu suderintas su UZsakovu toliau nustatyta tvarka:

84.1. PaaiSkéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis j Uzsakovag dél papildomy ar
neatliekamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvide$imt) darbo dieny nuo tada, kai $ios aplinkybés
tapo zinomos Tiekéjui, jis UZsakovui rastu teikia motyvuotg sitilyma dél papildomy ar neatliekamy
paslaugy bitinybés, pridédamas tai pagrindZian€ius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kodel jo sililymas neatitinka Sutarties 83 punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas terming, kuris
reikalingas Tiekéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jy jkainius ir pagrindimg
(vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis);

84.2. gaves 84.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Uzsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos VieSujy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 ,Dé¢l Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo* ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (de§imt) darbo dieny patikrina, ar pak
duomeny sprendimui dél Tiekéjo sitilymo priimti ir ar Tiekéjo siﬁlyma&rﬂinka Sutarties
nurodytus kriterijus;




84.3. Uzsakovui nustacius ir rastu informavus Tiekéja, kad nepakanka duomeny sprendimui
dél Tiekéjo sililymo priimti, Tiekéjas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo
praneSimo gavimo dienos pateikti Uzsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatliekamy) paslaugy data bus laikoma antrojo kreipimosi
data;

84.4. Uzsakovui nustalius, kad Sutarties 84.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, UZsakovas pritaria pateiktam pasifilymui arba jj atmeta;

84.5. gaves UZsakovo sprendimg pritarti pateiktam pasitilymui, Tiekéjas parengia paslaugy
pakeitimo aktg su technine uZduotimi ir kitais bitinais dokumentais sprendiniais, sqmatiniais
skaiCiavimais ir kitais butinais dokumentais, o statinio statybos darby techninis priZidirétojas §j
paslaugy pakeitimg jformina. Visus parengtus dokumentus paslaugy pakeitimo jforminimui Tiekéjas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dieny po pritarimo sifilomam sprendiniui
gavimo, prieSingu atveju Tiekéjas neteks teisés | apmokéjimg uz sprendinio jgyvendinimo
papildomas paslaugas;

84.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 84.5 papunktyje, Uzsakovas ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projekta ir pateikia jj Tiekéjui pasiraSyti.

85. Isigyjant papildomy paslaugy pagal $ig Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi
sumokeéti Teikéjui, yra kaina, apskai€iuota jvertinus pagal Sutart] atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
Paslaugas.

86. Papildomy paslaugy kaina apskaiCiuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiCiuoty statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficientg), gaunamg palyginus
Teikéjo pasitilyme nurodyta projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skaiiuojamaja kaing
(nurodyta UzZsakovo vieSojo pirkimo uzduotyje arba kitame UZsakovo dokumente).

87. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 86 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali buiti didesné nei Teikéjo patiriamos iSlaidos ir negali buti didesné uz vidutine rinkos
kaing.

88.  Paslaugy pakeitimo aktas turi biti patvirtintas UZsakovo ir pasirasytas Teikéjo. Teikejas
gali pradetl teikti papildomas paslaugas, UZsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo aktg ir Salims
pasiraSius papildoma susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg dél
neapmokeéjimo uZ papildomas paslaugas.

89. Papildomy paslaugy apmokéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendra suma, kitus papildomy paslaugy jsigijimg pagrindZianéius dokumentus.

XII. KONFIDENCIALUMAS

90. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie §ios Sutarties
sudarymo sglygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar&iai tinkamai
vykdyti, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

91. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialig informacijg, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIII. AUTORINES TEISES
92. Teikéjas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitilymy)

autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Uzsakovul Uzsakova
atskiro Teikéjo sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasitilymus




asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) ar jo dalj visais budais
pagal UZsakovo poreikj.

93. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojas
duoda UZsakovui sutikimg, numatytg statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira® 79.1 papunktyje pasirinkti kitg projektuotojg vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo prieZitirg.

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

94. Salys visidkai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies isipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po S§ios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

95. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy i§davimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

96. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidZia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

97. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

98. UzZsakovas, ispéjes prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienaSaliSkai dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

98.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

98.2. bet kuriame i§ Sutarties 12 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius.

98.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 8 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

98.4. Paslaugas teikia nekokybiskai, arba Teikéjas nepaSalina Paslaugy trikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teiké&jas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

98.5. nevykdo Sutarties IX skyriuje ,,Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas‘
nustatyty reikalavimy;

98.6. kitais teisés akty numatytais atvejais.

99.  UzZsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienaSaliS8kai dél esminio
sutarties paZeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

99.1. Teikéjas per Sutarties 67 punkte nurodyta laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uZztikrinimo;

99.2. Teikéjas daugiau kaip tris kartus nevykdo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 1.3
papunktyje;

99.3. bendras netesyby dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias deSimtgsias procento)
pradinés Sutarties vertés;

99.4. Teikéjas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vie$ojo pirkimo metu buvo
vieSojo pirkimo dalyvis ar pasitilymg vieS§ajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris;

99.5. Teikéjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

99.6. Teikéjas, siekdamas sudaryti Sutartj su
ribojantj konkurencija;




99.7. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasa.

100.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
UZsakovas nepasiraso rangos darby pagal Projekts sutarties ir neteikiamos Sutarties 1.4 papunktyje
nurodytos Paslaugos.

101. Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 98—99 punkty pagrindu, UZsakovas sumoka
uZ iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus
atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat
Teikéjas privalo atlyginti UZsakovui visas dél $ios Sutarties nutraukimo susidariusias i§laidas ir
kompensuoti dél §ios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

102. Paaiskéjus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu ispejgs Teikéja ne
véliau kaip prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

103. Teikéjas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, netenka teisés reikalauti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidZia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius,
virSijan¢ius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodyta suma.

104. Saliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta
tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

105. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UZsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasidlymu.

106. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keiiamos tik Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

107. UzZsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakingg asmenj/is uZ pirkimo sutarties vykdymg - Transporto
infrastruktiros planavimo skyriaus projekto inZinieriy Mantq veckj, sutarties ir pakeitimy paskelbima
- VieSyjy pirkimy skyriaus pirkimy specialistq Viktorqg Kuznecovg .

108. Visi kilg ginai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, ginai ar
nesutarimai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés viets.

109. Sutartis jsigalioja, Salims pasira$ius ja ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo dokumentg, nurodyts Sutarties 67 punkte, ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo arba Sutarties nutraukimo.

110. Salys neturi teisés perduoti treiajam asmeniui reikalavimo teisés pagal $ig Sutartj be
rastidko kitos Salies sutikimo.

111. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienodg juriding galia turingiais
egzemphorlals po vieng kiekvienai Saliai.

112. Saliy atstovams yra Zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovq, kltq Sutartyje nurodytq asmen
duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yza

113. Pirkimo dokumentai ir vie§ojo pirkimo e
neatsiejama Sios Sutarties dalis.

UZsakovas: Teikéjas:
Lietuvos automobiliy keliy direkcija MB , Keliy projektavimas®
prie Susisiekimo ministerijos Ukmergeés g., 369a




J. Basanaviéiaus g. 36 LT-12138 Vilnius

LT-03109 Vilnius Istaigos kodas 304932407

Istaigos kodas 188710638 Telefonas +37060226024

Telefonas (8 5) 232 9600 El pastas info@keliuprojektavimas.eu
El pastas lakd@lakd.lt A.s. LT764010051004529122

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB ,.Luminor*

AB ,,Swedbank* ‘

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos MB ,,Keliy projektavimas*
prie Susisiekimo ministerijos .

Lietuves automoblliy kellu direkcljos prig & Q'}\\\
Trans porvo mfe nukl g5 pAnayImo |rln VEGAYS

..........................................................

[pasira§ymo data]

"ﬂmstrawmo de
Viedujy pirkimy sky%aaﬁimem Finansy ir apaka'tos skyriaus,

T

Plf‘klmq sp
i‘i?"%j



