SPS 3 priedas

TECHNINIY PROJEKTY ,,NAUJOS 330 KV ORO LINIJOS VILNIUS-NERIS STATYBA“ BENDROSIOS EKSPERTIZES
PASLAUGA

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objekto apimtis (Bendras linijos ilgis - 80,687 km):
1.1. Naujai statoma - 57,942 km; (statomos atramos bei tiesiami laidai):
1.2. Rekonstruojama (vietoje 330 kV EPL Vilnius-Molodec¢no) - 22,7 km (senos atramos griaunamos ir
naujos statomos bei tiesiami laidai);
1.3. Projekto darby verté - 48,9 mln. Eur be PVM.
1.4. Projektai, kuriems turés buti atliekama bendroji ekspertizé (toliau - Ekspertiz€) ir pateikti
ekspertizés jvertinimai:
1.4.1. Techninis projektas ,,330 kV oro linijos Vilnius - Neris Vilniaus m. sav., rekonstrukcijos, naujos
statybos projektas“ (toliau - Rekonstrukcijos projektas):
1.4.1.1. Planuojama pateikti preliminariam jvertinimui iS karto pasirasius Sutartj t.y.
lygiagreciai ir Perkantysis subjektas Projektuotojui teiks pastabas;
1.4.1.2. Planuojama pateikti galutiniam jvertinimui t.y. kai Perkantysis subjektas suderins
techninj projekta ~ 2023-04-11, taip pat, bus pateikti ir atsakymai pagal 1.4.2 punkto pateiktas
pastabas;
1.4.2. Techninis projektas ,,330 kV oro linijos Vilnius - Neris Vilniaus m. sav., naujos statybos
projektas“ (toliau - Naujos statybos projektas):

1.4.2.1. Planuojama pateikti preliminariam jvertinimui iS karto pasirasius Sutartj t.y. lygiagreciai ir
Perkantysis subjektas Projektuotojui teiks pastabas;
1.4.2.2. Planuojama pateikti galutiniam jvertinimui t.y. kai Perkantysis subjektas suderins techninj

projekta ~ 2023-04-11, taip pat, bus pateikti ir atsakymai pagal 1.4.5 punkto pateiktas pastabas;

1.4.3. Techninis darbo projektas ,,330 kV oro linijos Vilnius - Neris Vilniaus raj. sav., melioracijos

statiniy rekonstrukcijos, projektas“ (toliau - Melioracijos statiniy rekonstrukcijos projektas):

1.4.3.1. Planuojama pateikti preliminariam jvertinimui i§ karto pasiraSius sutartj t.y.

lygiagreciai ir Perkantysis subjektas Projektuotojui teiks pastabas;

1.4.3.2. Planuojama pateikti galutiniam jvertinimui t.y. kai Perkantysis subjektas suderins

techninj projekta ~ 2023-04-11, taip pat, bus pateikti ir atsakymai pagal 1.4.8 punkto pateiktas
pastabas.

2. Ekspertizés trukmé:

2.1. Preliminarias pastabas pagal 1.4.1.1. punkta pateikti ne véliau kaip per 10 d. d. nuo dokumenty ir
informacijos, reikalingos tinkamam sutarties vykdymui, gavimo dienos.

2.2. Preliminarias pastabas pagal 1.4.2.1. punkta pateikti ne véliau kaip per 10 d. d. nuo dokumenty ir
informacijos, reikalingos tinkamam sutarties vykdymui, gavimo dienos.

2.3. Preliminarias pastabas pagal 1.4.3.1. punkta pateikti ne véliau kaip per 10 d. d. nuo dokumenty ir
informacijos, reikalingos tinkamam sutarties vykdymui, gavimo dienos.

2.4. Ekspertizés arba tarpinius aktus pateikti pagal 1.4.1.2. punkta ne véliau kaip per 12 d. d. nuo
dokumenty ir informacijos, reikalingos tinkamam sutarties vykdymui, gavimo dienos.

2.5. Ekspertizés arba tarpinius aktus pateikti pagal 1.4.2.2. punkta ne véliau kaip per 12 d. d. nuo
dokumenty ir informacijos, reikalingos tinkamam sutarties vykdymui, gavimo dienos.

2.6. Ekspertizés arba tarpinius aktus pateikti pagal 1.4.3.2. punkta ne véliau kaip per 12 d. d. nuo
dokumenty ir informacijos, reikalingos tinkamam sutarties vykdymui, gavimo dienos.

2.7. Paslaugy teikimo trukmé gali buti pratesiama jei pateikiamos pastabos pagal Techninés
specifikacijos 1.4.1.2. punkta, pagal kurias Rekonstrukcijos projektas turi bati pataisytas, projekto
ekspertizés akto pateikimo terminas pratesiamas tokiam laikotarpiui, kurj uztruko projekto
pataisymas, papildomai pridedant 7 darbo dieny terming, skaiCiuojama nuo véliausiai pataisytos
projekto dalies gavimo dienos.

2.8. Paslaugy teikimo trukmé gali buti pratesiama jei pateikiamos pastabos pagal Techninés
specifikacijos 1.4.2.2. punkta, pagal kurias Naujos statybos projektas turi bati pataisytas, projekto
ekspertizés akto pateikimo terminas pratesiamas tokiam laikotarpiui, kuri uztruko projekto
pataisymas, papildomai pridedant 7 darbo dieny termina, skaiCiuojama nuo véliausiai pataisytos



projekto dalies gavimo dienos.

2.9. Paslaugy teikimo trukmé gali buti pratesiama jei pateikiamos pastabos pagal 1.4.3.2. punkta, pagal
kurias Melioracijos statiniy rekonstrukcijos projektas turi buti pataisytas, projekto ekspertizés akto
pateikimo terminas pratesiamas tokiam laikotarpiui, kurj uztruko projekto pataisymas, papildomai
pridedant 7 darbo dieny termina, skaiCiuojama nuo véliausiai pataisytos projekto dalies gavimo
dienos.

2.10. Sutarties galiojimo trukmé, jskaitant visus pratesimus ir apmokéjimo terming - 7 meén. nuo Sutarties
pasirasymo dienos.

3. Kiti reikalavimai:

3.1. Tiekéjas Ekspertize atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, galiojanciais
statybos techniniais reglamentais, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais Ekspertizés atlikima.

3.2. Tiekéjas Ekspertizés atlikimo metu pastabas pateikia aiskiai, nedviprasmiskai, nurodydamas kg
konkreciai privaloma koreguoti projekte ir nukreipdamas j konkrety teisés akto punkta, kuriuo
vadovaujantis reikalauja koreguoti projekta.

3.3. Tiekéjas jsipareigoja, kad jo sitilomos paslaugos nekels grésmeés nacionaliniam saugumui, t. y.:

3.3.1 nebus sutrikdytas Perkanciojo subjekto valdomos rysiy ir informacinés infrastruktiros, kurios yra
reikSmingos Perkanciojo subjekto veiklai, funkcionavimas;

3.3.2. nebus sutrikdyta Perkanciojo subjekto, kaip nacionaliniam saugumui svarbios jmoneés, veikla;

3.3.3. nebus siekiama isgauti valstybés ir tarnybos paslaptj sudarancig ar kita neviesg (Perkanciojo
subjekto konfidencialia) informacija.

4. Zalieji reikalavimai:

4.1. Tiekéjas jsipareigoja, kad paslaugy teikimo metu bus siekiama tausoti popieriy, ir visi dokumentai bus
priimami iS Perkanciojo subjekto ir teikiami Perkanciajam subjektui elektroniniu formatu.

PRIDEDAMA.

1. Projektavimo uzduotis ir jos priedai ,,Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris Statyba*;

2. Techninio projekto ,,330 kV oro linijos Vilnius - Neris Vilniaus r. sav., rekonstrukcijos, naujos statybos
projektas“;

2.1. Statinio projekto sudéties Ziniarastis;

2.2. Bendrieji statiniy rodikliai.

3. Techninio projekto ,,330 kV oro linijos Vilnius - Neris Vilniaus m. sav., naujos statybos projektas“:

3.1. Statinio projekto sudéties Ziniarastis;

3.2. Bendrieji statiniy rodikliai.

4. Techninio darbo projekto ,,330 kV oro linijos Vilnius - Neris Vilniaus raj. sav., melioracijos statiniy
rekonstrukcijos, projektas“:

4.1. Melioracijos techninés salygos projektavimui.

5. Reikalavimai pirkimo objekto atitikciai nacionalinio saugumo interesams



