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PROJEKTAVIMO PASLAUGUY SUTARTIS

2020 m. d. Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188710061,
atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Infrastruktiros skyriaus vedéjo
Virginijaus Pauzos, veikian€io pagal 2019 m. rugséjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus jsakymg Nr. 30-2443/19, toliau vadinama Uzsakovu,

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“, juridinio asmens kodas 120750163, veikianti pagal
2019 m. sausio 9d. sutartj Nr.29-8/19(1.2.16-TD2), sudarytg vadovaujantis 2018 m.
gruodzio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimo Nr. 1-1863 pagrindu, atstovaujama
direktorés Rasos Ceponytés, veikiangios pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Projekto
valdytoju,

ir

UAB Synergy Solutions, juridinio asmens kodas 302781077, atstovaujama direktorés levos
Ciranaités, veikiangios pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Projektuotoju,

Uzsakovas, Projekto valdytojas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré Sig projektavimo paslaugy sutartj, toliau vadinamg Sutartimi,
susitardamos dél Siy salygu:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: mokslo paskirties pastato Vokie€iy g. 13A, Vilniuje, griovimo projekto
parengimo, statybg leidzianCio dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo prieziGros
paslaugos (toliau — Paslaugos).

1.2. Paslaugy apimtis — mokslo paskirties pastato Vokieciy g. 13A, Vilniuje, griovimo projekto
parengimas (toliau — Projektas), statybg leidZzianio dokumento gavimas bei Projekto vykdymo
priezilra statybos metu ir kitos paslaugos reikalingos projektams parengti bei projekto vykdymo
priezilrai atlikti. Detalios Paslaugy apimtys nurodytos pirkimo dokumenty techninéje specifikacijoje
(konkurso saglygy 1 priedas), kurig sudaro projektavimo uzduotis ir kiti susije dokumentai (toliau
bendrai — Techniné specifikacija).

1.3. Sutartyje ir galimiems Sutarties pakeitimo atvejams yra pasirinktas Sis kainodaros
bidas: fiksuotos kainos su perziara.

1.4. Pradinés Sutarties verté yra 14 793,39 EUR (keturiolika tOkstanciy septyni Simtai
devyniasdeSimt trys eurai 39 ct) be PVM. PVM sudaro 3 106,61 EUR (trys tukstanciai vienas
Simtas vienas euras 61 ct). Sutarties kaina yra 17 900,00 EUR (septyniolika tukstan€iy devyni
Simtai eury 00 ct) su PVM. | Sig kaing jeina Projekto parengimo, statybg leidzian€io dokumento
gavimo bei projekto vykdymo priezitros paslaugos, taip pat visi Paslaugy suteikimui reikalingi
atlikti tyrimai, projektinés dokumentacijos derinimas, visi mokesciai ir visos Projektuotojo iSlaidos,
reikalingos tinkamam ir visiSkam Sutarties jvykdymui, jskaitant draudimo iSlaidas ir kiti batini
veiksmai, reikalingi Siai Sutarciai jvykdyti.

1.5. Pradinés Sutarties verté apskaiciuota pagal vieSojo pirkimo ,Mokslo paskirties pastato
VokieCiy g. 13A, Vilniuje, griovimo projekto parengimo, statybg leidzian€io dokumento gavimo ir
statinio projekto vykdymo priezZidros paslaugos® (supaprastintas pirkimas), (CVP IS pirkimo
numeris 485759), vykdyto atviro konkurso bidu, skelbto CVP IS priemonémis 2020 m. geguzés 5
d. (toliau — Pirkimas)Technine specifikacija.

1.6. Pradinés Sutarties verté apima visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su
Paslaugy teikimu.

1.7. Sutarties kaina dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokesc€iy tarify perskaiiuojama
tokia tvarka:

1.7.1. mokescio tarifas, kuriam pasikeitus perskaiCiuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Dél kity mokescCiy pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskaitiuojama;

1.7.2. perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;



1.7.3. perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms paslaugoms kei€iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
galiojanCius teisés aktus;

1.7.4. Sutarties kainos pakeitimas deél pasikeitusio mokescio tarifo jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

1.7.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescCio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiCiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

1.8. Pagal Sutartj perkamai Projekty vykdymo priezidrai taikomas kainos perzitréjimas.
Sutarties kaina (likusiy suteikti Paslaugy kainos dalis — Projekty vykdymo priezitra) pagal bendro
kainy lygio kitimg perskaiiuojama tokia tvarka: pirmus 12 (dvylika) ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo neperskaic¢iuojama. Praéjus 12 (dvylikai)
ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekancio kalendorinio meénesio pirmajg dieng likusiy suteikti
Paslaugy kainos dalis perskaic¢iuojama pagal paskutinj Lietuvos statistikos departamento paskelbtg
Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indekso pokytj ,Architektiros ir inzZinerijos veikla;
techninis tikrinimas ir analizé®* paslaugoms uz 12 (dvylika) kalendoriniyj ménesiy
(http://www.stat.gov.lIt), taCiau kaina neperskaiCiuojama tuo atveju, jeigu pokyc&io procentiné
iSraiSka nevirsija 5 (penkiy) procenty. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, kaina
perskaiiuojama kas 6 (SeSis) kalendorinius ménesius Sutarties galiojimo metu. Likusios suteikti
Paslaugos suprantamos kaip faktiskai likusios nesuteiktos Paslaugos. Paslaugy teikéjas praranda
teise reikalauti perskaiCiuoti ty Paslaugy, kurias jis dél savo kaltés velavo atlikti Sutartyje
numatytais terminais, kaing. Kaina perskaiciuojama pagal tai, kiek yra pakites paskutinis einamuyjy
mety paskelbtas Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksas (https://osp.stat.gov.lt/kainu-
indeksai-pokyciai-ir-kainos) lyginant su prie$ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu.
PerskaiCiavimas atliekamas Paslaugy kaing (likusiy suteikti Paslaugy kainos dalj) dauginant i$
perskaiCiavimo koeficiento (A), gauto einamyjy mety meénesio kainy indeksg (B) dalijant i$
praéjusiy mety atitinkamo ménesio kainy indekso (C): A= (B/C). Perskaitiuojama ty Paslaugy
kaina, kurios pagal Sutartj atliekamos po kainos pakeitimo jforminimo. Kainy pakeitimas
jfforminamas Saliy susitarimu. Indeksuota kaina jsigalioja nuo susitarimo abiejy Saliy atstovy
pasiraSymo dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik Paslaugy gavejo
mokéjimams pagal Sutartj uz suteiktas Paslaugas atitinkamai po kainy pakeitimo jforminimo Saliy
susitarimu. Sutarties kainos keitimas negalimas, jeigu Sutartyje nustatyty konkreCiy Paslaugy
teikimo terminy nebuvo laikytasi, ir jei Siy terminy keitimas pratestas Sutartyje nustatyta tvarka.
Paslaugy kainos perskai¢iavima gali iniciuoti bet kuri Sutarties Salis rastu kreipdamasi j kitg Salj ir
pateikdama konkrecius skaiciavimus.

1.9. Finansavimo $altiniai — Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto ir (ar) kitos I€S0s.

1.10. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.10.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

1.10.2. Techniné specifikacija (projektavimo uzduotis) (toliau — Projektavimo uzduotis,
Sutarties 1 priedas);

1.10.3. VieSojo pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasidlymas, kurie yra neatskiriamos
Sutarties dalys.

2. PASLAUGUY TEIKIMO TERMINAI

2.1. Projekto parengimo bendras terminas — 210 (du Simtai deSimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos, jskaitant statybg leidzian¢io dokumento gavimg. Projekto parengimo
tarpiniai terminai nurodyti Sutarties 1 priede Projektavimo uzduotyje.

2.2. Projekto vykdymo priezilra atliekama per visg statybos darby vykdymo laikotarpj iki
objekto atidavimo naudojimui.

2.3. Projektavimo paslaugy teikimo terminas gali bati pratestas iki 90 (devyniasdeSimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui, projektavimo paslaugy teikimo termino nukélimg fiksuojant radytiniu
Saliy susitarimu. Sutartyje numatyty terminy pratesimas galimas siekiant racionaliai naudoti
turimas léSas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo bei kurios pagal Sutarties 2.4
punktg néra priskirtos Sutarties Paslaugy teikimo termino sustabdymo pagrindams taip pat dél
Sutarties pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties 10 skyriaus nuostatomis. Projektuotojas
apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj pratesti Sutartyje nustatytg projektavimo paslaugy
teikimo terming, privalo rastu informuoti Uzsakovg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
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Siy aplinkybiy atsiradimo. PraSyme turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy atsiradimo data bei pateikti
jrodymai apie Siy aplinkybiy egzistavima.

2.4. Jeigu atsiranda aplinkybiy, dél kuriy Sutartis negali bdti vykdoma, Paslaugy arba jy
dalies teikimas gali buti sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

2.4.1. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka
finansiniy galimybiy apmokeéti uz teikiamas Paslaugas);

2.4.2. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra batini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas dél Siy priezasCiy negali vykdyti
savo jsipareigojimuy;

2.4.3. dél bet kokio vélavimo, klita¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
tretiesiems asmenims, tre€iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo.

2.5. Jeigu Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas stabdomas Uzsakovo iniciatyva, tokiu
atveju UZsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 2.4 punktg ir jspéjes
Projektuotojg prie§ 3 (tris) darbo dienas, stabdo visy Paslaugy arba jy dalies vykdymag
nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

2.6. Projektuotojas, neturédamas galimybés teikti Paslaugy ar jy dalies, ne véliau kaip per 3

(tris) darbo dienas nuo Siy aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai informuoja UZsakovg ir (ar) Projekto
valdytojag, prasydamas stabdyti Paslaugy ar jy dalies teikimg ir terminy skaicCiavimg. Prasyme turi
bati detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdanciy teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti jrodymai
apie 8iy aplinkybiy egzistavimg. UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas per 5 (penkias) darbo dienas
nuo Projektuotojo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendima. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Paslaugy ar jy dalies teikimg, tokiu atveju Paslaugy teikimo termino
sustabdymas skaic¢iuojamas nuo Projektuotojo pranedimo gavimo dienos.

2.7. Sustabdytos Paslaugos arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki
Paslaugy teikimo atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas atnaujinamas iSnykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui apie tai praneSus
rastu. Atnaujinus Paslaugy teikima, Paslaugos teikiamos per joms likusj laikotarpj (laika), kuris
buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar jy dalies teikimas, atitinkamai terminy skai€iavimas, gali
bati sustabdyti iki 180 (vieno Simtao asStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui. Paslaugy
teikimo sustabdymo metu paaidkéjus, kad objektyvios, nuo Sutarties 3aliy nepriklausancios
aplinkybés, dél kuriy buvo sustabdytas Paslaugy ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas
Sutartyje sustabdymo terminas, UzZsakovas turi teise Sutarties sustabdymo terming pratesti iki Siy
aplinkybiy visiSko pasibaigimo, arba spresti dél Sutarties nutraukimo.

3. PASLAUGUY PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Projektuotojui atlikus visus Projekto parengimui batinus tyrimus, gavus visas reikalingas
salygas, parengus ir suderinus projektinius sprendinius su UZsakovu ir Projekto valdytoju,
UZsakovas sumoka Projektuotojui 10 (deSimt) proc. pradinés Sutarties vertés be PVM per
30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir Projektuotojo
pasirasytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus, ir PVM sgskaitas fakttras.

3.2. Projektuotojui gavus visus Projekto parengimui reikalingus suderinimus, pritarimus,
parengus Projekta, suderinus su Uzsakovu ir Projekto valdytoju bei pateikus Projekto ekspertizei
atlikti, Uzsakovas sumoka Projektuotojui 20 (dvideSimt) proc. pradinés Sutarties vertés be PVM per
30 (trisdesSimt) kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir Projektuotojo
pasiradytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty Paslaugy aktus, ir PVM sagskaitas faktiras.

3.3. Projektuotojui gavus teigiamg privalomosios projekto ekspertizés iSvada, Uzsakovas
sumoka Projektuotojui 20 (dvideSimt) proc. pradinés Sutarties vertés be PVM per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir Projektuotojo pasirasytas suteikty
Paslaugy pazymas (F-3), suteikty Paslaugy aktus, ir PVM sgskaitas faktiras

3.4. Projektuotojui gavus statybg leidziantj dokumentg, UZsakovas sumoka Projektuotojui
30 (trisdeSimt) proc. pradinés Sutarties vertés be PVM per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po
statybg leidZzian€io dokumento priémimo dienos pagal UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir
Projektuotojo pasiraSytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty Paslaugy aktus, ir PVM
sgskaitas faktdras.

3.5. 20 (dvideSimt) proc. nuo pradinés Sutarties vertés (likusi pradinés Sutarties verte)
sumokama uZ statinio projekto vykdymo prieZiiros paslaugas. Mokejimai vykdomi proporcingai
rangos darby aktuojamoms sumoms per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo ir (ar)



Projekto valdytojo ir Projektuotojo pasiraSytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty Paslaugy
aktus ir PVM saskaitas faktdras.

3.6. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrjsta, mokeéjimai gali buti atidedami, vélavimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (3eSiasdeSimt) dieny skaiciuojant nuo UZsakovo ir (ar) Projekto
valdytojo ir Projektuotojo pasiradyty suteikty Paslaugy pazymy (F-3) ir suteikty Paslaugy akty
gavimo dienos.

3.7. UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas turi teise nepasiradyti suteikty Paslaugy akty, jeigu
Sutarties vykdymo metu Projektuotojas nepasalino Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo jam
nurodyty traikumy, neatsizvelgé j Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimus.

3.8. Pirkimo salygose ir Projektavimo uzduotyje nurodyti reikalavimai yra privalomi Sutarties
Salims. Projektuotojas turi teise atsisakyti vykdyti UZzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodymus,
kurie prieStarauja Projektavimo uzduodiai.

3.9. Projektuotojas PVM sgskaitas fakturas Uzsakovui teikia elektroniniu badu, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsniu. PerkanCioji organizacija elektronines
sgskaitas faktlras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,E. sgskaita“
priemonémis  (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita® svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu). I18laidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokesciais
uz sgskaitos pateikimg informacinés sistemos priemonémis apmoka Projektuotojas.

3.10. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui
atlikus mokeéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksCiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskaiciuoti pagal Sutartj), trecigja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiCiuotos pagal
Sutart)).

3.11. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subtiekéjais tokiomis sglygomis:

3.11.1. sudarius Sutartj, Projektuotojas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
jsipareigoja UZsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

3.11.2. Uzsakovas ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 3.11.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

3.11.3. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasymag
UzZsakovui. Kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Projektuotojo ir Sio subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp
Projektuotojo ir subtiekéjo) nustatytus reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju
tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

3.11.4. Projektuotojas turi teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjui,
pateikdamas UZsakovui ir subtiekéjui rastikg tokio prieStaravimo pagrindima;

3.11.5. Tiesioginio  atsiskaitymo su subtiekejais galimybé nekeiia Projektuotojo
atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

4. SALIY PATVIRTINIMAI

4.1. Sudarydamas Sig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad:

4.1.1. turi reikiamg kvalifikacijg, visus batinus leidimus, atestacijos pazymeéjimus ar kitokius
dokumentus, leidziancCius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

4.1.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél
galimybés teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

4.1.3. iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobddj bei jy apimtj pagal Technine specifikacija,
pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui
reikalingy dokumenty pakankamumg. Projektuotojas pareiSkia, kad prie$ pasiraSant Sutartj jis,
bddamas savo srities profesionalu, iSsamiai iSanalizavo projektuojamo objekto specifikg ir esamg
bikle, patikrino Techninéje specifikacijoje nurodytas Paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo galimybe rastu
pateikti visas pastabas Uzsakovui ir (ar) Projekty valdytojui.
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4.2. Jei Salys rastu nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant Sutartj,
Projektuotojas tureéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti. Tokias
paslaugas Projektuotojas privalo atlikti uZz pradinés Sutarties verte ir neturi teisés prasyti
papildomo apmokéjimo.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui jo praSomg informacijg bei dokumentus (tiek, kiek jy pagal
Sutartj neprivalo gauti pats Projektuotojas), butinus Sutarciai jvykdyti;

5.1.2. priimti i5 Projektuotojo kokybiskai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Pirkimo dokumentus,
Lietuvos Respublikos teisés aktus bei Sios Sutarties sglygy reikalavimus atitinkanc€ias Paslaugas
pagal Paslaugy pazymas (F-3) (Sutarties 2 priedas) ir suteikty paslaugy perdavimo-priemimo
aktus bei sumokeéti Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
sglygomis ir terminais;

5.1.3. jeigu be iSankstinio Uzsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali gauti
atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, bdtino Sios Sutarties tinkamam vykdymui, UZsakovas
privalo, Projektuotojui rastu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei t3 numato
teisés aktai), suteikti pastarajam atitinkamg sutikima, leidima, jgaliojimg ar kitg dokumentg, kurj gali
pateikti tik UZzsakovas, ir kuris protingai yra batinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti
savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

5.1.4. uzsakyti ir apmokéti parengto Projekto bendrajg ir (ar) specialigjg (paveldosaugine)
projekto ekspertize;

5.1.5. perzitréti projektinius sprendinius, Projektg pagal atskiras jo dalis ir per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Siy dokumenty gavimo dienos pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protingg
terming trGkumams, jeigu jie bty nustatyti, pasalinti.

5.1.6. Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su Projektuotoju, ne véliau nei per 10
darbo dieny: i) atsakyti j Projektuotojui kylan€ius klausimus dél Projektavimo uzduoties turinio bei
racionaliausiy Uzsakovo poreikiams sprendiniy parinkimo, ii) pasiraSyti su mokéjimais susijusius
dokumentus

5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1. nepriimti nekokybiSkai suteikty Paslaugy ir nemokéti uz nekokybiSkai suteiktas
Paslaugas;

5.2.2. ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po principiniy projektiniy sprendiniy
parengimo ir pateikimo tvirtinimui dalinai pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamo Projekto sprendinius,
apie tai rastu informuodamas Projektuotojg. Projektuotojas privalo vadovautis UZzsakovo pateiktais
Projekto sprendiniy pakeitimais bei patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar
patikslinti iki tokiy Uzsakovo pakeitimy ar patikslinimy gavimo parengtas Projekto dalis. Pastaruoju
atveju joks papildomas $ios Sutarties ir (ar) projektavimo uZduoties pakeitimas tarp Saliy neturi bati
sudaromas;

5.2.3. projektiniy pasitlymy ir Projekto rengimo metu teikti Projektuotojui Projektavimo
uzduotyje nenumatytus, taCiau tinkamam Projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus dél
Projekto sprendiniy;

5.2.4. savo nuozidra vykdyti Sutarties vykdymo kontrole ir priezilrg ir, nustates Sutarties
vykdymo pazeidimus, teikti Projektuotojui privalomus jvykdyti nurodymus ir / arba atsisakyti priimti
nekokybiSkai suteiktas Paslaugas. Uzsakovas turi teise nurodyti terming Projektuotojui Paslaugy
trikumams pasalinti;

5.2.5. tuo atveju, jei Projektuotojas per Uzsakovo nurodytg protingg terming nepa$alina
Paslaugy trikumy arba nepradeda teikti statinio projekto vykdymo priezitros paslaugy, pasitelkti
treCiuosius asmenis trikumy pasalinimui / statinio projekto vykdymo priezidros paslaugy teikimui;

5.2.6. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy kokybés ir turinio
tiek, kiek tai neprieStarauja Projektavimo uzduociai, Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos
teisés aktams;

5.2.7. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

6. PROJEKTO VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS
6.1. Projekto valdytojas jsipareigoja:




6.1.1. Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su Uzsakovu ir Projektuotoju, ne véliau
nei per 10 darbo dieny: i) atsakyti j Projektuotojui ir (ar) Uzsakovui kylanCius klausimus dél
Projektavimo uZduoties turinio bei racionaliausiy UZsakovo poreikiams sprendiniy parinkimo, ii)
suderinti teikiamus dokumentus iii) pasirasyti su mokejimais susijusius dokumentus;

6.1.2. teikti Projektuotojui privalomus vykdyti nurodymus bei nustatyti jy jvykdymo terminus,
tai suderines su Uzsakovu. Projektuotojui teikiami nurodymai privalo atitikti Pirkimo salygas bei
Sutartj;

6.1.3. Nurodymais laikomi bet kokie rastiski arba zodiniai (kurie véliau turi bati patvirtinti
rastiSkai) nurodymai, kuriuos dél Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda Uzsakovas ir (ar)
Projekto valdytojas;

6.1.4. dalyvauti visuose Paslaugy teikimo etapuose;

6.1.5. vykdyti kitas teisés aktuose ir Sioje Sutartyje numatytas funkcijas.

6.2. Projekto valdytojas turi teise:

6.2.1. siekdamas bendradarbiavimo tarp Sutarties Saliy efektyvumo, nustatyti
bendradarbiavimo tvarkg (informacijos pateikimo formg, periodiSkumg, terminus, susitikimy dél
Paslaugy vykdymo periodiSkuma, kt.);

6.2.2. prasyti Projektuotojo pateikti informacijg apie Sutarties jgyvendinimo eigg, tame tarpe
ir prasyti Projektuotojo pateikti neatlikty Projekto daliy atlikimo ir pateikimo grafikus, gauti Sig
informacijg ir dokumentus apie Sutarties vykdyma, pateikti Projektuotojui paklausimus ir gauti j juos
atsakymus.

6.2.3. imtis kity priemoniy UZsakovo interesams apginti.

7. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Projektuotojas jsipareigoja:

7.1.1. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatytg tvarka ir sglygas, apibréztas Sutartyje ir
Projektavimo uzduotyje. Uzsakydamas Paslaugas pas treCiuosius asmenis (subtiekéjus),
Projektuotojas taip pat visiSkai atsako prie§ UZsakovg uz tokiy treCiyjy asmeny (subtiekéjy)
atliekamus veiksmus bei jy veiksmais ir (ar) neveikimu padarytg Zalg;

7.1.2. uztikrinti, kad Projektas atitikty Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teises akty,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,
nepazeisty valstybés, visuomeneés bei treciyjy asmeny interesy;

7.1.3. uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys buty reikiamos kvalifikacijos,
sugebéty tinkamai vykdyti pavestas uzduotis, reikalingas Paslaugy suteikimui kokybiskai, tinkamai
ir laiku;

7.1.4. jsigaliojus Sutar€iai, taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui
pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Tuo atveju, jei Sutarties
jgyvendinimo metu paaiSkeéja, kad Projektuotojas pasitelké subtiekéjg, nesuderintg su UZsakovu,
Projektuotojas moka 300,00 EUR (trijy Simty eury 00 ct) dydzio baudg;

7.1.5. jsakymu paskirti Projektuotojo pasitlyme Pirkimui nurodytg statinio projekto vadova,
atsakingg uz Sutarties vykdyma. Si Sutarties sglyga yra esminé ir uz jos pazeidimg Projektuotojas
moka UzZsakovui 300,00 EUR (trijy Simty eury 00 ct) baudg. Tuo atveju, jeigu Projektuotojo
pasitlyme Pirkimui nurodytas statinio projekto vadovas, atsakingas uz projekto jgyvendinimo
priezitrg ir vykdyma keiCiamas vadovaujantis Sutaries 11.6.2 punktu, praSymas dél jo pakeitimo
turi bati pateiktas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 11.6.2 punkte nurodyty
aplinkybiy atsiradimo dienos. PrieSingu atveju, Projektuotojas moka Uzsakovui 500,00 EUR
(penkiasdeSimties eury 00 ct) baudg uz kiekvieng dieng, kol jsakymu bus paskirtas
statinio projekto vadovas, atsakingas uz projekto jgyvendinimo priezilrg ir vykdymag atitinkantis
Pirkimo saglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei neZemesnés turimos patirties, jei to
buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose;

7.1.6. esant poreikiui, iki statybg leidZiancio dokumento gavimo gauti visus Paslaugy teikimui
pagal Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus, sutikimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo
salygas, inzineriniy tyrinéjimy dokumentus ir t. t.;

7.1.7. atlikti visus darbus ir tyrimus, bdtinus Projekto parengimui, tinkamam statinio
eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Techninéje specifikacijoje.
Projektuotojas jsipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties projekta, kad jis buty pakankamas




Projekto paskirCiai jgyvendinti ir atitinkantj auk&Ciausius projektavimo paslaugy profesinius
standartus;

7.1.8. suderinti su UZsakovu ir (ar) Projekto valdytoju asmenis, tiesiogiai vykdysiancius
Sutartj, ir pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus;

7.1.9. pateikti  projektinius sprendinius pagal Techninéje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus ir sglygas. Projektiniai sprendiniai turi bati parengti atsizvelgiant | funkcinius
reikalavimus, ekonomidkuma, plétimo ir pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrinéjus technologines
alternatyvas ir pasirinkus ekonomiskai naudingiausig Uzsakovui, tiek statybos iSlaidy, tiek statinio
eksploatavimo atzvilgiu. Projektuotojas privalo kontroliuoti atskiry Projekto daliy suderinamumg
tarpusavyije;

7.1.10. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus,
bendradarbiauti su Uzsakovu ir Projekto valdytoju, atsizvelgti j Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo
pastabas bei pasitlymus, vadovaujantis galiojanciais teisés aktais;

7.1.11. rastu informuoti UZsakovg ir (ar) Projekto valdytojg apie aplinkybes, galinCias
sutrukdyti kokybiSkam ir savalaikiam Paslaugy suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie
jas suzinojo ar turéjo suzinoti;

7.1.12. suderinti su Uzsakovu ir (ar) Projekto valdytoju rengiamus projektinius pasitlymus ir
susijusius sprendinius, medziagas, jrengimus ir jy charakteristikas bei gauti Uzsakovo ir (ar)
Projekto valdytojo pritarimg rastu. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui grgzinus papildyti ir (ar)
patikslinti projektinius pasidlymus, argumentuotai nurodomi pateikty pasitlymy trokumai.
Projektuotojas, pataises ir (ar) papildes projektinius pasitlymus, privalo pakartotinai teikti juos
Uzsakovui ir Projekto valdytojui suderinimui. Tolimesnes Paslaugas Projektuotojas turi atlikti (testi)
tik gavus rasytinj Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pritarimg projektiniams pasitlymams;

7.1.13. nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto
pataisyma ir (ar) papildymg pagal Uzsakovo, Projekto valdytojo ir kompetentingy institucijy
pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo
atlyginimo;

7.1.14. be papildomo atlygio iStaisyti Projekto trikumus, klaidas, padarytas teikiant
Paslaugas, pastebétas bréziniuose, specifikacijose, ekspertizés metu bei aiSkinamuosiuose
rastuose ir per Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytg terming pateikti UZsakovui ir Projekto
valdytojui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir (ar) papildomas;

7.1.15. projektiniai sprendiniai, Projektas turi bati parengti taip, kad atitikty Techninés
specifikacijos salygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojan€ius statybos techninius reglamentus,
kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projektg. Projekto derinimas turi buti
atliekamas remiantis UzZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo iSsakytomis pastabomis, dokumentais,
galiojanCiomis statybos techniniy reglamenty normomis;

7.1.16. parengtus ir Projektuotojo pasiradytus Projektg suderinti Lietuvos Respublikos teisés
akty ir Sutarties nustatyta tvarka su UzZsakovu ir (ar) Projekto valdytoju ir su atitinkamomis
valstybés ir savivaldybés institucijomis;

7.1.17. gaves Uzsakovo jgaliojima, paruosti visg reikiamg dokumentacijg, reikalingg leidimui
statybai gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo proceddras ir atlikti visus batinus veiksmus,
uztikrinancCius statybg leidzian€iy dokumenty iSdavimg Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka bei juos apmokeéti;

7.1.18. atlikti Projekto pataisymus ir (ar) papildymus rangovui atradus klaidy ar neatitikimy, ar
statybos darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritaré
Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas;

7.1.19. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka bty suderinti su Uzsakovu,
ir (ar) Projekto valdytoju ir (jei privaloma pagal galiojanCius teisés aktus) atsakingomis
institucijomis;

7.1.20. vykdyti visas kitas Techninéje specifikacijoje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas pareigas;

7.1.21. parengtg Projektg pateikti atestuotam statinio projekto ekspertizés vykdytojui, kurj
parinks Uzsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti Projektg pagal ekspertizés metu nustatytus
pastebéjimus (jei tokie bus nustatyti). Ekspertizés vykdytojo iSlaidas apmoka UzZsakovas;

7.1.22. UZsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skaiciuojamuyjy kainy
lygiui ar iSkilus poreikiui keisti skaiCiuojamajg kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip
3 (tris) kartus per Uzsakovo nustatytg terming pakoreguoti Projekto statybos skaiCiuojamosios



kainos nustatymo dalj. Pasinaudoti Sia teise Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas gali Projekto
rengimo stadijoje ir per terming, ne ilgesnj kaip 2 (dveji) metai nuo statybg leidzian€iy dokumenty
gavimo dienos;

7.1.23. pateikti 3 (trys) spausdintus Projekto (pataisytus po ekspertiziy ir 1S ,Infostatyba“
derinandiy institucijy pastaby, po statybg leidzian¢io dokumento gavimo) ir elektroninés Projekto
*.pdf bei *adoc versijas (faily ir katalogy pavadinimai bei struktira formuojami pagal Projekto
sudedamagsias dalis bei STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai, statybos uzbaigimas*
nustatytus minimalius raiSkos reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydj, kt.) kompaktinio disko
(CD/DVD) formatu ir perduoti Uzsakovui (1 egz.) bei Projekto valdytojui (2 egz.). Visi Projekto
sudedamuyjy daliy sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny asmens ar Kiti
nevieSinami duomenys, privalo biti nuasmeninti;

7.1.24. perduoti Uzsakovui ir Projekto valdytojui kompaktinj diskg (CD), kuriame baty pateikti
dokumentai (*adoc ir *pdf formatais): Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas, statybag
leidZiantis dokumentas, Projektg rengusiy specialisty kvalifikaciniai dokumentai, Projekto vadovo
paskyrimo dokumentai, taip pat perduoti Uzsakovui ir Projekto valdytojui darbines faily versijas su
neapribota galimybe juos redaguoti: skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba k.
analogiskais formatais), Projekto sudedamuyjy daliy projektiniy sprendiniy brézZiniai — vektorine
grafika (*.dwg, *.xls, arba kt analogiSkais formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba kt.
analogiskais formatais);

7.1.25. saugoti UZsakovo ir Projekto valdytojo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig
informacijag, susijusig su Sios Sutarties vykdymui;

7.1.26. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytoju pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per
2 (dvi) darbo dienas, pateikti Projekto valdytojui ir (ar) UZsakovui rastiS8kg ataskaitg apie pagal Sig
Sutartj suteiktas Paslaugas;

7.1.27. Projekto valdytoju ir (ar) Uzsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagrjsti Projekto
projektinius sprendinius ir pagrjsti jy pasirinkimo racionaluma;

7.1.28. parengti Projektg taip, kad jame bdty pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy
(mazgy), uztikrinan€iy, kad pagal parengtus Projektg baty galima suskaiciuoti tikslig sgmatine
kaing;

7.1.29. parengti visas bitinas Projekto sudedamasias dalis, bréZinius, kuriuose buty visi
reikalingi planai, pjlviai, mazgai, technines specifikacijas, medziagy ir darby kiekiy Ziniarascius,
Projekto skaiiuojamosios kainos dalj bei konkursinius ziniarascius statybos darby pirkimui;

7.1.30. parengtame Projekte bei sgmatose numatyti visus darbus ir iSlaidas, reikalingus
uztikrinti projektuojamo objekto ar jo sudétiniy daliy funkcine paskirtj;

7.1.31. parengti Projektui reikalingas technines specifikacijas, kurios bty iSsamios ir detalios
bei privalo uZtikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy, t. y. turi atitikti VieSujy pirkimy jstatymo
37 straipsnio reikalavimus. Projektuotojas jsipareigoja UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo
reikalavimu ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinanc€ius, kad
Projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas ir
jrenginius gali tiekti ne maziau kaip trys tiekéjai;

7.1.32. rastu informuoti Uzsakovg ir (ar) Projekto valdytojg, jei, Projektuotojo manymu,
UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo teikiami nurodymai néra racionalis ar yra ekonomiskai
nenaudingi, prieStarauja galiojantiems teisés aktams ir (ar) gali turéti kitokiy neigiamy pasekmiy
Projekto jgyvendinimui;

7.1.33. dalyvauti visuose UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytuose gamybiniuose,
koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose bei pasitarimuose (jeigu jie rengiami), kuriuose yra
sprendziami ir aptariami su Projekto rengimu ir jgyvendinimu susije klausimai ir (ar) uztikrinti, kad
tokiuose pasitarimuose dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai ar kiti paskirti asmenys;

7.1.34. uztikrinti, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

7.1.35. Uzsakovui paskelbus statybos rangos vieSgjj pirkima, Projektuotojas, gaves
paklausima, turi pateikti rastiSkus paaiskinimus per UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nustatytg
protingg terming (vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis), ir, prireikus, atitinkamai
pataisyti Projektg per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos;

7.1.36. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti
UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija;

7.1.37. savo sgskaita atlyginti visus nuostolius Uzsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;



7.1.38. atsakyti uz objekto sugriuvimg ar defektus per garantinj terming, jeigu objektas
sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: penkerius metus; per deSimt mety — esant paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.); per dvideSimt mety — esant ty€ia paslépty defekty;

7.1.39. uztikrinti, kad Projektuotojo privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis
nenutrikstamai galioty nuo projektavimo pradzios iki Projektuotojo jsipareigojimy jvykdymo
pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, jvykus
draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visy nuostoliy, Projektuotojas padengia
nuostolius, virsijangius civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dyd;;

7.1.40. visg objekto statybos laikotarpj atlikti visy Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy
vykdymo priezilrg pagal Statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra® VI skyriumi ,Statinio projekto vykdymo prieZiGros tvarkos aprasas;

7.1.41. projekto vykdymo priezilra — kontroliuoti, kad statybos darbai baty atliekami pagal
projektyg ir kokybiSkai. Tokios priezilros rezultatai pateikiami ataskaitoje;

7.1.42. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teises aktuose ir privalomas Projektuotojui.

7.2. Projektuotojas turi teise:

7.2.1. teikti Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pasidlymus dél teikiamy Paslaugy, Uzsakovo
parengty dokumenty, principiniy sprendiniy pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo
nuomone, galéty pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy statinio statyboms sglygy sudarymui.
Projektuotojas parengtus pakeitimus ir (ar) patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy
pagristumo jrodymus privalo pateikti UZsakovui ir (ar) Projekto valdytojui rastu. UZsakovas ir (ar)
Projekto valdytojas, susipazines su Projektuotojo siGlomu pakeitimu ir (ar) patikslinimu, informuoja
Projektuotojg apie savo sprendimg pritarti ar nepritarti jam;

7.2.2.i8 UZsakovo gauti apmokéjimg uz kokybiSkai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis ir tvarka;

7.2.3. vienasaliSkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei Uzsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny.

8. SALIY ATSAKOMYBE IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. Uzsakovas, véluojantis apmokeéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos
prieZasties, Projektuotojui rastiSkai pareikalavus, moka 0,05 (penkiy S$imtyjy) proc. dydZio
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg sumokéti kalendoring dieng nuo uzdelstos sumokéti sumos,
EUR be PVM. Salys sutaria, kad $iuo atveju paliikanos netaikomos.

8.2. UZsakovas turi teise, rastu jspéjes Projektuotojg pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
viena&aliskai (be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, jei:

8.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
jsipareigojimg ar atitinkamg jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip
létai, kad Uzsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

8.2.2. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir (ar) Projektuotojas laiku nepa$alino trikumy pagal Uzsakovo ir (ar) Projekto
valdytojo zodziu ir (ar) rastu iSsakytus pasidlymus ir pastebéjimus;

8.2.3. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia |
UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pretenzijas dél tridkumy pasalinimo;

8.2.4. Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos
kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turincio reikiamg kvalifikacijg;

8.2.5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartis ir Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos;

8.2.6. Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratesia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimo.

8.3. Tuo atveju, jei UZsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, UZsakovui atitenka
Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas, taip pat Projektuotojas atlygina patirtus Uzsakovo
nuostolius, kiek jy nepadengia Sutarties salygy jvykdymo  uztikrinimas, per
30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo rasytinio UZzsakovo pareikalavimo gavimo dienos.

8.4. Kiekvienu atveju Uzsakovui nustacius, kad Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai jvykdé
savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu visa apimtimi ar jo dalimi.

8.5. UZsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj ar papildomg sutartj, kuria kei€iama
Sutartis, Viesujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Sio nutraukimo
atveju laikomasi proceddry, nurodyty minéto jstatymo 90 straipsnio 2 dalyje.



10

8.6. Projektuotojas turi teise, rastu jspéjes Uzsakovg pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dienuy,
vienasaliSkai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai suteiktas
Paslaugas ilgiau kaip 60 (3eSiasdeSimt) kalendoriniy dieny.

8.7. Sutartis taip pat gali bati nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
nustatytais atvejais.

8.8. Sutartis gali bati nutraukiama abipusiu rastisku Saliy susitarimu.

8.9. Jeigu Projektuotojas suderintu su UZsakovu ir (ar) Projekto valdytoju laiku nepa$alina
trikumuy, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su trukumy Salinimu.

8.10. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvima dél per garantinj terming nustatyty defekty.

8.11. Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui dél atsiskaitymo uZ suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydzio metines palikanas
nuo nesumokétos sumos.

8.12. Projektuotojas atlygina UzZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusig zalg dél
netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo.

8.13. Projektuotojui nesilaikant Sutarties 7 skyriuje nustatyty reikalavimy (prisiimty
jsipareigojimy), iSskyrus Sutarties 7.1.4 ir 7.1.5 punktus, uz kiekvieng nustatytg tokiy reikalavimy
nesilaikymo atvejj Projektuotojas jsipareigoja UZsakovui, jo reikalavimu, sumokéti 100,00 EUR
(vienas Simtas eury 00 ct) dydzio bauda.

8.14. Projektuotojas, nesuteikes Paslaugy per tarpinius Paslaugy teikimo terminus,
nustatytus Projektavimo uzduotyje, UZsakovo reikalavimu moka 300,00 EUR (trijy Simty eury 00
ct) baudg uz kiekvieng nustatytg tarpinio termino nesilaikymo atvejj.

8.15. Projektuotojui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus UZsakovas,
neapribodamas kity, Sutartyje ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo
galimybiy uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma, turi teise taikyti vienasal;
iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Projektuotojui mokétiny sumy (pranes$ant apie tai Projektuotojui
rastu), o jei jy nepakakty, ir i85 Projektuotojo pateikty prievoliy jvykdymo uztikrinimy, Sutartyje
nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Si nuostata galioja
nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

8.16. Jei Projektuotojas per Sioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia Uzsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo ar Sutarties jvykdymo uztikrinimo projekty vykdymo
priezidros paslaugy laikotarpiui, UZsakovas sulaiko Sutarties 12.1/12.2 punkte nurodyto dydzio
sumg i$ Projektuotojui mokeétiny sumy, kuri tampa Sutarties jvykdymo uztikrinimu — uzstatu. Tokiu
atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui) taikomos visos Sutarties 12 skyriaus sglygos.

8.17. Projektuotojas visais atvejais atsako uz Paslaugy, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo
metu jo pasitelkty asmeny bei subtiekéjy padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to ar
tokie nuostoliai ar zala bity padaryta UZsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems
asmenims ir jy turtui.

8.18. Jei Projektuotojas, teikdamas Paslaugas pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas Uzsakovui, Projektuotojas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus pastarojo dél to patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas iSlaidas.

8.19. Netesybos (delspinigiai ir (ar) baudos) turi bati sumokétos nedelsiant, taCiau ne véliau
kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo i$siuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy
banko sgskaitas. Salis gali pareikalauti netesyby tiek i§ karto po atitinkamo Sutarties paZeidimo,
tiek bet kada véliau, nepazeidziant netesyboms taikomy ieskinio senaties terminy. Jeigu netesybos
taikytinos uz nefinansiniy jsipareigojimy jvykdyma (terminy atlikti Paslaugas praleidimg, trikumy
neistaisyma, informacijos nepateikimg ir panasiai), netesybas taikanti Salis jas gali pritaikyti tokiy
aplinkybiy paaiskéjimo metu, taip pat dalj jy arba jas visas taikyti po Sutarties jvykdymo,
priklausomai nuo Sutarties jvykdymo rezultaty, tokiu atveju netesyby taikymo momentas yra
Sutarties pabaiga.

8.20. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

9. GINCY SPRENDIMAS
9.1. Kiekvieng ginca, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i$ Sios Sutarties ar susijusj su $ia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.
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9.2. Gin€o, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, ginas bus
sprendziamas teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta.

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procediros vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis,
kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

10.2. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasiradant susitarimg dél Sutarties
pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemiancias priezastis.

10.3. Uzsakovas turi teise atsisakyti visy ar dalies Paslaugy deél objektyviy priezasCiy
(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas
negali biti vykdomas pasikeitus su Uzsakovu susijusioms sglygoms ir esant kitomis aplinkybémis,
kuriy nebuvo galima numatyti iki Pirkimo pradZios; statinio projekto vykdymo priezZitros paslaugy
galima atsisakyti, kai pagal 8ig Sutartj parengtuose Projekte numatyty darby pirkimas
nepradedamas per 3 (tris) metus nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos ir kitomis aplinkybémis,
kuriy nebuvo galima numatyti pasiraSant Sutart;.

11. SUBTIEKEJAI. SUBTIEKEJU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai: néra. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau
negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pranesti tuo metu Zinomy
subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

11.2. Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subtiekéjy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasidlymg subtiekéjai
nebuvo zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik
rastu apie tai informavus Uzsakovg ir (ar) Projekto valdytoja.

11.3. Jei Sutartyje keiiami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémési
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi bati pateikti naujo subtiekéjo
paSalinimo pagrindy nebuvimg (jeigu taikoma) ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinantys dokumentai. Anks&iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas
kreipiasi j Uzsakovg ir (ar) Projekto valdytojg su pradymu pakeisti subtiekéjus. Naujo subtiekéjo
kvalifikacija turi bati ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Projektuotojas nesiremia subtiekéjy pajégumais,
UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas netikrina Siy subtiekéjy pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma).

11.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (mazesne)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik UZsakovui,
Projekto valdytojui ir Projektuotojui pasirasius papildomg susitarimg prie Sutarties. Siame
susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subtiekejg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

11.6. Sutarties jgyvendinimo metu UZzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimu ir
Projektuotojo praSymu gali bati kei€iami specialistai, Projektuotojo pasitelkti Sutarciai vykdyti:

11.6.1. Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas turi teise Projektuotojo pareikalauti pakeisti
specialistg dél jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas ir (ar) Projekto
valdytojas rastu informuoja Projektuotojg apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja
pakeisti specialista. Projektuotojas, gaves Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavima, per
5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg | kitg specialista, kuris atitinka vieSojo
pirkimo saglygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;

11.6.2. Projektuotojas turi teise praSyti Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pakeisti
Projektuotojo pasitelktg specialistg j nezemesnés kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo
reikalaujama Pirkimo dokumentuose, tuo atveju, jei specialistas yra atleidziamas, iSeina i$ darbo,
ar dél kity priezasc¢iy daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy
su Sutarties jgyvendinimu. Projektuotojas savo praSymag dél specialisto pakeitimo Uzsakovui ir (ar)
Projekto valdytojui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus,
patvirtinan€ius specialisto kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo
dokumentuose, atitikimg konkurso sglygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

12. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS
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12.1. Projektuotojas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos privalo pateikti Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg Projekto parengimo paslaugy
teikimo laikotarpiui — uZstatg arba banko garantijg arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimag
ne maziau kaip 4 (keturiy) proc. dydzio nuo pradinés Sutarties vertés (EUR be PVM) sumai
Pirkimo sglygose nustatyta tvarka (Pirkimo sglygy X skyriaus 95 punktas).

12.2. Projektuotojas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo UzZsakovo rastisko
praneSimo pradéti teikti statinio projekto vykdymo priezilros paslaugas gavimo, privalo pateikti
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg statinio projekto vykdymo prieziGros paslaugy teikimo
laikotarpiui — uzstatg arba banko garantijg arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimg ne
maziau kaip 1 (vieno) proc. dydzio nuo pradinés Sutarties vertés (EUR be PVM) sumai Pirkimo
salygose nustatyta tvarka (Pirkimo salygy X skyriaus 96 punktas).

12.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui turi
galioti ne trumpiau kaip 8 (astuoni) ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Tuo atveju, kai
Sutarties vykdymas yra pratesiamas ar sustabdomas, dél kity priezasCiy pasibaigia sutarties
jvykdymo uztikrinimas, taip pat turi bati atitinkamai pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo terminas, uztikrinant Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdymg Sutarties galiojimo
laikotarpiu.

12.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas statinio projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo
laikotarpiui turi galioti ne trumpiau nei iki statybos uzbaigimo dokumetacijos pasiraSymo dienos nuo
UZsakovo statinio rangos darby pagal Projektg sutarties pasiraSymo dienos. Tuo atveju, kai rangos
darby sutarties vykdymas yra pratesiamas arba sustabdomas, dél kity priezasCiy pasibaigia
sutarties jvykdymo uztikrinimas, taip pat turi bati atitinkamai pratestas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo terminas, uztikrinant Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdymag Sutarties
galiojimo laikotarpiu

12.5. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Projektuotojas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg pagal Sutarties 12.1 ar 12.2 punkty reikalavimus. Vélesni
Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos Projektuotojo
jsipareigojimy pagal Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimg vykdytinumui ar apimciai ir neatleis
Projektuotojo nuo visisko jsipareigojimy pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg vykdymo.

12.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas, Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui,
grazinamas ne anksCiau nei praéjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybg leidzZiancio
dokumento gavimo dienos, nuo rasSytinio Projektuotojo prasymo gavimo dienos (laidavimo
draudimas grgZinamas Pirkimo sglygose nustatyta tvarka).

12.7. Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimas, statinio projekto vykdymo prieziGros paslaugy
teikimo laikotarpiui, grgzinamas praéjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo
dokumentacijos gavimo dienos, nuo raSytinio Projektuotojo praSymo gavimo dienos (laidavimo
draudimas gragZinamas Paslaugy vieSojo pirkimo salygose nustatyta tvarka).

12.8. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutarties kopija.

12.9. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudZiant draudéjo civiline atsakomybe uZ projektg (vienam draudZiamajam
jvykiui) turi bGti ne mazesné kaip 43 400,00 EUR (keturiasdeSimt trys tkstanciai keturi Simtai eury
00 ct). Minimali privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudziama atsizvelgus j
statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby mastg per metus, turi bati ne mazesné kaip
289 600,00 EUR (du Simtai aStuoniasdeSimt devyni tukstanciai Sedi Simtai eury 00 ct).

12.10. Draudimo sutartyje turi bGti numatyta, kad Projektuotojui nesumokéjus draudimo
jmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrové apie tai privalo pranesti
Uzsakovui rastu, nurodydama, kad, per 30 (trisdeSimt) dieny nuo pranesimo iSsiuntimo draudéjui
nesumokéjus draudimo jmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs. Tuo atveju, jeigu
Projektuotojas yra sudares metine civilinés atsakomybés draudimo sutartj, jis jsipareigoja pateikti
draudimo jmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku sumokéjimg jrodancius dokumentus.

12.11. Kitos draudimo salygos neturi priestarauti draudimo veiklos priezilros institucijos
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklems.

13. INTELEKTINE NUOSAVYBE
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13.1. Uzsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto perémimo i§ Projektuotojo jgyja turtines
teises | Projektg (visas jo sudétines dalis). Uzsakovas turi teise be papildomo uzmokescio
Projektuotojui ar Projekto autoriui naudoti Projektg Sioje Sutartyje nustatytos paskirties statinio
statybos darbams. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad UZsakovo turtinés autorinés teisés galioty
neterminuotg laika.

13.2. Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teise pasitelkti treCiuosius
asmenis. Sia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai bty
atliekami treCiyjy asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy dél Sio Sutarties punkto taikymo
statybg leidzianCius dokumentus iSduodan€ioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems
asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis $iuo Sutarties punktu,
negali bati laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés j kdrinio vientisumg pazeidimu.

13.3. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su Sio Sutarties
skyriaus reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél Sig Sutartj pazeidzianciy Projekto
autoriaus reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, UZsakovo reikalavimu, privalo
atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius.

13.4. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) zalos atlyginimg Uzsakovui (jskaitant
bylingjimosi iSlaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylan€iy dél intelektinés nuosavybés teisiy
pazeidimo ar jtariamo jy pazeidimo (jskaitant gynybg jtariamo pazeidimo atveju), jeigu rengiant
Projektg pazeidziamos treCiyjy asmeny intelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks
pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsirado dél UZzsakovo kaltés.

14. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

14.1. Salis gali bdati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neivengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie
kliGtj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos Gkyje pasitaikangios
aplinkybés, sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei
60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis
neatsako.

15. ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

15.1. Kiekviena Salis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovy darbuotojus ar kitus
fizinius asmenys, pasitelktus Sutardiai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai) apie kitos Salies
atliekamg jy asmens duomeny tvarkymg vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — Reglamentas) nuostatomis bei Sutarties 4
priedu.

15.2. Salis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 15.1 punkte numatyty jsipareigojimy
privalo atlyginti kitai Saliai dél to patirtus nuostolius jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy
paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Sutartis jsigalioja po to, kai jg pasiraso visy Saliy jgalioti atstovai ir Projektuotojas
pateikia UZzsakovui reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, ir galioja iki visy Sutartyje
numatyty Paslaugy suteikimo ir atsiskaitymo uz jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytg terming Sutarties jvykdymo uztikrinimas
nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasiradyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir
nejsigalioja, o pagal Viesujy pirkimy jstatyma tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartj.

16.2. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, norminiais teisés aktais ir $ios
Sutarties saglygomis. Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aikinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teisé.
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16.3. Pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingi asmenys: i)
uz Sutarties vykdymg — Linas BartuseviCius, Infrastruktiros skyriaus Projektavimo poskyrio
vedéjas, el. p. linas.bartusevicius@vilnius.It, tel. (8 5) 219 7908; uz Sutarties ir pakeitimy
paskelbimg — Arnoldas Mozolis, VieSujy pirkimy skyriaus Pirkimo procedury poskyrio prekiy ir
paslaugy pirkimo specialistas, el. p. arnoldas.mozolis@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2295. Tuo atveju,
jeigu Siame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeisty, Uzsakovas pateikia Projektuotojui
rasytinj pranesimg apie tai. Sis pranesimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas),
neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar papildymo proceddary.

16.4. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy
su Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | UZsakovo mokétinas sumas (iSskyrus tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, kaip nustatyta Sioje Sutartyje (jeigu Sia galimybe
naudojamasi)), be iSankstinio Uzsakovo raSytinio sutikimo. Be Uzsakovo iSankstinio rasytinio
sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

16.5. Sutarties Salims yra zinoma, kad $i Sutartis yra vie$a, iSskyrus joje esandig
konfidencialig informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teisés aktams.

16.6. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas lietuviy kalba 3 (trimis) egzemplioriais, kuriy
kiekvienas pasiradytas Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galia.

16.7. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar
jos vykdymo turi bti jforminta rastu lietuviy kalba ir i8siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

16.8. Visa pagal Sig Sutartj Uzsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (bréziniai,
planai, nuotraukos, techninés salygos ir kt.) yra laikoma Uzsakovo nuosavybe. Pasibaigus Siai
Sutargiai ar jg Salims (bet kuriai i§ Saliy) nutraukus, taip pat UZsakovui pareikalavus,
Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasibaigimo ar Uzsakovo atitinkamo reikalavimo gavimo, grgZinti UZsakovui visus pastarojo
Projektuotojui perduotus dokumentus ir / ar daiktus.

16.9. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius Siy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties saglygy, arba kad ji
negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

16.10. Sutarties priedai:

16.10.1. 1 priedas. Techniné specifikacija (projektavimo uzduotis).

16.10.2. 2 priedas. Statinio projekto vykdymo prieZilros kalendorinis grafikas (pridedamas

vykdant statinio vykdymo prieZidros paslaugas.

16.10.3. 3 priedas. Atlikty paslaugy ir iSlaidy apmokéjimo pazymos (F-3) forma.

16.10.4. 4 priedas. Asmens duomeny tvarkymas.

17. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas Projekto valdytojas Projektuotojas

Vilniaus miesto savivaldybés UAB ,,Vilniaus vystymo UAB Synergy Solutions
administracija kompanija“ Kodas 302781077

Kodas 188710061 Kodas 120750163 Daugéliskio g. 32 — 206, 09300
Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius Algirdo g. 19, 03219 Vilnius Vilnius

Tel. (8 5) 211 2000 Tel. (8 5) 249 6638 Tel. +370 612 60550:

Faks. (8 5) 211 2222 El. p. info@vilniausvystymas.lt  El. p. info@ss-exp.com

El. p.: savivaldybe@Vvilnius.It A. s. LT267044060000304695 A.s.LT187300010131871793

A. s. LT884010042403992866 AB SEB bankas, kodas 70440 AB Swedbankas, kodas 73000
Luminor bank AB, kodas 40100

Infrastruktdros skyriaus vedeéjas  Direktore Direktorée
Virginijaus Pauza Rasa Ceponyté leva Cirlinaité


mailto:linas.bartusevicius@vilnius.lt
mailto:arnoldas.mozolis@vilnius.lt
mailto:savivaldybe@vilnius.lt
mailto:info@vilniausvystymas.lt
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TVIRTINAMA:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Infrastruktiiros skyriaus vedéjas

Virginijus Pauza

2020m.  OA \ Ny

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VOK[E?IU G. 13A, VILNIUJE, GRIOVIMO
PROJEKTO PARENGIMAS, STATYBA LEIDZIANCIO DOKUMENTO GAVIMAS IR
STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

’
i1

Vokieciy g. 13A, Vilnius

Pav.Nr.1 iStrauka i§ https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas

Vilniaus DidZiosios sinagogos liekanos
(kodas 41887)




(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil. | Pavadinimas
Nr. | Reikalavimai

L. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. | Projekto pavadinimas
(Projektuotojas Projekto pavadinimg suformuoja pagal STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* p.6.8.. Pavadinimas gali biti tikslinamas projektavimo
metu, Projektuotojui suderinus pavadinimgq su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Vyriausigjo miesto architekto skyriumi)
Mokslo paskirties pastato Vokiediy g. 13A, Vilniuje, griovimo projektas

2. | Statytojas (UZsakovas)
Vilniaus miesto savivaldybé, a.k. 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius (toliau
— Statytojas (UZsakovas))

3. | Projekto valdytojas
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“, i. k. 120750163, Algirdo g. 19, LT-03218 Vilnius
(toliau — Projekto valdytojas)

4. | Statinio statybos rusis
(Statinio statybos risis nustatoma pagal projektuojamy darby apimti vadovaujantis STR
1.01.08:2002 ,, Statinio statybos riasys " ir gali biti tikslinama projektavimo metu)
Statinio griovimas

5. | Statinio kategorija
(Nustatoma vadovaujantis STR 1.01.03:2017 . Statiniy klasifikavimas *)
Ypatingas statinys

6. | Projekto rengimo etapas
Vieno etapo projektas, kuriuo pasiekiami techninio ir darbo projekto tikslai

7. | Statybos vieta
Vokiecdiy g. 13A, Vilnius
Vilniaus DidZiosios sinagogos liekanos (kodas 41887)
Vilniaus senojo miesto ir priemieséiy archeologiné vietové (kodas 25504)
Vilniaus senamiestis (kodas 16073)

8. | Projektuotojas
Renkamas konkurso metu

9. | Statinio ar statiniy paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai

Zemés sklypas:
— Nesuformuotas Zemés sklypas
— Statybos vieta yra Vilniaus DidZiosios sinagogos liekany teritorijoje. Vertingyjy savybiy
pobudis:
e Archeologinis (lemiantis reik§minguma);
e Istorinis (lemiantis reik§mingumg unikalus);
e Memorialinis (lemiantis reik§minguma unikalus).
Pastatas — DarZelis-pradiné mokykla
— Naudojimo paskirtis: Mokslo
— Unikalus Nr. 1096-4017-5011
~ Statybos pradZios metai:1964
— Statybos pabaigos metai: 1964
— Bendras plotas: 947,19 m?
— Pagrindinis plotas: 769,21 m?
— Taris: 3993 m?
— Auksty skaidius: 2
—  Sildymas: centrinis Sildymas i§ centralizuoty sistemy
— Vandentiekis: komunalinis vandentiekis
— Nuoteky Salinimas: komunalinis nuoteky $alinimas
— Sienos: plytos
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— Stogo danga: ruberoidas

Kiti inZineriniai statiniai — Kiemo statiniai

— Naudojimo paskirtis: kiti inZineriniai statiniai
—  Unikalus Nr. 1096-4017-5022

— Statybos pabaigos metai: 1964

II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir u¥sakovo pateikiami
duomenys

10. | Projektavimo (jprastos) paslaugos

Mokslo paskirties pastato Vokiediy g. 13A, Vilniuje, griovimo projekto parengimo,

statybg leidZian¢io dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo prieZiiiros

paslaugos.

Griovimo projekto (toliau — Projekto) parengimo paslaugos.

1. Griovimo projekto rangovas (toliau — Projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity teisés akty reikalavimus projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios
sudeties bei apimties, kad ji bty pakankama projekto paskirdiai igyvendinti ir atitikty
auksciausius $iuo metu projektavimo darby rinkoje taikomus profesinius standartus.

2. Projekto apimtis ir detalumas turi biti pakankamas Statytojo (UZsakovo) sumanymui
suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti,
statybg leidZian¢iam dokumentui gauti ir statybos rangovui parinkti.

3. AtsiZvelgiant | statinio paskirtj, statybos r§j, specialiuosius (paveldosaugos ir kt.)
reikalavimus ir atsijungimo (i¥keélimo, perjungimo, apsaugojimo ir kt.) nuo inZineriniy
tinkly sglygas, sutikimus griauti, turi bati parengtos visos statiniui nugriauti biitinos
projekto dalys.

4. Projekto sudedamuyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas (techninés specifikacijos,
ai¥kinamieji rastai, bréZiniai ir sprendinius pagrindZiantys skaiSiavimai) Statytojo
(Uzsakovo) reikalavimu privalo atitiki STR 1.04.04.2017 »otatinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 31 punkto reikalavimus.

5. Projekto sudedamosios dalys (jskaitant, bet neapsiribojant):

e Bendroji;

e Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

e Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo;

e Silumos tiekimo ir gamybos;

e Eismo organizavimo;

e Elektrotechnikos;

o Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);

e  Griovimo darby organizavimo (Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,
jskaitant eismo organizavimo);

o Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;

e Kitos biitinos dalys, kurias, jvertings projektuojamy statiniy specifika, specialiuosius,
reikalavimus ir prisijungimo salygas, Projektuotojas suderina su Statytoju
(Uzsakovu) ir Projekto valdytoju.

6. Projektavimo uZduotis patikslinama (STR1.04.04:2017 1 priedas p.2.1.) ir Projekto
sudedamosios dalys galutinai suderinamos su Statytoju (UZsakowvu) ir Projekto valdytoju
gavus technines prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus.

7. Esant poreikiui, Projektuotojas privalés (Statytojo (UzZsakovo) vardu) gauti atskirus
statybg leidZian¢ius dokumentus inZineriniams statiniams.

11. | Kitos (papildomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis

Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo uZsakomos, suderinamos,

apmokamos ir atliekamos paslaugos:

1. Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi Projekto sprendiniams igyvendinti, bus
pateikti Statytojo. Esant poreikiui, projektavimo eigoje, Projektuotojas jg papildo savo
saskaita. Topografinéje nuotraukoje biitina nurodyti tasky visas tris koordinates (x, y, z).

2. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (IGG) (vadovaujantis STR
1.04.02:2011), jeigu tokie reikalingi Projekto sprendiniams lgyvendinti. Projektuotojas
parengia IGG technine uzduotj, uZsako ir apmoka IGG tyrimus.
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10.

11,
12,

13.

Atsizvelgiant { vertinguyju savybiy pobidj turi bati atlikti visi Projekto parengimui
reikalingi tyrimai.

Visy reikalingy projekto parengimui inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
prisijungimo/atsijungimo salygy, reikalavimy (specialiyjy (paveldosaugos ir kt.)) visy
reikalingy raSytiniy pritarimy (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 »otatyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos
padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai i§duotg statyba leidZiantj dokumentg
padariniy $alinimas* 6 priedu) gavimas Statytojo (Uzsakovo) vardu. Turi biiti jvertinti
statybos vietoje esantys lauko inZineriniai tinklai ir kitos komunikacijos.

Visy kity darbuy, susijusiy su atsijungimo salygose ir specialiuosiuose (paveldosaugos ir
kt.) reikalavimuose apibréztais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijy
iSkeltais ar jstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais
atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojandius istatyminius ir
normatyvinius dokumentus ar pagal galiojan¢ius istatyminius ir normatyvinius
dokumentus Statytojas (UzZsakovas) gali juos pavesti atlikti Projektuotojui).
Atlickamas esamos pastato laikanéiujy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy techninés
bukles ivertinimas, parengiama ataskaita. Jeigu butina racionaliam ir proporcingam
griovimo budui (metodui) parinkti, atliekama pastato (jo dalies) ekspertizé pagal STR
1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ pagal Projekto konstrukcijy projekto
dalies vadovo suformuotg uzduoti.

Vadovaujantis gautais reikalavimais, prisijungimo salygomis, derinimais, sutikimais,
tyrimais, esamy konstrukcijy ir inZineriniy tinkly ivertinimu, esama situacija centrinéje
miesto dalyje, turi biti jvertintas variantinis (iki 3 varianty) griovimo technologijos
parinkimo pateikimas Statytojui (Uzsakovui) ir Projekto valdytojui.

Projekto eigoje {gyvendinamy Projekto sprendiniy pateikimas ir aptarimas su Statytoju
(UZsakovu) ir/ar Projekto valdytoju ne rediau kaip kas 14 kalendoriniy dieny, visa
sutarties igyvendinimo laikotarpi. Projekto valdytojui pareikalavus, Projektuotojas turés
pateikti Projekto sprendiniy iSaiskinimus, patikslinimus bei kita Projekto igyvendinimui
reikalinga informacija rastu. Projekty sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagristi ir
racionalus, Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, Projektuotojas
turés rastu pateikti projektiniy sprendiniy parinkimo motyvus ir ju ekonomini
pagrindima, atlikta palyginus skirtingy sprendiniy skaitiuojamaja kaing, galimus
griovimo kastus, tvary i$tekliy naudojima ir kt. Turi biti Ivertintas ir variantinis Projekto
sprendiniy pateikimas Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui.

Projekto dokumentacijos (apibréztos STR 1.04.04:2017 122.1. punkte, gavus Statytojo
(Uzsakovo) ir Projekto valdytojo pritarima) pateikimas bendrajai projekto ir specialiajai
(paveldosaugos) ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal
ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darby sutartyje nustatytu
laiku be papildomo apmokéjimo. Pataisyta Projekta gavus bendrosios projekto
ekspertizés aktq su i§vada, kad Projekta galima tvirtinti, Projektuotojas teikia Statytojui
(Uzsakovui) tvirtinti.

Patvirtinto Projekto patalpinimas { Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieZiiros informacine sistema »Infostatyba“. Projektuotojas privalo
pataisyti Projekta pagal derinandiy institucijy pastabas be papildomo apmokéjimo.
Statyba leidZian¢iy dokumenty gavimas (Statytojo (Uzsakovo) vardu) ir apmokéjimas.
Projektuotojas privalo parengti Projekta taip, kad nebuty priestaravimy ir neatitikimy
skirtingose projekto sudedamosiose dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus
nustatyti vykdant rangos darby konkursa arba statybos metu, Projektuotojas privalo
nedelsiant neatlygintinai koreguoti dokumentacija taip, kad nebiity paZeisti teiséti
Statytojo (UZsakovo) interesai.

Projektinés dokumentacijos klaidy, priestaravimy, neatitikimy normatyviniams
dokumentams, projekto sprendiniy ir sudedamujy daliy tarpusavio nesuderinamumo
ir/ar prieStaravimy, blogu projekto sprendiniy neatlygintinas taisymas viso sutarties
galiojimo metu. Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui patyrus nuostoliy,
Projektuotojas atlygina Zala jstatymy nustatyta tvarka.
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14. Viso sutarties galiojimo metu (iki statybos uZbaigima patvirtinan&io dokumento gavimo
datos) Statytojui (UZsakovui) ar Projekto valdytojui uZsakius pakartotine Projekto
ekspertizg, Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal derinandiy pastabas be
papildomo apmokéjimo.

15. Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skai&iuoj amuyjuy
kainy lygiui ar i8kilus poreikiui keisti skai¢iuojamaja kaina, pakoreguoti statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dali be papildomo apmokéjimo ne daugiau kaip 3
(tris) kartus per ne ilgesni kaip 3 (triju) mety nuo statyba leid?ian¢io dokumento gavimo
dienos laikotarpi.

16. Statytojui ir/ar Projekto valdytojui paprasius, Projektuotojas privalo atsakyti { Rangos
darby vieSojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su Projekto
sprendiniais. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu
atsakyti Statytojo (UZsakovo) ir/ar Projekto valdytojo elektroninémis priemonémis
pateiktus uzklausimus.

17. Projektuotojas privalo Projekta tikslinti/taisyti jo klaidas ir neatitikimus iki statybos
darby pradZios ir statybos rangos metu.

18. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, derinimai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais
Projekto parengimui, statyba leidZian¢iy dokumenty gavimui turi bati atlikti
nepriklausomai nuo to ar jie apibudinami §iame dokumente, ar ne.

12.

Projektavimo paslaugy trukmé dienomis (ménesiais)

Projektavimo darby pradZia — Mokslo paskirties pastato Vokieéiy g. 13A, Vilniuje, griovimo
projekto parengimo, statybg leidZiancio dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo
prieZitros paslaugy sutarties (toliau — Sutartis) pasira§ymo diena.

1. Detalus projektavimo darby grafikas pateikiamas derinti su Statytoju (Uzsakovu) ir
Projekto valdytoju ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties
pasira§ymo datos. Kartu su projektavimo darby grafiku Projektuotojas pateikia visy su
projektu dirban€iy ir uZ atskiras projekto dalis atsakingy projektuotojy sarasa, ju
kontakting informacijq ir atsakomybiy apradyma.

2. Atlickami visi butini tyrimai, gaunamos visos bitinos salygos, reikalavimai,
suderinimai, pritarimai, Projektas pilnai uZbaigiamas ir pateikiamas Statytojo
(UZsakovo) ir Projekto valdytojo sprendiniy pritarimui iki ekspertizés per 120 (vieng
Simtg keturiasdeS§imt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3. Gavus Statytojo (UZsakovo) ir Projekto valdytojo pritarima, Projektas pateikiamas
bendrajai ir specialiajai (paveldosaugos) projekto ekspertizei per 140 (vieng Simta
keturiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

4. Projektuotojas pataiso Projekta pagal bendrosios ir specialiosios statinio projekto
ekspertizés pastabas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo ir uZbaigia Projekto
ekspertiz¢ (gaunamas teigiamas Projekto bendrosios ir specialiosios ekspertizés aktas)
per 170 (vieng Simta septyniasdeS§imt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties isigaliojimo
dienos.

5. Statyba leidZiantis dokumentas gaunamas ne véliau kaip per 40 (keturiasdeimt)
kalendoriniy dieny nuo Projekto patvirtinimo dienos, gavus teigiama Projekto
ekspertizés iSvada, bet ne véliau nei per 210 (du Simtus desimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutarties sigaliojimo dienos.

6. Kartu su statyba leidZian¢iu dokumentu Projektuotojas UZsakowui ir Projekto valdytojui
pateikia galuting, pagal IS ,Infostatyba“ Projekta derinandiy institucijy pastabas
pataisyta Projekto dokumentacija.

7. Statinio Projekto vykdymo prieZilira atliekama per visa statybos darby vykdymo
laikotarpi iki objekto nugriovimo.

13

Paslaugy teikéjui pateikiamos dokumenty, reikalingy Projektui parengti, kopijos.

1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko i§ra%as.
2. Pastato kadastriniy matavimy byla.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés aktai, mormatyviniai statybos
techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.

Lapas 515 10




Projektas rengiamas vadovaujantis:

1.

Statybos istatymu ir kitais istatymais, reglamentuojanéiais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojanéiais esminius statiniy reikalavimus ir
statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius
ir klases; kitais teisés aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Projektas turi biiti rengiamas naudojant licencijuota projektavimo programineg jranga.
Projekte naudojamy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir kt.
dokumenty aktualumas pagal statybos {statymo 24 straipsnio 24 punkts.

Rengiant projekta vadovautis $ia projektavimo uZduotimi, Statybos istatymo 24
straipsnio 3 dalyje i§vardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais.
Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, aitkinamuosiuose rastuose,
bréZiniuose bei darby kiekiy Ziniara$éiuose, turi buti susieti tarpusavyje ir atskiruose
Projekto dokumentuose bei tarp atskiry Projekto sudedamujy daliy neturi priestarauti
vieni kitiems.

Iki statyba leidZian¢io dokumento iSdavimo pasikeitus teisés aktams, turi biiti laikomasi
aktualiy teisés akty redakciju.

Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darby
ir technologijy kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos
statybininky asociacijos statybos taisyklése http://www.statybostaisykles.lt/. Turi bati
vadovaujamasi aktualiomis taisykliy redakcijomis.

15.

Esminiai projektavimo reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal
sprendiniy dalis.

i

Bautina labai atsakingai atsiZvelgti | realias statybos salygas ir senamieséio uZstatymo bei
gretimais esanciy pastaty specifika, negali biti paZeisti tre€iyju asmeny interesai.
Ivertinama pastato (pagal poreiki - ir gretimais esanciy pastaty) konstrukcijy bei
pagrindy buklé, atliekami tyrimai, parengiamos ataskaitos. Jei reikalinga, atliekama
pastato (pagal poreiki - ir gretimais esanéiy pastaty) konstrukcijy ekspertizé pagal STR
1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija* pagal statinio Projekto konstrukcijuy
dalies vadovo suformuotg uzduoti. Turi biti jvertinti galiojandiy teritorijuy planavimo
dokumenty reikalavimai.

Ivertinus pastato specifika, objekto vietg mieste, istorinius Saltinius, konstrukcijas ir kt.,
esant poreikiui, Projektuotojas uZsako projekto parengimui reikalingus tyrimus.
Ivertings 1-2.p. dokumentus, Projektuotojas turi parinkti racionaly, ekonomigkai pagrista,
griovimo metoda (biida) ir technologijas, griovimo darby organizavimo sprendinius (iki
3 varianty); statybiniy atlieky pagal atskiras statybiniy atlieky rasis tvarkymo biudus;
neapdoroty statybiniy atlieky panaudojimo badus.

Projekte numatyti mokslo paskirties pastato, kity inZineriniy statiniy griovimo ir
inZineriniy tinkly atjungimo/perjungimo/perkélimo/apsaugojimo darbus.

Numatyti reikalingus gretimy pastaty ir teritorijy apsaugojimo bei atstatomuosius darbus
po griovimo darby igyvendinimo, gerbiivio atstatymo darbus, teritorijos
apsaugojimo/aptvérimo (po pastato nugriovimo likusia statybvietés teritorijq aptveriant
aptvaru su informaciniais architekto pasiiilytais/suderintais skydais ar pan.) darbus.
Numatyti ir {vertinti kitus biitinus darbus, atsizvelgiant i teritorija (Vilniaus DidZiosios
sinagogos liekanos), kurioje atliekami statybos darbai.

Projekte nurodyti ir detaliai aprasyti reikalingus tyrimus, kuriuos rangovas privalés
atlikti vykdydamas griovimo darbus.

Jeigu Projekto dokumentuose yra klaidy, neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty
virSenybé nustatoma prioriteto tvarka: 1) Techninés specifikacijos; 2) Aiskinamasis
radtas; 3) BréZiniai; 4) MedZiagy Ziniarastis.

Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi pagal Lietuvos Respublikos Istatymuy, kity teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty bei privalomujy statinio projekto rengimo
dokumenty reikalavimus.
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9. Sprendiniai derinami su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju. Sprendiniai turi
atitikti galiojan¢ius Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teisés aktus, normatyvinius
statybos techninius dokumentus, higienos normas.

10.Esant UZsakovo ar Projekto valdytojo pastaboms, Projektuotojas turi paaiskinti
sprendiniy priémimo motyvus ir/arba sprendinius pataisyti. Sie sprendiniai rastu
suderinami su UZsakovu ir Projekto valdytoju.

11.Projektuotojo pateikiama Projekto dokumentacija rangovo parinkimui vie$yjy pirkimy
budu privalo biti su nuasmenintais asmeny duomenimis.

12. Pateikiant pasililyma reikalinga nurodyti Subrangovus, jeigu jie bus pasitelkti Projekto
parengimui, nurodant, kokig dalj projektavimo darby atliks Subrangovai.

16.

Nurodymai sprendiniy derinimui, jy pritarimui ir pan.

Pagrindiniai nurodymai sprendiniy derinimui, pritarimui ir kt.

1. Projektavimas pradedamas tik suderinus visus klausimus su Statytoju (UZsakovu),
Projekto valdytoju ir patikslinus uzduotj projektavimui, atitiktj galiojantiems teritorijy
planavimo dokumentams.

2. Projekto sprendinius ir technologijas suderinti su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto
valdytoju.

3. Projekta derinti su kitomis valstybinés prieZifiros institucijomis, kaip to reikalauja
istatymai, kiti teisés aktai.

4. Gauti Statytojo (Uzsakovo) ir Projekto valdytojo pritarima Projekto esminiams
sprendiniams ir Projekto tvirtinima — vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,»otatinio
projektavimas, projekto ekspertizé* p.52 - 55.

5. Projektuotojas privalo pateikti Projekto sudedamujy daliy sprendiniy tarpusavio
suderinimo aktus (originalus arba *.adoc), pasirasytus Projekto vadovo ir Projekty daliy
vadovy ir prisiimti atsakomybe uZ §iy akty turinj ir sprendiniy atitiktj faktinéms statybos
salygoms.

6. Projektuotojas privalo pateikti projekto vadovo pritarima projekto daliy vadovy
paskyrimui (pasamdymui).

7. Bet koks projektiniy sprendiniy keitimas, papildymas ar taisymas privalo buti suderintas
su Statytoju (UZsakovu), Projekto valdytoju, iformintas teisés akty nustatyta tvarka.

8. Bloguy, neracionaliy Projekto sprendiniy taisymas ar ju pakeitimas kitais; projektiniy
sprendiniy klaidy paSalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visa sutarties
galiojimo laika Projektuotojo privalo bati atlickamas neatlygintinai, per su Statytoju
(UZsakovu) ir Projektavimo valdytoju suderinta termina, Projekto keitimai, papildymai
ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, $iam
dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir
taisomi kelis kartus, kiekviena karta dokumentams suteikiama nauja laida.
Projektuotojas, parenges projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ji pasiraes,
patvirtina, kad projektas atitinka {statymuy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas, ir atsako uZ viso projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy ir
taisymy pasekmes.

17.

Reikalavimai projekto rengimo dokumenty kalbai (-oms).

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

18.

Reikalavimai projekto rengimo dokumenty jforminimui, sudééiai ir pan.

Reikalavimai Projekto rengimo sprendiniams.

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos salygos, kuriomis vadovaujantis turés
buti atliekami griovimo darbai, turi buti nurodyti parengtoje projektinéje
dokumentacijoje ir techninése specifikacijose.

2. Projekto sudedamuyjy daliy techninés specifikacijos turi biti paraSytos konkrediai §iam
Projektui, iSsamios ir detalios.

3. Darby kiekiy Ziniara3¢iai turi biiti sudaromi pagal projektavimo uZduoties reikalavimus.
Projekto bréZiniuose, darby kiekiy Ziniara§¢iuose darbus grupuoti pagal projekto
sudedamasias dalis ir atskiry darby grupes (darby grupiy skirstymas turi buti suderintas
tarp projekty daliy).
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Formuojant minimalius statybos darby technologijy ir kokybés reikalavimus panaudoti
nuorodas | www.statybostaisykles.lt aktualiose redakcijose esandius atitinkamy statybos
darby technologijy ir kokybés apragus.

Projektas komplektuojamas ir {forminamas LST 1516:2015 nustatyta tvarka.

Statytojui (UZsakovui) turés biiti pateikti 3 (trys) spausdinti Projekto (pataisyto po
ekspertizés ir IS ,Infostatyba derinandiy institucijy pastabas, po statybg leidZiandio
dokumento gavimo) ir elektroninés Projekto *.pdf bei *.adoc versijos (faily ir katalogy
pavadinimai bei struktira formuojami pagal Projekto sudedamasias dalis bei STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai, statybos uZbaigimas® nustatytus
minimalius raiSkos reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydj, kt.) kompaktinio disko
(CD/DVD) formate ir perduodami UZsakovui (1 egz.) bei Projekty valdytojui (2 egz.).
Visi Projekto sudedamuju daliy sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy
asmeny asmens ar kiti nevie§inami duomenys, privalo biiti nuasmeninti.

Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui turi biiti perduotos parengtos darbinés faily
versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
(*.dbf ir *xls, arba kt. analogi¥kais formatais), Projekto sudedamujy daliy projektiniy
sprendiniy, bréZiniai — vektorine grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiskais formatais),
tekstines dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogitkais formatais).

Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui turi biti perduotas kompaktinis diskas
(CD), kuriame buty pateikti dokumentai: Projektuotojo civilinés atsakomybés
draudimas, statybg leidZiantis dokumentas, Projekta rengusiy specialisty kvalifikaciniai
dokumentai, Projekto vadovo paskyrimo dokumentai. Sie dokumentai turi biti pateikti
*adoc ir *pdf formatais.

19.

Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiiirai

1.

Projektuotojas isipareigoja visg statinio statybos laikotarpi, nuo statinio statybos
pradzZios iki statinio statybos uZbaigimo iforminimo teisés akty nustatyta tvarka,
organizuoti ir uZtikrinti tinkamg statinio projekto vykdymo prieZituros atlikima,
numatytg galiojanciuose teisés aktuose. UZ visas iSlaidas, susijusias su projekto
vykdymo prieZitiros veiklomis, atsakingas statinio projekta parenges Proj ektuotojas.
Statinio Projekto vykdymo priezitra turi buti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZira* VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo
prieziuros tvarkos apra$as”, kitais teisés aktais.

Privaloma visy statinio Projekto sudedamujy daliy sprendiniy vykdymo prieZiiira, kurig
vykdo statinio Projekta parenges Projektuotojas.

Iki statinio statybos pradZios Projektuotojas Statytojui (UZsakovui) ir Projekto
valdytojui pateikia ir sudetina;

. kalendorinj statinio projekto vykdymo prieZifiros darby grafika, vykdomo eigg ir

metody apraSyma;

. statinio projekto vykdymo prieZiiros grupés sudéti (statinio projekto vykdymo

prieZiuros vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovy vardai,
pavardés, pareigos, dokumenty, suteikianéiy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo,
galiojimo datos ir numeriai, kontaktiné informacija — telefonai, elektroniniai pastai);

. lankymosi statybvietéje laika ir tvarka. Projektuotojas visu projekto vykdymo prieZitiros

laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietéje) tokiu periodiSkumu,
kuris uZtikrinty tinkama projekto vykdymo prieZiiiros atlikima, tatiau visais atvejais
projekto vykdymo prieZitirai skirti ne maZiau kaip po 8 val. (kiekvienam vadovui ir
statinio projekto dalies vykdymo prieZitros vadovui) per savaite (nebent Salys susitarty
kitaip), o, esant pagristam Statytojo (UZsakovo) ar Projekto valdytojo nurodymui, ir
daZniau. Lankymosi statybvietéje ir projekto vykdymo prieZiiiros rezultatai privalo buti
fiksuojami Statybos Zurnale.

Projektuotojo paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo ir
statinio projekto dalies vykdymo prieZitiros vadovo pareigos ir teisés apibréztos STR
1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo prieziliros
vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo prieZiliros vadovas atsako uZ pareigy
vykdyma ir teisiy naudojima ar nepasinaudojima jomis istatymu nustatyta tvarka.
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6. Projektuotojas privalo vykdyti tik Statytojo (Uzsakovo) ar Projekto valdytojo pateiktus
nurodymus, jei jie nepriestarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams.

7. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebéty statinio Projekto
sprendiniy klaidy taisyma.

8. Statinio projekto vykdymo prieZifiros metu atliekami statinio Projekto sprendiniy
keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VI
skyriuje nustatyta tvarka.

9. Statinio projekto vykdymo prieZiliros metu atliekami statinio Projekto sprendiniy
keitimai turi biiti jregistruojami Statybos darby Zurnale. Statytojui (UZsakovui) /
Projekto valdytojui nurodZius Projektuotojas privalés pildyti elektroninj statybos
Zurnala.

10. Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo
prieziuros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo prieZiiira,
privalo uztikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendiniy
pakeitimai atitikty Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy
reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi biiti suderinti su
Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju rastu.

11. Projektuotojas privalo uZtikrinti statinio projekto vykdymo prieZitros vadovy (pagal
kompetencija) prievolg pasiraSyti pasléptu statybos darby patikrinimo, inZineriniy
tinkly, statinio inZineriniy sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy i$bandymo,
pripaZinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka
priZiurimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

12. Visu projekto vykdymo prieZitiros laikotarpiu Projektuotojas privalo:

a.Teikti patarimus (iskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiskinimus
statybos rangovams (subrangovams), derinti ju pateikta darbo projekta ir/ar jo
sudedamasias dalis, jei jie parengti laikantis teisés akty reikalavimy ir atitinka projekto
sprendinius;

b.Teikti rekomendacijas ir imtis visy biitiny veiksmuy, utikrinant rangos darby kokybe ir
atitiktj projektui;

c.Imtis visy butiny veiksmy siekiant i3taisyti rangos darby klaidas;

d.Teikti rekomendacijas Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui tais atvejais, kai
rangovas (subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai
rangovas (subrangovai) pazeidzia Projektuotojo ar Statytojo (Uzsakovo) ir Projekto
valdytojo teises;

e.Esant pagristam Statytojo (UZsakovo) ar Projekto valdytojo praSymui, Projektuotojas
privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt.
susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose sprend#iami su projekto jgyvendinimu susije
klausimai;

f. Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojanciuose teisés  aktuose,
reglamentuojaniuose statinio projekto vykdymo prieZiira, taip pat butinus jos
tinkamam uZtikrinimui.

g.Dalyvauti griovimo darby uZbaigimo procediirose, kartu su rangovu parengti visg biiting
dokumentacija, kuri teikiama Komisijos darbui ir LR IS »Infostatyba“ statybos
uzbaigimo proceduroms atlikti.

13. Projektuotojas isipareigoja teikti Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui projekto
vykdymo prieZiuros ataskaitas:

a.Tarpinés ataskaitos rengiamos ne reéiau kaip kas 3 ménesiai. Jose glaustai apraoma
statinio projekto vykdymo prieZiliros eiga, rekomendacijos ir i§vados dél vykdomy
darby atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos jradytos statybos Zurnale
ir/ar pateiktos oficialiais pranefimais, uZpildoma ir pateikiama statinio projekto (visy
sudedamuyjy daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. Statytojui (UZsakovui) ar
Projekto valdytojui patikrinus ir patvirtinus ataskaita Projektuotojas teikia saskaitg uZ
tinkamai atliktas paslaugas;
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b.Baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos uzbaigimo procediry LR IS
.Infostatyba‘ pradZios. Sioje ataskaitoje glaustai apra§oma statinio projekto vykdymo
prieZiuros eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio eksploatavimui, uZpildoma ir
pateikiama baigtiné statinio projekto (visy sudedamuyjy daliy) projektiniy sprendiniy
pakeitimy lentelé. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir kélimui { LR
IS ,,Infostatyba“ parengia statinio projekto galutines projekto sprendiniy dokumenty
laidas, jformintas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir
LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘ nustatyta
tvarka. Galutinis apmokéjimas uZ projekto vykdymo prieZitira atliekamas patvirtinus
baigiamaja ataskaita ir Projektuotojui gavus statinio statybos uZbaigimo dokumenta
teisés akty nustatyta tvarka.
14. Statinio projekto vykdymo prieZiiiros pabaiga laikoma statybos uZbaigimo dokumento
sura§ymo diena.

20. | V. Projektavimo techninés uZduoties (techninés specifikacijos) priedai
1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko i§radas
2. Pastato kadastriniy matavimy byla.
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija* 70
Projektavimo valdymo skyriaus vadové g o Eglé Grigoneé

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“
Projektavimo valdymo skyriaus Projekto vadovas Karolis Zubricka/sw

VilHirdue missto pavlvaldybes adlnibtrduijus Vilniaus miesto savivaldybés ad.mmlSU'a(‘,l‘lQS

inlrastruktiros skyriaus -

: e frastruktiiros skyriaus

Projektavimo poskyrio vyr. specialisté U i 08 8 e
8]+ OSEYH

VI

Sonata Capiené
20 2p- 84 - 4

Kvalifikacijos atestatr
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UZSAKOVAS:

PROJEKTO VALDYTOJAS:

PROJEKTUOTOJAS:

(imonés pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokétojo kodas, registro tvarkytojas)

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija", Algirdo g. 19, LT-03219 Vilnius, j.k.120750163, PVM kodas L

(jmonés pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokétojo kodas, registro tvarkytojas)

(jimonés pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokétojo kodas, registro tvarkytojas)

ATLIKTY PASLAUGU IR ISLAIDY APMOKEJIMO

PAZYMA Nr.
20 m. d.
SUTARTIES OBJEKTAS:
(Statybos pavadinimas, adresas)
SUTARTIS:
(Sutarties Nr., sudarymo data)
SUTARTIES TERMINAI:
(Darby pradzia, darby pabaiga)
Sutarties,
Eil. Sutartiné | jvykdymas Jvykdyty paslaugy verté Jvykdy
Nr. Pavadinimas kaina % nuo sutarties pradzios nuo
PESELEY Paslau
(Eur) verté | PVM (Eur) |VISO (Eur) augy
(Eur) verte (Eur
2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
IS VISO:
Viso apmokéti (suma zodziais):
UZSAKOVAS: PROJEKTO VALDYTOJAS:

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)
20 m. meén.

AV.

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

20__m.

mén.

AV.



.T100000005418

Forma Nr. 3 (F-3)

ty paslaugy verté

Per ataskaitinj ménesj

‘mety pradzios

Paslaugy
PVM (Eur) |VISO (Eur)| verté |PVM (Eur)|VISO (Eur)
(Eur)
9 10 11 12 13
PROJEKTUOTOJAS:

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

2019 m.

mén.




Sutarties 4 priedas

ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

1. Vadovaujantis 2016 m. balandzZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny
judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas,
toliau — Reglamentas) nuostatomis, Sutarties vykdymo tikslais Salys, kaip duomeny valdytojai, gali
tvarkyti viena kitos darbuotojy ir (ar) Subrangovy darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty
Sutarciai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai), asmens duomenis, batinus pagal vieSyjy pirkimy ir
civilinius teisinius santykius reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus.

2. 1 punkte nurodytais pagrindais gali bati tvarkomi 8ie duomenys: i) vardas, pavarde;
i) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas);
iii) uzimamos pareigos; iv) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus,
adresus; v) su kvalifikacija susije duomenys; vi) Saliy vardu ir interesais vykdomas susiraginéjimas,
ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

3. Salys asmens duomenis saugo 10 (deSimt) mety (pasibaigus Sutardiai).
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
4, Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali bati teikiami: i) VieSyjy pirkimy

tarnybai; ii) CVP informacinei sistemai; iii) teismams bei kitoms valstybés institucijoms; iv) audito
bendrovéms; v) advokatams; vi) antstoliams; vii) kitiems duomeny gavéjams teisés akty nustatyta
tvarka turintiems teise gauti asmens duomenis i$ Saliy.

5. Jei Sutarties Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis,
Salys perduos kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju, Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus,
kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny
tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

6. Duomeny subjektai turi teise susipaZinti su Sutarties pagrindu tvarkomais savo
asmens duomenimis, teise praSyti iStaisyti netikslius duomenis, istrinti neteisétai tvarkomus
duomenis arba apriboti jy tvarkyma, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam
interesui — teise nesutikti, kad duomenys baty tvarkomi, teise j duomeny perkeliamuma, taip pat
teise pateikti skundg Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis Duomeny
subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais
(jeigu pateikiamas el. paraSu pasiraSytas praSymas).

7. UzZsakovo duomeny apsaugos pareigino kontaktai: Konstitucijos pr. 3, LT-09601
Vilnius, tel. Nr. (8 5) 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.It
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