
 

AB LITGRID 
 

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI 
 

2025 03 31 
 

  Projekto numeris: PPRL23216 
 

1 lentelė. Statinio projekto informacija 
 

 

1. Užsakovas 
Litgrid, AB, įm. k. 302564383, adr. Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Užsakovo atstovas. 
                                              
                       
 

2. Tikslus statinio projekto pavadinimas 
110-10 kV Rimkų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas                             
                                   
 

3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta 
Kranto g. 11, Jonava 

 

4. Projekto tikslai 
Perdavimo patikimumui didinti - atnaujinti ir modernizuoti perdavimo tinklo objektą                    
                                              
 

5. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano 
(PIP) turinio pildymo atsakomybės 
 

Eil. 
Nr. 

 

Reikalavimas 
 

EIR ir (ar) PIP 
(2 priedo 2 
lentelės ir 3 

priedo 2 lentelės) 

 

Pildo 
Užsakovas 

 

Tiekėjas 
 

Pastabos 
 

Privalo 
užpildyti 

 

Gali papildyti 
 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

1 
 

Statinio informacinio modeliavimo 
projekto etapai, stadijos ir rezultatai 

 

2 priedo 2 lentelės 1 
punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 1 punktas 

 

X 
 

 
 

  



2 
 

 

 

2 
 

Statinio informacinio modeliavimo 
taikymo atvejai, susieti su statinio 
gyvavimo ciklo etapais ir etapų 
stadijomis  

 

2 priedo 2 lentelės 2 
punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 2 punktas 

 

X 
 

 
 

 
 

 

 

3 
 

Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo 
objektu 

 

2 priedo 2 lentelės 3 
punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 3 punktas 

 

X 
 

 
 

X 
 

 

 

4 
 

Projekto informacijos modelio struktūra 
 

2 priedo 2 lentelės 4 
punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 4 punktas 

 

X 
 

 
 

X 
 

 

 

5 
 

Projekto informacijos modelio duomenų 
atskyrimo ir susiejimo principai 

 

2 priedo 2 lentelės 5 
punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 5 punktas 

 

X 
 

 
 

 
 

 

 

6 
 

Klasifikavimo sistema 
 

2 priedo 2 lentelės 6 
punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 6 punktas 

 

X 
 

X 
 

 
 

 

 

7 
 

PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas 
 

2 priedo 2 lentelės 7 
punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 7 punktas 

 

X 
 

 
 

X 
 

 

 

8 
 

Pareigos ir atsakomybės valdant PIM - 
Atsakomybių matrica 

 

2 priedo 2 lentelės 8 
punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 8 punktas 

 

 
 

X 
 

 
 

 

 

9 
 

PIM rengimo ir informacijos pateikimo 
planas 

 

2 priedo 2 lentelės 9 
punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 9 punktas 

 

 
 

X 
 

 
 

 

 

10 
 

Bendradarbiavimo procesai ir 
procedūros – Susitikimų planas 

 

2 priedo 2 lentelės 10 
punktas ir 3 priedo 2 
lentelės 10 punktas 

 

 
 

 
 

X 
 

 

 

11 
 

Duomenų pateikimo reikalavimai, 
standartai 

 

2 priedo 2 lentelės 11 
punktas ir 3 priedo 2 
lentelės 11 punktas 

 

 
 

 
 

X 
 

 

 

12 
 

Informacijos atvaizdavimo standartai 
 

2 priedo 2 lentelės 12 
punktas ir 3 priedo 2 
lentelės 12 punktas 

 

 
 

 
 

X 
 

 

 

13 
 

Projekto informacijos modelio tipai ir 
duomenų formatai 

 

2 priedo 2 lentelės 13 
punktas ir 3 priedo 2 
lentelės 13 punktas 

 

X 
 

 
 

X 
 

 



3 
 

 

 

14 
 

Projekto informacijos modelio padėtis 
erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) 

 

2 priedo 2 lentelės 14 
punktas ir 3 priedo 2 
lentelės 14 punktas 

 

X 
 

 
 

 
 

 

 

15 
 

Projekto informacijos modelio 
nustatymai 

 

2 priedo 2 lentelės 15 
punktas ir 3 priedo 2 
lentelės 15 punktas 

 

 
 

 
 

X 
 

 

 

16 
 

Programinė įranga 
 

2 priedo 2 lentelės 16 
punktas ir 3 priedo 2 
lentelės 16 punktas 

 

 
 

 
 

X 
 

 

 

17 
 

Informacinių technologijų sistemų 
našumas 

 

2 priedo 2 lentelės 17 
punktas ir 3 priedo 2 
lentelės 17 punktas 

 

 
 

 
 

X 
 

 

 

18 
 

Duomenų saugumas 
 

2 priedo 2 lentelės 18 
punktas ir 3 priedo 2 
lentelės 18 punktas 

 

 
 

 
 

X 
 

 

 

19 
 

Bendroji duomenų aplinka 
 

2 priedo 2 lentelės 19 
punktas ir 3 priedo 2 
lentelės 19 punktas 

 

X 
 

 
 

X 
 

 

 

20 
 

Turto informacinio modelio (AIM) 
poreikis 

 

2 priedo 2 lentelės 20 
punktas ir 3 priedo 2 
lentelės 20 punktas 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

21 
 

PIM ir turto informacinio modelio 
(AIM) informacijos suderinamumo 
strategija 

 

2 priedo 2 lentelės 21 
punktas ir 3 priedo 2 
lentelės 21 punktas 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

22 
 

PIM duomenų migracija į turto 
informacinį modelį (AIM) 

 

2 priedo 2 lentelės 22 
punktas ir 3 priedo 2 
lentelės 22 punktas 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms 
1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai 

Eil. Nr. Statinio gyvavimo ciklo etapas 
Statinio gyvavimo ciklo 
stadija ir žymuo (S1–S6) 

Statinio gyvavimo ciklo rezultatai 

1 2 3 4 
1. Projektiniai pasiūlymai S2 1. Parengtas ir suderintas statinio informacinio modeliavimo projekto detalusis 

vykdymo planas (BEP). 



4 
 

 

2. Techninis darbo projektas S3 2. Parengti ir suderinti galutiniai PP ir TDP lygmens modeliai .ifc formatu, 
geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas. 
3. Tiek Projektinių pasiūlymų, tiek ir Techninio darbo projekto sudėtis ir 
detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
nurodytą sudėtį ir detalumą bei techninėje užduotyje keliamus papildomus 
reikalavimus. 
4. Atliktos koordinavimo ir kolizijų patikros. 
5. Parengti kiekių žiniaraščiai ir techninės specifikacijos, tinkamos naudoti 
projekto rangos pirkimui vykdyti. 
6. Visa projekto informacija pateikta Dalux CDE aplinkoje. 
7. Gautas užsakovo pritarimas. 
8. Gautas statybą leidžiantis dokumentas. 

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis, užpildant Aprašo 2 
priedo 3 lentelę (lentelėje nurodomi projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R 
– generalinis rangovas, T – turto valdytojas).  

Eil. Nr. 
Statinio informacinio modeliavimo taikymo 

atvejai 
Planavimas Projektavimas Statyba 

Naudojim
as 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 
1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas)   P P    
2 Kiekių skaičiavimai (privalomas)   P P    
3 Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas)        
4 Sklypo analizė (rekomenduojamas)        

5 
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas 
(privalomas) 

       

6 
Statinio informacinio modeliavimo projekto 
vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas) 

  P P    

7 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)   P P    

8 
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 
(rekomenduojamas) 

       

9 Energinė analizė (rekomenduojamas)        
10 Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas)        

11 
Konstrukcijų analizė ir projektavimas 
(rekomenduojamas) 

  P P    

12 Apšvietimo analizė (rekomenduojamas)        
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13 
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė 
(rekomenduojamas) 

  P P    

14 Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas)        

15 
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio 
modeliavimas projekto ekspertizė 
(rekomenduojamas) 

       

16 
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
(privalomas) 

  P P    

17 Statybvietės planavimas (rekomenduojamas)        

18 
Sveikatos ir saugos priemonių planavimas 
(rekomenduojamas) 

       

19 
Konstrukcinė-technologinė analizė 
(rekomenduojamas) 

       

20 
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir 
montavimo eigos simuliavimas (rekomenduojamas) 

       

21 Statybos logistikos planavimas (rekomenduojamas)        

22 
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 
(rekomenduojamas) 

       

23 Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas)        

24 
Statybos darbų techninė priežiūra 
(rekomenduojamas) 

       

25 Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas)        
26 Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas)        
27 Statinio priežiūros planavimas (rekomenduojamas)        

28 
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacinė 
analizė (rekomenduojamas) 

       

29 Energijos sąnaudų analizė (rekomenduojamas)        
30 Turto valdymas (rekomenduojamas)        
31 Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas)        
32 Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas)        
33 Avarijų prevencija (rekomenduojamas)        

3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu 
Eil. Nr. Mokymų pavadinimas ir tikslas Mokymų trukmė Pastabos 
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1 2 3 4 
1. Užsakovas pateiks informaciją ir jeigu reikės parodys vizualiai 

duomenų kėlimo eiliškumą, tvarką, roles naudojamoje Dalux 
CDE aplinkoje. 

Iki 2 val. Vienas pristatymas arba keli 
pasiskirsčius skirtingomis temomis 
vykdomas nuotoliniu būdu Teams 
platformoje. 

    
4. Projekto informacijos modelio struktūra 

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis 
1 2 3 
1. Projekto dalių modeliai turi atitikti projekto dalių ir bylų 

struktūrą. 
Sklandžiam ir savalaikiam projektinės dokumentacijos derinimui bei techninės 
priežiūros darbų įvykdymui. 

2. Projekto dalys, kurios nėra modeliuojamos taip pat turi atitikti 
projekto dalių ir bylų struktūrą 

   
5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai 

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai 
1 2 
1. Kartu su PIP turi būti paruoštas projekto modelių, dalių ir bylų aprašas ar schema, nurodant kokios projekto dalys yra modeliuojamos, o kurios ne. 

2. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį .ifc formatu (aprašas ar schema turi nurodyti kaip susiejami modeliai) 

3. Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita projekto dokumentacija, privalo būti generuojami iš CDE patalpinto modelio ir neatsiejami nuo jo. 
Atskirais atvejais, susiderinus su Užsakovu, brėžiniai, schemos ir kiti projekto dokumentai gali būti parengiami ir kitomis programinėmis 
įrangomis, kai nėra galimybės jų sugeneruoti iš modelio. Visi projekto dokumentai talpinami tik CDE. 

6. Klasifikavimo sistema 
Eil. Nr. Klasifikavimo sistema 

1 2 
1.  Objekto projektavime turi būti laikomąsi Nacionalinio Statybos Informacijos Klasifikatoriaus, o Užsakovo specifiniams elementams, nesantiems 

NSIK, bus pateikiamas papildomas įrenginių tipų pavadinimų ir hierarchijos sąrašas, kuris taip pat turės būti naudojamas projekte. Šis sąrašas bus 
pateikiamas iškart pasirašius sutartį dėl projektavimo. 

  
7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas  

Eil. Nr. Peržiūra Peržiūros tikslas 
Atsakingo asmens 

rolė 
Programinė 
įranga ir (ar) 

Periodiškumas 
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duomenų 
formatai 

1 2 3 4 5 6 
1. Vizualinė projektavimo 

rezultatų patikra 
Peržiūrėti ar nėra netinkamų 
modelio elementų bei kaip 
laikomasi projekto etape 
siekiamų rezultatų 

Atsakingas tiekėjas, 
dalyvauja užsakovo 
projekto vadovas ir 
komandos nariai 

CDE Dalux Kartą per savaitę 

2. Sankirtų patikra Atlikti susikirtimų tarp 
skirtingų projekto dalių 
erdvinių modelių ar jų elementų 
paiešką, aptikti sankirtų vietas 
ir valdyti taisymo procesą 

Atsakingas tiekėjas, 
dalyvauja užsakovo 
projekto vadovas ir 
komandos nariai 

Ataskaitos 
pateikiamos 
.xlsx formatu arba 
kitu PIP nurodytu 
būdu 

Kaskart pateikiant projekto 
derinimo iteracijai 

3. Modelio vientisumo patikra Patikrinti ar jungtinis erdvinis 
modelis atitinka modelio 
vientisumo reikalavimus. 

Atsakingas tiekėjas, 
dalyvauja užsakovo 
projekto vadovas ir 
komandos nariai 

Ataskaitos 
pateikiamos 
.xlsx formatu arba 
kit PIP nurodytu 
būdu 

Kaskart pateikiant pilną projekto 
apimtį derinimo iteracijai 

8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį  

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio užduotys 
Užsakovo paskirtas 

statinio informacinio 
modeliavimo vadovas 

Tiekėjo paskirtas statinio 
informacinio modeliavimo 

koordinatorius ir (ar) statinio 
informacinio modeliavimo 

vadovas 
1 2 3 4 

(pildo 
užsakovas) 

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 

    
9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas (pildomos 2 priedo 4 ir 5 lentelės)  

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio sudėtis 
Stadija S3 (Techninis darbo 

projektas) 
Stadija Sy (statinio gyvavimo ciklo 

stadija) 
LOD Pastabos LOD Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
1. Konstrukcijų dalis 300    
2. Elektros linijų dalis 300    
3. Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis 300    
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10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas 

Eil. Nr. Susitikimo tikslas 

Statinio 
informacinio 
modeliavimo 

projekto stadija 

Dažnumas Dalyviai Vieta 

1 2 3 4 5 6 
(pildo 
užsakovas) 

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 

      
11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai (pildoma 2 priedo 6 lentelė)  

Eil. Nr. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai 
1 2 

1.  Keliant į CDE projekto modelių .ifc laikmenos neturi viršyti 50 MB dydžio, o derinamų projekto bylų dokumentai (kiekvienas atskirai) negali 
viršyti 20 puslapių apimties ir 30 MB dydžio.  

2. Keliant į CDE projekto dokumentus, bus būtina užpildyti privalomus 4-5 meta duomenų laukus: Projekto numeris, Projekto stadija, Projekto dalis, 
Statinio dėmuo  ir dokumento statusas (Derinimui arba Informacijai). Privalomų meta-duomenų laukų skaičius priklauso nuo keliamo dokumento 
tipo. 

12. Informacijos atvaizdavimo standartai 
Eil. nr. Atvaizdavimo standartai 

1 2 
(pildo 
užsakovas) 

(pildo užsakovas) 

  
13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai 

Eil. nr. 
Projekto informacijos 

modelio tipas 
Projekto informacijos modelio 

trumpas aprašymas 

Duomenų 
pateikimo 

ir (ar) 
sukūrimo 
formatai 

Duomenų mainų formatai 
Duomenų 

saugojimo formatai 

1 2 3 4 5 6 
1. Modeliai Projekto dalių 3D modeliai. (užsakovas 

nurodo 
užpildyti 
tiekėjui) 

.ifc,  
 

Duomenys bus 
išsaugoti .ifc formatu, 
keliant į CDE neturi 
viršyti 50 MB dydžio  
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2. Projekto brėžiniai 2D ir 3D Iš modelio sugeneruoti projektiniai 
brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus 
PIP) parengti brėžiniai kitomis 
programinėmis įrangomis, kai jų 
sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma. 

 .pdf, 
.dwg, 

Duomenys bus 
išsaugoti jų sukūrimo 
formatais. Keliant į 
CDE neturi viršyti 30 
MB dydžio ir 20 
puslapių apimties 
vienai laikmenai. 

3. Tekstinė projekto dalis Aiškinamoji projekto dalis, tekstas.  .pdf Duomenys bus 
išsaugoti jų sukūrimo 
formatais, keliant į 
CDE neturi viršyti 30 
MB dydžio ir 20 
puslapių apimties 
vienai laikmenai. 

4. Grafikai, lentelės Įvairios projekto skaičiuoklės ir grafikai.  .xlsx, 
.pdf 

Duomenys bus 
išsaugoti jų sukūrimo 
formatais, keliant į 
CDE neturi viršyti 30 
MB dydžio ir 20 
puslapių apimties 
vienai laikmenai. 

5. Sankirtų, vientisumo 
patikrų ataskaitos 

Sankirtų ir vientisumo patikrų analizės 
duomenų pateiktys, aprašant ir 
identifikuojant problemines vietas ir 
numatant sprendimo būdą. 

 .xlsx, 
.pdf, 
.bcf 

Duomenys bus 
išsaugoti jų sukūrimo 
formatais 

14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) 
Eil. nr. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) 

1 2 
1. Projekto dalių koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių 

kryptimi ir įvertinant realią altitudę. Bendram modelio koordinavimui priežiūros programose reikia nurodyti modelio ašių susikirtimo taško 
koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal globalias koordinates bei LKS 94, posūkio kampą nuo azimuto ir 
altitudę pagal LAS07 sistemą. 

  
15. Projekto informacijos modelio nustatymai 

Eil. nr. Projekto informacijos modelio nustatymai 
1 2 
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(pildo 
užsakovas) 

(pildo užsakovas) 

  
16. Programinė įranga 

Eil. nr. Programinės įrangos paskirtis Pastabos 
1 2 3 

(pildo 
užsakovas) 

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 

   
17. Informacinių technologijų sistemų našumas 
Eil. nr. Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas 

1 2 
(pildo 
užsakovas) 

(pildo užsakovas) 

  
18. Duomenų saugumas 

Eil. nr. Duomenų saugumo reikalavimai 
1 2 

(pildo 
užsakovas) 

(pildo užsakovas) 

  
19. Bendroji duomenų aplinka 

Eil. nr. Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos 

1 2 3 
1. Dalux CDE yra vienintelė duomenų mainų ir projekto rezultatų pateikimo platforma. Pasirašius sutartį, iki 20 Tiekėjo šalies 

atstovų, pagal Tiekėjo pateiktą projekto 
dalyvių ir rolių sąrašą bus suteikta 
neatlygintina prieiga prie projekto paskyros 
Dalux CDE. 

   
20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis 

Eil. nr. 
Statinio informacinio modeliavimo taikymo 

atvejai naudojimo etape 
Laukiamas rezultatas 

1 2 3 
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(pildo 
užsakovas) 

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 

   
21. Projekto informacinio modelio ir turto informacinio modelio informacijos suderinamumo strategija 

Eil. nr. Turto informacinio modelio sudėtis LOD Pastabos 
1 2 3 4 

(pildo 
užsakovas) 

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 

    
22. Projekto informacinio modelio duomenų migracija į turto informacinį modelį  

Eil. nr. Turto informacijos modelio tipas 
Turto informacijos modelio trumpas 

aprašymas 
Duomenų perdavimo 

formatai 
1 2 3 4 

(pildo 
užsakovas) 

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 

    
 
 

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų aprašai 
 
3.1. Esamų sąlygų modeliavimas 
Esamų sąlygų modeliavimas 

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3 
1.1 Pavadinimas. Esamų sąlygų modeliavimas 
1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP) 
1.3 Tikslas: statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio parengimas. 
1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 
 Įvestis  Išvestis 

 Duomenys apie esamą situaciją (pvz., turimą sklypą arba 
planuojamą užstatyti teritoriją ir esamus statinius, jei yra), 
2D brėžiniai, 3D modeliai ir nuotraukos, skenavimo ir kitų 
matavimų rezultatai, sklypo matavimai, GIS duomenys 

 Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus, 
kaip tai reglamentuota teisės aktuose: 
1) sklypo paviršių; 
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2) esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo 
komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius, 
kitus inžinerinius statinius); 

3) požemines ir antžemines lauko komunikacijas; 
4) geologiją; 
5) apsaugos zonas. 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:  
1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 –  Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas 
   Projektavimas ir (ar) modeliavimas 

 
3.2. Kiekių skaičiavimai 
Kiekių skaičiavimai  
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3 
1.1 Pavadinimas. Kiekių skaičiavimai 
1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP) 

1.3 Tikslas: statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių žiniaraščiams sudaryti atsižvelgiant į statinio 
gyvavimo ciklo etapą. 

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 
 Įvestis  Išvestis 
 Informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) jungtinis modelis  Atitinkamoje statinio gyvavimo ciklo stadijoje grafiškai atvaizduotų 

ir (ar) aprašytų medžiagų ar gaminių eksportuoti kiekiai 
(struktūruotas elementų sąrašas) 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: 
1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 
 Projektavimas ir (ar) modeliavimas S3 Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 
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3.3. Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros 
Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros 
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3 
1.1 Pavadinimas. Sklypo analizė 
1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP) 
1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas vizualizavimo tikslais 
1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 
 Įvestis  Išvestis 
 Esamų sąlygų modelis. 

Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis. 
S2 Susieto BIM modelio vizualizacijos. 

 Esamų sąlygų modelis. 
Projekto informacijos modelis. 

S3 Susieto BIM modelio vizualizacijos. 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: 
1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 
 Esamų sąlygų modeliavimas. 

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 
Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

 - 

 
3.4. Projektavimas ir (ar) modeliavimas 
Projektavimas ir (ar) modeliavimas 
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3 
1.1 Pavadinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas 
1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TP)  
1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas, siekiant parengti 2D ir 3D projekto dokumentaciją atitinkamos stadijos tikslams bei 

kitiems taikymo atvejams įgyvendinti. 
1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 
 Įvestis  Išvestis 
 Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 

stadijose). 
Užsakovo techninė užduotis. 

S2;
S3 

Statinio informacinis modelis ir (ar)jo dalis ir (ar)susietas modelis. 
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai. 
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Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis (jei buvo 
parengtas ankstesnėse stadijose). 
Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos. 
Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas 
modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose). 
Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų 
tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto 
daliai) keliamus reikalavimus nustatytus užakovo 
informacijos reikalavimuose. 

 Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 
stadijose). 
S3 stadijos informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) 
susietas modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 
stadijose). 
Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų 
tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto 
daliai) keliamus reikalavimus, nustatytus užsakovo 
informacijos reikalavimuose. 

S3 Statinio informacinis modelis / jo dalis / susietas modelis. 
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai. 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:  
1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

S3 Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. 
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 
Statybvietės planavimas. 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 
Projektavimas ir (ar) modeliavimas . 

S3 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. 
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 

 
3.5. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3 
1.1 Pavadinimas. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 
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1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)  
1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas skaičiavimams ir analizėms atlikti. 
1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 
 Įvestis  Išvestis 
 Projekto BIM modelis, papildomi duomenys konkrečiai 

analizei atlikti. 
 Atliekama analizė, sugeneruojama analizės ataskaita. 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:  
1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Projektavimas ir (ar) modeliavimas.  Energinė analizė. 
Konstrukcijų analizė ir projektavimas. 
Apšvietimo analizė. 
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 
Kiti analizės atvejai. 
Tvarumo vertinimas. 
Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio 
informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. 
Konstrukcinė-technologinė analizė. 
 

Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 
Energijos sąnaudų analizė. 
Tvarumo stebėsena ir analizė. 

 
3.6. Konstrukcijų analizė ir projektavimas 
Konstrukcijų analizė ir projektavimas 
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 
1.1 Pavadinimas. Konstrukcijų analizė ir projektavimas 
1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP) 
1.3 Tikslas: Optimalios konstrukcinės sistemos parinkimas, konstrukcijos laikančiosios galios patikrinimas. 
1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 
 Įvestis  Išvestis 
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 Statinio architektūriniai sprendiniai, preliminari statinio 
konstrukcinė sistema, informacija apie apkrovas. 

S3 Parengiami statinio konstrukciniai sprendiniai, suprojektuojami 
konstrukciniai elementai, pagrindiniai mazgai, parengiami techninio 
projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: konstrukcijų planai, pjūviai, 
detalės, kiekių žiniaraščiai. 

 Suprojektuota konstrukcinė sistema. S3 Detalizuojami konstrukciniai statinio sprendiniai, elementai ir 
mazgai, parengiami darbo projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: 
konstrukcijų planai, pjūviai, detalės, kiekių žiniaraščiai. 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:  
1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 
Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė. 
 

 Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo 
projekto ekspertizė. 
Konstrukcinė-technologinė analizė. 
Skaitmeninė gamyba. 
Išpildomasis modeliavimas. 

 
3.7. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 
1.1 Pavadinimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP) 
1.3 Tikslas: Skirtingų disciplinų informacinių modelių patikra ir susikirtimų įvertinimas. 
1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 
 Įvestis  Išvestis 

 Esamų sąlygų modelis, skirtingų disciplinų informaciniai 
modeliai 

 Susikirtimų ataskaita 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 
1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 
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 Esamų sąlygų modeliavimas. 
Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

 – 

 
 
 
 

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai  
 

Kodinis 
žymėjimas 

pagal 
klasifikatorių 

Klasifikatoriaus kodinis 
žymėjimas 

Sinonimai, 
taikymo apimtys, 

apribojimai 

LOG 1 
(100) 

LOG 2 
(200) 

LOG 3 
(300) 

LOG 4 
(350) 

LOG 5 
(400) 

LOG 6 
(500) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(pildo 
užsakovas) 

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 
(pildo 

užsakovas) 
(pildo 

užsakovas) 
(pildo 

užsakovas) 
(pildo 

užsakovas) 
(pildo 

užsakovas) 
(pildo 

užsakovas) 

 
 
 
5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai  
 

Nr. 

Atributai Galimos 
ir (ar) 
ribinės 
reikšmė

s 

Klasifikatorius 
Projekt
o dalis 

Atribut
o ar jo 

rinkinio 
vardas 

Duomen
ų tipas 

Matavim
o 

vienetai 

Aprašym
as 

Formata
s 

Komentar
as 

Klasifikatori
us 

Termina
s, 

apibūdi-
nimas 

Taikymo 
apimtys, 

apribojim
ai 

(užpildo 
užsakova

s) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Klasifikatorius 

(pildo 
užsakova

s) 

(pildo 
užsakova

s) 

(pildo 
užsakovas

) 

(pildo 
užsakovas

) 

(pildo 
užsakovas) 

(pildo 
užsakova

s) 

(pildo 
užsakovas) 

(pildo 
užsakova

s) 

(pildo 
užsakovas) 

(pildo 
užsakovas

) 

(pildo 
užsakovas) 

(pildo 
užsakova

s) 

Objekto savybės 
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(pildo 
užsakova

s) 

(pildo 
užsakova

s) 

(pildo 
užsakovas

) 

(pildo 
užsakovas

) 

(pildo 
užsakovas) 

(pildo 
užsakova

s) 

(pildo 
užsakovas) 

(pildo 
užsakova

s) 

(pildo 
užsakovas) 

(pildo 
užsakovas

) 

(pildo 
užsakovas) 

(pildo 
užsakova

s) 
 
 
6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai 
 

Reikšmė Lygmuo Kamienis, 0 
lygmens aplankas 

1 lygmens 
poaplankis 

2 lygmens 
poaplankis 

3 lygmens 
poaplankis 

žemesnio lygmens poaplankiai 
(išlaikomos tik kodavimo taisyklės) 

Failai 

(pildo 
užsakovas

) 

(pildo 
užsakovas
) 

(pildo užsakovas) (pildo 
užsakovas) 

(pildo 
užsakovas) 

(pildo 
užsakovas) 

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 

 
 

(Užsakovo pavadinimas)                                  (Pareigos)                                             (Parašas)                                                (Vardas, pavardė)  
_______________ 

 



 

Užsakovo informacijos reikalavimų 
tvarkos aprašo 
3 priedas 

 
(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-2) 

 
 

(Užsakovo juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė) 
 

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI 
 

Nr.        
(Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys) 
 

(Data) 
 

 
 

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO PRELIMINARUSIS VYKDYMO PLANAS 
 
1 lentelė. Statinio projekto ir tiekėjo informacija 
 

 

1. Tikslus statinio projekto pavadinimas 
110-10 kV Rimkų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas  

 

2. Tiekėjo pavadinimas 
Connecto Lietuva UAB                                           
                                             

 
2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimų paslaugoms, valdymui ir technologijoms įgyvendinimo planas 
 
1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai 
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Eil. nr. 
Statinio 

gyvavimo 
ciklo etapas 

Statinio gyvavimo ciklo stadija ir 
žymuo (S1-S6) 

Statinio gyvavimo ciklo rezultatai 

1 2 3 4 
1. Projektiniai 

pasiūlymai 
S2 1. Parengtas ir suderintas statinio informacinio modeliavimo projekto detalusis 

vykdymo planas (BEP). 
2. Parengti ir suderinti galutiniai PP ir TDP lygmens modeliai .ifc formatu, 

geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas. 
3. Tiek Projektinių pasiūlymų, tiek ir Techninio darbo projekto sudėtis ir detalumas 

atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą 
sudėtį ir detalumą bei techninėje užduotyje keliamus papildomus reikalavimus. 

4. Atliktos koordinavimo ir kolizijų patikros. 
5. Parengti kiekių žiniaraščiai ir techninės specifikacijos, tinkamos naudoti projekto 

rangos pirkimui vykdyti. 
6. Visa projekto informacija pateikta Dalux CDE aplinkoje. 
7. Gautas užsakovo pritarimas. 
8. Gautas statybą leidžiantis dokumentas. 

2. Techninis darbo 
projektas 

S3 

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa 
(kalendoriniu grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi Projekto dalyviai, kurie 
atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas) 

Eil. nr. 
Statinio informacinio modeliavimo taikymo 

atvejai 
Planavimas Projektavimas Statyba 

Naudoji
mas 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 2 
punkto) 

  P    

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas)   P P    
3 Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas)   P P    
4 Sklypo analizė (rekomenduojamas)        
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5 
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas 
(privalomas) 

       

6 
Statinio informacinio modeliavimo projekto 
vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas) 

  
P P 

   

7 
Projektavimas ir (ar) modeliavimas 
(privalomas) 

  
P P 

   

8 
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 
(rekomenduojamas) 

       

9 Energinė analizė (rekomenduojamas)        
10 Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas)        

11 
Konstrukcijų analizė ir projektavimas 
(rekomenduojamas) 

  
P P 

   

12 Apšvietimo analizė (rekomenduojamas)        

13 
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų 
analizė (rekomenduojamas) 

       

14 Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas)        

15 
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio 
modeliavimo projekto ekspertizė 
(rekomenduojamas) 

       

16 
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
(privalomas) 

  
P P 

   

17 Statybvietės planavimas (rekomenduojamas)        

18 
Sveikatos ir saugos priemonių planavimas 
(rekomenduojamas) 

       

19 
Konstrukcinė-technologinė analizė 
(rekomenduojamas) 

       

20 
Statybos technologijos (technologinės schemos) 
ir montavimo eigos simuliavimas 
(rekomenduojamas) 

       

21 
Statybos logistikos planavimas 
(rekomenduojamas) 

       

22 
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 
(rekomenduojamas)  
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23 Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas)        

24 
Statybos darbų techninė priežiūra 
(rekomenduojamas) 

       

25 Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas)        
26 Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas)        

27 
Statinio priežiūros planavimas 
(rekomenduojamas) 

       

28 
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir 
komunikacijų analizė (rekomenduojamas) 

       

29 Energijos sąnaudų analizė        
30 Turto valdymas (rekomenduojamas)        
31 Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas)        
32 Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas)        
33 Avarijų prevencija (rekomenduojamas)        

2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų detalizavimas 

Eil. nr. 
Statinio informacinio modeliavimo taikymo 

atvejai 
Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo įgyvendinimo aprašymas 

1 2 3 
1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) Nevertinama 

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas) 
(pildo tiekėjas) 

 
3 Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 
4 Sklypo analizė (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

5 
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas 
(privalomas) 

Verinamas, atitikimas teritorijose. 

6 
Statinio informacinio modeliavimo projekto 
vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

7 
Projektavimas ir (ar) modeliavimas 
(privalomas) 

(pildo tiekėjas) 

8 
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 
(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 
 

9 Energinė analizė (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 
10 Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 



5 
 

 

11 
Konstrukcijų analizė ir projektavimas 
(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

12 Apšvietimo analizė (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

13 
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų 
analizė (rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

14 Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

15 
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio 
modeliavimo projekto ekspertizė 
(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

16 
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
(privalomas) 

Objekto sankirtose su 3-iųjų šalių komunikacijomis. 

17 Statybvietės planavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

18 
Sveikatos ir saugos priemonių planavimas 
(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

19 
Konstrukcinė-technologinė analizė 
(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

20 
Statybos technologijos (technologinės schemos) 
ir montavimo eigos simuliavimas 
(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

21 
Statybos logistikos planavimas 
(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

22 
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 
(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

23 Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

24 
Statybos darbų techninė priežiūra 
(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

25 Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 
26 Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

27 
Statinio priežiūros planavimas 
(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

28 
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir 
komunikacijų analizė (rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

29 Energijos sąnaudų analizė (pildo tiekėjas) 
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30 Turto valdymas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 
31 Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 
32 Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 
33 Avarijų prevencija (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu 
Eil. nr. Mokymų pavadinimas ir tikslas Mokymų 

trukmė 
Pastabos Tiekėjo papildyta 

informacija 
1 2 3 4 5 

Užsakovo reikalavimai  
1. Užsakovas pateiks informaciją ir jeigu reikės parodys 

vizualiai duomenų kėlimo eiliškumą, tvarką, roles 
naudojamoje Dalux CDE aplinkoje. 

Iki 2 val. Vienas pristatymas arba keli pasiskirsčius 
skirtingomis temomis vykdomas nuotoliniu 
būdu Teams platformoje. 

- 

     
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija  
(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

     
4. Projekto informacijos modelio struktūra 

Eil. nr. 
Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis 

Tiekėjo papildyta 
informacija 

1 2 3 4 
Užsakovo reikalavimai  
1. Projekto dalių modeliai turi atitikti projekto dalių ir 

bylų struktūrą. 
Sklandžiam ir savalaikiam projektinės dokumentacijos 
derinimui bei techninės priežiūros darbų įvykdymui. 

- 

2. Projekto dalys, kurios nėra modeliuojamos taip pat 
turi atitikti projekto dalių ir bylų struktūrą 

 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 
(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

    
5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai 

Eil. nr. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai Tiekėjo papildyta 
informacija 

1 2 3 
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Užsakovo reikalavimai  

1. Kartu su PIP turi būti paruoštas projekto modelių, dalių ir bylų aprašas ar schema, nurodant kokios projekto dalys yra 
modeliuojamos, o kurios ne. 

(pildo tiekėjas) 

2. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį .ifc formatu (aprašas ar schema turi 
nurodyti kaip susiejami modeliai) 

 

3. Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita projekto dokumentacija, privalo būti generuojami iš CDE patalpinto 
modelio ir neatsiejami nuo jo. Atskirais atvejais, susiderinus su Užsakovu, brėžiniai, schemos ir kiti projekto 
dokumentai gali būti parengiami ir kitomis programinėmis įrangomis, kai nėra galimybės jų sugeneruoti iš modelio. 
Visi projekto dokumentai talpinami tik CDE. 

 

 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   
6. Klasifikavimo sistema 

Eil. nr. Klasifikavimo sistema Tiekėjo papildyta 
informacija 

1 2 3 
 

Užsakovo reikalavimai 

1. Objekto projektavime turi būti laikomąsi Nacionalinio Statybos Informacijos Klasifikatoriaus, o Užsakovo 
specifiniams elementams, nesantiems NSIK, bus pateikiamas papildomas įrenginių tipų pavadinimų ir hierarchijos 
sąrašas, kuris taip pat turės būti naudojamas projekte. Šis sąrašas bus pateikiamas iškart pasirašius sutartį dėl 
projektavimo. 

(pildo tiekėjas) 

   

 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   

7. Projekto informacinio modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas  
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Eil. Nr. Peržiūra Peržiūros tikslas 
Atsakingo 

asmens rolė 

Programinė įranga ir 
(ar) duomenų 

formatai 
Periodiškumas 

Tiekėjo papildyta 
informacija 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Užsakovo reikalavimai 
1. Vizualinė 

projektavimo 
rezultatų patikra 

Peržiūrėti ar nėra 
netinkamų modelio 
elementų bei kaip 
laikomasi projekto etape 
siekiamų rezultatų 

Atsakingas 
tiekėjas, dalyvauja 
užsakovo projekto 
vadovas ir 
komandos nariai 

CDE Dalux Kartą per savaitę  

2. Sankirtų patikra Atlikti susikirtimų tarp 
skirtingų projekto dalių 
erdvinių modelių ar jų 
elementų paiešką, aptikti 
sankirtų vietas ir valdyti 
taisymo procesą 

Atsakingas 
tiekėjas, dalyvauja 
užsakovo projekto 
vadovas ir 
komandos nariai 

Ataskaitos pateikiamos 
.xlsx formatu arba kitu 
PIP nurodytu būdu 

Kaskart pateikiant 
projekto derinimo 
iteracijai 

 

3. Modelio 
vientisumo 
patikra 

Patikrinti ar jungtinis 
erdvinis modelis atitinka 
modelio vientisumo 
reikalavimus. 

Atsakingas 
tiekėjas, dalyvauja 
užsakovo projekto 
vadovas ir 
komandos nariai 

Ataskaitos pateikiamos 
.xlsx formatu arba kit PIP 
nurodytu būdu 

Kaskart pateikiant 
pilną projekto apimtį 
derinimo iteracijai 

 

 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

       
8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacinio modelį - Atsakomybių matrica 

Eil. Nr. 
Projekto informacinio modelio 

užduotys 
Užsakovo paskirtas 

BIM Vadovas 
Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius 

ir (ar) BIM Vadovas 
Tiekėjo papildyta 

informacija 
1 2 3 4 5 

 

Užsakovo reikalavimai 

1.   Tiekėjo vadovo įsakymu patvirtintas asmuo  
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Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

     
9. Projekto informacinio modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas 

Eil. nr. 
Projekto informacinio modelio 

modelio sudėtis 

Stadija Sx (statinio gyvavimo ciklo 
stadija) 

Stadija Sy (statinio gyvavimo ciklo 
stadija) 

LOD Pastabos LOD Pastabos 
1 2 3 4 5 6 

 

Užsakovo reikalavimai 
1. Konstrukcijų dalis 300    
2. Elektros linijų dalis 300    
3. Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis 300    

 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

      
10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas 

Eil. Nr. Susitikimo tikslas 
Statinio informacinio 
modeliavimo projekto 

stadija 
Dažnumas Dalyviai Vieta 

Tiekėjo papildyta 
informacija 

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

Užsakovo reikalavimai 

        
        

 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 
 

 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)  

        
11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai 
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Eil. nr. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai Tiekėjo papildyta 
informacija 

1 2 3 
 

Užsakovo reikalavimai 

 Keliant į CDE projekto modelių .ifc laikmenos neturi viršyti 50 MB dydžio, o derinamų projekto bylų dokumentai 
(kiekvienas atskirai) negali viršyti 20 puslapių apimties ir 30 MB dydžio.  

(pildo tiekėjas) 

2. Keliant į CDE projekto dokumentus, bus būtina užpildyti privalomus 4-5 meta duomenų laukus: Projekto numeris, 
Projekto stadija, Projekto dalis, Statinio dėmuo  ir dokumento statusas (Derinimui arba Informacijai). Privalomų meta-
duomenų laukų skaičius priklauso nuo keliamo dokumento tipo. 

 

 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   
12. Informacijos atvaizdavimo standartai 

Eil. nr. Atvaizdavimo standartai Tiekėjo papildyta 
informacija 

1 2 3 
 

Užsakovo reikalavimai 
(pildo 
užsakovas 
– 
atkartojama 
informacija 
iš 
Užsakovo 
informacijo
s 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 12 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 12 punkto) (pildo tiekėjas) 
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Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   
13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai 

Eil. nr. 
Projekto 

informacijos 
modelio tipas 

Projekto 
informacijos modelio 
trumpas aprašymas 

Duomenų pateikimo 
ir (ar) sukūrimo 

formatai 

Duomenų 
mainų formatai 

Duomenų 
saugojimo 
formatai 

Tiekėjo papildyta 
informacija 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Užsakovo reikalavimai 
 

Tiekėjas privalomai 
užpildo 

 

Užsakovo reikalavimai  
 

Prireikus tiekėjas 
detalizuoja 

1. Modeliai Projekto dalių 3D 
modeliai. 

(užsakovas nurodo 
užpildyti tiekėjui) 

.ifc,  
 

Duomenys bus 
išsaugoti .ifc formatu, 
keliant į CDE neturi 
viršyti 50 MB dydžio  

(pildo tiekėjas) 

2. Projekto brėžiniai 2D 
ir 3D 

Iš modelio sugeneruoti 
projektiniai brėžiniai. 
Atskirais atvejais 
(suderinus PIP) parengti 
brėžiniai kitomis 
programinėmis 
įrangomis, kai jų 
sugeneruoti iš modelio 
nėra įmanoma. 

 .pdf, 
.dwg, 

Duomenys bus 
išsaugoti jų sukūrimo 
formatais. Keliant į 
CDE neturi viršyti 30 
MB dydžio ir 20 
puslapių apimties 
vienai laikmenai. 

 

3. Tekstinė projekto 
dalis 

Aiškinamoji projekto 
dalis, tekstas. 

 .pdf Duomenys bus 
išsaugoti jų sukūrimo 
formatais, keliant į 
CDE neturi viršyti 30 
MB dydžio ir 20 
puslapių apimties 
vienai laikmenai. 

 

4. Grafikai, lentelės Įvairios projekto 
skaičiuoklės ir grafikai. 

 .xlsx, 
.pdf 

Duomenys bus 
išsaugoti jų sukūrimo 
formatais, keliant į 
CDE neturi viršyti 30 
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MB dydžio ir 20 
puslapių apimties 
vienai laikmenai. 

5. Sankirtų, vientisumo 
patikrų ataskaitos 

Sankirtų ir vientisumo 
patikrų analizės 
duomenų pateiktys, 
aprašant ir 
identifikuojant 
problemines vietas ir 
numatant sprendimo 
būdą. 

 .xlsx, 
.pdf, 
.bcf 

Duomenys bus 
išsaugoti jų sukūrimo 
formatais 

 

       
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

       
14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) 

Eil. nr. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) 
Tiekėjo papildyta 

informacija 
 

1 2 3  
 

Užsakovo reikalavimai  
 

 
1. Projekto dalių koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių koordinačių sistemoje, įvertinant modelio 

orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. Bendram modelio koordinavimui priežiūros programose 
reikia nurodyti modelio ašių susikirtimo taško koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal 
globalias koordinates bei LKS 94, posūkio kampą nuo azimuto ir altitudę pagal LAS07 sistemą. 

(pildo tiekėjas)  

    
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 
 

 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)  

    
15. Projekto informacijos modelio nustatymai 

Eil. nr. Projekto informacijos modelio nustatymai 
Tiekėjo papildyta 

informacija 
 



13 
 

 

1 2 3  
 

Užsakovo reikalavimai  
 

 

 (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 15 punkto) (pildo tiekėjas)  
    
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 
 

 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)  

    
16. Programinė įranga 

Eil. nr. Programinės įrangos paskirtis Pastabos 
Tiekėjo papildyta 

informacija 
 

1 2 3 4  
 

Užsakovo reikalavimai  
 

 

(pildo 
užsakovas 
– 
atkartoja
ma 
informacij
a iš 
Užsakovo 
informacij
os 
reikalavi
mų 2 
priedo 2 
lentelės 
16 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 16 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo 
informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 16 punkto) 

(pildo tiekėjas)  

     
 

Žemiau tiekėjo pildomi punktai 
 

 
(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)  
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17. Informacinių technologijų sistemų našumas 

Eil. nr. Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas 
Tiekėjo papildyta 

informacija 
1 2 3 

 

Užsakovo reikalavimai  

(pildo 
užsakov
as – 
atkartoja
ma 
informa
cija iš 
Užsakov
o 
informa
cijos 
reikalavi
mų 2 
priedo 2 
lentelės 
17 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 17 punkto) (pildo tiekėjas) 

   
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija  

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   
18. Duomenų saugumas 

Eil. nr. 
Duomenų saugumo reikalavimai Tiekėjo papildyta 

informacija 
1 2 3 

 

Užsakovo reikalavimai  
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(pildo 
užsakovas 
– 
atkartoja
ma 
informacij
a iš 
Užsakovo 
informacij
os 
reikalavi
mų 2 
priedo 2 
lentelės 
18 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 18 punkto) (pildo tiekėjas) 

   
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   
19. Bendroji duomenų aplinka 

Eil. nr. 
Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos Tiekėjo papildyta 

informacija 
1 2 3 4 

 

Užsakovo reikalavimai  
1. Dalux CDE yra vienintelė duomenų mainų ir projekto rezultatų pateikimo 

platforma. 
Pasirašius sutartį, iki 20 Tiekėjo šalies 
atstovų, pagal Tiekėjo pateiktą projekto 
dalyvių ir rolių sąrašą bus suteikta 
neatlygintina prieiga prie projekto paskyros 
Dalux CDE. 

(pildo tiekėjas) 

    
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 
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(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

    
20. Turto informacinio modelio (AIM)  poreikis 

Eil. nr. 
BIM taikymo atvejai 

Naudojimo etape 
Laukiamas rezultatas Tiekėjo papildyta 

informacija 
1 2 3 4 

 

Užsakovo reikalavimai  
(pildo 
užsakovas 
– 
atkartoja
ma 
informacij
a iš 
Užsakovo 
informacij
os 
reikalavi
mų 2 
priedo 2 
lentelės 
20 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama 
informacija iš Užsakovo 
informacijos reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 20 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 
priedo 2 lentelės 20 punkto) 

(pildo tiekėjas) 

    
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

    
21. Projekto informacijos projekto (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija 

Eil. Nr. AIM modelio sudėtis LOD Pastabos 
Tiekėjo papildyta 

informacija 
1 2 3 4 5 
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Užsakovo reikalavimai  

(pildo 
užsakov
as – 
atkartoja
ma 
informa
cija iš 
Užsakov
o 
informa
cijos 
reikalavi
mų 2 
priedo 2 
lentelės 
21 
punkto) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 21 punkto) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 21 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo 
informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto) 

(pildo tiekėjas) 

     
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

     
22. Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM) 

Eil. Nr. 
Turto 

informacijos 
modelio tipas 

Turto informacijos modelio trumpas 
aprašymas 

Duomenų perdavimo formatai 
Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 4 5 
 

Užsakovo reikalavimai  
(pildo 
užsakov
as – 

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 
22 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama 
informacija iš Užsakovo informacijos 

(pildo tiekėjas ) 
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3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų įgyvendinimo planas 
 
Esamų sąlygų modeliavimas 

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3 
1.1 Pavadinimas. Esamų sąlygų modeliavimas 
1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP) 
1.3 Tikslas: statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio parengimas. 
1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 
 Įvestis  Išvestis 

 Duomenys apie esamą situaciją (pvz., turimą sklypą arba 
planuojamą užstatyti teritoriją ir esamus statinius, jei yra), 
2D brėžiniai, 3D modeliai ir nuotraukos, skenavimo ir kitų 
matavimų rezultatai, sklypo matavimai, GIS duomenys 

 Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus, 
kaip tai reglamentuota teisės aktuose: 
1) sklypo paviršių; 

atkartoja
ma 
informa
cija iš 
Užsakov
o 
informa
cijos 
reikalavi
mų 2 
priedo 2 
lentelės 
22 
punkto) 

Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 22 punkto) 

reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 
punkto) 

     
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 
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2) esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo 
komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius, 
kitus inžinerinius statinius); 

3) požemines ir antžemines lauko komunikacijas; 
4) geologiją; 
5) apsaugos zonas. 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:  
1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 –  Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas 
   Projektavimas ir (ar) modeliavimas 

 
3.2. Kiekių skaičiavimai 
Kiekių skaičiavimai  
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3 
1.1 Pavadinimas. Kiekių skaičiavimai 
1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP) 

1.3 Tikslas: statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių žiniaraščiams sudaryti atsižvelgiant į statinio 
gyvavimo ciklo etapą. 

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 
 Įvestis  Išvestis 
 Informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) jungtinis modelis  Atitinkamoje statinio gyvavimo ciklo stadijoje grafiškai atvaizduotų 

ir (ar) aprašytų medžiagų ar gaminių eksportuoti kiekiai 
(struktūruotas elementų sąrašas) 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: 
1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 
 Projektavimas ir (ar) modeliavimas S3 Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 
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3.3. Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros 
Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros 
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3 
1.1 Pavadinimas. Sklypo analizė 
1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP) 
1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas vizualizavimo tikslais 
1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 
 Įvestis  Išvestis 
 Esamų sąlygų modelis. 

Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis. 
S2 Susieto BIM modelio vizualizacijos. 

 Esamų sąlygų modelis. 
Projekto informacijos modelis. 

S3 Susieto BIM modelio vizualizacijos. 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: 
1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 
 Esamų sąlygų modeliavimas. 

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 
Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

 - 

 
3.4. Projektavimas ir (ar) modeliavimas 
Projektavimas ir (ar) modeliavimas 
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3 
1.1 Pavadinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas 
1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TP)  
1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas, siekiant parengti 2D ir 3D projekto dokumentaciją atitinkamos stadijos tikslams bei 

kitiems taikymo atvejams įgyvendinti. 
1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 
 Įvestis  Išvestis 
 Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 

stadijose). 
Užsakovo techninė užduotis. 

S2;
S3 

Statinio informacinis modelis ir (ar)jo dalis ir (ar)susietas modelis. 
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai. 
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Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis (jei buvo 
parengtas ankstesnėse stadijose). 
Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos. 
Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas 
modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose). 
Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų 
tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto 
daliai) keliamus reikalavimus nustatytus užakovo 
informacijos reikalavimuose. 

 Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 
stadijose). 
S3 stadijos informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) 
susietas modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 
stadijose). 
Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų 
tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto 
daliai) keliamus reikalavimus, nustatytus užsakovo 
informacijos reikalavimuose. 

S3 Statinio informacinis modelis / jo dalis / susietas modelis. 
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai. 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:  
1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

S3 Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. 
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 
Statybvietės planavimas. 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 
Projektavimas ir (ar) modeliavimas . 

S3 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. 
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 

 
3.5. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3 
1.1 Pavadinimas. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 
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1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)  
1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas skaičiavimams ir analizėms atlikti. 
1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 
 Įvestis  Išvestis 
 Projekto BIM modelis, papildomi duomenys konkrečiai 

analizei atlikti. 
 Atliekama analizė, sugeneruojama analizės ataskaita. 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:  
1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Projektavimas ir (ar) modeliavimas.  Energinė analizė. 
Konstrukcijų analizė ir projektavimas. 
Apšvietimo analizė. 
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 
Kiti analizės atvejai. 
Tvarumo vertinimas. 
Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio 
informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. 
Konstrukcinė-technologinė analizė. 
 

Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 
Energijos sąnaudų analizė. 
Tvarumo stebėsena ir analizė. 

 
3.6. Konstrukcijų analizė ir projektavimas 
Konstrukcijų analizė ir projektavimas 
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 
1.1 Pavadinimas. Konstrukcijų analizė ir projektavimas 
1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP) 
1.3 Tikslas: Optimalios konstrukcinės sistemos parinkimas, konstrukcijos laikančiosios galios patikrinimas. 
1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 
 Įvestis  Išvestis 
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 Statinio architektūriniai sprendiniai, preliminari statinio 
konstrukcinė sistema, informacija apie apkrovas. 

S3 Parengiami statinio konstrukciniai sprendiniai, suprojektuojami 
konstrukciniai elementai, pagrindiniai mazgai, parengiami techninio 
projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: konstrukcijų planai, pjūviai, 
detalės, kiekių žiniaraščiai. 

 Suprojektuota konstrukcinė sistema. S3 Detalizuojami konstrukciniai statinio sprendiniai, elementai ir 
mazgai, parengiami darbo projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: 
konstrukcijų planai, pjūviai, detalės, kiekių žiniaraščiai. 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:  
1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 
Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė. 
 

 Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo 
projekto ekspertizė. 
Konstrukcinė-technologinė analizė. 
Skaitmeninė gamyba. 
Išpildomasis modeliavimas. 

 
3.7. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 
1.1 Pavadinimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP) 
1.3 Tikslas: Skirtingų disciplinų informacinių modelių patikra ir susikirtimų įvertinimas. 
1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 
 Įvestis  Išvestis 

 Esamų sąlygų modelis, skirtingų disciplinų informaciniai 
modeliai 

 Susikirtimų ataskaita 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 
1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 



24 
 

 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 
Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

 – 

 
 
4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai  
 

Kodinis 
žymėjimas 

pagal 
klasifikatorių 

Klasifikatoriaus 
terminas, 

apibūdinimas 

Sinonimai, 
taikymo 
apimtys, 

apribojimai 

LOG 1 
(100) 

LOG 2 
(200) 

LOG 3 
(300) 

LOG 4 
(350) 

LOG 5 
(400) 

LOG 6 
(500) 

Tiekėjo 
papildyta 

informacija 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(pildo 

užsakovas – 
atkartojama 

informacija iš 
Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 4 
lentelės) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama 

informacija iš 
Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 4 lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 

informacija iš 
Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 

 
 
5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai  
 

Nr. 

Atributai Galimo
s ir (ar) 
ribinės 
reikšmė

s 

Klasifikatorius 
Projekt
o dalis 

Tiekėjo 
papildyt
a 
informa
cija 

Atribut
o ar jo 

rinkinio 
vardas 

Duome-
nų tipas 

Mata-
vimo 

vienetai 

Apra-
šymas 

Format
as 

Komenta
ras 

Pasirinkta
s 

klasifikato
rius 

Terminas, 
apibūdini

mas 

Taikymo 
apimtys, 
apriboji

mai 

(pildo 
užsakova

s) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Klasifikatorius  

(pildo 
užsakova

s – 
atkartoja

ma 
informac

ija iš 
Užsakov

o 
informac

ijos 
reikalavi

mų 2 
priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakova

s – 
atkartoja

ma 
informac

ija iš 
Užsakov

o 
informac

ijos 
reikalavi

mų 2 
priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakova

s – 
atkartoja

ma 
informac

ija iš 
Užsakov

o 
informac

ijos 
reikalavi

mų 2 
priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakova

s – 
atkartoja

ma 
informac

ija iš 
Užsakov

o 
informac

ijos 
reikalavi

mų 2 
priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakova

s – 
atkartoja

ma 
informac

ija iš 
Užsakov

o 
informac

ijos 
reikalavi

mų 2 
priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakova

s – 
atkartoja

ma 
informac

ija iš 
Užsakov

o 
informac

ijos 
reikalavi

mų 2 
priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojam

a 
informacij

a iš 
Užsakovo 
informacij

os 
reikalavim
ų 2 priedo 
5 lentelės) 

(pildo 
užsakova

s – 
atkartoja

ma 
informac

ija iš 
Užsakov

o 
informac

ijos 
reikalavi

mų 2 
priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojama 
informacija 

iš 
Užsakovo 

informacijo
s 

reikalavimų 
2 priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartoja

ma 
informacij

a iš 
Užsakovo 
informacij

os 
reikalavi

mų 2 
priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakova

s – 
atkartoja

ma 
informac

ija iš 
Užsakov

o 
informac

ijos 
reikalavi

mų 2 
priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

Objekto savybės  

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 

informacija iš 
Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 5 
lentelės) 

(pildo užsakovas 
– atkartojama 
informacija iš 

Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 5 lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 

informacija iš 
Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 

informacija iš 
Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 

 
6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai 
 

Reikšmė Lygmuo 
Kamienis, 0 

lygmens 
aplankas 

1 lygmens 
poaplankis 

2 lygmens 
poaplankis 

3 lygmens 
poaplankis 

žemesnio lygmens 
poaplankiai 

(išlaikomos tik 
Failai 

Tiekėjo 
papildyta 

informacija 
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kodavimo 
taisyklės) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartoja

ma 
informaci

ja iš 
Užsakovo 
informaci

jos 
reikalavi

mų 2 
priedo 6 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartoja

ma 
informacij

a iš 
Užsakovo 
informacij

os 
reikalavi

mų 2 
priedo 6 
lentelės) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama 

informacija iš 
Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 6 lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 

informacija iš 
Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 6 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 

informacija iš 
Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 6 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 

informacija iš 
Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 6 
lentelės) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama 

informacija iš 
Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 2 priedo 

6 lentelės) 

(pildo užsakovas 
– atkartojama 
informacija iš 

Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 6 
lentelės) 

(pildo tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

 
 
 
 
Connecto Lietuva        Projektų vadovas                      Vaidotas Vasiliauskas 

(Užsakovo pavadinimas)                                  (Pareigos)                                             (Parašas)                                                (Vardas, pavardė)  
_______________ 


