

PIRKIMO SUTARTIS

2018-08-24 Nr. A64-130/18 (3.10.21-TD2)

Vilnius

I. SUTARTIES ŠALYS

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujama Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos, veikiančio pagal 2018-04-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-1087/18(2.1.1E-TD2), esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama **Užsakovu**, ir AB „Eurovia Lietuva“, kodas 121949798, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatų, registruota adresu Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, toliau vadinama **Rangovu**, o toliau kartu vadinami šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi, sudarė ir pasirašė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja atlikti **Vilniaus miesto Šiaurinės miesto dalies susisiekimo komunikacijų rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbus** (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas darbus atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti už faktiškai atliktus darbus pagal Rangovo pasiūlytus įkainius, nurodytus Sutarties 2 priede.

2. Darbų savybės pateiktos techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Preliminarios (36 mėn.) darbų apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas), kurios Sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimties), neviršijant 5 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės. Užsakovas Sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visos darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas) nurodytos 36 mėn. preliminarios darbų apimties.

3. Darbų atlikimo terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

III. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio su peržiūra. Darbų atlikimo įkainiai, nurodyti Sutarties 2 priede, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su darbų atlikimu. Darbų atlikimo įkainiams įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

5. Pradinė Sutarties vertė: 3.000.000,00 (trys milijonai) EUR be PVM (3.630.000,00 (trys milijonai šeši šimtai trisdešimt tūkstančių) EUR su PVM).

6. Sutarties vykdymo laikotarpiu, Sutarties 2 priede nurodyti darbų atlikimo įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami tokia tvarka:

6.1. Darbų atlikimo įkainiai – kintantis dydis, kuris kinta proporcingai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamiems statybos sąnaudų elementų kainų indeksams (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“). Darbų atlikimo įkainiai tikslinami



2019 ir 2020 metų lapkričio mėnesį, jei Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 ir 2020 metų lapkričio mėnesį oficialiai skelbiami 2019 ir 2020 metų rugsėjo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“) pakinta daugiau kaip 5 proc.:

* 2019 metų lapkričio mėnesį – 2019 metų rugsėjo mėnesio indeksą lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu;

* 2020 metų lapkričio mėnesį – 2020 metų rugsėjo mėnesio indeksą lyginant su 2019 metų rugsėjo mėnesio indeksu, jei įkainiai buvo tikslinti, jei ne – lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu.

Sutarties galiojimo laikotarpiu darbų atlikimo įkainiai keičiami iki 2019 m. ir 2020 m. lapkričio mėnesio 10 d.

Darbų atlikimo įkainiai keičiami pagal perskaičiavimo formulę:

$a_1 = a \times k$, kur:

a – pasiūlymo pateikimo mėnesį buvę darbų atlikimo įkainiai (ar 2019 m. lapkričio mėn. patikslinti darbų atlikimo įkainiai, jei įkainiai buvo tikslinti);

a_1 – 2019 m. (2020 m.) perskaičiuoti darbų atlikimo įkainiai;

k – perskaičiavimo koeficientas, $k = b_1 : b$, kur:

b – pasiūlymo pateikimo mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“) (jei įkainiai jau buvo tikslinti, tai 2019 m. rugsėjo mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“));

b_1 – Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. (2020 m.) rugsėjo mėnesio oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“).

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje, adresas – <http://osp.stat.gov.lt>.

6.2. Darbų atlikimo įkainių pakeitimas įforminamas Užsakovo ir Rangovo papildomu susitarimu po atitinkamų metų rugsėjo mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statybos sąnaudų kainų oficialaus indekso paskelbimo iki atitinkamų metų lapkričio mėn. 10 dienos. Akte nurodomas darbų atlikimo įkainio pakeitimo pagrindas, indeksų dydžiai ir darbų atlikimo įkainių pasikeitimo skaičiavimas pagal 6.1 punkte pateiktą formulę.

6.3. Indeksuoti darbų atlikimo įkainiai įsigalioja nuo dienos, kai 6.2 punkte nurodytą papildomą susitarimą pasirašo abiejų šalių atstovai. Nauji darbų atlikimo įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliekamus darbus, atliktus po darbų atlikimo įkainių pakeitimo.

6.4. Jei kiekvienu indeksavimo atveju 6.2 punkte nurodytas papildomas susitarimas dėl ne nuo Užsakovo priklausančių priežasčių nėra pasirašomas iki po 6.1 punkte nurodyto darbų atlikimo įkainių tikslinimo mėnesio einančio mėnesio 5 d., Užsakovas turi teisę, vykdydamas mokėjimus už darbus, atliktus atitinkamai po 2019-11-10 ir 2020-11-10, vadovautis šioje Sutartyje nurodytais darbų atlikimo įkainiais, o tuo atveju, jei darbų atlikimo įkainiai buvo patikslinti ir įforminti 6.2 punkte nurodytu papildomu susitarimu – perskaičiuotais darbų atlikimo įkainiais.

7. Darbų atlikimo įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami darbų atlikimo įkainiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, darbų atlikimo įkainiai nebus perskaičiuojami;

7.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

7.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui darbų atlikimo įkainiuose

7.4. esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

7.5. darbų atlikimo įkainių pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu;

7.6. perskaičiuoti darbų atlikimo įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

8. Darbai finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (toliau – biudžetas) ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD).

9. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus, jei darbai atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku pagal darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 4 priedas), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (Sutarties 5 priedas) ir pateiktas PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus. Už papildomus darbus nemokama, jei tai susiję su savavališkais sprendimais.

10. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima iš Rangovo darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 4 priedas), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (Sutarties 5 priedas) apie faktiškai atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto ar LAKD), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 4 priedas) pasirašymo dienos.

11. Vykdam Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

12. Jei Rangovas darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už faktiškai atliktus darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

13. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį).

14. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

14.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

14.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 14.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

14.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

14.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

14.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

15. Vilniaus miesto susisiekimo komunikacijų rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbų pirkimo dokumentai (toliau – pirkimo dokumentai) yra neatskiriama Sutarties dalis.

16. Rangovas įsipareigoja:

16.1. darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, gavus raštišką Užsakovo užsakymą (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyta darbų atlikimo vieta, apimtis, darbų atlikimo terminas, per kurį darbai turi būti atlikti;

16.2. nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus bei ištaisyti atsiradusius defektus per darbų garantinį terminą;

16.3. suteikti faktiškai atliktiems darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką;

16.4. pateikti Užsakovui tinkamai, kokybiškai ir laiku faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 4 priedas), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (Sutarties 5 priedas) ir PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą, iki kito mėnesio, einančio po darbų priėmimo, 5 (penktos) dienos;

16.5. atsakyti už tai, kad darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

16.6. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už gaminių ar medžiagų kokybę;

16.7. savo sąskaita atlyginti nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

16.8. užtikrinti, kad statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties įsigaliojimo iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudimui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

16.9. apie vykdomus darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

16.10. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys;

16.11. skirti Sutarties vykdymui atsakingą Sutarties vykdytoją (–us): Statybų vadovą p. Viktorą Petriką (el. paštas: vpetrikas@eurovia.lt, tel.: +370 687 95235) ir Statybų vadovą p. Gintarą Kostiukevičių (el. paštas: gkostiukevicius@eurovia.lt, tel.: +370 618 00125).

17. Užsakovas įsipareigoja:

17.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

17.2. priimti tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus, pasirašant faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 4 priedas), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (Sutarties 5 priedas) ir PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

17.3. už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais pagal pateiktą faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 4 priedas) bei darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (Sutarties 5 priedas) pagrindu išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

17.4. atsiradus trūkumams ir/ar defektams, sustabdyti darbus iki jie bus pašalinti;

17.5. kontroliuoti Sutarties vykdymą (vykdyti kontrolę ir priežiūrą) darbų vykdymo zonoje, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir/ar pažeidimus, duoti Rangovui būtinus nurodymus trūkumus ir/ar pažeidimus pašalinti arba atsisakyti priimti faktiškai atliktus darbus kol trūkumai ir/ar pažeidimai nebus pašalinti. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams ir/ar pažeidimams pašalinti.

17.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos;

17.7. skirti Sutarties vykdymui atsakingą Sutarties vykdytoją (–us): Miesto ūkio ir transporto departamento, Susisiekimo komunikacijų skyriaus Eksploatacijos poskyrio vyr. specialistę Danguolę Baltrušaitienę, telefonas: (8 5) 211 2116, el. paštas: danguole.baltrusaitiene@vilnius.lt;

17.8. už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas asmuo: Viešųjų pirkimų skyriaus l.e.p. Pirkimų procedūrų poskyrio vedėja Dianą Petkevičienę, telefonas: (8 5) 211 2442, el. paštas: diana.petkeviciene@vilnius.lt.

18. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

18.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

18.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

18.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

19. Sutarties 18 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

19.1. pagrįstą prašymą, pridėdam jį pagrindžiančius dokumentus;

19.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

20. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

21. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: **UAB „Grinda“ ir UAB „Kamitra ir Ko“**. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

22. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

23. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

24. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

25. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar

pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

26. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

27. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui pirkimo dokumentų 91 punkte nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą arba banko garantiją, parengtą pagal pirkimo dokumentų 5 priede pateiktą Užsakovui priimtina formą.

28. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui turės pateikti draudimo sutartį ne mažesnei kaip 43.400,00 EUR sumai. Rangovas turi užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties įsigaliojimo iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Draudimo sutartimi turi būti apdraustos visos veiklos, apimančios pirkimo objektą. Jeigu įvykus draudimui įvykiui draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį.

29. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu išsiuntimo dienos, pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą arba banko garantiją pirkimo dokumentų 91 punkte nurodytai sumai.

30. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir jos priedus.

31. Nepaisant Sutarties 30 punkto nuostatų, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, kurių neapima Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

32. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus darbų atlikimo terminą, pateiktą Užsakovo raštiškame užsakyme, Rangovas moka Užsakovui 200 (dviejų šimtų) EUR baudą už kiekvieną uždelstą dieną. Maksimali bendra baudų suma negali sudaryti arba viršyti 10 proc. visų užsakyme nurodytų darbų vertės. Užsakovas turi teisę mažinti mokėjimus Rangovui už pagal šią Sutartį atliktus darbus suma, lygia priskaičiuotų baudų sumai, arba reikalauti, kad Rangovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo Užsakovui sumokėtų priskaičiuotas baudas. Kai Rangovo mokama maksimali bendra baudų suma sudaro arba viršija 10 proc. visų raštiškame užsakyme nurodytų darbų vertės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

33. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios kitos pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo Sutarties 5 punkte nurodytos Pradinės sutarties vertės EUR be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Šis punktas netaikomas netinkamo Rangovo prievolių vykdymo atveju, kai yra taikoma Sutarties 32 punkte numatyta bauda.

34. Uždelsus laiku atsiskaityti už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus darbus, Užsakovas, Rangovui reikalaujant, moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

35. Jei Rangovas Sutartyje numatytus darbus atlieka nekokybiškai ir neatsižvelgdamas į Užsakovo pastabas per nurodytą terminą trūkumų ir/ar defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 4 priedas) bei darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (Sutarties 5 priedas). Trūkumų ir/ar defektų nepašalinus ar juos

pašalinus netinkamai, Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas taip pat turi teisę nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti Sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita.

36. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

37. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms pagal LR CK 6.212 str.

VI. KITOS SĄLYGOS

38. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

39. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir Rangovo pateiktu konkursiniu pasiūlymu. Rangovo konkursinis pasiūlymas kartu su pirkimo dokumentais ir priedais yra neatskiriama Sutarties dalis.

40. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

41. Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria ir supranta, kad darbų atlikimas tinkamai ir laiku yra esminė šios Sutarties sąlyga.

42. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

43. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

44. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu, įskaitant, bet neapsiribojant, bus laikoma: darbų neatlikimas ar netinkamas atlikimas, kai Rangovas ne mažiau nei 3 (tris) kartus neatsižvelgia į Užsakovo pastabas ir per nurodytą terminą trūkumų ir/ar defektų nepašalina ar pašalina juos netinkamai (taikoma 3 (trijų) skirtingų trūkumų/defektų atžvilgiu). Nutraukus Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui.

45. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties sąlygų pažeidimo, kuriuo laikomas atvejis, kai nesant pagrįstų aplinkybių, Rangovas negauna apmokėjimo ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų ne mažiau kaip 2 (du) kartus iš eilės.

46. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

47. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

48. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

49. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai

50. perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

51. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

52. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdyčius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

53. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną Sutarties egzempliorių atitenka Užsakovui ir Rangovui.

VII. SUTARTIES PRIEDAI


- 54. Techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).
- 55. Darbų kiekių žiniaraštis (darbų atlikimo įkainiai) (Sutarties 2 priedas).
- 56. Užsakymas darbų atlikimui (Sutarties 3 priedas).
- 57. Darbų priėmimo – perdavimo aktas (Sutarties 4 priedas).
- 58. Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (Sutarties 5 priedas).

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
A/s LT56 4010 0424 0392 0304
Luminor Bank AB, banko kodas 40100
PVM kodas LT887100610

Miesto ūkio ir transporto departamento
direktorius Virginijus Pauža



Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“
Kodas 121949798
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel. (8 5) 215 2050
Faksas -
El. paštas eurovia@eurovia.lt
A/s LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB, banko kodas 40100
PVM kodas LT219497917

Generalinis direktorius
Stanislavas Kablys




TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Rangovas susisiekimo komunikacijų rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbus privalo atlikti vadovaudamasis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento 2016-09-29 įsakymu Nr. A15-1701/16(2.1.4-UK) patvirtintomis Vilniaus miesto gatvių asfalto mišinių techninių reikalavimų ir sluoksnių įrengimo rekomendacijomis.

Darbai bus atliekami šalia rekonstruojamų gatvių (gatvių raudonųjų linijų ribose).

Jeigu nurodoma konkreti markė ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytąjam.

2. Pirkimo objektas – Vilniaus miesto susisiekimo komunikacijų rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai.

3. Rangovas pagal perkančiosios organizacijos raštiškus užsakymus turės atlikti žemiau nurodytus rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbus:

- Gatvių asfaltbetonio dangos rekonstrukcija ir kapitalinis remontas;
- Betoninių trinkelų dangos remontas ir įrengimas;
- Šaligatvių remontas ir įrengimas;
- Vejos įrengimas, kelio ir vejos bordiūrų remontas ir įrengimas;
- Šulinių, šulinėlių remontas ir įrengimas;
- Žemės darbai ir kelio dangos pagrindo įrengimas;
- Kelio konstrukcijų ardymas, laužo išvežimas;
- Kapitalinio remonto aprašo ir išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas.

4. Konkreti remonto darbų rūšis, darbų apimtis ir vieta derinama su perkančiąja organizacija. Už savavališkai atliktus darbus ir/arba su perkančiąja organizacija nesuderintus darbus Rangovui nemokama.

5. Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas.

6. Atlikdamas darbus Rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintų Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus. Rangovo automašinos, spec. technika kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti Rangovo atributais.

7. **Gatvių asfaltbetonio dangos rekonstrukcija ir kapitalinis remontas.**

7.1. Bendrieji reikalavimai.

Prieš pradėdamas asfaltbetonio dangos remonto darbus Rangovas privalo pateikti asfaltbetonio mišinių projektus ir suderinti juos su perkančiąja organizacija.

Dangos remonto darbus A, B ir C kategorijos gatvėse Rangovas privalo atlikti ne darbo valandomis, nakties metu ar poilsio dienomis.

Garantiniu laikotarpiu, atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką.

7.2. Asfaltbetonio dangos remontas .

Remontui naudojami asfaltbetonio mišiniai, suderinti su perkančiąja organizacija: AC 8, 11, 16-VN, AC 8, 11, 16-VS, AC 16-AS, AC 16-AS HMA, AC 16-AN, AC 16-PD, SMA 8, 11-S (su polimerais), AC8-VN (raudonos spalvos).

Asfaltbetonio danga švariai nuvaloma ir gruntuojama bituminėmis emulsijomis. Sujungimo vietose su sena danga išfrezuojama ne siauresnė kaip 1 m pločio juosta. Asfaltbetonis klojamas klotuvais, tankinamas plentvoliais ir pneumovolais. Siūlės užtaisomos mastika.

Keičiant įrengiamos dangos sluoksnio storį kiekvienam 1 cm pasikeitimui pridedamas (atimamas) sluoksnio keitimo įkainis.

Pateikiamas paklotos asfaltbetonio dangos 1 m² įkainis. Įkainį sudaro mechanizuotas senos dangos valymas, senos dangos gruntavimas, asfaltbetonio klojimas, šiukšlių išvežimas.

Išlyginamajam asfaltbetonio dangos sluoksniui įrengti naudojamas asfaltbetonio mišinys AC 11-AN. Taikomas pakloto asfaltbetonio mišinio 1 tonos įkainis.

Išvežamas išfrezuotas asfaltbetonio laužas laikomas grįžtamosiomis medžiagomis ir yra Rangovo nuosavybė.

Garantinis laikotarpis asfaltbetonio dangų įrengimo darbams:

- 3 metų garantinis laikotarpis – viršutiniams asfaltbetonio sluoksniams, kurių storis ne mažesnis kaip 2,5 cm arba sluoksnio svoris ne mažesnis kaip 55 kg/m² ir kurie klojami ant asfaltbetonio sluoksnio, asfaltbetonio pagrindo sluoksniams ir asfaltbetonio pagrindo-dangos sluoksniams;

- 4 metų garantinis laikotarpis – dviejų sluoksnių įrengimui – iš asfaltbetonio apatinio ir viršutinio sluoksnių, kurių bendras storis ne didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris ne didesnis kaip 180 kg/m²;

- 5 metų garantinis laikotarpis – dangos įrengimui – iš asfaltbetonio sluoksnių, kurių bendras storis didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris didesnis kaip 180 kg/m².

8. Betoninių trinkelų dangos remontas ir įrengimas.

Trinkelų dangos remonto įkainį sudaro senos trinkelų dangos ir esamų pagrindų ardymas, 10 cm šalčiui atsparaus sluoksnio, 15 cm skaldos pagrindo ir 5 cm smėlio – cemento mišinio posluoksnio įrengimas, trinkelų dangos (ne plonesnės kaip 8 cm) atstatymas, siūlių užpildymas smėliu, akmenų atsijomis arba specialiu siūlių užpildu, šiukšlių ir betono laužo išvežimas.

Įrengiant naują betoninių trinkelų dangą, įrengiamas kelio lovy (išvežant gruntą), įrengiamas ir sutankinamas šalčiui atsparus sluoksnis, skaldos pagrindas ir smėlio – cemento mišinio posluoksnis, paklojamos trinkelės, siūlės užpildomos smėliu, akmenų atsijomis arba specialiu siūlių užpildu.

Trinkelų dangos įrengimo įkainį sudaro kelio lovio įrengimas, grunto išvežimas, 10 cm šalčiui atsparaus sluoksnio, 15 cm skaldos pagrindo ir 5 cm smėlio – cemento mišinio posluoksnio įrengimas ir sutankinimas, trinkelų dangos (ne plonesnės kaip 8 cm) įrengimas, siūlių užpildymas smėliu, akmenų atsijomis arba specialiu siūlių užpildu. Trinkelų dangos įrengimas (ar bus naudojamos senos ar naujos trinkelės) priklausys nuo perkančiosios organizacijos pateikto užsakymo Rangovui. Naujos trinkelės įskaičiuojamos į trinkelų dangos įrengimo įkainį.


Naujos trinkelų dangos įrengimo darbų garantija – 5 metai.

9. Šaligatvių remontas ir įrengimas.

Šaligatvio plytelių dangos remonto įkainį sudaro plytelių dangos ardymas, 5 cm smėlio posluoksnio įrengimas, plytelių dangos atstatymas, siūlių užpildymas smėliu, akmenų atsijomis arba specialiu siūlių užpildu, šiukšlių ir betono laužo išvežimas.

Šaligatvio dangos įrengimo įkainį sudaro kelio lovio įrengimas, grunto išvežimas, 10 cm smėlio posluoksnio, 10 cm skaldos, 3-5 cm smėlio ir naujos plytelių dangos (ne plonesnės kaip 7 cm) įrengimas, siūlių užpildymas smėliu, akmenų atsijomis arba specialiu siūlių užpildu. Šaligatvio plytelių dangos įrengimas (ar bus naudojamos senos ar naujos plytelės) priklausys nuo perkančiosios organizacijos pateikto užsakymo Rangovui. Naujos plytelės įskaičiuojamos į šaligatvio plytelių dangos įrengimo įkainį.

Remontuojant šaligatvių dangą (suderinus su perkančiąja organizacija) galimas jos sustiprinimas papildomu skaldos ir smėlio posluoksniu.



Naujos šaligatvio dangos įrengimo darbų garantija – 5 metai.

10. Vejos įrengimas, kelio ir vejos bordiūrų remontas ir įrengimas.

Vejos įrengimui turi būti ne mažiau kaip 10 cm augalinio grunto, išlyginant jį, pasėjant žolę ir suvuluojant rankiniu būdu.

Remontuojant kelio ar vejos bordiūrus, išardomi seni kelio ar vejos bordiūrai, ant betono pagrindo įrengiami nauji arba seni bordiūrai, ant betono pagrindo įrengiami nauji arba seni vejos bordiūrai.

Naujų kelio ar vejos bordiūrų įrengimo darbų garantija – 5 metai.

11. Šulinių, šulinėlių remontas ir įrengimas.

Prasėdę ar įgriuvę šulinių arba šulinėlių liukai pakeliami iki gatvės dangos lygio priklausomai nuo jų tipo: trinkelėmis – paprastieji liukai, arba asfaltbetoniu – plaukiojančio tipo liukai. Susidėvėję arba sulūžę liukai keičiami naujais plaukiojančio tipo liukais.

Pakeliant plaukiojančio tipo liuką, pirmiausia išfrezuojama pakankamo ploto (ne mažiau kaip 20 cm nuo liuko briaunos) asfaltbetonio danga aplink liuką, išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru, o po to gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Asfaltbetonis tankinamas vibroplokšte. Sutankinto ploto sujungimo siūlės sutepamos iš viršaus bitumu.

Pakeliant paprasto tipo liuką, jis pakeliamas iki reikiamo aukščio, šulinio angą paaukštinant betoninių trinkelinių mūru.

Jei yra būtinybė, suderinus su perkančiąja organizacija, pakeičiama deformuota, suirusi šulinio angos viršutinė dalis gelžbetoniniais žiedais, trinkelėmis. Visais atvejais pateikiamas 1 vnt. liuko pakėlimo su pakeitimu įkainis.

Įrengiant įvairaus diametro šulinius, naujose vietose, su plaukiojančio tipo liukais, darbų kainos skaičiuojamos su žemės darbais. Pateikiamas 1 vnt. šulinio įrengimo darbų įkainis.

Klojant naują lietaus kanalizacijos vamzdyno trasą iki 3 m gylio, darbų kaina skaičiuojama su žemės darbais. Pateikiamas 1 m vamzdyno įrengimo darbų įkainis.

Įrengiant šulinius ir vamzdynus, žemės darbai skaičiuojami su grunto išvežimu 10 km atstumu.

Klojant ištisinę asfaltbetonio dangą, plaukiojančio tipo liukai turi būti pakelti iki dangos viršaus. Pateikiamas 1 vnt. liuko pakėlimo darbų įkainis.

Naujų šulinių ir šulinėlių įrengimo darbų garantija – 10 metų.

12. Žemės darbai ir kelio dangos pagrindo įrengimas.

Kelio lovio įrengimas atliekamas išvežant gruntą 10 km atstumu.

Smėlio sluoksniui įrengti pateikiamas 1 m² tokio sluoksnio įrengimo darbų įkainis.

Skaldos pagrindui įrengti pateikiamas 1 m² įrengto 15 cm storio skaldos (dolomitinės) pagrindo įrengimo darbų įkainis.

Keičiant įrengiamo skaldos pagrindo sluoksnio storį kiekvienam 5 cm pasikeitimui pridedamas (atimamas) sluoksnio keitimo įkainis.

13. Kelio konstrukcijų ardymas, laužo išvežimas.

Asfaltbetonio dangos, betoninių konstrukcijų, kitų betoninių gaminių ardymui įkainis pateikiamas už 1 m³ mechanizuotai išardytos konstrukcijos.

Betono laužas išvežimas 10 km atstumu. Pateikiamas 1 tonos betono laužo pervežimo įkainis, įskaitant sąvartos mokestį.

14. Kapitalinio remonto aprašo ir išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas.

Kai kuriais atvejais Rangovas turės parengti remontuojamo kelio ruožo kapitalinio remonto aprašą ir/ar išpildomąją geodezinę nuotrauką. Įkainis pateikiamas už 1000 m² paviršiaus kietųjų dangų.

15. Darbų kiekių žiniaraščiuose (pirkimo dokumentų 8.1 – 8.4 priedai) nurodytos 36 (trisdešimt šešių) mėn. darbų apimtys yra preliminarios, kurios pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimties), neviršijant pradinės sutarties vertės, nurodytos pirkimo sutartyje. Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu neišpa-reigoja įsigyti visos darbų kiekių žiniaraščiuose (pirkimo dokumentų 8.1 – 8.4 priedai) nurodytos 36 (trisdešimt šešių) mėn. preliminarios darbų apimties.

VILNIAUS MIESTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ REKONSTRUKCIJOS IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Šiaurinė miesto dalis (Žirmūnų, Verkių, Antakalnio seniūnijos)

	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Vnt. kaina, EUR be PVM	Preliminari 36 mėn. apimtis*	36 mėn. preliminarai kaina, EUR be PVM
1	Iššluosnis asfaltavimas 40 mm (AC8,11,16-VS) ant esamos dangos	m ²	9,16	8228	75368,48
2	Keičiant sluoksnio storį iššluosnis asfaltavimas 40 mm (AC 8,11,16 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m ²	1,47	200	294,00
3	Iššluosnis asfaltavimas 40 mm (AC8,11,16-VN) ant esamos dangos	m ²	8,82	4000	35280,00
4	Keičiant sluoksnio storį iššluosnis asfaltavimas 40 mm (AC 8,11,16 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m ²	1,40	200	280,00
5	Iššluosnis asfaltavimas 40 mm (SMA 8, 11-S) ant esamos dangos	m ²	10,50	45500	477750,00
6	Keičiant sluoksnio storį iššluosnis asfaltavimas 40 mm (SMA 8, 11 S) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m ²	1,80	2000	3600,00
7	Iššluosnis asfaltavimas 6 cm (AC16-PD) ant paruošto pagrindo	m ²	9,54	3000	28620,00
8	Keičiant sluoksnio storį iššluosnis asfaltavimas 60 mm (AC 16 PD) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m ²	1,34	200	268,00
9	Išlyginamasis sluoksnis (AC11-AN)	t	68,86	1800	123948,00
10	Iššluosnis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS) ant paruošto pagrindo	m ²	7,85	1000	7850,00
11	Keičiant sluoksnio storį iššluosnis asfaltavimas 50 mm (AC 16 AS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m ²	1,27	500	635,00
12	Iššluosnis asfaltavimas 50 mm (AC16-AN) ant paruošto pagrindo	m ²	7,70	3000	23100,00
13	Keičiant sluoksnio storį iššluosnis asfaltavimas 50 mm (AC 16 AN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m ²	1,25	500	625,00
14	Iššluosnis asfaltavimas 60 mm (AC16-AS HMAC su PMB 25/55-60) ant paruošto pagrindo	m ²	10,89	3000	32670,00
15	Keičiant sluoksnio storį iššluosnis asfaltavimas 60 mm (AC 16 AS HMAC su PMB 25/55-60) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m ²	1,48	500	740,00
16	Iššluosnis asfaltavimas 60 mm (AC16-AS HMAC su PMB 25/55-80) ant paruošto pagrindo	m ²	11,74	3000	35220,00
17	Keičiant sluoksnio storį iššluosnis asfaltavimas 60 mm (AC 16 AS HMAC su PMB 25/55-80) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m ²	1,62	496	803,52
18	Iššluosnis asfaltavimas 40 mm (AC8-VN, raudonos spalvos) ant esamos dangos	m ²	12,48	2000	24960,00
19	Keičiant sluoksnio storį iššluosnis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m ²	1,03	500	515,00
20	Asfalto dangos frezavimas	m ²	1,27	70000	88900,00
21	Betoninių trinkelų remontas (įskaitant trinkelės)	m ²	41,19	400	16476,00
22	Betoninių trinkelų remontas (neįskaitant trinkelės)	m ²	30,51	200	6102,00

TVIRTINU:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Susisiekimo komunikacijų skyrius

20__ m. _____ mėn. ____ d.

U Ž S A K Y M A S Nr.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

1. Rangovas: _____
2. Užsakovas: _____
3. Sutarties pavadinimas: _____
4. Sutarties Nr. _____
5. Sutarties pasirašymo data: _____
6. Pagal sutarties sąlygas, prašome atlikti šiuos darbus:

Darbų pavadinimas	
Darbų atlikimo vieta	
Darbų apimtys	
Darbų atlikimo terminas	
Kita informacija (pastabos)	

Užsakovas ar jo įgaliotas asmuo

Rangovas ar jo įgaliotas asmuo



Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miesto ūkio ir transporto departamentas
Susisiekimui komunikacijų skyrius

Sutartis: data _____, Nr. _____

20 m. mèn. d.

AE Zoro
T-1

Užsakovas:

Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 20__ m. __ mėn. __ d.

Eil. nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						(Eurai)
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso	Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso

(Eurai)

Techninis prižiūrėtojas: _____

Užsakovas: _____

A.V.

20__ m. __ mėn. __ d.

Rangovas: _____

A.V.

20__ m. __ mėn.