TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Uzsakovas — UAB Kauno kogeneraciné jégainé.

1.2. Rangovas — ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupe, su kuriuo UZzsakovas sudaro Sutart;.

1.3. Sutartis — sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

1.4. Darbai — katilo salés ir kompresoriy patalpos SVOK sistemy modernizacijos darbai.

1.5. Medziagos — medziagos, reikalingos Darbams atlikti ir tinkamai jgyvendinti Projekta.

1.6. Jranga — jranga, reikalinga Darbams atlikti ir tinkamai jgyvendinti Projekta.

1.7. Techninis priziurétojas — UZsakovo pasirinktas atestuotas statybos darby techninis priziGrétojas.
1.8. DPK — Uzsakovo paskirta Darby priémimo komisija, priimanti Rangovo atliktus Darbus.

1.9. Darby grafikas — Rangovo parengtas, su UZsakovu suderintas Darby vykdymo grafikas, kurio pagrindu
vykdomas ir kontroliuojamas sutartiniy jsipareigojimy vykdymas.

1.10. SVOK - &ildymas, védinimas, oro kondicionavimas.

1.11. Projektas —Techninis darbo projektas ,Kogeneracinés jégainés Jégaines g. 6, Kauno r.sav., Karmélavos sen.,
Biruliskiy k., katilo salés ir kompresoriy patalpos SVOK sistemy modernizacijos atliekant paprastajj remontg
projektas”“. Priedas Nr. 1.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Katilo salés védinimo sistema

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Darby, medziagy ir jrangos apimtys nurodytos Projekte.

4. SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA

4.1. Darbai turés biti atliekami UAB Kauno kogeneraciné jégainé, Jégainés g. 6, Biruliskiy k., LT-54469 Kauno raj.,
Lietuva.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos apraSymas

5.1.1. Perkami Darbai, Medziagos bei Jranga Projekto jgyvendinimui. Visa perkama Jranga turi bati integruota j esama
sistema. Siuo metu garo katilo patalpoje $ilumos isiskyrimai nuo katilo 1,7 MW, $iluma pasalinama patalpos apadioje
atidarant oro pritekéjimo angas ir ant stogo atidaromais oro iSmetimo jrenginiais. Dabar yra nepakankamai tolygiai
paskirstoma Siluma, temperatiira patalpos virSuje vasarg pakyla vir§ 50°C. Ziemg apatinéje patalpos dalyje, atidarius
lauko oro sklendes, temperatiira krenta < +5°C. Siuo Projektu sprendziamas efektyvesnis nuo katilo i§siskirian&ios
Silumos paSalinimas.

5.2. Pirkimo objekto apraSymas

5.2.1. Darbai turi bati atliekami vadovaujantis Sia Technine specifikacija, parengtu Projektu bei kitais teisés aktais,
reglamentuojanciais perkamy Darby atlikima.

5.2.2. Visa informacija apie reikalingus atlikti Darbus, jskaitant reikalingas Medziagas bei Jrangg, nurodyta Projekte.
treCiosiomis Salimis, jeigu tai reikalinga, iki Darby pradzios.

5.2.4. Darbams, reikalingomis Medziagomis, Jranga ir mechanizmais pasirlipina Rangovas savo jégomis ir IéSomis.
5.2.5. Rangovas, atlikes Darbus, parengia ir perduoda UZsakovui iSpildomajg dokumentacijg, kadastriniy matavimy
bylas ir kita dokumentacijg, kaip numatyta Sioje Techninéje specifikacijoje ir Projekte (1 egz. popierinéje versijoje ir
1 egz. elektroninéje versijoje pasirasyta elektroniniu parasu ir redaguojamu formatu (.doc, .excel, .dwg ir kt.)).

5.2.6. Darby vykdymo metu abiejy Saliy pastabos, komentarai, papildymai teikiami rastu. Susirasinéjimas tarp
UzZsakovo ir Rangovo vykdomas Sutartyje nurodytais elektroninio pasto adresais.

5.2.7. Atlikdamas Darbus Rangovas turi bati apsidraudes Rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu
Siam objektui kaip to reikalauja LR Statybos jstatymo 42 straipsnis. Civilinés atsakomybés draudimo kopijg Rangovas
turi pateikti per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos.

5.2.8. Rangovas turi bati apsirtpings batina kélimo technika, jrankiais, jranga, kita Darby atlikimui badtina jranga,
medzZiagomis ir kitais resursais. UZsakovas nesuteiks Rangovui jokiy techniniy priemoniy, transporto, rysio ar kity
priemoniy ir mechanizmy, reikalingy Sutarties vykdymui.

5.2.9. Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus jrenginius ir juos supangig aplinkg, o juos
uzterSus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius UZsakovo nuostolius.



5.2.10. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Uzsakovo turtg. Jj sugadinus/apgadinus, turi sutvarkyti arba
padengti su tuo susijusius UZsakovo nuostolius;

5.2.11. Rangovas privalo vadovautis Darby vykdyma reglamentuojandiy teisés akty ir norminiy dokumenty
aktualiomis redakcijomis.

5.2.12. Rangovas atsako uZ saugaus darbo ir prieSgaisrinés saugos organizavima, bei registruoja ir tiria visus
jvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovy darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais, nuo
Darby pradzios iki jy pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi uztikrinti saugaus darbo sglygas,
kad nejvykty nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turés vykdyti visus saugaus
darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, jstatymuose.

5.2.13. UZbaigus Darbus, Rangovas savo lIéSomis sutvarko Darby vykdymo vieta, iSveza ir utilizuoja atliekas teisés
akty nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasiraSymo Rangovas yra materialiai atsakingas uZz visy atlieky, susidariusiy
Darby vykdymo metu, tinkamg utilizavima.

5.2.14. Darby atlikimo metu gali bati rengiami Uzsakovo ir Rangovo pasitarimai Darby eigai apsvarstyti. Uzsakovui
pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posédziuose ir pasitarimuose. Uz dalyvavimg posédziuose
papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena Salis apie ketinama organizuoti susitikimg gyvai privalo informuoti kitg
Salj rastu ne véliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradzios. Uzsakovui pageidaujant, Rangovas
privalo atvykti pas UZsakovg ir dalyvauti susitikime gyvai.

5.2.15. UZsakovas neatlygintinai apripina Rangovg techniniu vandeniu ir elektros energija, reikalinga Darby
atlikimui, esant galimybei skiria darbuotojy persirengimui patalpg, bei leidzia naudotis WC.

6. DARBY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Darbai turi biti atlikti per ne ilgiau kaip 150 (Simtg penkiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Tikslus Darby atlikimo terminas, per kurj Rangovas |sipareigoja jvykdyti Darbus, nurodytas Rangovo
Galutiniame pasidlyme.

6.2. Darbai gali bati atliekami visomis savaités dienomis nuo 7:00 val. iki 19:00 val.

6.3. Rangovas per 10 (deSimt) Darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo parengia ir pateikia Uzsakovui derinimui
Pirkimo salygy reikalavimus atitinkantj tiksly Darby vykdymo grafikg (toliau — Grafikas), kuriame Darby pradzia ir
pabaiga nurodoma konkrec¢iomis kalendorinémis dienomis (Darby pabaigos terminas negali biti vélesnis, nei
nurodyta Pirkimo salygose), bei jsipareigoja grieztai laikytis Grafike nurodyty Darby vykdymo terminy. Grafikas
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

6.4. Per 5 (penkias) dienas nuo Grafiko gavimo UZsakovas patvirtina Grafikg arba nurodo trikumus, kuriuos
Rangovas turi pasalinti per 5 (penkias) dienas. Grafikas turi bati suderintas ir pasirasytas Saliy ne véliau kaip per 10
(deSimt) Dieny nuo Sutarties pasiraSymo.

6.5. Grafikas laikomas suderintu tik Salims jj pasirasius, sprendimo teisé dél Grafike nurodomy Darby atlikimo
terminy priklauso UZsakovui. Jei Rangovas atsisako derinti Grafikg ar antrg ir daugiau karty nei$taiso nurodyty
Grafiko trikumy, Rangovas uz kiekvieng papildomg derinimg moka 100,00 eury (vieno Simto eury 0 ct) dydzio bauda.
6.6. Rangovui per Techninés specifikacijos 6.3. punkte nustatytg terming nepateikus Grafiko UZsakovui, laikoma,
kad Rangovas atsisaké vykdyti uzduotj Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka 100,00
eury (vieno Simto eury 00 ct) baudg. Baudos sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos pateikti Uzsakovui
Grafikg ir atlikti uzsakytus Darbus.

6.7. Rangovas Darbus gali atlikti ir per trumpesnius nei numatyta terminus.

6.8. Be rastisko UZzsakovo sutikimo Rangovas jsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pirkimo sutartj
prisiimty jsipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti uz visus Pirkimo sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to,
ar Pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.

7. DARBU KOKYBE IR TRUKUMUY SALINIMAS

7.1. Rangovo atliekamy Darby kokybeé turi atitikti galiojanCiy normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, nustatytus teisés aktais Sioje Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti, pridedamg Technine specifikacijg ir kitus dokumentus, kurie numato kokybés
reikalavimus Darbams, bei jprastai tokios rusies Darbams keliamus reikalavimus.

7.2. Darbams suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 (du) metai kokybés garantijos terminas nuo Galutinio darby
priémimo-perdavimo akto pasiraSymo datos.

7.3. UZsakovo nustatytiems Darby ar Darby rezultato trikumams pa3alinti nustatomas 15 (penkiolikos) dieny
terminas.

7.4. Darby ir (ar) Darby rezultato trikumais laikomi neatitikimai Techninés specifikacijos reikalavimams ir teisés
aktams, reglamentuojantiems Darby kokybe.

7.5. Uz nustatyty Darby ar Darby rezultato trikumy nepasalinimg per Techninés specifikacijos 7.3 punkte nustatytg
terming Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procenty nuo trikumy turin€iy Darby kainos be
PVM dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng (taiau bet kokiu atveju ne maziau kaip 100,00 eury (vienas
Simtas Eur 0O ct) uz vieng vélavimo laikotarpj).

7.6. Terminas Darby ar Darby rezultato trikumams 3alinti gali bati pratestas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam
trakumy Salinimo terminui, Rangovas pateikia UZsakovui argumentuotg Rangovo praSyma su jrodymais, kad:



7.6.1. TrGkumams ar/ir gedimui paS$alinti reikalingas papildomos jrangos / medziagy / daliy uzsakymas, kuriy
batinumo Rangovas negaléjo numatyti, ir kuriy uzsakymas bei pristatymas uztruks ilgiau nei 5 (penkias) darbo
dienas.

7.6.2. Trakumams ar / ir gedimui pa8alinti batinas ilgesnis terminas dél sudétingo techninio sprendimo, kai tokie
trakumai ar / ir gedimai atsirado ne dél Rangovo aplaidaus Sutarties vykdymao.

7.6.3. Dokumenty, schemuy, projekty ar kitos dokumentacijos trikumams pa3alinti, kurie kilo dél tre€iyjy asmeny
(nejskaitant Rangovo kontrahenty) netinkamy veiksmy / neveikimo, reikia iS5 naujo organizuoti dokumentacijos
derinimo procesg su savivaldos institucijomis, valstybés institucijomis ar trecCiaisiais asmenimis, kurie pagal
suinteresuotumo pobudj priskirtini Uzsakovui (pvz. vartotojai, zemés sklypo savininkai ir pan.).

7.7. Jei per 3 (tris) darbo dienas Uzsakovas nepatvirtina leidimo pratesti trdkumy Salinimo terming, tai laikoma
atsisakymu pratesti trkumy Salinimo terming. Visais atvejais terminas negali bati pratestas ilgesniam terminui nei
30 darbo dieny.

7.8. Salys susitaria, kad atskiras susitarimas dél trikumy $alinimo termino pratesimo pasiraomas nebus. Lygiaveréiu
dokumentu bus laikomas Rangovo praSymas bei rasytinis Uzsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei
UZsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

8. APMOKEJIMO SALYGOS

8.1. Uzsakovas sumoka Rangovui uZ fakti$kai per praéjusj ménesj atliktus Darbus, Salims pasiragius ménesio
darby perdavimo — priémimo aktg, per 30 (trisdesimt) dieny nuo Saskaitos gavimo dienos. Uzsakovas sumokés 80
% per ménes;j atlikty Darby kainos.

8.2. Paskutinis mokéjimas (likusios sumos — 20 % nuo visy iki Galutinio Akto abipusio pasiraSymo atlikty Darby
kainos) bus atliekamas tik perdavus galutinj Darby rezultatg, t. y. pilnai atlikus katilo salés ir kompresoriy patalpos
SVOK sistemy modernizacijos Darbus, Akte atskirai pazymint ,Galutinis Darby perdavimo — priémimo aktas pagal
Sutartj Nr. __ “.

9. KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1 Reikalingi pateikti dokumentai nurodyti Projekte.

10. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - Techninis darbo projektas ,Kogeneracinés jégainés Jégaines g. 6, Kauno r.sav., Karmélavos sen.,
Biruliskiy k., katilo salés ir kompresoriy patalpos SVOK sistemy modernizacijos atliekant paprastajj remontg
projektas®.

Su Priedu Nr. 1 turi teise susipaZzinti kandidatai, kurie pateiks pasiraSytg Konfidencialumo susitarimg (Zr. Specialiyjy
pirkimo sglygy (SPS) 1.15. p. nuostatg).



