
 

 

DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Užsakovas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“. 

1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba 
tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.  

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Saulėtoje g., Spalio 25-osios g., Dainavos g., Krantinės g., Serbentų 
skg., Tylusis skg. Ir Jubiliejinės g. Šalčininkuose projektavimo ir statybos darbai. 

2.2 Ar skaidomas į pirkimo objekto dalis?  

☐ taip   ☒ ne 

Jeigu pažymima taip, nurodyti, kiek dalių ir kokios: ________________________________. 

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/KIEKIAI 

Apimtys:  
1. Vandentiekio tinklai ~ 3417 m*; 
2. Savitakiniai nuotekų tinklai  ~ 2908 m*; 
3. Slėginiai nuotekų tinklai ~ 273 m*; 

                   4.    Požeminė buitinių nuotekų siurblinė su visa reikalinga įranga – 1 kompl.* (projekte nuotekų siurblinei 
nurodyti operatyvinį numerį NS-0475). 
* tinklų ilgius, vandentiekio priešgaisrinių hidrantų ir nuotekų siurblinių kiekį tikslinti projektavimo metu pagal reikiamą 
prijungti gyv. būstų sąrašą (žr. Techninės specifikacijos priedą Nr. 5). 

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 

Saulėtoji g., Spalio 25-osios g., Dainavos g., Krantinės g. Serbentų skg., Tylusis skg. ir Jubiliejinė g. Šalčininkų m. 

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

5.1. Esamos situacijos aprašymas 

Šiuo metu Saulėtoje g., Spalio 25-osios g., Dainavos g., Krantinės g., Serbentų skg., Tylusis skg. ir Jubiliejinėje g. Šalčininkų  
m.,  centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų nėra. Dalis gyventojų naudojasi vietiniais 
vandens gręžiniais, buitinės nuotekos valomos individualiai valymo įrengimais, arba gyventojai turi nuotekų išsėmimo 
duobes. 

5.2. Pirkimo objekto aprašymas 

Vykdydamas Sutartį Rangovas privalo vadovautis šios Techninės specifikacijos reikalavimais, Užsakovo patvirtintomis 
techninėmis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais http://www.vv.lt/lt/partneriams, bei Lietuvos Respublikos 
teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų darbų ir projektavimo paslaugų atlikimą. 
Rangovas turės: 
5.2.1. Užsakovui įgaliojus, gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inžinerinių statinių 

projektavimo ir statybos darbams (išskyrus Techninės specifikacijos 5.2.20 p. nurodytus dokumentus); 
5.2.2. Atlikti reikiamus statybinius tyrimus;  
5.2.3. Parengti projektinius pasiūlymus ir juos viešinti Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Rangovas turės suprojektuoti 
ir įrengti vandentiekio įvadus ir buitinių nuotekų išvadus gyventojams pagal pridedamą sąrašą (žr. Techninės 
specifikacijos priedą Nr. 5); 

5.2.4. Parengti statinio projektą, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kitų statinio 
projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, statybinių tyrimų duomenimis, Technine 
specifikacija, Užsakovo technine politika (www.vv.lt), projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su 
Užsakovu, bei prisijungimo sąlygomis; 

5.2.5. Jeigu projektuojami vandentiekio ir (arba) nuotekų šalinimo tinklai pateks į suformuotus sklypus Rangovas turės 
parengti servituto nustatymo schemas projektuojamiems vandentiekio ir (arba) nuotekų šalinimo tinklams ir 
jas suderinti su suformuotų sklypų savininkais. Suderintas servituto nustatymo schemas pateikti Užsakovui, 
kuris jų pagrindu sudarys notariškai patvirtintas sutartis. Kompensacijas už servitutus ir notaro išlaidas apmokės 
Užsakovas; 



5.2.6. Statinio projekto bendruosiuose statinio rodikliuose nurodyti projektuojamų buitinių nuotekų siurblinių, jų 
aptvėrimų, privažiavimo kelių ir aptarnavimo aikštelių rodiklius; 

5.2.7. Vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų vietas suderinti su gyventojais; 
5.2.8. Suderinti statinio projektą statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, 

žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus; 
5.2.9. Gavus raštišką Užsakovo pritarimą statinio projekto sprendiniams, pateikti parengtą statinio projektą bendrajai 

projekto ekspertizei. Esant pastaboms jas ištaisyti ir pakartotinai pateikti pataisytą ekspertizei dokumentaciją 
su atsakymais į pastabas; 

5.2.10. Užsakovui suderinus statinio projektą, pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) statinio projekto egzempliorius 
popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, 
minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF 
formatu; 

5.2.11. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (pagal įgaliojimą, už statybą leidžiantį dokumentą moka Rangovas); 
5.2.12. Prieš pradedant statybos darbus pateikti informaciją www.planuojustatyti.lt apie numatomą statybos pradžią, 

Rangovo,  statinio statybos vadovo bei statinio statybos techninės priežiūros vadovo paskyrimą ne vėliau kaip 
prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios; 

5.2.13. Suderinus su Užsakovu, įrengti informacinį ir nuolatinį aiškinamąjį stendą; 
5.2.14. Atlikti visus darbus pagal statinio projektą; 
5.2.15. Įrengti vandentiekio įvadus ir buitinių nuotekų išvadus gyventojams pagal pridedamą sąrašą (žr. Techninės 

specifikacijos priedą Nr. 5). Vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų įrengimo vietas statybos metu tikslinti su 
gyventojais;  

5.2.16. Vandentiekio įvadai turi būti pajungiami nuo šulinių arba naudojant požeminę sklendę su teleskopiniu 
prailginimo velenu, kuri statoma nevažiuojamojoje gatvės dalyje ir neprivačioje žemėje. Individualūs 
vandentiekio įvadai būstams įrengiami nuo gatvės tinklo, po vieną įvadą vienam namų ūkiui. Vandentiekio įvadų 
į vienbučius gyvenamuosius namus minimalus vamzdžio skersmuo yra 32 mm. Įvadas statomas iki sklypo ribos, 
iškišamas ir užaklinamas įvado galas virš žemės paviršiaus. Savo sklypuose vandentiekio vamzdynus įsirengia 
namų savininkai. Vandentiekio įvadai prie vandentiekio tinklų prijungiami balnais. 

5.2.17. Nuotekų išvadų gale prie sklypų ribų turi būti montuojami nuotekų apžiūros šuliniai DN315 tik tiems sklypams, 
kurių privatūs statiniai (tvora) ar aplinkos elementai patenka į sklypo ribas. Sklypams, kurių privatūs statiniai ar 
aplinkos elementai nepatenka į sklypo ribas (patenka į gatvės ribas) nuotekų atšakos projektuojamos iki faktinių 
statinių ar aplinkos elementų ribos, atšakos vamzdžio gale paliekant aklę DN160 neįrengiant šulinio. Nuotekų 
išvado gylis turi būti tikslinimas statybos metu, kad gyventojams būtų sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų 
prisijungti savitaka. Jei išvado galas patenka į gatvių raudonųjų linijų ribas, išvado gale montuojama aklė DN160; 

5.2.18. Savitakiniai nuotekų tinklai turi būti projektuojami ir klojami tokiame gylyje, kad vamzdžio viršus būtų ne 
aukščiau kaip - 1,40 m nuo žemės paviršiaus, išskyrus atvejus, kai Rangovas dėl projektuojamo gatvės savitakinio 
nuotekų tinklo gylio gauna raštiškus pajungiamų gyv. būstų sklypų savininkų sutikimus dėl mažesnio nei - 1,40 
m gylio (bet ne mažesnio kaip - 0,8 m iki projektuojamo vamzdžio viršaus) ir šį sprendinį patvirtina Užsakovas; 

5.2.19. Atlikti elektros tiekimo ir automatikos įrenginių sumontavimą; 
5.2.20. Prieš teikiant statinio projektą Užsakovui derinimui, parengti ir suderinti su Užsakovu komercinių elektros 

apskaitos skydų pastatymo vietų schemas. Suderinęs schemas Užsakovas gaus AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ (toliau – ESO) technines sąlygas elektros energijos tiekimui. Visi darbai ESO tinklo dalyje (su 
automatizuotais komercinės elektros energijos apskaitos prietaisais) bus apmokami Užsakovo ir neįeina į šio 
pirkimo apimtis; 

5.2.21. Pateikti privalomąją dokumentaciją ESO (pateikti rangovo aktą ir (arba) gauti elektros energetikos įrenginių 
techninės būklės patikrinimo pažymą); 

5.2.22. Suformuoti dispečerizacijos duomenų paketą ir perduoti į Užsakovo SCADA sistemą. Užsakovo SCADA sistemos 
vizualizaciją atlieka Užsakovo personalas; 

5.2.23. Po įrangos paleidimo – derinimo - bandymo darbų pateikti Užsakovui laikmeną su programuojamos loginės 
įrangos programos (-ų) kopijomis; 

5.2.24. Atsiskaityti už elektros energijos tiekimą, iki pilno objekto perdavimo Užsakovui (statybos laikotarpiu sutartį su 
ESO sudaro Rangovas); 

5.2.25. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūros organizavimą ir vykdymą statybos techninio reglamento STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka; 

5.2.26. Išbandyti pastatytas (įrengtas) sistemas, tinklus ir įrenginius; 
5.2.27. Atlikti vamzdynų TV diagnostiką; 
5.2.28. Atlikti vandentiekio tinklų praplovimą kamščio pagalba bei nuotekų tinklų praplovimą; 
5.2.29. Dezinfekuoti pastatytus vandentiekio tinklus ir gauti teigiamus vandens tyrimų rezultatus (pažymą); 
5.2.30. Parengti požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas pagal GKTR 2.11.03:2014 tvarką; 
5.2.31. Parengti statinio projekto paskutinės versijos brėžinius ir technines specifikacijas su žyma „Taip pastatyta“; 



5.2.32. Parengti statinio kadastro duomenų bylas, kurios turi būti pateiktos su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra; 
5.2.33. Atlikti statybos užbaigimo procedūras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos 

valstybinės priežiūros įstatyme, pateikti visus reikiamus dokumentus per IS „Infostatyba“, statybos užbaigimo 
dokumento gavimui arba pateikti užpildytą deklaraciją (pagal įgaliojimą, už statybos užbaigimo dokumentą 
moka Rangovas).  

  

5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai 

5.3.1. Statybiniai tyrimai turi būti atlikti ir suderinti per 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
5.3.2. Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka) statinio projektas turi būti 
parengtas ir suderintas su  Užsakovu per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

5.3.3. Statinio projektas turi būti parengtas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas per 8 mėn. nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos. Projektavimo ir statybos darbai turi būti užbaigti ir parengtos požeminių inžinerinių tinklų 
kontrolinės geodezinės nuotraukos bei statinio kadastro duomenų bylos per 16 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos. Statybos užbaigimo procedūros turi būti atliktos per 1 mėn. Apmokėjimas per 2 mėn. 

5.3.4. Sutarties galiojimo terminas, įskaitant apmokėjimo terminą, yra 19 mėn. 
5.3.5. Darbai bus vykdomi pagal suderintą darbų atlikimo grafiką (žr. Techninės specifikacijos 5.4.1. p.). 
5.3.6. Aktavimo tvarka. 
                Už darbus pagal darbų kainų žiniaraštį (Techninės specifikacijos priedas Nr. 4) bus aktuojama taip: 

• Aktas gali būti teikiamas Užsakovui pilnai atlikus darbus pagal darbų kainų žiniaraščio 1.1. , 1.2., 1.3., 
1.4., 1.5. pozicijas; 

• Aktas gali būti teikiamas Užsakovui 80% nuo darbų kainos už atliktus statybos - montavimo darbus 
aprašytus darbų kainų žiniaraščio 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4.1., 
5.1. pozicijose; 

• Aktas gali būti teikiamas Užsakovui 20% nuo darbų kainos už atliktus dangų ir aplinkos atstatymo 
darbus, komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimą, aprašytus darbų kainų žiniaraščio 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 
2.5., 2.6., 2.7., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4.1., 5.1. pozicijose. 

5.3.7. Vandens tiekimo nutraukimas esamiems vartotojams galimas suderinus su Užsakovu atjungimo laiką prieš 14 
kalendorinių dienų iki numatomų darbų pradžios, bet ne ilgesniam kaip 6 val. laikotarpiui; 

 
5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija 

Rangovas privalės pateikti ir suderinti su Užsakovu: 
5.4.1. Darbų atlikimo grafiką per 14 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (grafikas turi būti savaičių tikslumu). Grafikas 

turi būti parengtas atsižvelgiant į šios techninės specifikacijos reikalavimus atskirų darbų atlikimo terminams. 
Atskiri darbai, kurių atlikimo pradžia, pabaiga ar terminas nėra detaliai nurodyti techninėje specifikacijoje turi 
būti numatyti grafike, įvertinant Rangovo pagrįstas galimybes įvykdyti darbus grafike numatytais terminais. 
Grafiko apačioje pagal darbų pozicijas turi būti pateiktos ir planuojamų atlikti ir aktuoti darbų vertės. Atlikti  
darbai turi sutapti su aktavimu, aktavimas darbų atlikimo grafike turi būti planuojamas tą patį kalendorinį 
mėnesį, kurį yra baigiami atitinkamos žiniaraščio (Techninės specifikacijos priedas Nr. 4) eilutės darbai. Jei 
Rangovas atliks darbus anksčiau nei nurodyta darbų atlikimo grafike, aktas teikiamas grafike numatytai sumai 
ne anksčiau 2 mėn. nei nurodyta grafike.; 

5.4.2. Statinio statybos projektą, už Rangovo lėšas įsigytus ir užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomąją 
dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylas su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra, mikrobiologinių tyrimų 
pažymas, atliktų darbų aktus. Taip pat Rangovas (pagal įgaliojimą) turės atlikti statinių statybos užbaigimo 
procedūras, pateikti visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 
valstybinės priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba“ išorinę svetainę statybos užbaigimo dokumento 
gavimui ir pateikti užbaigimo dokumentą arba pateikti užpildytą deklaraciją. 

6. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI 

6.1. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovo pateiktą sąskaitą per 60 k. d. po sąskaitos pateikimo. Sąskaitos 
pateikimo tvarka nurodyta Sutartyje. 

6.2. Užsakovas sudarys galimybę Rangovui darbų metu naudotis vandeniu (bandymams, praplovimui). Už darbų 
vykdymo metu sunaudotą vandenį Rangovas Užsakovui sumokės užbaigus objektą pagal apskaičiuotą suvartotą 
vandens kiekį. 
 

7. PAPILDOMA INFORMACIJA 

7.1. Projektas dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 
5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-



T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ (Įgyvendinančioji institucija – UAB „Viešųjų investicijų 
plėtros agentūra“). 
 

8. PRIEDAI 

Priedas Nr. 1. Situacijos schema; 
Priedas Nr. 2.1. Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas; 
Priedas Nr. 2.2. Elektrotechnikos, automatizacijos techninės specifikacijos ir jų atitikimas; 
Priedas Nr. 3.1. Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai; 
Priedas Nr. 3.2. Konkrečiai siūlomos elektrotechnikos ir automatikos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai; 
Priedas Nr. 4. Darbų kainų žiniaraštis; 
Priedas Nr. 5. Pajungiamų gyv. būstų sąrašas. 
 


