
 

RANGOS SUTARTIS 

 

Nr.  

Klaipėda 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama 

Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės 

administracijos nuostatus, ir UAB „Inkomsta & Co“ (toliau – Rangovas), atstovaujama l.e.p. 

direktoriaus Aurimo Černecko, veikiančio pagal 2021 m. gegužės 11 d. įsakymą Nr. 2021/02 toliau 

kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

Sutartis sudaroma įvykdžius Bandužių g. atkarpos paprastojo remonto darbų su aprašo 

parengimu mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu procedūras Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – Viešųjų 

pirkimų komisijos protokolas 2021 m. birželio 10 d. Nr. ADM-312. 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA 

  

1. Sutarties objektas – Bandužių g. atkarpos paprastojo remonto darbai su aprašo 

parengimu (toliau – paslaugos ir darbai). Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti Sutarties 2 

punkte. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Užsakovo poreikį gali 

būti mažinami arba didinami. Darbų bus užsakoma minimaliai už 50 000,00 Eur su PVM, o 

maksimaliai, kartu su paslaugomis – už 100 000,00 Eur su PVM (arba tos pačios sumos be PVM, 

jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai, paslaugos neapmokestinami PVM, ar dėl kitų 

priežasčių, dėl kurių Užsakovo galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM). 

Išsamesnė perkamų paslaugų ir darbų informacija ir reikalavimai pateikiami Techninėje 

specifikacijoje su priedais (Sutarties priedai). 

2. Preliminari Sutarties kaina – 54 764,60 (penkiasdešimt keturi tūkstančiai septyni 

šimtai šešiasdešimt keturi eurai,60 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau 

– PVM): 

Eil. 

Nr. 
Paslaugų pavadinimas 

Kaina Eur be 

PVM 
PVM, Eur 

Kaina Eur 

su PVM 

1. 
Bandužių g. atkarpos paprastojo remonto 

aprašo parengimas 

880,00 184,80 
1064,80 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Įkainis mato 

vnt., Eur Preliminaru

s kiekis 

Preliminari 

kaina, Eur 

su PVM 
be 

PVM 

su 

PVM 

1 2 3 4 5 6 7=5x6 

2. 

4 cm storio dangos įrengimas 

iš asfaltbetonio mišinio AC 11 

VN (įskaitant profilio 

pagerinimo priemones: 

frezavimą, išlyginamojo 

sluoksnio įrengimą)  

 m2 10,00 12,10 4000 48400,00 

3. 

Naujų kelio bortų įrengimas 

ant betono pagrindo (100 mm), 

įskaitant senų bortų ardymo 

darbus 

m 20,00 24,20 100 2420,00 

4. 
Lenktų kelio bortų įrengimas 

ant betono pagrindo (100 mm),  
m 21,00 25,41 10 254,10 
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įskaitant senų bortų ardymo 

darbus 

5. 
Plaukiojančio tipo liukų 

pakėlimas asfaltavimo metu 
vnt. 10,00 12,10 2 24,20 

6. 
Šulinių liukų pakeitimas 

naujais (plaukiojančio tipo) 
vnt. 

150,0

0 

181,5

0 
2 363,00 

7. 

Šaligatvių dangos remontas 

ties pakeistais kelio bortais, 

naudojant naujas betonines 

plyteles 300x300x60 (įskaitant 

senos dangos ardymo darbus, 

pagrindų įrengimą) 

 m2 21,00 25,41 50 1270,50 

8. 

Šaligatvių dangos remontas 

ties pakeistais kelio bortais, 

naudojant esamas betonines 

trinkeles 500x500x70 (įskaitant 

senos dangos ardymo darbus ir 

pagrindų įrengimą) 

 m2 15,00 18,15 20 363,00 

9. 

Esamų apsauginių šulinėlių 

(kapų) pritaikymas prie naujos 

dangos lygio 

 vnt. 20,00 24,20 2 48,40 

10. 

Vejos atnaujinimas, įskaitant 

lyginimo darbus, augalinio 

grunto sluoksnio papildymą ir 

žolės sėjimą 

 m2 4,00 4,84 10 48,40 

11. 
Kelio dangos dažymas 

polimerinėmis medžiagomis 
 m2 42,00 50,82 10 508,20 

Bendra preliminari kaina (1-11 eil.), Eur su PVM: 54764,60 

Bendra preliminari kaina (1-11 eil.), Eur su PVM: (penkiasdešimt keturi tūkstančiai septyni 

šimtai šešiasdešimt keturi eurai,60 ct) 

2. Kainodaros taisyklės:  
2.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota paslaugų kaina su 

peržiūra ir fiksuoti darbų įkainiai su peržiūra.  

2.2. Kainos ir įkainių peržiūros sąlygos: 

2.2.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, 

pasikeistų Sutarties pasirašymo metu paslaugoms ar darbams taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina 

ir (ar) įkainiai būtų perskaičiuojami tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM tarifas. 

Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), 

kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina ir (ar) įkainiai taikomi toms paslaugos 

ir tiems darbams, už kurių atlikimą sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo.  

2.2.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeistų minimalios mėnesinės algos dydis, kuris 

patvirtinamas atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės aktais, fiksuota kaina ir (ar) įkainiai būtų 

perskaičiuojami. Perskaičiavimas atliekamas vieną kartą per metus iki einamųjų metų gruodžio 

mėnesio. Kainos ir (ar) įkainių perskaičiavimas yra įforminamas Šalių pasirašomu papildomu 

susitarimu. Kaina ir (ar) įkainiai perskaičiuojami Rangovo prašymu, pateiktose sąmatose nurodytą 

darbo sąnaudų žmogaus valandos kainą dauginant iš minimalios algos kitimo indekso. Perskaičiuota 

kaina ir (ar) įkainiai yra taikoma toms paslaugos ir tiems darbams, už kuriuos sąskaita faktūra 

išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo. 

2.2.3. Jeigu Sutartis yra stabdoma Užsakovo prašymu ilgiau nei 6 mėn., tokiu atveju 

Sutarties kaina ir (ar) įkainiai bus perskaičiuojami taikant Lietuvos Respublikos statistikos 

departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamą statybos sąnaudų kainų indeksą sustabdymo laikotarpiu. 

Prašymą šiuo pagrindu perskaičiuoti Sutarties kainą ir (ar) įkainius turi pateikti Rangovas. Kainos ir 

http://www.stat.gov.lt/
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(ar) įkainių perskaičiavimas yra įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu. Perskaičiuota 

paslaugų kaina ir (ar) darbų įkainiai yra taikomi toms paslaugoms ir tiems darbams, už kuriuos 

sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo. 

2.2.4. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo kaina ir įkainiai neperskaičiuojami. 

2.3. Sutarties vykdymo metu preliminarūs darbų kiekiai gali būti mažinami ar didinami 

Sutarties 1 p. nurodytose ribose, didinant darbų kiekius pradinė Sutarties vertė negali būti viršijama. 

Pradinė Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM Sutartyje nurodytų 

paslaugų ir darbų įsigijimui pagal Rangovo pasiūlyme nurodytą paslaugų kainą be PVM ir 

nurodytus darbų įkainius be PVM. Pradinė Sutarties vertė yra 82 644,63 Eur be PVM. 

2.4. Rangovui bus sumokama už suteiktas paslaugas ir už faktinį atliktų darbų kiekį 

neviršijant pradinės Sutarties vertės. Darbų kiekiai, viršijantys pradinę Sutarties vertę, gali būti 

įsigyjami tik taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas. 

2.5. Jei Rangovas atliks darbus savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinęs su Užsakovu, Rangovui jų neįsigijus 

Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir dėl tokių darbų nesudarius raštiškų susitarimų, 

Rangovui už tokius darbus nebus apmokama. 

 

II. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI 

 

4. Rangovas turi parengti paprastojo remonto aprašą (toliau – Aprašas) ne vėliau kaip per 

30 kalendorinių dienų raštiško (el. paštu) Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Kai užsakymas yra 

siunčiamas el. paštu, laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa. Užsakymas Rangovui bus 

pateikiamas ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

5. Rangovas turi atlikti darbus pagal parengtą Aprašą ir Techninę specifikaciją ne vėliau 

kaip per 3 mėn. nuo raštiško (el. paštu) Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Kai užsakymas yra 

siunčiamas el. paštu, laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa. Užsakymas atlikti darbus 

Rangovui bus pateikiamas ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo Aprašo parengimo dienos. 

6. Rangovas turi pradėti teikti paslaugas ir vykdyti darbus ne vėliau kaip per 30 

kalendorinių dienų nuo raštiško užsakymo dienos. 

 

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI 
 

7. Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka:  
7.1. Mokėjimai Rangovui už suteiktas paslaugas ir faktiškai atliktus darbus atliekami 

pateikus sąskaitą faktūrą ir pasirašius paslaugų ir darbų perdavimo-priėmimo aktus per 3 darbo 

dienas, gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne 

vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos. 

Vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 

(aktualia redakcija) 5 str. 3 d., už darbus ir paslaugas apmokama per 60 dienų nuo pateiktų 

mokėjimo dokumentų patvirtinimo, nes Užsakovas mokėjimus atliks tik gavęs finansavimą iš 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, o mokėjimo prašymų 

pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos.  

7.2. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu 

būdu: 

7.2.1. naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (pasiekiama adresu 

www.esaskaita.eu); 

7.2.2. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 

2017/1870 Dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), 

gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis; 

7.2.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis 

http://www.esaskaita.eu/
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informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 

12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, 

perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir 

elektroniniu būdu.  

7.3. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais) ar kitu (-ais) ūkio subjektu (-

ais), vykdančiu (-iais) Rangovo sutartines prievoles, nurodytu (-ais) Sutartyje, jei subrangovas ar 

kitas ūkio subjektas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi 

būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, ar kito ūkio subjekto, kurioje 

aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar kitu ūkio subjektu tvarka. Rangovas turi teisę 

prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ar kitais ūkio 

subjektais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

8. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, įtrauktos į 

savivaldybės biudžetą SB (KPP), Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa Nr. 06, 

priemonė 06.01.01.01.23. „Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas“. 

 

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

11. Užsakovas įsipareigoja: 
11.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms atlikti; 

11.2. pateikti raštišką užsakymą paslaugoms ir darbams atlikti (el. paštu); 

11.3. priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus, suteiktas paslaugas Sutartyje 

nustatytais terminais ir tvarka. 

12. Užsakovas turi teisę:  
12.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų 

kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, pareikšti reikalavimus dėl darbų atlikimo rezultato trūkumų, 

kurie buvo nustatyti per garantinį terminą; 

12.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį, Aprašą ir laikydamasis 

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, Aprašo, 

nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų 

įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų 

darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba 

pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita; 

12.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami 

Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai, stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui, arba 

nesilaikoma Sutarties reikalavimų; 

12.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius 

per garantinį laikotarpį; 

12.5. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą 

trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams 

pašalinti; 

12.6. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo ar kito ūkio 

subjekto, vykdančio Rangovo sutartines prievoles, atlikusio konkretų darbą; 

12.7. nepriimti netinkamai, nekokybiškai atliktų darbų, iki kol bus ištaisyti nurodyti 

trūkumai; 

12.8. didinti ar mažinti preliminarius darbų kiekius Sutarties 1 p. nustatytose ribose. 

13. Rangovas įsipareigoja: 

13.1. užtikrinti, kad pateiktame pasiūlyme Rangovo pasiūlyti užsienio šalių specialistai 

teisės pripažinimo pažymas pateiks iki Sutarties pasirašymo; 

13.2. pasirašius Sutartį, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti sąmatas kainai ir 

kiekvienam įkainiui (sąmatose turi atsispindėti sąnaudos darbo užmokesčiui, medžiagoms, pelnas, 

pridėtinės ir kitos išlaidos). Pateiktos sąmatos negali būti keičiamos, išskyrus Sutarties 3.2 p. 
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nurodytus atvejus, taip pat gali būti taisomos klaidos sąmatose, jeigu dėl to nenukenčia Užsakovo 

interesai; 

13.3. pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti 

Užsakovui tuo metu žinomų pasitelkiamų kitų ūkio subjektų ir subrangovų pavadinimus, 

kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos 

pasikeitimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus ūkio subjektus ir subrangovus; 

13.4. suteikti paslaugas, atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip įmanoma 

rūpestingai ir efektyviai; 

13.5. Aprašą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos normų 

ir taisyklių, Statybos techninių reglamentų ir kitais teisės aktų galiojančiais reikalavimais; 

13.6. parengęs Aprašą,  juos pasirašęs, Rangovas patvirtina, kad Aprašas atitinka įstatymų, 

kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų nuostatas ir atsako už Aprašo kokybę; 

13.7. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius 

užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis; 

13.8. prieš pradėdamas darbus, eismo organizavimo schemą derinti su Kelių policijos 

tarnyba; 

13.9. vykdyti darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus, patvirtintą Aprašą. Garantuoti, 

kad darbų priėmimo metu darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus nustatytas 

savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus; 

13.10. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje 

numatytiems darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, 

atitinkančius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais 

nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius; 

13.11. užsitikrinti energetinius išteklius darbų vykdymui ir padengti jų kaštus darbų 

vykdymo laikotarpiu; 

13.12. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties sąlygų.  Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, 

išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto 

garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, 

jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo sutartyse su kitais ūkio 

subjektais ir subrangovais turi būti nurodyta, kad jų atliekamiems darbams suteikiami šioje 

Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą 

tiek iš Rangovo, tiek iš kito ūkio subjekto ar subrangovo, atlikusio konkretų darbą; 

13.13. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 

Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) 

psichotropinių medžiagų. Visi darbus vykdantys darbuotojai turi būti aprūpinti spec. darbo 

drabužiais su identifikaciniais ženklais; 

13.14. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę 

apsaugą. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – atkurti 

savo lėšomis ir jėgomis. Susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, 

Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių; 

13.15. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas; 

13.16. savo sąskaita ir laiku nedelsiant ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus 

trūkumus, kuriuos nurodo Užsakovas; 

13.17. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama 

arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 

asmenys; 

13.18. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo; 
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13.19. atsakyti už Rangovo pasitelkiamų kitų ūkio subjektų ir subrangovų įsipareigojimus 

ir jų įvykdytų įsipareigojimų kokybę ar padarytą žalą; 

13.20. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar 

galinčias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus nustatytais terminais; 

13.21. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus 

Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu; 

13.22. jei Rangovas yra Rangovų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu 

atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą; 

13.23. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės 

aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti; 

13.24. po statybos darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja 

savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę tiekėjai įsivertina teikdami pasiūlymą. 

14. Rangovas turi teisę: 

14.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis; 

14.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus pagal Sutartyje 

nustatytas sąlygas ir tvarką. 

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

15. Užtikrinimai ir draudimai: 

15.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos 

privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje 

registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo preliminarios 

Sutarties vertės su PVM. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, 

tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, 

kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavėjas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 

11, LT-91502 Klaipėda, įmonės kodas 188710823. Sutartis įsigalioja tik Rangovui pateikus 

reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.  

15.2. Užsakovas Sutarties įvykdymo užtikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai iš šių 

aplinkybių: 

15.2.1. Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį Sutartyje ir (ar) įstatymuose nenumatytais 

atvejais ir tvarka; 

15.2.2. Rangovui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla; 

15.2.3. Rangovas padaro Sutarties esminį pažeidimą. 

15.3. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs 

juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja 

Rangovo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis 

sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, 

Užsakovas turi teisę jį įsigyti savo lėšomis ir patirtas išlaidas išskaičiuoti iš galutinės pagal Sutartį 

Rangovui mokėtinos sumos arba nutraukti Sutartį. 

16. Jeigu dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo sutartinės prievolės neįvykdomos Sutartyje 

nustatytais terminais ir dėl šių Rangovo veiksmų (neveikimo) Užsakovas neįsisavina ir praranda iš 

kitų (bet kurių finansavimo šaltinių, išskyrus Savivaldybės biudžeto lėšas) finansavimo šaltinių 

skirtas lėšas, Užsakovo prarastos lėšos laikomos Užsakovo nuostoliu ir Rangovas įsipareigoja per 

Užsakovo nustatytą terminą savo lėšomis atlyginti 30 procentų nurodytų Užsakovo patirtų 

nuostolių, skaičiuojant nuo preliminarios Sutarties vertės su PVM. 

17. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo galutinio darbų priėmimo-

perdavimo akto pasirašymo dienos, Užsakovui turi pateikti Lietuvoje ar užsienio šalyje registruoto 

banko arba draudimo bendrovės išduotą ir su Užsakovu raštu suderintą objekto defektų šalinimo 

garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantiją – 5 proc. nuo 
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preliminarios Sutarties vertės su PVM. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo 

draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio 

pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Šis 

Rangovo pateiktas objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau nei 36 mėnesius. 

18. Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas, 

atliktus darbus ir kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo 

(defektinį) aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant 

Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų (defektinis) 

aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei 

paslaugos suteiktos ar darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi 

būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos už 

Sutarties pažeidimus netaikomos pažeidimams, kuomet pažeidimo pagrindu pasinaudojama 

garantija. 

19. Rangovas pradelsęs paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminus moka Užsakovui 

300 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui 

mokėtinų sumų. Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo 

taikymo. 

20. Rangovui nepradėjus teikti paslaugų ar vykdyti darbų per 30 kalendorinių dienų nuo 

Užsakovo raštiško užsakymo dienos, Rangovui taikomi 200 Eur delspinigiai už kiekvieną pavėluotą 

dieną iki kol pradedamos teikti paslaugos ar vykdyti darbai. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui 

mokėtinos sumos. 

21. Užsakovas, nesumokėjęs už suteiktas paslaugas ar atliktus darbus pagal Sutartyje 

nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius 

nuo preliminarios Sutarties vertės su PVM už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.  

22. Rangovui nustatoma 5000 Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu 

pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, kitą ūkio subjektą, surašant 

pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Rangovo 

atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas surašomas jam 

nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. 

23. Rangovui vėluojant suteikti paslaugas, atlikti darbus ar atlikus nekokybiškai, su 

defektais, taip pat vilkinant paslaugas ar darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti 

savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius 

sandorius). 

24. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau 

vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties 

įvykdymo garantiją to paties dydžio sumai. 

25. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas: 
25.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje; 

25.2. pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, neužtikrina paslaugų ar darbų kokybės; 

25.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 6 p. nustatytą paslaugų ar darbų 

pradžios terminą daugiau kaip 15 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias 

atsakingas Rangovas; 

25.4. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 4-5 p. nustatytus prievolių vykdymo 

terminus  daugiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias 

atsakingas Rangovas; 

25.5. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą 

terminą; 

25.6. pažeidimas, kai Užsakovas raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių dienų be 

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. 

26. Garantijos: 
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26.1. Darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo visų atliktų darbų perdavimo Užsakovui 

dienos yra: 

26.1.1. 5 metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams; 

26.1.2. 10 metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams 

ir kt.); 

26.1.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų. 

26.2. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje ir 

Apraše numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie 

bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. 

26.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu 

laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję 

darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas 

pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu 

paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl 

neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų 

įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

26.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę 

pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 

Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito 

Rangovo ir pan. 

27. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus 

pažeisdamas Sutartį, Aprašą, nesilaikė teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad 

Rangovas: 

27.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą; 

27.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą; 

27.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;  

27.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus; 

27.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

 

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

28. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka: 

28.1. Darbų priėmimo-perdavimo metu Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą 

arba Užsakovas pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Jeigu bet kuriuo 

Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose, Apraše 

nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, be Užsakovo raštiško 

sutikimo, tokiu atveju sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai 

atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir 

įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei 

nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.  

28.2. Užsakovas turi teisę nepasirašyti sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 

mokėjimų, kol Rangovas nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja 

nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. 

Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų 

nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau 

tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju 

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba 

kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius. 

29. Intelektinės nuosavybės teisės: 

29.1. Aprašo autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti subrangovai ar kiti ūkio subjektai, 

teikiantys Aprašo parengimo paslaugas (toliau šiame punkte bendrai vadinami Autoriais). 

29.2. Visos teisės aktuose numatytos Autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir (ar) jų 



9 
 

dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, Aprašą ir atskiras jo dalis, statinius, brėžinius, eskizus, modelius, 

specifikacijas, ataskaitas ir kitus kūrinius), kurie sukuriami vykdant Sutartį, yra Užsakovo 

nuosavybė nuo jų perdavimo Užsakovui ir apmokėjimo už juos momento. 

29.3. Užsakovas turi teisę be jokio papildomo Autorių sutikimo, savo nuožiūra, 

nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo 

Autoriams naudotis visomis pagal Sutartį įgytomis Autorių turtinėmis teisėmis, įskaitant, bet tuo 

neapsiribojant, rekonstruoti ir (ar) remontuoti statinius, keisti statinius, vykdyti kitų statinių 

projektavimą bei statybą, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims. 

29.4. Autoriai pareiškia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturės ir nereikš Užsakovui 

ir (ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi pagal Sutartį 

įgytomis Autorių teisėmis ir (ar) sukurtais kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, 

Aprašą ir atskiras jo dalis, statinius, jų brėžinius, eskizus, modelius bei nereikš pretenzijų dėl jų 

panaudojimo kituose objektuose). 

29.5. Autoriams tenka visa atsakomybė, jeigu rengiant Aprašą pažeidžiamos trečiųjų 

asmenų intelektinės nuosavybės teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sąskaita 

pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas. 

30. Sutarties nutraukimas prieš terminą: 

30.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 

30.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

30.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

30.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina paslaugų ar darbų kokybės ar 

nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia; 

30.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais. 

30.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama po 30 

kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo 

diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu. 

30.3. Rangovas, prieš 30 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą apie esminį Sutarties 

pažeidimą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą. 

30.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 

iki Sutarties nutraukimo datos jau suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, Šalims pasirašant 

priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau suteiktas paslaugas ir atliktus darbus 

iš mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo 

kaltės. 

30.5. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto 

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį Rangovas privalo 

Užsakovo reikalavimu sumokėti 2 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės. 

31. Nenugalimos jėgos aplinkybės: 

31.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 

įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos 

poveikį įsipareigojimams vykdyti. 

31.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir 

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 

Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). 

31.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 
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aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 

aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), 

kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 

yra tikėtinos. 

31.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 

darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai 

kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu 

nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir 

ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės netrukdo, vykdyti. 

31.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių 

visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

31.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, 

ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 

išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties 

Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip 

Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo 

atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento 

arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies 

atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

31.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių 

dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30 

kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 

nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

32. Sutarties vykdymo sustabdymas:  
32.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo 

žinomos iki Sutarties sudarymo: 

32.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių 

aplinkybių; 

32.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 

sutarties vykdymas nebegalimas; 

32.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi 

įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai 

pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis); 

32.1.4. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui 

tinkamai ir laiku; 

32.1.5. dėl su darbų atlikimu nesuderinamų ekstremalių gamtinių sąlygų (pvz., kritulių 

kiekis, žymiai besiskiriantis nuo daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais 

kompetentingų institucijų dokumentais; žemesnė nei 5 °C oro temperatūra, kai viršutinio sluoksnio 

asfaltavimo ir trinkelių klojimo darbų atlikimas negalimas ir pan.); 

32.1.6. dėl būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo 

numatyti Techninėje specifikacijoje; 

32.1.7. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: 

COVID-19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia 

situacija susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs 

Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu 

ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas 
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vykdyti ir Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, 

dėl kurių Rangovas nebegali vykdyti darbų. Užsakovas, įvertinęs pateiktus pagrindžiančius 

dokumentus, priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo; 

32.1.8. dėl finansavimo trūkumo. Jei darbų vykdymas stabdomas dėl to, kad Užsakovas 

susiduria su finansavimo trūkumais ar dėl kitų panašių su finansavimu susijusių priežasčių, 

Užsakovas apie tai praneša Rangovui registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų 

iki darbų vykdymo sustabdymo. Gavęs tokį pranešimą, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti 

Užsakovą apie iki pranešimo gavimo dienos objekte atliktus darbus ir suderinti su Užsakovu 

technologiškai būtinus užbaigti darbus ir darbus, kuriuos būtina atlikti, kad nebaigtas statyti 

objektas išliktų saugus sustabdžius darbus. Šie darbai turi būti baigti ne vėliau kaip per 60 

kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Užsakovui neskirtą finansavimą gavimo dienos. Jeigu dėl 

kokių nors priežasčių Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą dėl darbų sustabdymo, per 60 

kalendorinių dienų darbų pagal Sutartį nesustabdo, Užsakovas neįsipareigoja už atliktus darbus 

sumokėti tol, kol Užsakovui neatsiras finansinė galimybė atsiskaityti su Rangovu už atliktus darbus. 

Šiuo atveju Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos, numatytos Sutarties ar teisės aktais, 

už neatsiskaitymą laiku, o Rangovui – už darbų atlikimo terminų nesilaikymą. Šalys viena kitai 

nekels jokių pretenzijų dėl nuostolių atlyginimo. 

32.2. Įvykus Sutarties 30.1 p. nurodytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki 

atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. 

32.3. Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš 

tikrųjų buvo padaryta klaidų ar pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumų 

techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 

pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

32.4. Sutarties 30.1–30.3 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 

nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: 

negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties 

sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis 

sustabdoma įvykus 30.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne 

dėl Rangovo kaltės. 

32.5. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas pagal Sutarties 30.1.1-30.1.7 p. daugiau nei 90 

kalendorinių dienų ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių 

susitarimu. 

32.6. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 

likus 30 kalendorinių dienų iki atnaujinimo, išskyrus jei stabdoma dėl Sutarties 30.1.5 p nurodytų 

priežasčių. 

33. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 

Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, 

Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų 

priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar 

reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti 

juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui 

pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre. 

34. Subrangovų, kitų ūkio subjektų ir specialistų keitimo, įtraukimo tvarka: 

34.1. Rangovas sutarties vykdymui pasitelkė subrangovą UAB „Vakarų inžinerija“, 

kuriam perduoda paprastojo remonto aprašo parengimą. 

34.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo 

sutikimą, gali keisti subrangovą (-us) ar kitą ūkio subjektą ir (ar) įtraukti naują subrangovą ar kitą 

ūkio subjektą.  

34.3. Jeigu Rangovas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais (kvalifikacija), kito ūkio 

subjekto kvalifikacija turi atitikti konkurso sąlygų apraše keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei 

Rangovas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais, tačiau kitas ūkio subjektas neatitinka keliamų 

kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą 
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pakeistų minėtą ūkio subjektą reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu, o Rangovui to nepadarius 

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

34.4. Subrangovo ir (ar) kito ūkio subjekto pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų 

Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo 

išsiuntimo Rangovui datos. 

34.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar 

atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausančiais atvejais) 

Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka 

keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją nei nurodyta konkurso 

sąlygų apraše. Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto atitikimą reikalavimams 

patvirtinančius dokumentus. Jei Rangovas neranda naujo specialisto, atitinkančio nustatytus 

reikalavimus, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

35. Kitos Sutarties sąlygos: 

35.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Rangovas pateikia 

Sutarties 13.1 p. nurodytą užtikrinimą. 

35.2. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 

14 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

35.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties Šalių nuo tinkamo sutartinių 

įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo. 

35.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje 

nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų 

įstatymo 89 straipsnio nuostatas. Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiamos medžiagos ar 

įranga, jei jie yra nebegaminami arba nebeleidžiama jų eksploatuoti, arba nebegalima įsigyti 

rinkoje. Tokios medžiagos ar įranga turi būti pakeistos medžiagomis ar įranga, kurios yra 

lygiavertės ar geresnės nei nurodytos Sutartyje. 

35.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 

sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 

numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 

apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus 

tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra 

viešai žinoma. 

35.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 

vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje. 

35.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties 

sąlygos lieka toliau galioti. 

35.8. Užsakovas laimėjusio Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų 

pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą 

reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus rangovo 

komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 

dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo 

pagal jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). 

35.9. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties 

neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų grupės atveju – visus grupės narius), 

taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiėmė 

solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, 

kuriai jie buvo pasitelkti. Paskelbęs tokią informaciją, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau 

kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja Rangovą. 

35.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Rangovą, 

kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų 

pirkimų įstatymo 52 straipsnį. 

36. Baigiamosios nuostatos: 
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36.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai 

asmeniškai ar siunčiami registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu 

atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 

el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau 

ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie 

pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai (pranešimai) 

yra laikomi gautais. 

36.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

36.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 

37. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartį 

sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, neaiškumo ar prieštaravimo atveju, 

vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą): 

37.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2021-05-04 įsakymu Nr. AD2-737) su priedais ir paaiškinimais; 

37.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei 

Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus). 

38. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė, tel. (8 46) 39 

60 84, el. p. irena.sakaliene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja 

Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja Sutarties 13.1 p. nurodytų dokumentų pateikimą ir 

užregistravimą, kontroliuoja paslaugų ir darbų vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties 

reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties 

pakeitimus (jei reikia), kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). 

Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos 

atskiru rašytiniu pranešimu. Pakeitus Sutartį (jei ji būtų keičiama), Sutarties koordinatorius ne 

vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui informaciją apie pasirašytą susitarimą dėl 

Sutarties pakeitimo.  

39. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų 

įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Gitana 

Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt.  

 

VII. SUTARTIES PRIEDAI 

 

1 priedas – Techninė specifikacija su priedais. 

 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

UŽSAKOVAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 

Kodas 188710823  

„Swedbank“, AB 

Banko kodas 73000 

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius  

A. V. 

____________________ 

(parašas) 

RANGOVAS 

UAB “Inkomsta & Co” 

Akmenų g. 10, LT-92347, Klaipėda 

Tel. 8 (46) 481335 

Kodas 302545454 

PVM mokėtojo kodas: 

LT100005809519 

A.s. LT76 7180 5000 2746 7837, AB 

Šiaulių bankas, kodas 71800 

 

L.e.p. direktorius 

                                        A. V. 

___________________ 

(parašas) 

mailto:irena.sakaliene@klaipeda.lt
mailto:gitana.marciene@klaipeda.lt
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Gintaras Neniškis Aurimo Černeckas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja 

 

Vilma Marcinkevičienė, tel. 39 60 27 

2021-06-14 


